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1. WYMAGANIA OGOLNE

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych z edukacja

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (okreslonej dalej skrotem ST) sg, zgodnie z [3], zbiory wymagan niezbednych
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robot zwigzanych z planowang inwestycja.

Przedmiotem inwestycji jest budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego.
Inwestycja zlokalizowana jest

1.1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét zgodnie z [4] w zakresie okreslonym w punkcie 1.1.4. dla inwestycji okreslonej w
punkcie 1.1.3. ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa (okreslang
dalej skrétem DP), dotyczaca tych robot.

1.1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu realizacje inwestycji polegajacej na budowie osiedla mieszkaniowego

Przedstawiona ponizej tabela zawiera podstawowy podziat ogétu robét zgodnego z
DP oraz zwigzanymi z nig przedmiarami. Zgodnie z [5] i [6] roboty okreslone zostaty
nazwami i kodami zgodnymi ze Wspélnym Stownikiem Zamoéwien (okreslanym dalej skrotem
CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczegoélne, wtasciwe dla inwestycji grupy, klasy i
kategorie robot budowlanych z dziatu 45000000-7 Roboty Budowlane.

Szczegbtowe rozwiniecia wymienionych kategorii, polegajace na okresleniu
specyficznych robot w zakresie danej kategorii, przedstawiono w kolejnych rozdziatach,
dotyczgcych poszczegodlnych branz.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz 2z instalacjami i
urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury,

2) budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach,

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku,

3) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
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podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa,

4) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki,

5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe,

6) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

7) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

8) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

9) urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki,

10) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy,

11) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

12) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego,

13) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu,

14) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

15) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

16) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

17) wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci,
okreslonej w rozdziale 8,

18) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
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pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

19) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow,

20) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

21) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ.

22) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecie po ich zakonczeniu.

23) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

24) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

25) rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

26) laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

27) materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
DP i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

28) odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

29) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

30) projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem DP.

31) rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

32) przedmiarze robot — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

33) czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

34) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i ST.

1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Roboty budowlano-montazowe powinny by¢é wykonane z godnie z [17], z
uwzglednieniem zmian, wynikajacych z pozniejszych zmian aktow prawnych, norm itd,
powotanych w [17];

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa (DP)

Podstawg do wykonywania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem
okreslonym w pkt 1.1.1, jest prawomocne pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami
uzupetniajgcymi, wykonanymi przez autorow DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika
budowy. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robét i ich
zgodnos¢ z DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana DP skfada¢ sie bedzie z czesci, dostarczonej przez Zamawiajgcego,
zawierajgcej:

- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu
zamdwienia na wykonanie rob6t budowlanych;

- przedmiary robot;

- informacje dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;

- inne, wynikajace z Umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokumenty.

Oraz czesci opracowanej przez Wykonawce, zawierajgcej m.in.:

- projekt organizacji ruchu na czas budowy;

- projekt dojazdow tymczasowych na teren budowy na czas budowy;

- projekt organizacji i harmonogram robot;

- projekt zaplecza technicznego budowy;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

¢) Zgodnos$¢ robdét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
tolerancji. Ceny materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

e) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem $rodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotwdrczych
i metali ciezkich

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych.

- mozliwoscig powstania pozaru.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

g) Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej oraz intereséw o0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i zawiadomic Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska,
budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegolnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt 1.1.5e
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h) Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz dotyczace przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w ten
sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

i) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczehstwo terendw, na ktérych mogg
wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt 21a [1] przed rozpoczeciem
budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

j) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

W szczegolnosci wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp.
objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i
zimowemu (likwidacja ubytkdw w nawierzchni, nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie
jezdni, odsniezanie, wywoz $niegu itp.)

W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oSwietlenie ciggdw komunikacyjnych
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczehstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzienn i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszty zwigzane z robotami jak wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg wigczone w Cene Ofertowa.

k) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru i Inwestora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okres$lonych w
poszczegodlnych rozdziatach ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodfa spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznosc¢ i aktualnos¢
dokumentéw dopuszczajacych

Zastosowanie materiatdéw z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgodg Zamawiajgcego
i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbiorek
powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w Sposob i
w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robét i nieutrudniajgcym ruchu drogowego.

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialdbw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzory wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba, ze postanowienia ogdine
lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i naklad czasowo zdjete z terendéw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
wywiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2.3. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robaét niz te, do
ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatédw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojgq
jakosc¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli DP lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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1.2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania warunkéw technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.2.7. Wymagania szczegobtowe

W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowigcych jej integralng czesc,
przedstawione zostaly szczegdtowe wymagania dotyczace materiatdw, specyficznych dla
okreslonego zakresu robot.

1.3. SPRZET

1.3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

1.3.2. Wymagania szczego6towe

W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegotowe Ilub specyfika
wykonywania okreslonego zakresu robdt, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegotowe wymagania sprzetowe.
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1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do terenu budowy.

1.4.2. Wymagania szczegobtowe

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegdtowe lub specyfika
wykonywania okreslonego zakresu robdt, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegbtowe wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DP,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z a ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robodt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robét
lub inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopow itd. Zastosowany sprzet,
wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajagce z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej
zapfacie, wszelkie koszty z tego tytutu mieszczg sie w Cenie Ofertowe;.

1.5.2. Szczego6towe warunki prowadzenia roboét

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegdtowe lub specyfika
wykonywania okreslonego zakresu robdt, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegbtowe wymagania dotyczgce warunkdéw prowadzenia robot.
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1.6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

a) czes¢ ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodinych
elementéw robot

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegodtowaq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci podczas
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostang one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociagnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
a tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i
robét ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektowa Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatoéw i robot z dokumentacja projektowg i ST. W
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takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
zostang przez Wykonawce.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz polska specyfikacjg
techniczng uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi na
podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie
ma jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sg krajowymi regulacjami
do powszechnego stosowania wyrobow na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakkolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy

(1). Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonani, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego DP,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

-dane dotyczace jakosci materialtdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadza,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

(3). Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do doboru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektowa
Nadzoru.

(4). Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1-3
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidywanej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.9. Kontrola jakosci — wymagania szczegoétowe

W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegotowe Iub specyfika
wykonywania okres$lonego zakresu robdt, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegbtowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Zasady ogélne

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
samym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach, katalogach producenta.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
kosztorysowe.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaot.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone beda przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw, W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznik a do Rejestru obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz iloéci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji uleghg
zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesciowo robaét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét ustalonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

1.8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

(1) Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywania robét w
poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
programem zapewnienia jakosci PZJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wkascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej
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W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,o0dbiér ostateczny robot".

1.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

1.9.1. Ustalenia ogodine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robét bedg obejmowag:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku

VAT.

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/ dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruch ponosi
Zamawiajacy.

1.10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
W tekécie powotano sie na nastepujgce akty prawne:
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[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz.1186 z pdzniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22019 ., poz. 1065 z pbézniejszymi zmianami);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1129);

[4] Ustawa z dnia z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.z
2019 poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami)

[5] Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

[6] Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., poz. 1389),

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2019 r., poz.
266 z pdézn. zm.),

[9] »~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Warszawa
1989, wydawnictwo Arkady;

ST 01.01 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

1. Zakres stosowania

Prace objete tg specyfikacjg to: fawy, sciany , belki wience,

- Roboty betoniarskie wykonywane na budowie.

- Roboty zbrojarskie.

- Wytyczne wykonywania zelbetowej konstrukcji monolityczne;j.
- Deskowanie.

- Roboty ciesielskie.

2.Materiaty
Przygotowanie mieszanki betonowe;j.

Zaktada sie, ze mieszanka betonowa bedzie przygotowana w licencjonowanej
wytwérni i dostarczona na plac budowy betonowozami jako beton towarowy. Wybodr
dostawcy mieszanki betonowej bedzie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Jako kryterium
wyboru nalezy bra¢ pod uwage przede wszystkim gwarancje dostawy betonu o
witasciwosciach  zalozonych przez projektanta dla poszczegdlinych elementéw
konstrukcyjnych. Nalezy stosowac nastepujgce minimalne klasy betonu:

- C8/10 dla "chudych" betonow,

- C20/25 dla taw, scian, stropéw, wiency, nadprozy, belki .

Wykonawca powinien przediozy¢ do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
szczegobtowe receptury mieszanek dla wszystkich rodzajéw betondw, ktére zostang uzyte.

Maksymalna absorpcja wody dla betonowych elementow konstrukcyjnych
wystawionych na dziatanie czynnikow atmosferycznych nie powinna przekracza¢ 5%.
Wszystkie pozostate elementy betonowe powinny posiada¢ maksymalny stopien absorpcji
wody 9%.

W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w
konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze
szczegoblnym zwréceniem uwagi na okresy ponizej +5°C i powyzej +25°C. Dane te powinny
by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
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Cement.
Do betonu nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w
odpowiednich normach panstwowych. Do kazdej dostawy cementu producent mieszanki

betonowej dostarczy odpowiedni atest. Inspektor nadzoru jest uprawniony do odrzucenia
cementu nie spetniajgcego wymagan normowych.

Cement Portland M25 dla betonéw "chudych".

Cement Portland M45 dla betonéw konstrukcyjnych.

Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia. Kruszywa stosowane do produkcji mieszanek betonowych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN - 86/B — 06712 lub rownowazne.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie ,szczelnej" mieszanki
betonowej o wymaganej konsystencji, przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Wielkos¢ maksymalnego ziarna nalezy ograniczy¢é do 16 mm w przypadku
betonéw do konstrukcji zelbetowych. Do wykonania posadzek o grubosci mniejszej od 13
cm zaleca sie maksymalne ziarno kruszywa o wielkosci do 8mm. Dostawca gotowych
mieszanek betonowych powinien udokumentowaé sktad kruszywa.

Woda.

Woda stosowana do mieszanek betonowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN
- 88/B — 32250 lub rownowazne.

Domieszki i dodatki.

W celu uzyskania zmiany warunkow wigzania i twardnienia betonu, poprawy
urabialnosci moga by¢ stosowane domieszki i dodatki nie wplywajgce na zmiane wiasciwosci
technicznych betonu okreslonego w projekcie. Jednoczesnie materiaty te powinny mieé
odpowiednie s$wiadectwa dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Dodatki
powinny byé uwzglednione przez dostawce betonu w recepturze gotowego betonu.

Domieszki, w ilosciach ustalonych doswiadczalnie, nalezy dozowaé
zgodnie z instrukcjami producentéw. Sposéb oraz okres sktadowania dodatkéw i domieszek
do betonu powinny by¢ zgodne z warunkami okre$lonymi przez producenta. Wykonawca
dostarczy zaswiadczenie o jakosci uzywanych domieszek, wystawione przez producenta.

3. Sprzet:
3.1. Sprzet do wykonywania
Wykonawca przystepujacy do wykonania murow powinien wykaza¢ sie  mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw
pompy do betonu
betoniarki wolnospadowej
pompy do zapraw
- przenosnych zbiornikow na wode
4.Transport:
4.1. Transport materiatow
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement
i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych
Kruszywa mozna przewozic dowolnymi  sSrodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Zz innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Beton nalezy przewozi¢ samochodowymi mieszarkami do transportu betonu
5.Wykonanie robot
Przerwy technologiczne.

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowac¢ w miejscach
przewidzianych w projekcie lub uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé prostopadia do kierunku
naprezen gtownych, tj. pod katem 45°. Powierzchnia betonu w miejscach przerwania

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia stwardniatego ze

Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchow

betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.

Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.
Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te

warstwe drugiej warstwy, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien
by¢ ustalony w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych,
wlasciwosci cementu i innych czynnikdbw wptywajgcych na jakosé konstrukcji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°, czas trwania przerwy roboczej nie powinien byé
dtuzszy niz 2 godziny.

Uktadanie mieszanki betonowej.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych

warunkow ogolnych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie deskowan i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztaltu konstrukcji. Szybkosé i wysokosé
wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig
i sztywnoscig deskowania.

- W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna byc¢
niezwtocznie chroniona przed woda opadowg. W przypadku, gdy na swiezo
utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac.

- Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen
mechanicznych. Zakres i sposdb stosowania ich powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratorow,
odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j.

Pielegnacja betonu.

Po utozeniu beton musi by¢ nawilzany przez 2 tygodnie. W przypadku deszczu, mrozu lub
innych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, swiezo utozony beton nalezy przykryé.
Podtogi przeznaczone pod ptytki ceramiczne, lub posadzki cementowe wylewane powinny
by¢ zatarte na ostro. Podlogi i powierzchnie nie uformowane przez szalunek, ktére nie
otrzymajg wykonczenia ptytkami ceramicznymi lub posadzkg cementowg powinny by¢
zatarte na gtadko. Powierzchnie te po uzyskaniu przez beton odpowiedniego stezenia
powinny by¢ zatarte z dodatkiem suchego cementu i powinny by¢ wygtadzone zacieraczkami
recznymi badZz mechanicznymi. Tolerancje. Dla pionowych odchytek: 1/500 wysokosci
budynku, + 5mm na dlugosci 1m,maksymalnie na catosci £5mm. Dla poziomych odchytek:
+5mm na dlugosci 1 m, maksymalnie na catosci £+15mm.Dla przekrojow: maksymalnie
+5mm.

Prace zbrojarskie.

Klasa stali zbrojeniowej powinna odpowiada¢ polskim normom PN-B-03264:1999 Ilub

rownowazne i PN-82/H-93215 lub réwnowazne $Swiadectwu Instytutu Techniki Budowlane;.

Rozmieszczenie zbrojenia powinno odpowiada¢ normie PN-B-03264:2002 lub rownowazne.

Klasa stali dla zbrojenia poszczegolnych elementdéw powinna by¢ taka, jak okreslono w

projekcie.Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone i wyginane na zimno przy uzyciu

przyrzadow, o wielkosciach okreslonych w polskich normach. Prety zbrojeniowe po nadaniu

im ksztaltu nie mogg by¢ ponownie wyginane.Prety zbrojeniowe posiadajgce uszkodzenia

zewnetrzne, jak pekniecia, ubytki, wgniecenia lub tym podobne nie moga by¢ uzyte.

Zbrojenie powinno by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem, usztywnione w swojej formie.

taczenia wykonywaé drutem wigzatkowym o srednicy 1,5mm. Koncowki drutu powinny byé

zagiete do srodka, aby nie wystawaty na zewnatrz powierzchni betonowe. Zbrojenie
powinno by¢ oparte na wkladkach dystansowych o wielkosci odpowiedniej dla wymaganego
otulenia wkfadek.Zmiana klasy lub gatunku stali podanych w projekcie zbrojenia moze by¢
dokonane tylko przez projektanta konstrukcji. Zmiana powinna by¢ zaznaczona na
rysunkach i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.Prety stalowe, przed ich uzyciem
jako wktadki zbrojeniowe zgodnie z projektem, nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzelin,
luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢
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dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we witasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej korozji. Prety stalowe uzyte jako wktadki zbrojeniowe powinny byé wyprostowane.
Przy gieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- giecie pretéw o srednicy do 20 mm moze by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie,
- prety o srednicy wiekszej niz 20 mm mogg by¢ odginane wytgcznie za pomocag
urzadzeh mechanicznych,
- promien giecia zgodnie z PN -B — 03264:2002 lub rbwnowazene.
Montaz zbrojenia.
Ustawianie Iub uktadanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonane
wedtug przygotowanych schematow zapewniajgcych kolejnos¢ robot, przy ktérej wczesniej
utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Nie nalezy podwieszac i
mocowacC do zbrojenia deskowan. Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze
deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob
zabezpieczajacy od uszkodzenh i przemieszczen podczas podawania materiatu i
zageszczania mieszanki betonowej. Prety, nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$é
otuliny betonu odpowiadata wartoSciom podanym w projekcie. Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu weditug
rozstawdéw podanych w projekcie. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw
zbrojeniowych nalezy wykonywa¢ dokfadnie wedtug rysunkdéw roboczych elementéw.
Wykonawca dostarczy i zmontuje elementy dystansowe, podwieszenia i podparcia itp.
niezbedne do montazu i zapewnienia prawidtowego potozenia zbrojenia w czasie
uktadania betonu i wibrowania. llo$¢ i rozmieszczenie elementéw dystansowych muszg by¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Deskowanie.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru projekty deskowan monolitycznych
elementow konstrukcji przewidzianych w projekcie do realizacji betonowania na miejscu
przeznaczenia. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
szalunkow zgodnie ze sztukg budowlang i warunkami technicznymi. Inspektor nadzoru ma
prawo zazadac¢ zmian w projekcie szalowania (zwiekszenia ilosci podpdr lub elementéw
stezajacych ), jesli uzna to za konieczne. Deskowanie musi by¢ wystarczajgco mocne i
sztywne. Inspektor nadzoru moze wymagacé obliczen gtéwnych elementéw deskowania.
Obliczenia takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-81/B-03150 Iub
rownowazne. Deskowania i podpory muszg by¢ konstruowane w taki sposob, aby utrzymaty
wlasciwg pozycje w trakcie wylewania i pozniejszego tezenia betonu. Zmontowane
deskowanie powinno by¢ skontrolowane ze wzgledu na umiejscowienie i wymiary przez
geodete. W rownym stopniu jak poprawnos¢ wymiarowg nalezy skontrolowaé szczelnosc
deskowania.Wszystkie elementy do deskowania betonu, ktérego powierzchnie bedg
niewidoczne powinny by¢é wykonane z ptaskich ptyt drewnianych o réwnej grubosci
rownej minimum 25mm. Panele ze sklejki wodoszczelnej o odpowiedniej grubosci nalezy
uzywac do deskowania powierzchni, ktére beda widoczne. Jezeli Wykonawca zamierza uzyé
form stalowych musi uzyska¢ na to zgode Inspektora nadzoru.Wykonawca powinien osadzic¢
wszelkie elementy dla prowadzenia instalacji oraz montazu detali architektonicznych. Po
zamontowaniu instalacji przejscia, otwory, wneki itp. powinny by¢ wypetnione niskokurczliwg
zaprawg. Przed wylaniem betonu Wykonawca powinien sie upewni¢, ze wszelkie kotwy,
marki, wneki przejscia, itp. zostaly prawidtowo usytuowane. Wykonawca powinien upewni¢
sie takze, ze nie ulegly wypetnieniem betonem przejscia, szyny, wstawki itp. Materiaty
wypetniajgce nie mogg powodowaé wystepowania plam na powierzchni betonu, ani warstwy
wykanczajacej, ani tez powodowac niekorzystne efekty w stosunku do przyczepnosci warstw
wykanczajgcych.Oleje uzywane do form szalunkowych itp. nie mogg mie¢ niekorzystnego
wptywu na pielegnacje betonu, ani tez na warstwy wykanczajgce naktadane pézniej. Nie
mogg tez powodowaé wystepowania plam ani zmniejsza¢ przyczepnosci tych warstw
wykanczajacych.
6.Kontrola jakosci
Kontrola jakosci stali.
Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia  konstrukcji z  betonu
powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie o jakosci ( atest hutniczy).Kazdg partie otrzymanej
stali i siatek nalezy poddac¢ kontroli na zgodnos¢ dostarczonego materiatlu z zaméwieniami,
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sprawdzajac: cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, mase oraz prostoliniowos¢ pretow.
Wyglad zewnetrznych pretoéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzelin, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i uzebrowania powinny miesci¢
sie w granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety
dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5 mm na 1 m diugosci preta.
Badanie jakosci betonu.
Nalezy wykona¢ wg PN - 88/B — 06250 lub rownowazne. Niezaleznie od oceny producenta
mieszanki betonowej ( atestow) Wykonawca obiektu jest zobowigzany do kontroli wiasnej
prowadzonej na placu budowy. Probki nalezy pobiera¢ po jednej réwnomiernie w okresach
prowadzenia robot betoniarskich, bezposrednio przy stanowiskach betonowania.
Czestotliwo$¢ pobierania probek nie moze by¢ mniejsza niz 1 prébka na 50 m®, 1 prébka
na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Podstawowym badaniem jakosci betonu
stwardniatego jest badanie wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania. Dla
sprawdzenia utwardzenia powierzchniowego posadzki nalezy wykonac
prébe Scieralnosci na tarczy Boehmego. W przypadku uzyskania watpliwych wynikow badan
Inspektor nadzoru ma prawo zazgda¢ dodatkowych badan wytrzymatosdci betonu na
probkach wycietych z konstrukcji lub badan nieniszczacych wg : PN - 74/B - 06261 lub
rownowazne lub PN - 74/ B — 06262 lub réwnowazne
7.0dbiér roboét
Wytyczne odbioru wykonania zelbetowej konstrukcji monolitycznej.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe :
- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu lub poziomu na 1m - 2mm,
- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi 6d pionu lub poziomu na odlegtosci
powyzej 1m do 3,5m - 5mm,
- odchyika ptaszczyzny $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10mm,
- odchytka od pionu bocznej ptaszczyzny belki - 2,5mm,
- odchytka od rozpietosci projektowanej belki lub ptyty - £10 mm.
Tolerancje
Odchyiki poziome:
- na szerokosci wewnetrznych powierzchni £ Smm,
- miejscowe nierownosci powierzchni deskowan + 3mm,
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu + 5mm na 1m lub maksymalnie 15mm,
Odchylenia w wymiarach ptyt deskowan przestawnych:
- w dlugosci i szeroko$ci:
do 1m = 2mm;
1do3m + 4mm;
3do5m + 6mm;
5miwiecej +6mm;
Kontrola wykonania i montazu zbrojenia.
Zbrojenie wszystkich elementéow zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
- ogledziny
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami
- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem
- badania zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem
- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w
specjalistycznych warsztatach
- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia oraz ustawienia go w szalunku nie powinny
by¢ wieksze niz:
- od wymiaréw siatek i szkieletéw wigzanych lub zgrzewanych: w diugosci elementéw +
10 mm, w szerokosci ( wysokosci) elementu przy wymiarze 1 m+5 mm, przy wymiarze
powyzej 1m +10mm
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- wrozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:

- przy Srednicy d < 20 mm - 10 mm
- przy $rednicy d > 20 mm - +0,5d
- W potozeniu odgiec¢ pretéw - +2d
- w grubosci warstwy otulajgcej -+10mm, - 0 mm
- w potgczeniu potaczen ( stykow) pretow - +25 mm.
Dopuszczalne tolerancje dla rob6t murarskich.
Sciany :

- pionowe odchylenia muru + 20 mm na catej kondygnacji lub +3mm na 1metrze,
- poziome odchyly + 20 mm na catej kondygnacji lub + 3mm na 1metrze,

Otwory w $cianach:

- otwory do 100 cm szerokosci + 6mm i - 3 mm,

- otwory do i ponad 100 cm wysokosci + 15 i - 10mm,

- otwory ponad 100 cm szerokosci + 10mm i - 5mm.

8.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych i odebranych belek ,wiency
zelbetowych

Jednostka obmiarowg jest T (tona) wykonanego i odebranego zbrojenia.

Jednostka obmiarowg jest m2 muru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie

uwzglednia¢ czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Kwoty beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos$ci pracy sprzetu wraz z towarzyszgacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.Normy:

PN-88/B-06250 Beton zwykty. - lub rownowazne

PN-73/B-04309 Cement. Metody badan. -lub rownowazne

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. -lub réwnowazne

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

obcych.-lub rownowazne

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku.-lub réwnowazne

PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do cementu i zapraw budowlanych.-lub

réwnowazne

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.-lub rownowazne

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. -lub rownowazne

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe-lub rbwnowazne

PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe-lub rownowazne

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.-lub rownowazne

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne-lub réwnowazne

PN-82/B-02001: Obciagzenia state.-lub rownowazne

PN82/B-02003  Obciazenia technologiczne i montazowe.-lub rownowazne

PN-80/B-02010 Az1-2006 Obcigzenie $niegiem.-lub rownowazne

PN-77/B-02011 Az1-2009 Obciazenie wiatrem.-lub réwnowazne

PN/B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.-lub réwnowazne
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ST 01.02 45262520-2 Roboty murowe

Zakres robét objetych niniejszymi SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg zasad wykonania robot murowych.

2. Materiaty

- Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/B-12001 lub réwnowazne. Dopuszcza sie
dostarczenie cegty wykonanej w kategorii produkciji Il wg PN-B-03002:1999I lub
rbwnowazne

- Cegta ceramiczna 25 wg . PN-EN 771-1:2005 lub rownowazne

- Bloczki betonowe wg PN-B-03002:1999I ub réwnowazne

- Zaprawa cementowa zwykta marki M7 wg PN-90/B-14501 lub réwnowazne lub M5 wg
PN-B-03002. lub rownowazne
3. Sprzet
- mieszarka do zapraw,
- elektronarzedzia reczne,
- rusztowania,
- zuraw samochodowy 6 —10 T
4. Srodki transportu
1. samochaod skrzyniowy o tadownosci. 5- 10T
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-
88/6731-08 lub réwnowazne. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cemento-wozem , natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozic¢
dowolnymi  drodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem.Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach
lub pojemnikach stalowych Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem  z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.Cegty, bloczki i
pustaki powinny by¢ przewozone i sktadowane na paletach.

5. Wykonanie Robét

5.1 Roboty Przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze: prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot, wykonanie
niezbednych drég tymczasowych, =zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekéw, dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i
sprzetu budowlanego w przypadku przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy
zorganizowanie wezta do przygotowywania zapraw z wyposazeniem zapewniajacym
wymagane warunki magazynowani i dozowania sktadnikéw zapraw

5.2 Ogélne zasady wykonywania robét murarskich

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, w pionie, z zachowaniem zgodno$ci z projektem co do odsadzek, u skokéw, otworow
itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nos$ne i stupy. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. Roznica poziomow
poszczegodlnych czesdci murow podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczac: 4 m
dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i pustakéw. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. W przypadku
koniecznos¢ i zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 3 m
nalezy wykona¢ strzepia schodowe lub zastosowacC przerwy dylatacyjne. Cegty lub inne
elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej,
konieczne jest moczenie cegly suchej. Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw Kilku
rodzajow i klas jest dozwolone za zgoda Inzyniera i pod warunkiem przestrzegania zasady,
ze kazda Sciana po winna by¢ wykonana z cegty, blokow lub pustakéw jednego wymiaru i
jednej klasy. Izolacje wodoszczelng poziomg nalezy zawsze wykonywac¢ na wysokosci, co
najmniej 30 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze
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wznoszeniem murdéw. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta ($cianki dziatowe,
kominy itp.) mogq by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie
konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie
zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
zimowym, W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po innej
diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow i gdy zajdzie
potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tgcznie ze zdjeciem

wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2.1. Mury z cegly ceramicznej

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdolnych wymagan, nalezy przyjmowaé grubosé
normowg spoiny: 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm, 10mm w spoinach pionowych podtuznych i
poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -
5mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm
(murowanie na tzw. puste spoiny). Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych
wyjatkiem Scian najwyzszej kondygnaciji, nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet,
Potowek i cegiet utamkowych mozna uzywacé przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie, co najmniej
50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin. W filarach i stupach
niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potéwkami. Stosowanie cegiet potdwkowych i
mniejszych moze dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidtowego wigzania.
Scianki dziatowe o grubosdci ' cegly nalezy murowaé¢ na zaprawie cementowej o
wytrzymatosci na Sciskanie nie nizszej niz 3 MPa, przy czym przy rozpietosci powyzej 5,0m
lub przy wysokosci powyzej 2,5m nalezy stosowal zbrojenie z bednarki lub z pretéw
okragtych, w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w
przypadku wykonania w scianie otworu drzwiowego - rowniez i w powierzchni oscieznicy
przylegajacej do sciany. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne oraz kominy nalezy
wykonywa¢ z cegly peinej lub pustakéw. Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach
nalezy stosowa¢ nadproza prefabrykowane z betonu komorkowego. Nadproza z betonu
komérkowego nalezy uktadac¢ na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatosci na
Sciskanie min. 3 MPa, opierajac je minimum 9 cm z kazdej strony. Stalowe belki stropowe
nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy, co najmniej 7,5 lub przy wiekszym nacisku na
poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy
cegiet powinny by¢ ufozone na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej klasy, o
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 3 MPa. Na murach z cegty dziurawki lub pustakow
belki stalowe mozna opiera¢ tylko za pomocg wiencéw lub poduszek betonowych. Konce
belek stalowych powinny byé omurowane cegtg utozong na zaprawie cementowej. Belki
stropéw prefabrykowanych powinny byé zakotwione w wiencach zelbetowych wykonanych
na $cianach kazdej kondygnaciji.

5.2.2. Zaprawy budowlane

Do wykonania konstrukcji murowych i innych elementéw murowanych stosowacC nalezy
zaprawy cementowe lub cementowo-wapienne. Rodzaj zapraw oraz ich parametry
techniczne stosowa¢ zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz
wymaganiami normy PN-EN 998-2 lub réwnowazne Wymagania dotyczace zapraw do
muréw. Przy wykonywaniu zapraw nalezy stosowac objetosciowe dozowanie wody kruszywa
oraz wagowe dozowanie spoiwa i dodatkéw. Przy dozowaniu objetosciowym piasku do
zapraw nalezy uwzgledniaC wzrost objetosci piasku wilgotnego. Nalezy stosowac
mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie powinno zapewnic
jednorodnos¢ zapraw. W pierwszej kolejnosci nalezy wymieszac skfadniki suche (kruszywo i
cement) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i dalej mieszac
do uzyskania jednorodnosci. Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode ze Zzrodta
poboru wody pitnej. Woda powinna wykazywac¢ pH co najmniej 4, nie powinna zawierac
siarkowodoru w ilosci ponad 20 mg/l, siarczanéw ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostatosci
ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w czasie: zaprawe cementowg — 2
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godzin (przy temperaturze powyzej 25°C — 0,5 godziny), zaprawe cementowo-wapienng — 5
godzin (przy temperaturze powyzej 25°C — 1 godziny)
6. Kontrola jakosci
6.1 Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw z cegly i pustakédw ceramicznych oraz
bloczkéw betonowych Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm) z ceglty i pustakéw
ceramicznych  Rodzaje odchytek mury spoinowane mury niespoinowane z bloczkow
betonowych
1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw: na dtugosci 1m: mury spoinowane- 3mm,
mury niespoinowane - 6mm, mury z bloczkow betonowych - 4 mm, na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia mury spoinowane -10mm, mury niespoinowane —20mm, - mury z
bloczkéw betonowych —2mm.
2.0dchylenie od pionu powierzchni i krawedzi: na wysokosci 1m mury spoinowane - 3mm
mury niespoinowane 6mm, mury z bloczkéw betonowych — 3mm
na wysokosci 1 kondygnacji mury spoinowane —6mm, mury niespoinowane 10mm, mury z
bloczkéw betonowych —6mm na wysokosci $ciany: mury spoinowane 20mm, mury
niespoinowane —30mm, mury z bloczkéw betonowych —15mm
3. Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru:
na dtugosci 1m mury spoinowane —2mm, mury niespoinowane- 2mm , mury z bloczkéw
betonowych — 2mm, na catej dtugosci budynku: mury spoinowane —-15mm, mury
niespoinowane — 30mm, mury z bloczkow betonowych —30mm.
4. Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru: na dtugosci
1m mury spoinowane —2mm, mury niespoinowane — 2mm, na catej dtugosci budynku mury
spoinowane —10mm, mury niespoinowane —20mm.
5. Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego): na dtugosci 1m mury spoinowane -3mm, mury niespoinowane —6mm
mury z bloczkéw betonowych —10mm, na catej diugosci Sciany mury z bloczkow
betonowych —30mm.
Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otwordow o wymiarach: do 100 cm
szeroko$¢ mury spoinowane - +6mm, -3mm, mury niespoinowane +6mm, -3mm wysokos$¢:
mury niespoinowane +15mm —10mm, , mury spoinowane +15mm,-10mm mury z bloczkéw
betonowych 10mm, powyzej 100 cm szerokos$¢: mury spoinowane +10mm —-5mm, mury
niespoinowane +15mm —-10mm  wysokos¢: mury spoinowane +10mm -5mm, mury
niespoinowane +15mm, -10mm mury z bloczkéw betonowych + 10 mm.
6.2 Dopuszczalne odchytki wymiarow dla kanatow wentylacyjnych z pustakow
ceramicznych
Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustakow obmurowanych
ceglg petng od pionu na wysokosci 1 kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz £5 mm, a na
wysokosci catego budynku £10 mm, spoiny miedzy cegtami i pustakami powinny byc¢
catkowicie wypetnione zaprawag, odchylenie poprzecznego przekroju przewodu, podanego w
dokumentach nie powinno by¢ wieksze jak +10 i =5 mm.
7. Odbiér Robot
Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogélne pkt 7.
8.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe okreslone sg w przedmiarze robét.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowqg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;.
Kwoty beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materialtbw wraz z Kkosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatkl obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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10. Przepisy zwigzane

1. Normy

PN-EN 771-1 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne- lub rbwnowazne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.-lub réwnowaz-
ne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu po-
wszechnego uzytku.-lub rownowazne

PN-B-82034:2002 Elementy nadprozy ceramiczno — zelbetowych. Belki PN-EN 845-1:2002
Specyfikacja techniczna wyroboéw dodatkowych do wznoszenia muréw -lub réwnowazne
Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wspornik i -lub réwnowazne

PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyroboéw dodatkowych do wznoszenia murow
lub rénowazne

Czes¢ 2: Nadproza PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do
wznoszenia muréw Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych -lub rownowazne

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje Gatunki-lub rownowazne

PN-B-197-1:1997 Cement Czes$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku. -lub réwnowazne

PN-EN 206-1:2002 Beton Cze$¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnos$¢ -lub
réwnowazne

PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu. -lub rownowazne

PN-B 19306:1999 Prefabrykaty budowlane Elementy scienne drobnowymiarowe Bloczki -lub
rébwnowazne

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 2 Zaprawa murarska. -lub
rownowazne

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
-lub réwnowazne

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczanie -lub
rownowazne

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczanie -lub rownowazne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty Wymagania i badania przy odbiorze -lub
rownowazne

PN-69/B-10023 Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonywane
na budowie Wymagania i badania przy odbiorze. -lub réwnowazne

PN-68/B-10024 Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementéw zelbetowych z
autoklawizowanych betonéw komérkowych Wymagania i badania przy odbiorze. -lub
réwnowazne
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ST. 01.03. 45410000-4 Tynkowanie
1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych.

1.2. Zakres robét objetych ST

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub
ksztattujagcg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych. W zakresie tych robét wchodza: tynki wew. na scianach i
stropach,

2. MATERIALY:

- $rodki gruntujgce

- 8rodki do czyszczenia podfoza
- gotowa zaprawa tynkarska

2,1 Piasek :

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 lub rownowazne ,Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, w szczegdlno$ci :lub rownowazne

nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1 do warstw
wierzchnich — srednoziarnisty odmiany 2

do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm

2.2. Przygotowanie zaprawy

zaprawy budowlane cementowo-wapienne

przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok.3 godzin do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany

do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki Za zgodg
Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st.C.
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZET:

Wykonawca przystepujacy do wykonania muréw powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw
agregatu tynkarskiego
betoniarki wolnospadowej
pompy do zapraw
- przenosnych zbiornikéw na wode
4. TRANSPORT:

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement
i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
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odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.Cegty, bloczki i pustaki powinny by¢ przewozone i sktadowane
na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1.0g6lne wytyczne

Tynkowa¢ nalezy przy temp. powyzej 5 °C. Tynkowanie w nizszych temp. moze by¢
wykonywane tylko wg wytycznych zawartych w ,Wytycznych wykonywania robét budowla-no
montazowych w okresie obnizonych temperatur’. Swiezo ktadziony tynk musi byé chroniony
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i wysychaniem. Tynkowania nie
mozna rozpocza¢ dopdki nie sg wstawione okna.Przed przystgpieniem do prac tynkarskich
parapety; okna, konstrukcje drewniane i metalowe nalezy zabezpieczy¢é. Ochrony nie
wolno zdja¢ dopodki nie zakonczy sie prac i nie zostang odebrane. Wszystkie powierzchnie
przeznaczone do tynkowania powinny by¢ dokfadnie oczyszczone, a ubytki uzupetnione.
Powierzchnie nie powinny by¢ przebarwione i zaplamione. Wykonawca przed tynkowaniem
powinien sprawdzi¢ czy na powierzchni scian nie ma niezwigzanych czesci.

5.2 Tynkowanie

Tynk nascienny powinien by¢ gtadki i rowny, tynki wewnetrzne Scian cementowo- wapienne
kat. lll. Przed zatozeniem nowych tynkéw niezbedne jest uporzadkowanie przewodéw
instalacji; Powierzchnie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ oczyszczone i wczesniej
nawilzone, marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymatos¢ podioza oraz jego charakteru uzytkowego, a w zaleznosci od rodzaju
zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wilasciwej normy przedmiotowej, przy czym w
przypadku tynkéw dwu- i tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na
narzut i gtadz, powinna byc¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca.
Tynk powinien byé na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych roéwniez poszczegdlne warstwy tynku Scisle do siebie przylega¢ na
catej powierzchni.Tynk powinien by¢ wykonywany w temp. otoczenia nie nizszej niz 5 st.C
i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 st.C,
dopuszcza sie wykonywanie robot tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajgcych przewidzianych w wytycznych
wykonywania robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur. Swieze tynki
powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w
przypadku prowadzenia robdt tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki powinny
by¢ w okresie wigzania zaprawy tj. w ciggu okoto 1 tygodnia zwilzane woda.

Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i
domieszek modyfikujacych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te
sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa. Modyfikowane spoiwa
gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

-gipsy tynkarskie,

-gipsy szpachlowe,

-tynki cienkowarstwowe,

-gtadzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujgcych, nadajacych uzyskanej zaprawie
plastycznos¢, tatwosé obrobki i podnoszacych przyczepnosc¢ do podtoza. Poszczegdlne typy
gipséw tynkarskich charakteryzuje rozne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki

-0,8 kg/m2,standard -1,2 kg/m2 oraz obrdbka i zastosowanie.

Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:

-gips tynkarski maszynowy standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych wypraw
tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

-gips tynkarski maszynowy lekki,
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-gips tynkarski reczny przeznaczony do recznego tynkowania,

-gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na

wszystkie podtoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komérkowy).

Tynkdéw gipsowych nie powinno sie wykonywac¢ jedynie na podfozach drewnianych,

metalowych oraz z tworzyw sztucznych.Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu

polwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznch  srodkéw

modyfikujacych. Zawierajg komponenty, dzieki ktéorym uzyskane zaprawy sg plastyczne i

tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyrdwnywania i szpachlowania podtozy

gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone s do

spoinowania potagczen piyt g-k wraz z siatkg zbrojacg oraz wypetnienia niewielkich

uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe

B stosowane sg do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i

cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Mogg by¢ naktadane

na gtadkie podtoza budowlane Ilub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.Tynki

cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa

gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw

poprawiajgcych plastycznos¢ i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do

wykonywania pocienionych wypraw na rownych podtozach betonowych oraz na tynkach

cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczenh

6.BADANIA

Podstawg do odbioru technicznego tynkéw stanowig nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podiozy,

- sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtozy,

- sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen,

- powierzchni tynkow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych

7.0DBIOR ROBOT

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Jesli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania Nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6 daty
pozytywne wyniki tynk mozna odebra¢. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 4mm w pomieszczeniu

8.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego tynku
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- wartos¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych-lub
rébwnowazne

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze-lub
rownowazne

PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze- lub rownowazne
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania- lub rownowazne
PN-73/6701-03 Organiczne pokrycia, powtoki i wyprawy elewacyjne- lub rownowazne
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych-lub réwnowazne
PN-90/B-14501 Cement powszechnego uzytku- lub rownowazne

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. -lub
rownowazne

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-EN 998:-1:2004 wymagania dotyczgce zapraw do murow —czesc 1: zaprawa tynkarska-
lub rbwnowazne
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ST. 01.04 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
montazu i odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;.

2. MATERIALY

Stolarka okienna, szklone wktadami zespolonymi.

Parapety systemowe do okien

Slusarka aluminiowa zewnetrzna, wewnetrzna, ppoz.

Blacha powlekana grub. 0,6mm — obrébki, parapety zewnetrzne kolorystyka dostosowana
do koloru tynku danej czesci elewac;ji.

Balustrady schodowe.

Krata pomostowa

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do przywiezienia powinny zawieraC wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem prze odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare przy uzyciu palet lub jedynek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem lub utrata statecznosci
5. WYKONANIE ROBOT

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach . Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryc listwa
Przed trwatym umocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie , oScieznicy w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci nie
wiecej niz 3mm. Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2mm przy
dtugosci przekatnej do 1m, 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m, 4mm przy dtugosci
przekatnej powyzej 2m. Zamocowane elementy nalezy uszczelnic pod wzgledem
termicznym przez wypetnienie szczelin miedzy os$ciezem a o0scieznicg materiatem
izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac¢ do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi. Osadzone elementy po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknaé

5.1.Stolarka

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;j:

 sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

* zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki

+ ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementow stolarki

* wypetnienie pianka szczelin

* silikonowanie ztgczy

e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

» osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych

* montaz parapetow

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie
wolno uzywaé¢ zadnych materiatdw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed
wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi¢. Oscieznice powinny
by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy
nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w scianach dziatowych murowanych powinny byé osadzone
w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania scianki
nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomocg desek lub
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w inny sposéb. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podlinkowanie i
sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgigé do poziomego potozenia tak,
aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzic.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjng. Kotwy w
oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w
wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy
ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem nalezy pozostawi¢
szczeline ok. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg
uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie
odchylita sie od pionu, aby moéc zawczasu poprawi¢ ustawienie i osungé wszystkie zbedne
wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestezonej. Koncowg faze osadzania oscieznicy
stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane
oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajagcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢
przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie mniej
jednak niz 5 MPa.
5.2  Slusarka aluminiowa
Przed rozpoczeciem robét nalezy ocenic miejsce osadzenia wyrobow, czy jest
mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w
pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Zamocowane okna, nalezy uszczelnié¢
pod wzgledem termicznym. Producent Slusarki i powinien dysponowa¢ wszelkim
potrzebnym  sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢
bezposredni  kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku
koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukciji
aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia. Miedzy powierzchnig
profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline min. 5
mm, ktorg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca. Nie
wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W
takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku . Ciecia
elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do
bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami,
w przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.
5.3 Osadzenie parapetéw wewnetrznych
Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w
pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw
0 wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w
odlegtosci nie wieksze niz 1,0 m. Nalezy wyrdéwnac¢ zaprawg mur podokienny z matym
spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie.
rzed osadzeniem parapetow krawedzie parapetow majace styk z ramg okienng i murem
nalezy zaszpachlowac¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsungaé we wrab w ramie
oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem. Montaz przeprowadzic¢
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
6. BADANIA
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 lub réwnowazne
dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 lub rownowazne dla robot szklarskich
Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania

sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien byé zgodny z PN-88/B-
10085 Ilub rownowazne Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

o jakos¢ materiatdw, z ktdrych stolarka i $lusarka zostaty wykonane
zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlang
prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych
sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc
pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki
wodoszczelnos¢ przegrod

e Badania oku¢
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Ro6znice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

e 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

o 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy stolarke i Slusarke nalezy kontrolowaé
pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢
zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 lub réwnowazne. Kontrola jakosci
wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie
PN- 72/B-10180 lub rownowane i wytycznymi producentow okien i drzwi.
7.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wymienione w SO. Odbiér
obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegodlnione w Specyfikacji Ogolnej Obmiar robét okresla ilosé
wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robot oblicza sie wedtug
sporzadzonych pomiarow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej stolarki drzwiowej
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;.

Kwoty beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz =z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
10 NORMY
PN-B10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania-lub rownowazne
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne-lub rownowazne
PN-78/N-13050 Szkto ptaskie walcowane-lub rownowazne
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat-lub rownowazne

PN-EN 1154:1999/AL.:2004 Okucia budowlane -zamykacze drzwiowe z regulacja
Przebiegu zamykania — Wymagania i metody badan-lub rownowazne

PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.-lub rownowazne
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.-lub rownowazne

PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport. -lub
réwnowazne

PN-EN 755-1:2001 — $lusarka aluminiowa-lub rownowazne

PN-EN 755-2:2001 — $lusarka aluminiowa-lub réwnowazne

PN-EN 755-9:2001 — $lusarka aluminiowa-lub réwnowazne

PN-80/M-02138 — dopuszczalne odchytki Slusarki aluminiowej.-lub rownowazne
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ST. 01.05. 45400000-1 Roboty wykonczeniowe

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wykonczeniowych
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

2. MATERIALY:
. Plytki gresowe podtogowe Plytki gresowe, mrozoodporne, na schodach ptytki
stopnicowe, fugi mrozoodporne, koloru szarego
. Wyktadzina podtogowa z tworzywa
. Wyktadzina podtogowa typ sportowego
. Zaprawa klejowa do ptytek
. Zaprawa do spoinowania ptytek
. Listwy wykonczajace
3.SPRZET
urzadzenia do przygotowania zaprawy klejowe i do spoinowania, podnosnik przyscienny,
4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh w ramach robot srodki
transportu: samochod dostawczy 3-5 Mg.

5.WYKONANIE ROBOT

Roboty wykonczeniowe powinny zapewni¢ estetyczny wyglad zewnetrzny i wewnetrzny obiektu
oraz tatwe utrzymanie go w czystosci. Kolorystyka zewnetrzna powinna harmonizowa¢ z
otoczeniem i winna by¢ uzgodniona z Inzynierem.

5.1 Wykonanie posadzek
Wykonywanie warstw podkiadowych
Podany podktad w przedmiarze robét jest przyktadowy — Wykonawca moze zaproponowac
swoje rozwigzanie pod warunkiem otrzymania akceptacji Inwestora. Podktad ma decydujgce
znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dosta-
tecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato§¢ mechaniczng oraz réwng i gtadkg po-
wierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gémej powierzchni po-
sadzki na wysokosci ustalonej w projekcie. Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wy-
konywane:
- na podtozu, tworzac z nim podkitad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na war-
stwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podfozu,
- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad
ptywajacy).
Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drob-
nego zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1 :4. Mieszanke uktada sie warstwg gru-
bosci zwykle 30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi
lub drewnianymi wyznaczajacymi grubos¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podkiad
nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomiesz-
czeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywaé szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzch-
nie ok. 20 m2. Podkfad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze
umozliwia wykonanie posadzki Podktad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach -
stanowi¢ samoistng posadzke.
Posadzka z wyktadziny z tworzyw sztucznych
Utozenie posadzki z wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych rulonowych
zgrzewanych homogenicznie wraz z czynnosciami wykonczenia i cokolikiem. Zasady wyko-
nywania robét Temp. pomieszczen > 18C. Wyktadzina powinna aklimatyzowa¢ sie w
pomieszczeniu min. 24 h, a rolka powinna by¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki
wyktadzina powinna aklimatyzowac¢ sie w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym po-
mieszczeniu uzywaé rolek z jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowej nale-
zy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak rowniez zabrudzenia pocho-
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dzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy malarskie, pisz-
czace i tluszczace sie warstwy zapraw Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosc¢ na odry-
wanie nie mniejsza niz 0.5MPa. Stosowac¢ klej zalecany przez producenta. llos¢ kleju
ok. 300-350 g/m2. Wyktadzine mozna kfas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie
wiasciwg konsystencje. Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopaso-
wanie wyktadziny w naroznikach. Po przyklejeniu spawanie potaczen moze nastgpi¢ po
24 h. Arkusze wykfadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalnicze-
go. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwaé za pomocg specjalnego noza. Frezowanie i
spawanie narozy i ztaczy nalezy wykonacC po wyschnieciu kleju. W naroznikach we-
wnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznejz koncow-
kg do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich ztagcz nalezy stosowaé fre-
zarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac przy
pomocy frezarki elektryczne;.

Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek gresowych uktadac¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym pod-
ktadzie betonowym. Do uktadania stosowac klej ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przezna-
czeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowa-
nych piytek-reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie
utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, kitérych ptaszczy-
zne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidlowos¢ ptaszczyzny uktadanych pdl
kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowa-
nia. Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia po-
wierzchni od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢
rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.Wykonana
posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na catej dtugosci i
szerokosci posadzki nie przekraczajace £2mm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.
Szczegotowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi  instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.
Podtogi i posadzki

Kontrola jakosci wykonania podtdg i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnosci z Rysunkami, oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru,

- zwigzanie posadzki z podktadem,

- prawidtowosé powierzchni,

- grubos¢ posadzki,

- szerokosc i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z ptytek),

- wykonczenie posadzki.

Oktadziny $cian zewnetrzne

Kontrola jakosci wykonania oktadzin Scian z ptytek polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnosci z rysunkami, oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad ptaszczyzny,

- pionowos$¢ wykonania,

- krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkow,

- narozniki,

- styki z oécieznicami.

Kontrola jakosci wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci
z Rysunkami, obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlega wyglad ptaszczyzny.
7.0BMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Robét
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Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Szczegotowe zasady obmiaru Robét

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych warstw
wyréwnawczych, oktadzin scian i podtdég z ptytek, posadzki przemystowej. llos¢ robot oblicza
sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych SO
i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét
podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8.0DBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.Odbior  jest potwierdzeniem  wykonania robét zgodnie z
postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogodlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ czynnosci, wymagania
i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowe;.
Kwoty beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,
- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego nalezy przyjmowac

zgodnie z obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na

podstawie wynikéw pomiarow i badan.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.-lub rownowazne

2. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.-
lub réwnowazne

3. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.-lub rownowazne

4. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.-lub réwnowazne

5. PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu — Wymagania-lub rbwnowazne

6. EN 14904 z 2006 ,Nawierzchnie terenéw sportowych -Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych-lub réwnowazne
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ST. 01.06 45430000-0 Termomodernizacja budynkéw

1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania odbioru
termomodernizacji budynku

1.2. Zakres robét objetych ST
W zakres robot wehodza:

e montaz rusztowan
e wykonanie ocieplenie wetng mineralng elewacyjng w systemie lekkim-mokrym wg.
zestawienia warstw. tynk mineralny , barwiony w masie wg. kolorystyki elewac;ji.
2.Materiaty
* piyty z polistyrenu XPS:
* plyty ze stropianu 100:
* plyty ze styropianu 250
* Tkanina zbrojgca wg PN- 92/P-85010 lub rownowazne
» Siatka tynkarska zbrojgca parter: 1x elewacyjna + 1 x pancerna
» Siatka tynkarska zbrojgca powyzej parteru: 2 x siatka elewacyjna
« gramatura: siatka tynkarska zbrojgca: ok. 150 g/m?
« gramatura: siatka pancerna: ok. 350 g/m?
* Zaprawa klejowa,
* Masa tynkarska mineralna baranek - tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw
o dekoracyjnej fakturze PN-EN 15824:2010 Ilub rownowazne tynk mineralny,
barwiony w masie wg. kolorystyki elewacji,
» Podktad gruntujacy,
* Akcesoria uzupetniajgce, listwy naroznikowe, cokotowe,
* tagczniki mechaniczne.
3.Sprzet
Przy wykonywaniu docieplen stosujemy typowe narzedzia budowlane powszechnie uzywane
przy wykonywaniu tynkow:
- szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewac;i
- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowej
- pace zebate i pace gtadkie do naciggania zaprawy
- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
- dtugie pace drewniane do dobijania przyklejonych ptyt styropianowych
- wiertarke z mieszadtem lub betoniarke poj.1501 do rozrabiania zaprawy
- nozyce do ciecia siatki , miotki i pedzle malarskie
- noze do ciecia styropianu
- rusztowania i elementy transportu pionowego
4. Transport
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.
5.Wykonanie robét
5,1.Wykonanie robo6t tynk cienkowarstwowy
Masa tynkarska mineralna- to tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw o
dekoracyjnej fakturze baranka. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Zalecany
jako warstwa elewacyjna podczas wykonywania ociepleh budynkéw przy uzyciu styropianu,
ptyt XPS lub ptyt z welny mineralnej. Na elewacje szczegdlnie narazone na zabrudzenia w
trakcie eksploatacji - doskonale sprawdzi sie na budynkach usytuowanych w poblizu
ruchliwych drég, w miastach i na terenach o duzym zanieczyszczeniu Srodowiska oraz w
otoczeniu terenéw zielonych.
Cienkowarstwowe mas tynkarskie stosowane do systemow ociepleniowych budynkow te
zapewniajg efektowny wyglad elewacji tworzg warstwe odporng na dziatanie czynnikow
atmosferycznych .na zewnatrz sg stosowane tynki cienkowarstwowych o uszlachetnionym
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skladzie, pozwalajgcych po zatarciu gtadkg pacg uzyskaé nie tylko wybrany kolor, ale
rowniez fakture Tynkowana powierzchni” zaciera sie w zaleznosci od rodzaju faktury):
przy ,baranku“ ruchami okreznymi a przy ,korniku“ ruchami dowolnymi — poziomymi,
pionowymi lub okreznymi w zaleznosci od oczekiwanego efektu Etap zacierania jest bardzo
wazny, gdyz zwigzki hydrofobowe zawarte w tynku uaktywniajg sie pod wptywem
mechanicznego zatarcia (zwigzki te zatrzymujg wode powierzchni  tynku i czynig go
odpornym  na zmywanie). Szlachetne zaprawy tynkarskie przeznaczone sg wytacznie do
naktadania recznego Materiat naktadamy metoda, mokre na mokre“, nie dopuszczajac do
zaschniecia zatartej partii przed natozeniem kolejnej, gdy” w przeciwnym razie miejsce
tego potaczenia bedzie widoczne. Przy wykonywaniu tynkéw cienkowarstwowych bardzo
waznym etapem jest staranne przygotowanie powierzchni pod wyprawy. Podtoze pod ten
tynk powinno by¢ czyste, nosne, mineralne, réwne i niechfonne. Ze wzgledu na niewielka
grubos¢ tynkow szlachetnych i mozliwos¢ uktadania ich tylko jednowarstwowo, o estetyce
wykonania zadecyduje réwnos¢ podtoza. Dlatego tez wszystkie nieréwnosci i ubytki
nalezy przed uktadaniem tynku uzupetni¢ i wyrownac¢ zaprawg wyréwnujaca.

Montaz ocieplenia

Po przygotowaniu powierzchni $cian i zdjeciu obrobek blacharskich oraz wykonaniu robot
remontowych i modernizacyjnych mozna przystgpi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych
Przyklejenie ptyt nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany budynku i posuwaé sie do gory . Mase
klejaca nalezy naktada¢ na ptycie z wetny na obrzezach , pasmami o szerokosci 3-4 cm, a
na pozostatej powierzchni plackami o srednicy 8 cm ( od 10-12 plackéw ). Po natozeniu
masy klejacej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany przez uderzenie packa do
uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Mozna rowniez naktadac¢ klej na mur za
pomocg pacy zebatej, jednak zastosowacé tg metode mozna tylko na rownym podtozu
Elementami wspomagajacymi sg taczniki mechaniczne 4 szt. /m2 , konieczne w budynkach
0 wysokosci powyzej dwoch kondygnacji, a takze narazonych na silne dziatanie wiatru. Ptyty
nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym, dtuzszymi krawedziami , z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Piyty ze styropiany nalezy uktadaé na styk. Niedopuszczalne
jest wystepowanie nieréwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm , dlatego tez
w celu wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowaé packami
wytozonymi papierem sciernym.

Przyklejenie tkaniny zbrojacej

Siatka tynkarska zbrojgca parter: 1x elewacyjna + 1 x pancerna, siatka tynkarska zbrojaca
powyzej parteru: 2 x siatka elewacyjna Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na styropianie
rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 — ech dniach od chwili przyklejenia styropianu. Mase
klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt ze styropianu ciggtg warstwg grubosci okoto 5
mm, rozpoczynajagc od gry $ciany pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine rozwijajgc stopniowo rolke
tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc ja w mase klejacg za pomocg packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca . Nastepnie
na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ druga warstwe masy klejacej grubo$ci
okoto 2 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Naklejona tkanina nie powinna
wykazywaé¢ sfatdowan i powinna by ¢ réwnomiernie napieta . Sasiednie pasy tkaniny
powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. Szerokosc
tkaniny powinna by¢ tak dobrana , aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne na naroznikach pionowych na parterze od dolnej krawedzi ocieplenia do wys.,
2,00m , nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe
25x25x0,5 mm W czeséci cokotowej sScian na wys. 2,00m nalezy stosowac¢ dwie warstwy
tkaniny szklanej .

Wykonanie wypraw elewacyjnych

Wyprawy elewacyjne mozna dokonac¢ nie wczesniej niz po 3-ech dniach od naklejenia
tkaniny szklanej na styropianie i przed jej natozeniem nalezy zastosowa¢ podktad tynkarski,
ktéry izoluje warstwg tynku od podtoza pod wzgledem chemicznym i zapewnia dobre
potaczenie pod wzgledem mechanicznym. Wykonanie wypraw elewacyjnych , nalezy
prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 ©C i nie wyzszych niz + 25 # C. Nie
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dopuszczalne jest wykonywanie wypraw w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru.
Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowac¢ mase tynkarskg

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonanie nowe obrdbek blacharskich nalezy dostosowac¢ do grubosci ocieplonych scian .
Obrobki te powinny by¢é wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczyé elewacje przed
zaciekami . Obrobki okienne nalezy mocowac do kotkdw drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania ptyt styropianowych w dokfadnie dopasowanych wycieciach w tych ptytach.
6.Badania

Badania termomodernizacji budynkéw powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w
instrukcji ITB nr.334/96 lub rownowazne i powinny umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan w
szczegolnosci:
- zgodno$é z dokumentacja projektowg
- jakosc¢ zastosowanych materiatow i wyrobow
- prawidtowosc¢ przygotowania podtozy
- prawidtowos¢ wykonania warstwy dociepleniowej
- mrozoodpornosc¢ tynkdw zewnetrznych
- przyczepnos¢ tynkow do podtoza
- grubosé tynku
- wyglad powierzchni tynku
- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7 Odbiér robot
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed przystapieniem do robét dociepleniowych
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, i wymaganiami Inspektora
Nadzoru , jesli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daly pozytywne wyniki
8.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego docieplenia,
wykonania elewacji wraz z obrébkami.
9.Podstawa ptatnosci
Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;.
Kwoty beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
10 Normy
Instrukcja ITB nr.334/96 ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka-lub
rownowazne
Aprobata polska ITB AT-15-4058/2002 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej,-lub
réwnowazne
Badania ogniowe zgodnie z polskg normg PN-93/B-02862. -lub rownowazne
ITB-KOT-2017/0044 ptyty kompozytowe wydane przez Instytut Techniki Budowlanej-lub
rownowazne
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ST. 01.07 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

1.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

dotyczacy robdt dekarsko-blacharskich utozenia pokrycia dachu blachg stalowg
blachodachéwkg wraz z rynnami, rurami spustowymi obrébkami blacharskimi,
Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajagcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byc¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny lub innym rownorzednym dowodem.

2.MATERIALY.

e Dblacha stalowa blachodachdéwka

¢ blacha ocynkowana do obrdbek blacharskich,

e rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;j

3.SPRZET

Roboty Mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonanych robot oraz beda przyjazne dla
Srodowiska

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tad. 5-10 ton

- samochdéd dostawczy o tad. 0,9 ton

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

Montaz z blach dachéwko podobnych Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow, wymaganiami producenta i PN-B-
02361:1999.lub rownowazne Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi:
cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowg, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg
uktadane na ciggtym podtozu powinny spetnia¢é wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly
podparte na ciagtej konstrukcji. W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:- blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w
przypadku matego zakresu ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do
ciecia  uzywac¢ szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia
wysoka temperature- ze wzgledu na korozje miejsc cietych.- po cieciu i wierceniu nalezy
usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie powierzchni blach.
Blachodachéwki nalezy ukfada na tatach i mocowac je za pomocg wkretdw
samonawiercacjgcych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze
sprzegtem, zwracajgc uwage aby nie uszkodzi¢ przy tym podktadek z EPDM.
Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg goérnej podktadki stalowej.
Wkrety powinny by¢ umieszczone w  $rodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, zas przy okapie i w kalenicy- w
kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej nakiadajacej sie krawedzi. Przed
montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystgpi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem
ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrécania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia
prawidtowego sposobu utozenia. Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢
wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod
warstwg pokrycia z blachy. Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu
za pomocg specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie Sniegu i
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kurzu. Kalenice dachowo kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawic
bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal. Wszystkie uszkodzenia powtok powstate
w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawowa. Blachy absolutnie nie
nalezy ktas¢ bezposrednio na papie, powszechne jest stosowa folii paroprzepuszczalnych z
zastosowaniem fat i kontrtat. Konstrukcje z tat i kontrtat stosowa¢ takze na odeskowane
dachy pokryte papa. Dolna krawedz dachowki blaszanej winna siegac¢1/3 szerokosci rynny.
Jezeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pamieta¢ o tym by zamontowa¢ go w sposéb
umozliwiajacy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin. Arkusze uktada sie od
lewej strony dachu mocujac najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by sprawdzi¢ kat i
prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajac kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spod
mocujemy krotkimi wkretami 20 mm pod przemoczeniem, na kaz-dym module. Robigc to
lekko pod katem maskujemy je - co znakomicie poprawia wyglad i estetyke wykonania. Taki
sposob uktadania arkuszy sprawia, iz blacha samym swym ciezarem zatrzaskuje sie na
przettoczeniach  za$ potaczenia arkuszy sg niewidoczne, czego czasem nie da sie
uniknaé¢ nakfadajac blache na wierzch, gdy trzeba jg dopychac¢ do géry - zmniejsza to tez
liczbe operacji. Dopiero tak potaczone arkusze mocujemy do tat wtasciwymi wkretami (35

m). Srednie zuzycie wkretéw to ok.6-7 szt/m22 (w rejonach narazonych na silne wiatry
nalezy zagesci¢ punkty mocowan).Mocuje sie je w dole fali za pomocg nasady magnetycznej
wkretarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelno$¢ potaczenia gwarantujg wkrety
posiadajace uszczelke z EPDM, ktéra przy prawidlowym (prostopadtym) dokreceniu wkretu
powinna wyjs¢ nieco poza obreb podktadki. Uwaga - zawsze nalezy sciggnaé¢ folie
ochronng przed przykreceniem wkretéw, w przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia
odpowiedniego dolegania i szczelnosci! Gasiory mocujemy wkretami "blacha z blachg", w co
drugim grzbiecie fali stosujac uszczelki profilowane Ilub uniwersalne. Zastosowanie
Sniegoptotéw na dachach o znacznym nachyleniu potaci pozwala unikng¢ wiosng naprawy /
wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczenstwo zsunigcia sie $niegu na
przechodzgce osoby.
5.2. Montaz rynien i rur spustowych. Rynny s$rednicy 15 c¢m. nalezy zakupi¢ jako
gotowy wyréb =z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny powinny by¢ tgczone na
zaktad nie mniejszy niz 20 mm i mocowane za pomoca stalowych hakéw wymiarach
4 x 25 mm. Spadki rynien niemniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien byé
usytuowany o 10 cm nizej niz brzeg wewnetrzny Potaczenie kosza z rurg spustowg poprzez
lutowanie zapewniajgce szczelnos¢ potagczenia
5.3.0brobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do pokrycia, wykonane z blachy cynkowo-
tytanowej o gr. od 0,5mm do 0,7mm, mozna je wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturach nie nizszych od —15° C. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy
pamieta¢ o koniecznosci zabezpieczenia w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb aby nastepowat szybki odptyw)
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w OST, a sprawdzenie i
odbidr robét winny byé wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
Rodzaje badan. Przy odbiorze robot dekarskich powinny by¢ przeprowadzone nastepujace
badania:sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
- sprawdzenie materiatéw,
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,
- sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy,
- sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych,
- sprawdzenie zabezpieczen dachowych,

sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

Warunkl przystapienia do badan
Wymagania ogélne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru
czesciowego i koncowego robdét.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robat,
do ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ do
dziennika budowy.
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Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robdét dekarskich nalezy
przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5° C.
Czynnosci wstepne. Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na
podstawie protokotow lub zapiséw w dzienniku budowy: czy przygotowane podioze
nadawato sie do rozpoczecia robét dekarskich, czy w okresie wykonywania robét dekarskich
temperatura powietrza nie byta nizsza od +5° C, czy zostaty spetnione wymagania podane w
normie.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng polega na poréwnaniu wykonanych
robot dekarskich z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wg wymagan normy oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Sprawdzenie materialéow nalezy przeprowadzaé bezposrednio lub posrednio — na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnosc¢
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz powotanymi normami i
wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i
stwierdzeniu niewystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia. Sprawdzenie przyklejenia
papy do podioza lub poprzedniej warstwy przez ogledziny zewnetrzne. Miejsce nasuwajace
watpliwosci nalezy badaé przez wykonanie w pokryciu dwéch réwnolegtych nacie¢ na
gtebokos¢ warstwy dtugosci 5 cm i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm .
Oderwanie powinno nastgpi¢ w warstwie papy a nie lepiku.
Sprawdzenie szczelnosci pokrycia. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci
pokrycia gtdbwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta,
zatamania, miejsca styku ze scianami, kominami, swietlikami itp.). Nalezy przeprowadzi¢ w
wybranych przez komisje miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sig i
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéow’ aby badanie to przeprowadzi¢ po deszczu;
nalezy wybrane miejsce poddawac przez 10 min zraszaniu wodg w sposob podobny do
dziatania deszczu, obserwujgc , czy splywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
Ocena wynikéw badan
Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku, gdy chociaz jedno z badah da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robot
dekarskich lub tylko ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty
dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogq by¢ przyjete. W tym
przypadku nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu
doprowadzenia go do zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego
badania. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie
wptywajgcych na szczelnos¢ pokrycia, roboty dekarskie moga by¢ przyjete z uwzglednieniem
procentowego obnizenia wartosci robot.
7.0DBIOR ROBOT.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg
dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sa nastepujace
dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- dziennik budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:Zgodnosci uzytych zabudowanych
materiatéw z ST i Projektem.Prawidiowosci osadzenia elementéw podlegajacych zakryciu.
Odbior koncowy.
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Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Przy odbiorze koncowym winny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest: dla robot - krycie dachu blachg i obrébki blacharskie - m? (metr
kwadratowy) wykonanego i odebranego pokrycia dachowego i wykonanych obrébek
blacharskich,dla robét rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien i rur spustowych.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
podstawg pfatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej.Kwoty bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-89/B-02361- Pochylenia potaci dachowych-lub rownowazne
PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowejocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.-lub rwnowazne
PN-1SO 3443-8- Tolerancja w budownictwie-lub réwnowazne
PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu-lub rownowazne
PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesé1: Stal-
lub rbwnowazne
PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢3: Stal
odporna na korozje-lub rownowazne
PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu-lub
rownowazne
PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych-lub
réwnowazne
PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania-lub rownowazne
PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania-
lub réwnowazne
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ST.01.08. 45400000-1 SUFITY PODWIESZANE

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitéw
podwieszanych szczegolnosci wykonania sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-
kartonowych ognioochronnych wykonania prac towarzyszgcych — tynkarskich i malarskich
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi okresleniami zawartymi w ST 00 — Wymagania ogolne.
Pltyta wypetniajagca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze
przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wiasnym. Konstrukcja nosna- lekki ustroj
konstrukcyjny skfadajacy sie z elementéw - profili nosnych (zbierajacych obcigzenia i
przekazujacy je na zawiesia) oraz elementdow fgczacych ze sobg profile nosne (profile
porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy,
taczniki). Zawiesie- element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu
podwieszonego do elementéw konstrukcyjnych budynku i budowli w sposéb bezpieczny, tzn.
zapewniajacy stabilnos¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu
podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli. Sufit podwieszony- lekki
niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i
wiasciwosci funkcje: dekoracyjno - architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukgciji
nosnej oraz ptyt wypetniajgcych
2.MATERIAL
- Ptiyty ogniochronne i wodoodporne gr. 12,5 mm, 25mm, 20mm
- Katownik przyscienny
- Ksztaltowniki stalowe profilowane C 55x075
- Ksztaltowniki stalowe profilowane U 55x075
- Profil nosny dt. 3 Profil poprzeczny dt. 1200 mm
- Profil poprzeczny dt. 600 mm
- Uchwyt zaciskowy
- Wieszak regulowany 700 mm
Ksztattowniki stalowe ocynkowane, oraz akcesoria do konstrukcji $ciennych,
oktadzinowych i sufitowych zgodne z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.
Wkrety samogwintujace do blach — wg PN-92/M-83102 lub réwnowazne o $rednicy 2-3
mm i dtug. 12-18 mm. Wkrety powinny by¢ ocynkowane.
3.SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosci srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:
— Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty
— Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej: Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych
elementéw pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementdow konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):
— Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow
— Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszonego:
— Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
— Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)
— Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od
wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)
— linki murarskie
4. TRANSPORT.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescic
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rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem lub zamoczeniem. Ptyty gipsowo-wioknowe przenosimy boczng krawedzig
pionowo lub przewozimy odpowiednio przystosowanym srodkiem transportu (wozek widtowy,
samochdd ciezarowy, wozek transportowy).Skladowanie i montaz nalezy przeprowadzac¢ w
pomieszczeniach zamknietych w temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotnosci powietrza nie
przekraczajacej 70%.

5. WYKONANIE ROBOT

Narozniki Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45 0) oraz

SciSle dopasowane na wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych
naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie nakfadac¢ , jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia. Konstrukcja nosna Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, piyty
sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokos¢
skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Siatka modularna 600x600 mm Goérne konce
zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub
inne konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny by¢é zamocowane do profili nosnych
systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny, co 100 mm dla uzyskania siatki
modularnej 1200mmx1200 mm i stosowania ptyt o wymiarach 600x600 mm, na odpowiedniej
wysokosci i wypoziomowane. Pofgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢
naprzemianlegte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny byc¢
zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego.
Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od sciany (lub z listwy przysciennej) wynosi
450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymaé ciezar instalacji i
dodatkowych akcesoriéw montowanych zaréwno nad jak i podwieszonych pod konstrukcjg
sufitu. Siatka modularna 1200x600 mm Utworzy¢ siatke tak jak dla modutu 600 x 600 mm z
pominieciem profili poprzecznych o dtugosci 600 mm. Klipsy mocujgce W systemie montazu
moga by¢é uzyte rozmaite typy klipsow mocujacych, przytrzymujgcych piyty i
zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem sie , odpowiednich do zastosowania z
poszczegoélnymi produktami. Stosowanie klipséw mocujgcych zalecane jest w matych
pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na
réznice cidnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad
sufitem podwieszanym. Montaz klipsow jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do
mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi
ptyty di. 600 mm. Zawiesia Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ mocowane do
otworéw w profilach no$ zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i
przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym
kierunku. Mocowanie do stropu Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzagce mocowaniu
wieszakow do stropu sg dostepne u specjalistycznych dostawcéw. Nalezy zawsze stosowac
dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewni¢ sie, ze posiada on
wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wyrywanie. Podstawowe zasady eksploatacji Plyty
wypetniajace nie moga przenosi¢ zadnych dodatkowych obcigzeh poza ciezarem wiasnym.
Podwieszanie dodatkowych elementow moze byé realizowane jedynie z pomocg konstrukciji
nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu
podwieszonego.

5.4 Prace towarzyszace

W razie powstania uszkodzen tynku na styku sufitbw podwieszanych i cian nalezy wykonaé
prace naprawcze - uzupetni¢ uszkodzone tynki, typ zgodnie z tynkami istniejgcymi.
Uzupetnienia tynku oraz obudowe z ptyt g-k nalezy pomalowac farbg emulsyjng na kolor, jak
istniejgce $ciany.

.6.KONTROLA,

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdow, sprzetu i sSrodkéw
transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §Sci robot na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:
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— Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy, sufitu) z
dokumentacjg projektowg

— Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobow z dokumentacjg

— Projektowg

— Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

—  Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <+/- 1 mm na diugosci 5 m)

— Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

— Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

— Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementow, np. instalaciji

wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego

— Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt

— Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt
Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w
dzienniku budowy oraz innych dokumentow przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych.
Materiaty i elementy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem
(atestem) powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom przez upowaznione
laboratorium zgodne z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiatow
nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi Swiadectwem dopuszczenia do
stosowania, wydanym w trybie obowigzujgcych przepiséw.
Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzac¢ przez pordéwnanie jakosci i prawidtowosci
uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodno$Sci
za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru z doktadnoscig do 1 mm w trakcie odbioru
miedzyoperacyjnego.
Badanie prawidlowosci wykonania.
Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkow w
stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przytaczeniach oktadziny
sciennej z sufitem nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie tych robot z wymaganiami
normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg kontroli zapisow w dzienniku budowy
oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.
Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac
przez przyktadanie do powierzchni oktadziny i do krawedzi faty kontrolnej dtugosci 2 m oraz
przez pomiar wielkosci przedwitu miedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig muru z
doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowg. Przedwit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien
przekraczaé wartosci podanej w normie.
7.0DBIOR ROBOT.
Zgodnosé¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
Odbiér koncowy.
Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,]
- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych sufitéw
podwieszanych .
9.Podstawa ptatnosci
Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowqg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
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kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowe;.
Kwoty bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10122:1972 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze -lub rownowazne

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.lub
rownowazne
PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan lub réwnowazne
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i

metody badan.lub réwnowazne
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia .lub rownowazne
PN-B-19401:1996 Piyty gipsowe dzwiekochionne, dekoracyjne i wentylacyjne. lub
rownowazne
PN-B-79405:1997  Plyty gipsowo-kartonowe. lub réwnowazne
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ST.01.09 45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST
Przedmiotem - SST sg wymagania dotyczace wykonania robot przygotowawczych po-
przedzajacych wykonanie robét zasadniczych.

2. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robot; - roz-
biérka nawierzchni;

3. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobéw budowla-
nych - materiaty nie wystepuja.

4. Wymagania szczegodtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych
Wykonawca winien dysponowaé nastepujagcym sprzetem:

- koparka podsiebierna;

- samochdd skrzyniowy, samowyftadowczy, do wywozu rozebranych elementéw

5. Wymagania szczegétowe dotyczace srodkdw transportowych

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano - czes$¢ ogdlna. W przypadku robét
transportowych — uzyte srodki transportowe winny byé przystosowane do wywozu ma-
teriatdw odpadowych. Miejsce wywozu materiatdw pochodzacych, z rozbiérki Wyko-
nawca uzgodni z Zamawiajgcym. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw
zobowigzany jest mie¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w
tym na ich transport .

6. Wymagania szczegotowe dot. wykonania robot budowlanych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w mozliwie w krotkim czasie ze wzgledu na nie-
korzystne oddziatywanie na otoczenie oraz koniecznos¢ zachowania petnego bezpie-
czenstwa funkcjonujgcych w poblizu obiektéw. Wszelkie materialy z rozbiérek nalezy
posegregowac i przygotowac do transportu. Nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidérkowych
w ztych warunkach atmosferycznych w czasie deszczu, oraz silnych wiatrow. Szcze-
go6lng ostroznos$¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektow i urzgdzen oraz
sgsiadujgcych drzew. Urzadzenia i budowle znajdujgce sie w poblizu rozbieranych
obiektow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Materiaty pochodzace z rozbiorki
winny by¢ odwrotnie usuniete z terenu na ktérym stanowity by zagrozenie dla uzytkow-
nikdw szkoty.

7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot Okreslone zostaty w czesci ogdine;.

8. Kontrola i odbioér robot budowlanych

Kontrola robét rozbiorkowych Sprawdzanie jakosci robét polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usuniecia rozebranych elementoéw, zasypaniu dotdéw, oczyszczenia z ich
placu budowy i wywiezienia na wyznaczone skladowisko odpaddéw. Zageszczenie
gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

Kontroli i odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w przypadku roboét roz-
biorkowych podlega sprawdzenie wykonania catego zakresu robét - rozbiorki poszcze-
goélnych elementow.

9. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Zostaty okreslone w czesci ogolnej.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi sg m*m® i masa ro-
zebranych elementéw.

10. Rozliczenie robot

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie warunkéw umownych.

11. Dokumenty odniesienia
Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty - cze$¢ ogdlna
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ST. 01.10 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

1 Przedmiot specyfikacji technicznej robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni

2.MATERIALY

Betonowe ptyty azurowe Do produkcji betonowych piyt azurowych powinny by¢ stosowane
takie materiaty, ktérych przydatnosé¢ do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich
wiasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci stosowanych materiatow
producent powinien podawac¢ w dokumentac;ji kontroli produkc;ji.

.3.SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie
sq duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje
sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.Do wyréwnania podsypki z piasku
mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod nawierzchnie z ptyt azurowych moze stanowié¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub
nasypowy. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z ptyt
azurowych przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego Ilub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na dobrze odwodnionym
niewysadzinowym podtozu gruntowym (zawartos¢ pytébw do 15%, SE4 = 35 -badanie wg.
PN-EN 933-8 Zat.A), lub réwnowazne ktére posiada odpowiednie uksztattowanie
powierzchni i zageszczenie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane. 5.3. Podbudowa. Rodzaj podbudowy
przewidzianej pod nawierzchnie z piyt azurowych powinien by¢é zgodny z
Dokumentacjg Projektowa.Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i
warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowi¢: podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5, lub
inny rodzaj podbudowy okreslony w Dokumentacji Projektowej. Podbudowa powinna byé
przygotowana  zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi  w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.5.4. Obramowanie nawierzchni.Do obramowania
nawierzchni z betonowych pityt azurowych mozna stosowa¢ krawezniki betonowe
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Podsypka. Rodzaj podsypki i jej grubos$¢ powinna byé
zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Podsypke nalezy réwnomiernie rozscieli¢ bez
zageszczania przy wilgotnosci optymalnej £2%.Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala
inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ pozageszczeniu3(dla chodnika) + 5 cm (pod
zjazdami), Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ od 0 do 0,5 cm.5.6.

Uktadanie nawierzchni z plyt azurowych.

Warunki atmosferyczne. Utozenie nawierzchni z pityt azurowych na podsypce zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje siew granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki nawierzchnie nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papg itp.).Nawierzchnie
na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Utozenie nawierzchni z ptyt azurowych.
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Ukfadanie ptyt mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni. W celu
zniwelowania ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowaé zasade jednoczesnego
uktadania pityt z 3-4palet. Ukladanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych
powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe
ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Plyte azurowg ukfada sie okoto
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie. Powierzchnia ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazéw itp.)powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych ($ciekdéw).Do uzupetnienia przestrzeni
przy krawedziach, kraweznikach i studzienkach mozna uzywac elementy wykonczeniowe w
postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nie typowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie ptytg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).
5.6.3. Ubicie nawierzchni z ptyt azurowych. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Proces
nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wczesniej niz po uptywie 7 dni
od daty produkc;ji ptyty. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Catkowite ubicie nawierzchni z ptyty na podsypce z mieszanek
zwigzanych spoiwem musi by¢é zakonczone przed rozpoczeciem wigzania spoiwa. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie ptyty uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na piyty cate.
5.6.4. Wypetnienie spoin. Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi ptytami powinna wynosic¢
od 2mm do 5mm.W przypadku stosowania prostopadtosciennych ptyt azurowych zaleca sie,
aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych ptyt tworzyty z osig drogi 45° a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu nawierzchni z ptyt azurowych, otwory
i spoiny nalezy wypeti¢ materiatem kamiennym -jasnym kruszywem 2/8 mm. Wypetnienie
otworéw polega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stosowa¢ zalecenia producenta
materiatu.5.6.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu. Nawierzchnie mozna oddac¢
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nie nalezy stosowaé Srodkéw odladzajgcych
przed uptywem 28 dni od daty produkgciji.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badanie przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do roboét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, WWykonawca powinien
zadaé od producenta wynikéw biezacej badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do
badania wytrzymato$ci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed
przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt
2.3 2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.
Badania w czasie robét
Sprawdzenie podioza i podbudowy Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z
betonowych kostek brukoych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.4 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
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Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem nie powinny przekracza¢
0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjig + 0,5%. Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie
od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
Czestotliwosé pomiaréw
Czestotliwos¢é pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byly przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
7.0DBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wynik ozytywny.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie tawy pod krawezniki.
8.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,
podbudowy, nawierzchni.
9,Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych

podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ czynnosci, wymagania

i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji

Projektowej. Kwoty bedg obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi

kosztami, wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartosci pracy sprzetu wraz z

towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczane

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.lub

rownowazne

PN-B-06250 Beton zwykty.lub rownowazne

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.lub rownowazne

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.lub rownowazne

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.lub rownowazne

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.lub rownowazne

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fat.lub

réwnowazne
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