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1. WYMAGANIA OGÓLNE
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
związanych z edukacją 

1.1.      WSTĘP  

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót 

Budowlanych (określonej dalej skrótem ST) są, zgodnie z [3], zbiory wymagań niezbędnych 
do określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót  w zakresie sposobu wykonania  robót 
budowlanych,  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny  prawidłowości  wykonania 
poszczególnych robót związanych z planowaną inwestycją.

Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  osiedla  mieszkaniowego  wielorodzinnego. 
Inwestycja zlokalizowana jest 

1.1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót  zgodnie  z  [4]  w zakresie  określonym w punkcie 1.1.4.  dla  inwestycji  określonej  w 
punkcie 1.1.3. ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną 
dalej skrótem DP), dotyczącą tych robót.

1.1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu realizację inwestycji polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego 
Przedstawiona poniżej tabela zawiera podstawowy podział ogółu robót zgodnego z 

DP  oraz  związanymi  z  nią  przedmiarami.  Zgodnie  z  [5]  i  [6]  roboty  określone  zostały 
nazwami i kodami zgodnymi ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (określanym dalej skrótem 
CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczególne, właściwe dla inwestycji  grupy, klasy i 
kategorie robót budowlanych z działu 45000000-7 Roboty Budowlane.

Szczegółowe  rozwinięcia  wymienionych  kategorii,  polegające  na  określeniu 
specyficznych  robót  w  zakresie  danej  kategorii,  przedstawiono  w  kolejnych  rozdziałach, 
dotyczących poszczególnych branż.

1.1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę  stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz  z  instalacjami  i 

urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury, 
2) budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale 

związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz 
posiada fundamenty i dach, 

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący  albo  budynek  w  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący 
zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w 
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej  niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku, 

3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki,  wolno  stojące instalacje przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
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podziemne przejścia dla pieszych,  sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, 

4) obiekcie  małej  architektury  -  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w 
szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku, jak:  piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki, 
5) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe, 

6) budowie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

7) robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

8) remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie 
budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie 
stanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów 
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, 

9) urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,  place  postojowe  i  place  pod 
śmietniki, 

10) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć  tytuł  prawny wynikający z  prawa własności,  użytkowania wieczystego,  zarządu, 
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

12) pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy lub  wykonywanie  robót  budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego, 

13) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym  projektem budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów częściowych  i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów metodą  montażu  -  także  dziennik 
montażu, 

14) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

15) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego, 

16) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

17) właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organy  administracji 
architektoniczno-budowlanej  i  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości, 
określonej w rozdziale 8, 

18) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
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pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową, 

19) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów,

 20) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu  obiektu  budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 

21) opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez 
zobowiązanego za  określone ustawą  obowiązkowe kontrole  dokonywane  przez  właściwy 
organ.

22) drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcie po ich zakończeniu.

23) dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

24) kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

25) rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
Budowlanego.

26) laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej, 
Zamawiającego,  Wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i  prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

27) materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
DP i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

28) odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z 
przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót 
budowlanych.

29) poleceniu  Inspektora Nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia 
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  w  formie  pisanej  dotyczące  sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

30) projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem DP.

31) rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych.

32) przedmiarze  robót  – należy  przez to rozumieć  zestawienie  przewidzianych do 
wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem 
ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

33) części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

34) ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w 
normach, aprobatach technicznych i ST.

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Roboty  budowlano-montażowe  powinny  być  wykonane  z  godnie  z  [17],  z 
uwzględnieniem  zmian,  wynikających  z  późniejszych  zmian  aktów  prawnych,  norm  itd, 
powołanych w [17];

a) Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

b) Dokumentacja projektowa (DP)
Podstawą  do  wykonywania  wszystkich  robót,  związanych  z  zamierzeniem 

określonym w pkt  1.1.1,  jest  prawomocne pozwolenie na budowę,  DP wraz z rysunkami 
uzupełniającymi, wykonanymi przez autorów DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi 
nadzoru  inwestorskiego  i  autorskiego,  każdorazowo  potwierdzane  wpisem  do  dziennika 
budowy.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót  i  ich 
zgodność z DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana  DP składać  się  będzie  z  części,  dostarczonej  przez  Zamawiającego, 
zawierającej:

- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych;

- przedmiary robót;
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- inne, wynikające z Umowy między Zamawiającym a Wykonawcą dokumenty.
Oraz części opracowanej przez Wykonawcę, zawierającej m.in.:
- projekt organizacji ruchu na czas budowy;
- projekt dojazdów tymczasowych na teren budowy na czas budowy;
- projekt organizacji i harmonogram robót;
- projekt zaplecza technicznego budowy;
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

c) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z  nich  są obowiązujące dla  Wykonawcy tak,  jakby zawarte  były  w całej 
dokumentacji.

W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w DP, a o ich wykryciu 
winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona odpowiednich  zmian i 
poprawek.  W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku 
wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału 
tolerancji.  Ceny  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacja projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to  takie materiały  zostaną zastąpione innymi,  a elementy budowli  rozebrane i  wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające,  w tym: ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną.

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  robót  wykończeniowych  Wykonawca 

będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów
- zanieczyszczeniem  środowiska  przetrwalnikami  związków  chorobotwórczych 

i metali ciężkich
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych.
- możliwością powstania pożaru.
f) Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany 

odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

g) Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz interesów osób trzecich
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na 

powierzchni  terenu  i  pod  jego poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od 
odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji 
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca 
zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniami  tych  instalacji  i 
urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i zawiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników 
oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy 
dokonywaniu napraw.

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  niego działania 
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Metody  użyte  przy  budowie,  wyrażające  się  rodzajem  zastosowanej  technologii, 
maszyn,  urządzeń  i  sprzętu  muszą  zapewniać  skuteczną  ochronę  ludzi,  środowiska, 
budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed:

- hałasem
- wibracją
- drganiami i wstrząsami
- zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt 1.1.5e
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h) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie  gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz dotyczące przewozu nietypowych wagowo ładunków i w ten 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

i) Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy i  terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów,  na których mogą 
wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. 

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i  higieny pracy.  Zgodnie z wymaganiami pkt 21a [1] przed rozpoczęciem 
budowy  kierownik  budowy  sporządzi  lub  zapewni  sporządzenie  planu  bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia.

W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie wykonywał 
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

j) Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
W szczególności wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, przejścia itp. 

objęte obszarem budowy a  eksploatowane  komunikacyjnie  w trakcie  budowy,  zgodnie  z 
projektem  organizacji  ruchu  na  czas  budowy,  będą  podlegały  utrzymaniu  letniemu  i 
zimowemu  (likwidacja  ubytków w nawierzchni,  nierówności,  koszenie  trawy,  czyszczenie 
jezdni, odśnieżanie, wywóz śniegu itp.)

W czasie  wykonania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak:  znaki  pionowe,  poziome, 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszty związane z robotami jak wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są włączone w Cenę Ofertową.

k) Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy 

administracji  państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z 
robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za  wypełnianie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru i Inwestora o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.2.      MATERIAŁY  

1.2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w 
poszczególnych  rozdziałach  ST  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.

Wykonawca robót  zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić  ważność i  aktualność 
dokumentów dopuszczających

Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego 
i użytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek 
powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i 
w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót i nieutrudniającym ruchu drogowego.

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzory  wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacje  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i 
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do 
zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne 
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i  nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów,  ukopów i  miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane z wykopów na terenie  budowy lub z 
innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub 
wywiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

1.2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały  nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez  Wykonawcę 

wywiezione z budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do 
których  zostały  zakupione  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez 
Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli DP lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora 
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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1.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem 
przestrzegania warunków technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów  administracji  państwowej.  Jeśli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla 
zdrowia zgodnie z ST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.2.7. Wymagania szczegółowe
W  kolejnych  rozdziałach  niniejszej  ST,  stanowiących  jej  integralną  część, 

przedstawione  zostały  szczegółowe  wymagania  dotyczące  materiałów,  specyficznych  dla 
określonego zakresu robót.

1.3.      SPRZĘT  

1.3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót,  zaakceptowanym przez  Inspektora  Nadzoru.  W przypadku braku ustaleń  w  takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków umowy 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

1.3.2. Wymagania szczegółowe
W  przypadkach,  gdy  wymagają  tego  przepisy  szczegółowe  lub  specyfika 

wykonywania  określonego  zakresu  robót,  w  kolejnych  rozdziałach  ST  przedstawiono 
szczegółowe wymagania sprzętowe.
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1.4.      TRANSPORT  

1.4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót zgodnie z zasadami określonymi w 
DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Przy  ruchu po drogach publicznych  pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych 
parametrów technicznych.  Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do terenu budowy.

1.4.2. Wymagania szczegółowe
W  przypadkach,  gdy  wymagają  tego  przepisy  szczegółowe  lub  specyfika 

wykonywania  określonego  zakresu  robót,  w  kolejnych  rozdziałach  ST  przedstawiono 
szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu.

1.5.      WYKONANIE ROBÓT  

1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz za 

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  DP, 
wymaganiami  ST,  programem  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy 
wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione 
przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z a ich 
dokładność.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i ST, a także normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące realizacji  robót  będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robót 
lub inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopów itd. Zastosowany sprzęt, 
wszystkie  materiały,  roboty  i  ich  zabezpieczenie  wynikające  z  przyjętych  rozwiązań 
technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej 
zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu mieszczą się w Cenie Ofertowej.

1.5.2. Szczegółowe warunki prowadzenia robót
W  przypadkach,  gdy  wymagają  tego  przepisy  szczegółowe  lub  specyfika 

wykonywania  określonego  zakresu  robót,  w  kolejnych  rozdziałach  ST  przedstawiono 
szczegółowe wymagania dotyczące warunków prowadzenia robót.
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1.6.      KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT  

1.6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do 

zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych robót,
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  w  budownictwie  z  ich  parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  urządzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości podczas 
transportu,

- sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom

1.6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągną założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych 

materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadawalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z 
częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostaną one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru świadectwa,  że wszystkie stosowane 
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
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Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o 
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
ą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 

pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek:  w  przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektowa Nadzoru.

Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub  badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub 
badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  przez  Inspektora 
Nadzoru.

1.6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań  jak  najszybciej,  nie  później  niż  w  terminie  określonym w programie  zapewnienia 
jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej  weryfikacji systemu kontroli  robót  prowadzonego 
przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i  robót  z dokumentacja projektową i  ST. W 
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takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
zostaną przez Wykonawcę.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby, które:
1. Posiadają oznakowanie CE,  co oznacza,  że  dokonano oceny jego zgodności  z 

normą  zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  polską  specyfikacją 
techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi na 
podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostały w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym „B” w przypadku wyrobów dla których nie 
ma jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objęte są krajowymi regulacjami 
do powszechnego stosowania wyrobów na podstawie krajowej deklaracji zgodności.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
ich  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób 
jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób 
jednoznaczny jej cechy.

Jakkolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy
(1). Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 

Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  budowy  do  końca 
okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  §45  ustawy  Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonani, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne,  dokonywane trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone 
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora 
Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego DP,
- uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i 

harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadza,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do 

ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST.

(3). Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki  do  doboru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Inspektowa 
Nadzoru.

(4). Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  1-3 

następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- korespondencję na budowie.
(5). Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidywanej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.6.9. Kontrola jakości – wymagania szczegółowe
W  przypadkach,  gdy  wymagają  tego  przepisy  szczegółowe  lub  specyfika 

wykonywania  określonego  zakresu  robót,  w  kolejnych  rozdziałach  ST  przedstawiono 
szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót.

1.7.      OBMIAR ROBÓT  

1.7.1. Zasady ogólne
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót  i  terminie obmiaru,  co najmniej  3 dni przed tym 
samym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia 
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inwestora  Nadzoru  na 
piśmie.  Obmiar  gotowych robót  będzie  przeprowadzony z częstością  wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach 

technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach, katalogach producenta.
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 

kosztorysowej.

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  będzie  posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymane  w  dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.

1.7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i  zainstaluje urządzenia  wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom  ST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów, W razie braku miejsca szkice mogą 
być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznik  a  do  Rejestru  obmiarów,  którego  wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8.       ODBIÓR ROBÓT  

1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną 
zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie 
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przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i  ilość  robót  ulegających zakryciu ocenia Inspektor  Nadzoru  na podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o 
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacja  projektową,  ST  i  uprzednimi 
ustaleniami.

1.8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych częściowo robót. 
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  ustalonego  w  dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru.

1.8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

(1) Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywania  robót  w 
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacja 
projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru  ostatecznego Wykonawca jest  zobowiązany  przygotować  następujące 

dokumenty:
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 

uzupełniające lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 

programem zapewnienia jakości PZJ
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 

powykonawczej
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W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „odbiór ostateczny robót".

1.9.         OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I     PRAC   
TOWARZYSZĄCYCH

1.9.1. Ustalenia ogólne

Podstawa  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie 
uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania i  badania składające się na jej  wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT.

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji  ruchu na czas  trwania  budowy,  wraz z  dostarczeniem kopii  projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót,

- ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,

- opłaty/ dzierżawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, 

oznakowań i drenażu,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruch  ponosi 
Zamawiający.

1.10.     DOKUMENTY ZWIĄZANE  

Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
W tekście powołano się na następujące akty prawne:
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[1] Ustawa z dn.  7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2019 r. 
poz.1186 z późniejszymi zmianami);

[2] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami);

[3] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

[4] Ustawa z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 
2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

[5] Rozporządzenie  (WE)  nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5 
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

[6] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające 
rozporządzenie  (WE) nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., poz. 1389),

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2019 r., poz. 
266 z późn. zm.),

[9] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Warszawa 
1989, wydawnictwo Arkady;

ST 01.01   45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
1. Zakres stosowania
Prace objęte tą specyfikacją to: ławy, ściany , belki wieńce,
- Roboty betoniarskie wykonywane na budowie.
- Roboty zbrojarskie.
- Wytyczne wykonywania żelbetowej konstrukcji monolitycznej.
- Deskowanie.
- Roboty ciesielskie.

2.Materiały
Przygotowanie mieszanki betonowej.

Zakłada  się,  że  mieszanka  betonowa  będzie  przygotowana  w  licencjonowanej 
wytwórni  i  dostarczona  na  plac  budowy  betonowozami  jako  beton  towarowy. Wybór 
dostawcy mieszanki betonowej będzie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  Jako kryterium 
wyboru  należy  brać  pod  uwagę  przede  wszystkim  gwarancje  dostawy  betonu  o 
właściwościach  założonych  przez  projektanta  dla  poszczególnych  elementów 
konstrukcyjnych. Należy stosować następujące minimalne klasy betonu:
- C8/10 dla "chudych" betonów,
- C20/25 dla  ław, ścian, stropów, wieńcy, nadproży, belki .
Wykonawca  powinien  przedłożyć  do  zatwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru 
szczegółowe receptury mieszanek dla wszystkich rodzajów betonów, które zostaną użyte.

Maksymalna  absorpcja  wody  dla  betonowych  elementów  konstrukcyjnych 
wystawionych  na  działanie  czynników  atmosferycznych  nie  powinna  przekraczać  5%. 
Wszystkie pozostałe elementy betonowe powinny posiadać maksymalny stopień absorpcji 
wody 9%.

W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w 
konstrukcji  należy prowadzić  dziennik  zmian atmosferycznych (dane  meteorologiczne),  ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na okresy poniżej +5°C i powyżej +25°C. Dane te powinny 
być odnotowane w dzienniku budowy.
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Cement.
Do  betonu  należy  stosować  cementy  odpowiadające  wymaganiom  podanym w 

odpowiednich normach państwowych. Do każdej dostawy cementu producent mieszanki 
betonowej  dostarczy odpowiedni  atest. Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do odrzucenia 
cementu nie spełniającego wymagań normowych.
Cement Portland M25 dla betonów "chudych".
Cement Portland M45 dla betonów konstrukcyjnych.
Kruszywo.

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i 
jednorodnością  uziarnienia. Kruszywa  stosowane  do  produkcji  mieszanek  betonowych 
powinny spełniać wymagania normy PN - 86/B – 06712 lub równoważne.

Uziarnienie  kruszywa  powinno  zapewnić  uzyskanie  „szczelnej"  mieszanki
betonowej o wymaganej konsystencji, przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.

Wielkość  maksymalnego  ziarna  należy  ograniczyć  do  16  mm  w  przypadku 
betonów do konstrukcji żelbetowych. Do wykonania posadzek o grubości mniejszej od 13 
cm  zaleca  się  maksymalne  ziarno  kruszywa  o  wielkości  do  8mm. Dostawca  gotowych 
mieszanek betonowych powinien udokumentować skład kruszywa.
Woda.

Woda stosowana do mieszanek betonowych powinna spełniać wymagania normy PN 
- 88/B – 32250 lub równoważne.
Domieszki i dodatki.

W  celu  uzyskania  zmiany  warunków  wiązania  i  twardnienia  betonu,  poprawy 
urabialności mogą być stosowane domieszki i dodatki nie wpływające na zmianę właściwości 
technicznych betonu określonego w projekcie.  Jednocześnie materiały  te  powinny  mieć 
odpowiednie  świadectwa  dopuszczające  je  do  stosowania  w  budownictwie. Dodatki 
powinny być uwzględnione przez dostawcę betonu w recepturze gotowego betonu.

Domieszki, w ilościach ustalonych doświadczalnie, należy dozować
zgodnie z instrukcjami producentów. Sposób oraz okres składowania dodatków i domieszek 
do betonu powinny być zgodne z warunkami określonymi przez producenta. Wykonawca 
dostarczy zaświadczenie o jakości używanych domieszek, wystawione przez producenta.
 3. Sprzęt:
3.1. Sprzęt do wykonywania 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  murów  powinien  wykazać  się   możliwością 
korzystania  z następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw
- pompy do betonu
- betoniarki wolnospadowej
- pompy do zapraw
- przenośnych zbiorników na wodę
4.Transport:
4.1. Transport materiałów
Cement i wapno  suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement 
i  wapno  suchogaszone  workowane  można   przewozić  dowolnymi   środkami  transportu 
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno   gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub 
pojemnikach  stalowych
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach 
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem   z  innymi  asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Beton należy przewozić  samochodowymi mieszarkami do transportu betonu
5.Wykonanie  robót
Przerwy technologiczne.

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach 
przewidzianych w projekcie lub uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwy  roboczej  powinna  być  prostopadła  do  kierunku 
naprężeń  głównych,  tj.  pod  kątem  45°. Powierzchnia  betonu  w  miejscach  przerwania 
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betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do  połączenia  stwardniałego  ze 
świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów 
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. 
Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.

Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę 
warstwę drugiej  warstwy,  bez zaliczenia tego okresu jako  przerwy  roboczej,  powinien 
być  ustalony  w  zależności  od  temperatury  zewnętrznej,  warunków  klimatycznych, 
właściwości  cementu  i  innych  czynników  wpływających  na  jakość  konstrukcji.  Jeżeli 
temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być 
dłuższy niż 2 godziny.
Układanie mieszanki betonowej.
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych:
- W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie deskowań i rusztowań, 

czy  nie  następuje  utrata  prawidłowości  kształtu  konstrukcji.  Szybkość  i  wysokość 
wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością 
i sztywnością deskowania.

- W  okresie  upalnej,  słonecznej  pogody  ułożona  mieszanka  powinna  być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.

- W  czasie  deszczu  układana  i  ułożona  mieszanka  betonowa  powinna  być 
niezwłocznie  chroniona  przed  wodą  opadową.  W  przypadku,  gdy  na  świeżo 
ułożoną  mieszankę  betonową  spadła  nadmierna  ilość  wody  powodująca 
zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć.

- Mieszanka  betonowa  powinna  być  zagęszczana  za  pomocą  urządzeń 
mechanicznych.  Zakres  i  sposób  stosowania  ich  powinien  być  ustalony 
doświadczalnie  w  zależności  od  przekroju  konstrukcji,  mocy  wibratorów, 
odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej.
Pielęgnacja betonu.

Po ułożeniu beton musi być nawilżany przez 2 tygodnie. W przypadku deszczu, mrozu lub 
innych niekorzystnych warunków atmosferycznych,  świeżo ułożony beton należy  przykryć. 
Podłogi przeznaczone pod płytki ceramiczne, lub posadzki cementowe wylewane powinny 
być  zatarte  na  ostro.  Podłogi  i  powierzchnie  nie  uformowane  przez  szalunek,  które  nie 
otrzymają  wykończenia  płytkami  ceramicznymi  lub  posadzką  cementową  powinny  być 
zatarte na gładko. Powierzchnie te po uzyskaniu przez beton  odpowiedniego stężenia 
powinny być zatarte z dodatkiem suchego cementu i powinny być wygładzone zacieraczkami 
ręcznymi  bądź  mechanicznymi.  Tolerancje.  Dla  pionowych  odchyłek: 1/500  wysokości 
budynku, ± 5mm na długości 1m,maksymalnie na całości  ±5mm.  Dla poziomych odchyłek: 
±5mm  na  długości  1  m,  maksymalnie  na  całości  ±15mm.Dla  przekrojów:  maksymalnie 
±5mm.
Prace zbrojarskie.
Klasa  stali  zbrojeniowej  powinna  odpowiadać  polskim  normom  PN-B-03264:1999  lub 
równoważne i PN-82/H-93215 lub równoważne  świadectwu Instytutu Techniki Budowlanej. 
Rozmieszczenie zbrojenia powinno odpowiadać normie PN-B-03264:2002 lub równoważne.
Klasa stali  dla  zbrojenia poszczególnych elementów powinna być taka, jak określono w 
projekcie.Pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone i wyginane na zimno przy użyciu 
przyrządów, o wielkościach określonych w polskich normach. Pręty zbrojeniowe po nadaniu 
im kształtu nie mogą być ponownie wyginane.Pręty zbrojeniowe posiadające uszkodzenia 
zewnętrzne,  jak  pęknięcia,  ubytki,  wgniecenia  lub  tym  podobne  nie  mogą  być  użyte. 
Zbrojenie powinno być rozmieszczone zgodnie z projektem, usztywnione w swojej  formie. 
Łączenia wykonywać drutem wiązałkowym o średnicy 1,5mm. Końcówki drutu powinny być 
zagięte  do  środka,  aby  nie  wystawały  na  zewnątrz  powierzchni  betonowe.  Zbrojenie 
powinno być oparte na wkładkach dystansowych o wielkości odpowiedniej dla wymaganego 
otulenia wkładek.Zmiana klasy lub gatunku stali podanych w projekcie zbrojenia może być 
dokonane  tylko  przez  projektanta  konstrukcji.  Zmiana  powinna  być  zaznaczona  na 
rysunkach i potwierdzona wpisem do dziennika budowy.Pręty stalowe, przed ich użyciem 
jako wkładki zbrojeniowe zgodnie z projektem, należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzelin, 
luźnej  rdzy,  tłustych  plam  lub  innych  zanieczyszczeń.  Czyszczenie  prętów  powinno  być 
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dokonywane metodami nie powodującymi  zmian we właściwościach technicznych stali  ani 
późniejszej korozji. Pręty stalowe użyte jako wkładki zbrojeniowe powinny być wyprostowane.
Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad:
- gięcie prętów o średnicy do 20 mm może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie,
- pręty o średnicy większej  niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie  za  pomocą 

urządzeń mechanicznych,
- promień gięcia zgodnie z PN -B – 03264:2002 lub równoważene.
Montaż zbrojenia.
Ustawianie  lub  układanie  elementów  zbrojenia  powinno  być  wykonane
według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej 
ułożone  elementy  będą  umożliwiały  dalszy  montaż  zbrojenia.  Nie  należy  podwieszać  i 
mocować  do  zbrojenia  deskowań. Zbrojenie  należy  układać  po  sprawdzeniu  i  odbiorze 
deskowań.  Zbrojenie  powinno  być  trwale  usytuowane  w  deskowaniu  w  sposób 
zabezpieczający  od  uszkodzeń  i  przemieszczeń  podczas  podawania  materiału  i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty,  należy układać w deskowaniu tak, aby grubość 
otuliny  betonu  odpowiadała  wartościom  podanym  w  projekcie.  Montaż  zbrojenia  z 
pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w  deskowaniu  według 
rozstawów  podanych  w  projekcie. Montaż  zbrojenia  z  siatek  zgrzewanych  i  szkieletów 
zbrojeniowych  należy  wykonywać  dokładnie  według  rysunków  roboczych  elementów. 
Wykonawca  dostarczy  i  zmontuje  elementy  dystansowe,  podwieszenia  i  podparcia  itp. 
niezbędne  do  montażu  i  zapewnienia  prawidłowego  położenia  zbrojenia  w  czasie 
układania betonu i wibrowania. Ilość i rozmieszczenie elementów dystansowych muszą być 
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Deskowanie.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru projekty deskowań monolitycznych 
elementów konstrukcji przewidzianych w projekcie do realizacji  betonowania  na miejscu 
przeznaczenia.  Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności za wykonanie 
szalunków zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi. Inspektor nadzoru ma 
prawo zażądać zmian  w projekcie szalowania  (zwiększenia  ilości  podpór lub elementów 
stężających ),  jeśli  uzna to za konieczne.  Deskowanie  musi  być  wystarczająco mocne i 
sztywne.  Inspektor  nadzoru  może  wymagać  obliczeń  głównych  elementów deskowania. 
Obliczenia  takie  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-81/B-03150  lub 
równoważne. Deskowania i podpory muszą być konstruowane w taki sposób, aby utrzymały 
właściwą  pozycję  w  trakcie  wylewania  i  późniejszego  tężenia  betonu.  Zmontowane 
deskowanie powinno być skontrolowane ze względu na umiejscowienie  i  wymiary przez 
geodetę.  W równym stopniu jak poprawność wymiarową należy skontrolować szczelność 
deskowania.Wszystkie  elementy  do  deskowania  betonu,  którego  powierzchnie  będą 
niewidoczne  powinny  być  wykonane  z  płaskich  płyt  drewnianych  o  równej  grubości 
równej  minimum 25mm. Panele ze sklejki wodoszczelnej  o odpowiedniej  grubości należy 
używać do deskowania powierzchni, które będą widoczne. Jeżeli Wykonawca zamierza użyć 
form stalowych musi uzyskać na to zgodę Inspektora nadzoru.Wykonawca powinien osadzić 
wszelkie  elementy dla  prowadzenia  instalacji  oraz montażu  detali  architektonicznych. Po 
zamontowaniu instalacji przejścia, otwory, wnęki itp. powinny być wypełnione niskokurczliwą 
zaprawą.  Przed  wylaniem betonu Wykonawca powinien  się  upewnić, że  wszelkie  kotwy, 
marki, wnęki przejścia, itp. zostały prawidłowo usytuowane. Wykonawca powinien upewnić 
się  także,  że  nie  uległy  wypełnieniem  betonem  przejścia,  szyny,  wstawki  itp.  Materiały 
wypełniające nie mogą powodować występowania plam na powierzchni betonu, ani warstwy 
wykańczającej, ani też powodować niekorzystne efekty w stosunku do przyczepności warstw 
wykańczających.Oleje używane do form szalunkowych itp. nie mogą mieć niekorzystnego 
wpływu na pielęgnację betonu, ani  też na warstwy wykańczające nakładane później.  Nie 
mogą  też  powodować  występowania  plam  ani  zmniejszać  przyczepności  tych  warstw 
wykańczających.
6.Kontrola jakości
Kontrola jakości stali.
Do  każdej  partii  stali  przeznaczonej  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu
powinno być dołączone zaświadczenie o jakości ( atest hutniczy).Każdą partię otrzymanej 
stali i siatek należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego  materiału  z  zamówieniami, 
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sprawdzając: cechowanie,  wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów. 
Wygląd zewnętrznych prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzelin, odpadającej rdzy,  tłuszczów, farb 
lub innych zanieczyszczeń,
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny mieścić 
się  w  granicach  określonych  dla  danej  klasy  stali  w  normach  państwowych,  pręty 
dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii  prostej większego niż 
5 mm na 1 m długości pręta.
Badanie jakości betonu.
Należy wykonać wg PN - 88/B – 06250 lub równoważne. Niezależnie od oceny producenta 
mieszanki betonowej ( atestów)  Wykonawca obiektu jest zobowiązany do kontroli własnej 
prowadzonej na placu budowy. Próbki należy pobierać po jednej równomiernie w okresach 
prowadzenia  robót  betoniarskich,  bezpośrednio  przy  stanowiskach  betonowania. 
Częstotliwość pobierania próbek nie może być mniejsza niż 1 próbka na 50 m3, 1 próbka 
na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Podstawowym  badaniem  jakości  betonu 
stwardniałego jest badanie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania. Dla 
sprawdzenia  utwardzenia  powierzchniowego  posadzki  należy  wykonać
próbę ścieralności na tarczy Boehmego. W przypadku uzyskania wątpliwych wyników badań 
Inspektor  nadzoru  ma  prawo  zażądać  dodatkowych  badań  wytrzymałości  betonu  na 
próbkach wyciętych  z konstrukcji lub badań nieniszczących wg : PN -  74/B -  06261 lub 
równoważne lub PN - 74/ B – 06262 lub równoważne
7.Odbiór  robót
Wytyczne odbioru wykonania żelbetowej konstrukcji monolitycznej.
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe : 
- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu lub poziomu na 1m - 2mm,
- odchyłka  płaszczyzny  lub  krawędzi  ód  pionu  lub  poziomu  na  odległości 

powyżej 1m do 3,5m - 5mm,
- odchyłka płaszczyzny ściany lub słupa na całej wysokości - 10mm,
- odchyłka od pionu bocznej płaszczyzny belki - 2,5mm,
- odchyłka od rozpiętości projektowanej belki lub płyty  -  ±10 mm.
Tolerancje
Odchyłki poziome:
-   na szerokości wewnętrznych powierzchni ± 5mm,
- miejscowe nierówności powierzchni deskowań ± 3mm,
Odchylenia płaszczyzn poziomych   od poziomu ± 5mm na 1m lub maksymalnie 15mm,
Odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych:
- w długości i szerokości:

do 1m ± 2mm;
1 do 3m ± 4mm;
3 do 5 m ± 6mm;
5m i więcej ± 6mm;

Kontrola wykonania i montażu zbrojenia.
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane  kontroli  przed 

zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
- oględziny
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem
- badania zgodności usytuowania zbrojenia z projektem
- sprawdzenie  zaświadczeń  jakości  zgrzewanych  siatek  szkieletów  wykonanych  w 

specjalistycznych warsztatach
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia oraz ustawienia go w szalunku nie powinny 
być większe niż:

- od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: w długości elementów ± 

10 mm, w szerokości ( wysokości) elementu przy wymiarze 1 m ±5 mm, przy wymiarze 
powyżej 1m  ±10 mm
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- w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: 
- przy średnicy d < 20 mm     - ±10 mm

- przy średnicy d > 20 mm    - ± 0,5d
- w położeniu odgięć prętów    - ±2d
- w grubości warstwy otulającej    - +10mm, - 0 mm
- w połączeniu połączeń ( styków) prętów       - ±25 mm.

 Dopuszczalne tolerancje dla robót murarskich.
Ściany :  
- pionowe odchylenia muru ± 20 mm na całej kondygnacji lub  ±3mm na 1metrze,
- poziome odchyły  ± 20 mm na całej kondygnacji lub  ± 3mm na 1metrze,
Otwory w ścianach:
- otwory do 100 cm szerokości + 6mm i - 3 mm,
- otwory do i ponad 100 cm wysokości + 15 i - 10mm,
- otwory ponad 100 cm szerokości + 10mm i - 5mm.
8.OBMIAR ROBÓT       
Jednostka obmiarową  jest m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych belek ,wieńcy 
żelbetowych   
Jednostka obmiarową jest  T (tona) wykonanego i odebranego zbrojenia.
Jednostka obmiarową jest m2 muru.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych podstawą płatności jest wartość  (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Kwoty  będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10.Normy:
PN-88/B-06250        Beton zwykły. - lub równoważne
PN-73/B-04309        Cement. Metody badań. -lub równoważne
PN-86/B-06712       Kruszywa mineralne do betonu. -lub równoważne
PN-76/B-06714.12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych.-lub równoważne
PN-B-19701:1997    Cement powszechnego użytku.-lub równoważne
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do cementu i zapraw budowlanych.-lub 
równoważne
PN-EN 934-2:1999  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.-lub równoważne
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. -lub równoważne
PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe-lub równoważne
PN-90/B-03200      Konstrukcje stalowe-lub równoważne
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe.-lub równoważne
PN-63/B-06251       Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania techniczne-lub równoważne
PN-82/B-02001:       Obciążenia stałe.-lub równoważne
PN82/B-02003      Obciążenia technologiczne i montażowe.-lub równoważne
PN-80/B-02010 Az1-2006          Obciążenie śniegiem.-lub równoważne
PN-77/B-02011 Az1-2009        Obciążenie wiatrem.-lub równoważne
PN/B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.-lub równoważne
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ST 01.02 45262520-2 Roboty murowe
Zakres robót objętych niniejszymi SST 
Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczą zasad wykonania robót murowych. 
2. Materiały 
- Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-75/B-12001 lub równoważne. Dopuszcza się 

dostarczenie cegły wykonanej w kategorii produkcji II wg PN-B-03002:1999l lub 
równoważne

- Cegła ceramiczna  25 wg . PN-EN 771-1:2005 lub równoważne
- Bloczki betonowe wg PN-B-03002:1999l ub równoważne

- Zaprawa cementowa zwykła marki M7 wg PN-90/B-14501 lub równoważne  lub M5 wg 
PN-B-03002. lub równoważne

3. Sprzęt 
- mieszarka do zapraw, 
- elektronarzędzia ręczne, 
- rusztowania, 
- żuraw samochodowy 6 – 10 T 
4. Środki transportu 

1. samochód skrzyniowy o ładowności. 5- 10T
Transport   cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się  zgodnie z norma BN-
88/6731-08  lub  równoważne.  Cement  i  wapno   suchogaszone  luzem  należy  przewozić 
cemento-wozem , natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 
dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed 
zawilgoceniem.Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach 
lub pojemnikach  stalowych Kruszywa  można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem   z  innymi 
asortymentami  kruszywa lub  jego frakcjami i  nadmiernym zawilgoceniem.Cegły,  bloczki  i 
pustaki powinny być przewożone i składowane na paletach.

5. Wykonanie Robót 
5.1 Roboty Przygotowawcze 
Wykonawca  zrealizuje,  przed  przystąpieniem  do  robót  zasadniczych  następujące  prace 
przygotowawcze:  prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót,  wykonanie 
niezbędnych  dróg  tymczasowych,  zasilania  w  energię  elektryczną  i  wodę  oraz 
odprowadzenia ścieków, dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i 
sprzętu budowlanego w przypadku przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy 
zorganizowanie  węzła  do  przygotowywania  zapraw  z  wyposażeniem  zapewniającym 
wymagane warunki magazynowani i dozowania składników zapraw 
5.2 Ogólne zasady wykonywania robót murarskich 
Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości 
spoin, w pionie, z zachowaniem zgodności z projektem co do odsadzek, u skoków, otworów 
itp. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  Różnica  poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczać: 4 m 
dla murów z cegły i  3 m dla murów z bloków i  pustaków. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku 
konieczność i  zastosowania większej  różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 3 m 
należy  wykonać  strzępia  schodowe lub  zastosować  przerwy  dylatacyjne.  Cegły  lub  inne 
elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą,  zwłaszcza  w okresie letnim,  należy  cegły  przed ułożeniem w murze polewać  lub 
moczyć  wodą.  Przy  wykonywaniu  murów  silnie  obciążonych  na  zaprawie  cementowej, 
konieczne  jest  moczenie  cegły  suchej.  Stosowanie  cegły,  bloków  lub  pustaków  kilku 
rodzajów i klas jest dozwolone za zgodą Inżyniera i pod warunkiem przestrzegania zasady, 
że każda ściana po winna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i 
jednej klasy. Izolację wodoszczelną poziomą należy zawsze wykonywać na wysokości, co 
najmniej  30  cm  nad  terenem,  niezależnie  od  poziomej  izolacji  wodochronnej  murów 
fundamentowych.  Wnęki  i  bruzdy  instalacyjne  należy  wykonywać  jednocześnie  ze 
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wznoszeniem murów.  Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, 
kominy itp.)  mogą być  wykonywane tylko przy temperaturze powyżej  0°C. Wykonywanie 
konstrukcji  murowych  grubości  1  cegły  i  grubszych  dopuszcza  się  w  temperaturze 
poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie 
zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
zimowym, W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników 
atmosferycznych  (np.  przez  przykrycie  folią  lub  papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  innej 
dłuższej  przerwie  w  robotach  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów  i  gdy  zajdzie 
potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.2.1. Mury z cegły ceramicznej 
W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość 
normową spoiny: 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm, 10mm w spoinach pionowych podłużnych i 
poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna - 
5mm.  Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm 
(murowanie  na  tzw.  puste  spoiny).  Liczba  cegieł  użytych  w  połówkach  do  murów  nośnych 
wyjątkiem ścian najwyższej kondygnacji, nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł, 
Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie, co najmniej 
50% całkowitej  liczby  cegieł  i  przy  wystarczającym przewiązaniu  spoin.  W filarach  i  słupach 
niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami. Stosowanie cegieł połówkowych i 
mniejszych może dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidłowego wiązania. 
Ścianki  działowe  o  grubości  ¼  cegły  należy  murować  na  zaprawie  cementowej  o 
wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 3 MPa, przy czym przy rozpiętości powyżej 5,0m 
lub  przy  wysokości  powyżej  2,5m  należy  stosować  zbrojenie  z  bednarki  lub  z  prętów 
okrągłych, w co czwartej spoinie. Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w 
przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego - również i  w powierzchni  ościeżnicy 
przylegającej do ściany. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne oraz kominy należy 
wykonywać z cegły pełnej  lub pustaków. Do otworów okiennych i  drzwiowych w murach 
należy  stosować  nadproża  prefabrykowane  z  betonu  komórkowego.  Nadproża  z  betonu 
komórkowego należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymałości na 
ściskanie min. 3 MPa, opierając je minimum 9 cm z każdej strony. Stalowe belki stropowe 
należy opierać na murach z cegły pełnej klasy, co najmniej 7,5 lub przy większym nacisku na 
poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy 
cegieł  powinny  być ułożone na zaprawie  cementowej  lub cementowo-wapiennej  klasy,  o 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 3 MPa. Na murach z cegły dziurawki lub pustaków 
belki stalowe można opierać tylko za pomocą wieńców lub poduszek betonowych. Końce 
belek  stalowych  powinny  być  omurowane cegłą  ułożoną  na zaprawie  cementowej.  Belki 
stropów prefabrykowanych powinny być zakotwione w wieńcach żelbetowych wykonanych 
na ścianach każdej kondygnacji. 
5.2.2. Zaprawy budowlane 
Do  wykonania  konstrukcji  murowych  i  innych  elementów  murowanych  stosować  należy 
zaprawy  cementowe  lub  cementowo-wapienne.  Rodzaj  zapraw  oraz  ich  parametry 
techniczne  stosować  zgodnie  z  projektem  wymiarowania  konstrukcji  murowych  oraz 
wymaganiami  normy  PN-EN  998-2  lub  równoważne  Wymagania  dotyczące  zapraw  do 
murów. Przy wykonywaniu zapraw należy stosować objętościowe dozowanie wody kruszywa 
oraz  wagowe  dozowanie  spoiwa  i  dodatków.  Przy  dozowaniu  objętościowym  piasku  do 
zapraw  należy  uwzględniać  wzrost  objętości  piasku  wilgotnego.  Należy  stosować 
mechaniczne  mieszanie  zapraw  przy  pomocy  mieszarek.  Mieszanie  powinno  zapewnić 
jednorodność zapraw. W pierwszej kolejności należy wymieszać składniki suche (kruszywo i 
cement) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i dalej mieszać 
do uzyskania jednorodności.  Do przygotowania  zapraw należy stosować wodę ze  źródła 
poboru wody pitnej.  Woda powinna wykazywać pH co najmniej  4,  nie powinna zawierać 
siarkowodoru w ilości ponad 20 mg/l, siarczanów ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostałości 
ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy należy zużyć w czasie: zaprawę cementową – 2 
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godzin (przy temperaturze powyżej 25°C – 0,5 godziny), zaprawę cementowo-wapienną – 5 
godzin (przy temperaturze powyżej 25°C – 1 godziny) 
6. Kontrola jakości 
6.1  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów dla  murów z  cegły  i  pustaków  ceramicznych  oraz 
bloczków  betonowych  Dopuszczalne  odchyłki  dla  murów  (mm)  z  cegły  i  pustaków 
ceramicznych   Rodzaje  odchyłek  mury  spoinowane  mury  niespoinowane  z  bloczków 
betonowych 
1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: na długości 1m: mury spoinowane- 3mm, 
mury niespoinowane - 6mm, mury z bloczków betonowych -  4 mm, na całej powierzchni 
ściany pomieszczenia mury spoinowane -10mm,  mury niespoinowane –20mm, -  mury z 
bloczków betonowych –2mm. 
2.Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi: na wysokości 1m mury spoinowane - 3mm 
mury niespoinowane 6mm, mury z bloczków betonowych – 3mm 
na wysokości 1 kondygnacji mury spoinowane –6mm, mury niespoinowane 10mm, mury z 
bloczków  betonowych  –6mm  na  wysokości  ściany:  mury  spoinowane  20mm,  mury 
niespoinowane –30mm, mury z bloczków betonowych –15mm 
3. Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: 
na długości  1m mury spoinowane –2mm, mury niespoinowane-  2mm ,  mury z bloczków 
betonowych  –  2mm,  na  całej  długości  budynku:  mury  spoinowane  –15mm,  mury 
niespoinowane – 30mm, mury z bloczków betonowych –30mm. 
4. Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: na długości 
1m mury spoinowane –2mm, mury niespoinowane – 2mm, na całej długości budynku mury 
spoinowane –10mm, mury niespoinowane –20mm. 
5. Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego): na długości 1m mury spoinowane -3mm, mury niespoinowane –6mm 
mury  z  bloczków  betonowych  –10mm,  na  całej  długości  ściany   mury  z  bloczków 
betonowych –30mm. 
Odchylenie  wymiarów otworów w świetle  ościeży  dla  otworów o wymiarach:  do  100 cm 
szerokość mury spoinowane - +6mm, -3mm, mury niespoinowane  +6mm, -3mm wysokość: 
mury niespoinowane +15mm –10mm,  , mury spoinowane +15mm,-10mm  mury z bloczków 
betonowych  10mm,  powyżej  100  cm szerokość:  mury  spoinowane  +10mm –5mm, mury 
niespoinowane  +15mm  –10mm   wysokość:   mury  spoinowane  +10mm  –5mm,  mury 
niespoinowane +15mm, -10mm mury z bloczków betonowych ± 10 mm.
6.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla kanałów wentylacyjnych z pustaków 
ceramicznych 
Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustaków obmurowanych 
cegłą pełną od pionu na wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niż ±5 mm, a na 
wysokości całego budynku ±10 mm, spoiny między cegłami i pustakami powinny być 
całkowicie wypełnione zaprawą, odchylenie poprzecznego przekroju przewodu, podanego w 
dokumentach nie powinno być większe jak +10 i –5 mm. 
7. Odbiór Robót 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w SST 00 - Wymagania Ogólne pkt 7. 
8.OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe określone są w przedmiarze robót.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji 
kosztorysu.Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Kwoty  będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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10. Przepisy związane 
1. Normy 
PN-EN 771-1 „Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne- lub równoważne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.-lub równoważ-
ne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu po-
wszechnego użytku.-lub równoważne
PN-B-82034:2002 Elementy nadproży ceramiczno – żelbetowych. Belki PN-EN 845-1:2002 
Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów -lub równoważne
Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wspornik i -lub równoważne
PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 
lub rónoważne 
Część 2: Nadproża PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do 
wznoszenia murów Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych -lub równoważne
PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki-lub równoważne
PN-B-197-1:1997 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. -lub równoważne
PN-EN  206-1:2002  Beton  Część  1  Wymagania  właściwości  produkcja  i  zgodność  -lub 
równoważne
PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu. -lub równoważne
PN-B 19306:1999 Prefabrykaty budowlane Elementy ścienne drobnowymiarowe Bloczki -lub 
równoważne
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2 Zaprawa murarska.  -lub 
równoważne
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Płyty styropianowe (PS-E) 
-lub równoważne
PN-B-03002:1999  Konstrukcje  murowe  niezbrojone  Projektowanie  i  obliczanie  -lub 
równoważne
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczanie -lub równoważne
PN-68/B-10020  Roboty  murowe  z  cegły  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  -lub 
równoważne
PN-69/B-10023 Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano – żelbetowe wykonywane 
na budowie Wymagania i badania przy odbiorze. -lub równoważne
PN-68/B-10024 Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementów żelbetowych z 
autoklawizowanych  betonów  komórkowych  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  -lub 
równoważne
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ST. 01.03. 45410000-4 Tynkowanie
1.PRZEDMIOT  ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych.

  1.2. Zakres robót objętych ST

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną,    wyrównawczą lub 
kształtującą  formę  architektoniczną   tynkowanego  elementu,   nanoszoną  ręcznie  lub 
mechanicznie,  do  której  wykonania  zostały  użyte  zaprawy   odpowiadające  wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych.  W zakresie tych robót wchodzą: tynki wew.  na ścianach i 
stropach,

2.  MATERIAŁY:

 - środki gruntujące 
-  środki do czyszczenia podłoża 
-  gotowa zaprawa tynkarska 
2,1 Piasek :

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy PN-79/B-06711  lub  równoważne  „Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, w szczególności :lub równoważne
− nie zawierać domieszek organicznych
− mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm
− do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty  odmiany 1 do warstw 

wierzchnich – średnoziarnisty odmiany 2
− do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o 

prześwicie 0,5 mm
2.2. Przygotowanie  zaprawy
− zaprawy budowlane cementowo-wapienne
− przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie
− zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej  przygotowaniu,  tj.  w okresie  ok.3 godzin  do  zaprawy tynkarskiej  należy  stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany
− do  zaprawy  cementowo-wapiennej  należy  stosować  cement  portlandzki  Za  zgodą 
Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5 st.C.
− do zapraw cementowo-wapiennych należy  stosować wapno  suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolita i jednobarwna masę,  bez  grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników  zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej  marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZĘT:

Wykonawca przystępujący do wykonania murów powinien wykazać się  możliwością 
korzystania  z następującego sprzętu:

− mieszarki do zapraw
− agregatu tynkarskiego
− betoniarki wolnospadowej
− pompy do zapraw
− przenośnych zbiorników na wodę

4.TRANSPORT:

Cement i wapno  suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement 
i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi  środkami transportu i w 
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odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.Wapno  gaszone w postaci ciasta 
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach  stalowych Kruszywa  można 
przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.Cegły, bloczki i pustaki powinny być przewożone i składowane 
na paletach.

5. WYKONANIE ROBÓT:

 5.1.Ogólne wytyczne
Tynkować  należy  przy  temp.  powyżej  5  oC.  Tynkowanie  w  niższych  temp.  może  być 
wykonywane tylko wg wytycznych zawartych w „Wytycznych wykonywania robót budowla-no 
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Świeżo kładziony tynk musi być chroniony 
przed  bezpośrednim  działaniem  promieni  słonecznych  i  wysychaniem.  Tynkowania  nie 
można rozpocząć dopóki nie są wstawione okna.Przed przystąpieniem do prac tynkarskich 
parapety;  okna,  konstrukcje drewniane i     metalowe  należy zabezpieczyć.  Ochrony nie 
wolno zdjąć dopóki nie zakończy się prac i   nie zostaną  odebrane. Wszystkie powierzchnie 
przeznaczone do tynkowania powinny być dokładnie oczyszczone,  a ubytki uzupełnione. 
Powierzchnie nie powinny być przebarwione i   zaplamione. Wykonawca przed tynkowaniem 
powinien sprawdzić czy na powierzchni ścian    nie ma niezwiązanych części.
5.2 Tynkowanie
Tynk naścienny powinien być gładki i równy, tynki wewnętrzne ścian cementowo- wapienne 
kat.  III.  Przed  założeniem  nowych  tynków  niezbędne  jest  uporządkowanie  przewodów 
instalacji; Powierzchnie przeznaczone do tynkowania powinny być oczyszczone i wcześniej 
nawilżone, marka  zaprawy  do  wykonania tynku  powinna być  dostosowana do rodzaju  i 
wytrzymałość podłoża  oraz  jego  charakteru  użytkowego, a w zależności  od  rodzaju 
zaprawy   odpowiadać   wymaganiom   właściwej   normy   przedmiotowej,  przy  czym  w 
przypadku  tynków  dwu- i trójwarstwowych marka zaprawy  użytej na kolejne warstwy, tj. na 
narzut  i gładź, powinna być niższa  niż  marka zaprawy  użytej na warstwę  poprzedzającą.
Tynk  powinien  być  na  całej  powierzchni  ściśle  powiązany  z podłożem, a przy  tynkach 
wielowarstwowych  również  poszczególne  warstwy  tynku  ściśle do siebie  przylegać  na 
całej  powierzchni.Tynk  powinien  być  wykonywany  w temp. otoczenia nie niższej niż 5 st.C 
i  pod  warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  temperatury  poniżej  0 st.C,  
dopuszcza   się  wykonywanie   robót   tynkowych w  temperaturze   niższej   tylko   przy 
zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających  przewidzianych  w   wytycznych 
wykonywania   robót   budowlanych   w   okresie   obniżonych  temperatur.  Świeże   tynki 
powinny być zabezpieczone  przed gwałtownym wyschnięciem  przez  zasłanianie  ich przed 
bezpośrednim  działaniem  promieni  słonecznych  oraz  przez  ochronę  przed  wiatrem; w 
przypadku  prowadzenia  robót  tynkowych  w  okresie  wysokich  temperatur  tynki  powinny 
być  w  okresie  wiązania zaprawy tj. w ciągu  około  1  tygodnia  zwilżane  wodą.
Tynki gipsowe
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te 
są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa 
gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na:
-gipsy tynkarskie,
-gipsy szpachlowe,
-tynki cienkowarstwowe,
-gładzie.
Gipsy  tynkarskie są  to mieszanki  oparte  na spoiwie  gipsowym z  dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych  oraz  chemicznych  środków modyfikujących,  nadających  uzyskanej  zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy 
gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki 
-0,8 kg/m2,standard -1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. 
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich:
-gips tynkarski maszynowy standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych wypraw 
tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
-gips tynkarski maszynowy lekki,
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-gips tynkarski ręczny  przeznaczony do ręcznego tynkowania,
-gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm.
Wszystkie  rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich  są przeznaczone do stosowania  na 
wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków  gipsowych  nie  powinno  się  wykonywać  jedynie  na  podłożach  drewnianych, 
metalowych oraz z tworzyw sztucznych.Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu 
półwodnego  z  dodatkiem  wypełniaczy  mineralnych  oraz  chemicznch  środków 
modyfikujących.  Zawierają komponenty,  dzięki  którym uzyskane zaprawy są plastyczne i 
łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży 
gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do 
spoinowania  połączeń  płyt  g-k  wraz  z  siatką  zbrojącą  oraz  wypełnienia  niewielkich 
uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe 
B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i 
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane 
na  gładkie  podłoża  budowlane  lub  na  odnawialne  stare  podłoża  tynkarskie.Tynki 
cienkowarstwowe  i  gładzie  są  to  gotowe  mieszanki  produkowane  na  bazie  spoiwa 
gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników 
poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 
wykonywania  pocienionych  wypraw na  równych  podłożach  betonowych  oraz  na  tynkach 
cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń
6.BADANIA
Podstawą do odbioru  technicznego  tynków stanowią  następujące badania:
- sprawdzenie zgodności  z  dokumentacja  techniczną, 
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie podłoży,
- sprawdzenie przyczepności tynku do  podłoży,
- sprawdzenie mrozoodporności  tynków zewnętrznych,
- sprawdzenie  grubości tynku,
- sprawdzenie wyglądu powierzchni  otynkowanych oraz wad i uszkodzeń,
- powierzchni tynków,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania  powierzchni i krawędzi tynków,
- sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych
7.ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeśli  odbiór  podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania Należy podłoże 
oczyścić  i  umyć  woda.Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6 dały 
pozytywne  wyniki  tynk  można  odebrać.  Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty Odchylenie powierzchni i 
krawędzi  od kierunku:pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i  ogółem nie 
więcej niż 4mm w pomieszczeniu

8.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego tynku

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych  podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w Dokumentacji Projektowej.
Kwoty  będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
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- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  wytrzymałościowych-lub 
równoważne
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  odbiorze-lub 
równoważne
PN-65/B-10101   Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze- lub równoważne
PN-75/C-04630    Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania- lub równoważne
PN-73/6701-03    Organiczne pokrycia, powłoki i wyprawy elewacyjne- lub równoważne
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych-lub równoważne
PN-90/B-14501    Cement powszechnego uzytku- lub równoważne
BN-72/8841-18      Roboty   tynkowe.  Tynki  pocienione  z  zapraw plastycznych.     -lub 
równoważne
 Wymagania w  zakresie  wykonywania i  badania przy odbiorze
PN-EN 998:-1:2004   wymagania dotyczące zapraw do murów –część 1: zaprawa tynkarska-
lub równoważne
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ST. 01.04  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
1. PRZEDMIOT  ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 
montażu i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej. 
2. MATERIAŁY
Stolarka  okienna, szklone wkładami zespolonymi. 
Parapety systemowe do okien  
Ślusarka aluminiowa zewnętrzna, wewnętrzna, ppoż. 
Blacha  powlekana grub. 0,6mm – obróbki, parapety zewnętrzne kolorystyka dostosowana 
do koloru tynku danej części elewacji.
Balustrady schodowe.
Krata pomostowa 
3.SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez 
Inspektora Nadzoru
4.TRANSPORT
Każda partia wyrobów przewidziana do przywiezienia powinny zawierać wszystkie elementy 
przewidziane  normą  lub  projektem  indywidualnym.  okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  prze  odpowiednie  opakowanie.  Zabezpieczone  przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę przy użyciu palet lub jedynek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu zaakceptowanymi  przez 
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utrata stateczności
5. WYKONANIE ROBÓT
W  sprawdzone   i  przygotowane  ościeże  należy  wstawić  stolarkę   na  podkładkach  lub 
listwach . Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwa 
Przed trwałym umocowaniem należy sprawdzić ustawienie , ościeżnicy w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości nie 
więcej niż 3mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2mm przy 
długości  przekątnej  do  1m,  3mm  przy  długości  przekątnej  do  2m,  4mm  przy  długości 
przekątnej  powyżej  2m.  Zamocowane  elementy  należy  uszczelnić  pod  względem 
termicznym  przez  wypełnienie  szczelin  między  ościeżem  a  ościeżnicą  materiałem 
izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego celu świadectwem ITB.  Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 
ludzi. Osadzone elementy po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć 
5.1.Stolarka 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej:
• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic
• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
• ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki
• wypełnienie pianka szczelin
• silikonowanie złączy
• usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu
• osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych
• montaż parapetów
Ościeżnice powinny być  osadzone  zgodnie z  instrukcja wbudowania.  Do mocowania  nie 
wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed 
wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, 
do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża 
lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny 
być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w 
miejscach przenoszenia obciażen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy 
należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego.
Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone 
w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki 
należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub 
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w inny sposób. Ustawione ościeżnice  powinny  być zabezpieczone przez podlinkowanie  i 
skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, 
aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić.
Kotwy  powinny  być  dodatkowo  zabezpieczone  powłoką  antykorozyjną.  Kotwy  w 
ościeżnicach powinny być tak umieszczone,  aby ich odstęp od progu i  nadproża nie był 
większy  niż  50  mm,  a  ich  rozstaw  nie  przekraczał  800  mm.  Ustawienie  ościeżnicy  w 
wysokości  otworu  należy  dokonać  z  uwzględnieniem głębokości  wpuszczenia  ościeżnicy 
poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić 
szczelinę  ok.  5  mm,  którą  po  zakończeniu  robót  wypełnia  się  trwale  plastyczną  masą 
uszczelniającą.  Podczas  obmurowywania  należy  sprawdzić  położenie  ościeżnicy,  czy nie 
odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i osunąć wszystkie zbędne 
wycieki  zaprawy  murarskiej  jeszcze  niestężonej.  Końcową  fazę  osadzania  ościeżnicy 
stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane 
ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu  i  zamykaniu.  Zamocowane  okno  lub  drzwi  należy  uszczelnić  pod  względem 
termicznym.  Szczelina  pomiędzy  oknem  a  ścianą  wypełniana  jest  materiałem 
uszczelniającym  w  postaci  pianki.  Elementy  metalowe  wbudowane  należy  zabezpieczyć 
przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej 
jednak niż 5 MPa.
5.2 Ślusarka aluminiowa
Przed   rozpoczęciem   robót   należy   ocenić   miejsce   osadzenia   wyrobów,    czy   jest 
możliwość bezusterkowego  wykonania  montażu.  Ustawioną  ślusarkę  należy  sprawdzić  w 
pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Zamocowane okna, należy uszczelnić 
pod względem termicznym.  Producent   ślusarki    i    powinien    dysponować  wszelkim 
potrzebnym   sprzętem,    kadrą  pracowników wykwalifikowanych  itd.,  niezbędnymi  do 
przygotowania  konstrukcji  w warsztacie i  zamontowania  na budowie.  Należy  wykluczyć 
bezpośredni   kontakt  powierzchni    lakierowanego   i    anodowanego   aluminium  z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku 
konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 
aluminiowych  należy  na  czas  robót  zabezpieczyć  konstrukcję  folią.  Między  powierzchnią 
profili,  a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min.  5 
mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie 
wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W 
takich wypadkach należy  stosować  warstwę   izolacji,   np.   taśmę  z   kauczuku .   Cięcia 
elementów  stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami.  Nie wolno dopuścić  do 
bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, 
w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru.
5.3 Osadzenie parapetów wewnętrznych
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 
pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów 
o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w 
odległości  nie  większe niż  1,0  m.  Należy  wyrównać  zaprawą  mur  podokienny  z  małym 
spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić  parapet na piance montażowej lub silikonie. 
rzed osadzeniem parapetów krawędzie  parapetów mające  styk  z  ramą okienną i  murem 
należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we  wrąb w ramie 
ościeżnicy.  Styk parapetu z oknem i  ścianą uszczelnić  silikonem.  Montaż  przeprowadzić 
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
6. BADANIA
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 lub równoważne 
dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 lub równoważne dla robót szklarskich
Ocena jakości powinna obejmować:

− sprawdzenie zgodności wymiarów
− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka
− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych okuć oraz ich funkcjonowania
− sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.
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Częstotliwość  oraz  zakres  badań  stolarki  aluminiowej  powinien  być zgodny  z  PN-88/B-
10085  lub  równoważne  Stolarka  budowlana.  Okna  i  drzwi.  Wymagania  i  badania 
techniczne przy odbiorze. W szczególności powinna być oceniane:

• jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane
• zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
• pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki
• wodoszczelność przegród
• Badania okuć

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak  nie  więcej   niż   3   mm  na całej   długości  elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:

• 1 mm przy długości przekątnej do 1 m
• 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
• 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i  akceptowane przez Inspektora nadzoru.Wykonawca ma obowiązek 
prowadzić  kontrolę  jakości  prowadzonych  przez  siebie  robót,  niezależnie  od działań 
kontrolnych Inspektora. Dostarczaną na plac budowy stolarkę i ślusarkę należy kontrolować 
pod względem jej jakości. Kontrola jakości  polega  na  sprawdzeniu,   czy  dostarczone 
materiały  posiadają wymagane  atesty.  Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być 
zgodne  z  postanowieniami  normy  PN-88/B-10085  lub  równoważne.  Kontrola jakości 
wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie 
PN- 72/B-10180 lub równowane i wytycznymi producentów okien i drzwi.
7.ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom odbioru  robót  zanikających  wymienione  w  SO.  Odbiór 
obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w Specyfikacji Ogólnej Obmiar robót określa ilość 
wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami  umowy.  Ilość   robót  oblicza   się  według 
sporządzonych  pomiarów z  natury,  udokumentowanych  operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
8.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej  stolarki drzwiowej 
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Kwoty  będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków    i transportu na teren budowy,
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. NORMY
PN-B10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania-lub równoważne
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne-lub równoważne
PN-78/N-13050   Szkło płaskie walcowane-lub równoważne
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PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział-lub równoważne
PN-EN  1154:1999/AL.:2004  Okucia  budowlane  –zamykacze  drzwiowe  z  regulacja 
Przebiegu zamykania – Wymagania i metody badań-lub równoważne
PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.-lub równoważne
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.-lub równoważne
PN-79/7150-02  Stolarka  budowlana.  Pakowanie,  przechowywanie,  transport.  -lub 
równoważne
PN-EN 755-1:2001 – ślusarka aluminiowa-lub równoważne
PN-EN 755-2:2001 – ślusarka aluminiowa-lub równoważne
PN-EN 755-9:2001 – ślusarka aluminiowa-lub równoważne
PN-80/M-02138 – dopuszczalne odchyłki ślusarki aluminiowej.-lub równoważne
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ST. 01.05. 45400000-1 Roboty wykończeniowe 

1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  Techniczna,  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wykończeniowych
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

2. MATERIAŁY:
• Płytki  gresowe  podłogowe  Płytki  gresowe,  mrozoodporne,  na  schodach  płytki 

stopnicowe, fugi mrozoodporne, koloru szarego 
• Wykładzina podłogowa z tworzywa
• Wykładzina podłogowa typ sportowego
• Zaprawa klejowa do płytek 
• Zaprawa do spoinowania płytek
• Listwy wykończające

3.SPRZĘT
      urządzenia do przygotowania zaprawy klejowe i do spoinowania, podnośnik przyścienny,

4.TRANSPORT
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  w  ramach  robót  środki 
transportu: samochód dostawczy 3-5 Mg.

5.WYKONANIE ROBÓT

Roboty wykończeniowe powinny zapewnić estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny obiektu 
oraz  łatwe  utrzymanie  go  w  czystości.  Kolorystyka  zewnętrzna  powinna  harmonizować  z 
otoczeniem i winna być uzgodniona z Inżynierem.

5.1 Wykonanie posadzek 
Wykonywanie warstw podkładowych
Podany podkład w przedmiarze robót jest przykładowy – Wykonawca może zaproponować 
swoje rozwiązanie pod warunkiem otrzymania akceptacji Inwestora. Podkład ma decydujące 
znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być dosta-
tecznie sztywny i  mieć odpowiednią  wytrzymałość mechaniczną oraz równą i  gładką po-
wierzchnię.  Przed wykonaniem podkładu należy  ustalić  położenie  gómej  powierzchni  po-
sadzki na wysokości ustalonej w projekcie. Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wy-
konywane: 
− na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na war-

stwie izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, 
− na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład
pływający). 
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drob-
nego żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1 :4. Mieszankę układa się warstwą gru-
bości zwykle 30-40 mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi 
lub drewnianymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład 
należy zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomiesz-
czeniach długich lub dużych należy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzch-
nię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że 
umożliwia wykonanie posadzki Podkład betonowy może - w uzasadnionych przypadkach - 
stanowić samoistną posadzkę.
Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych 
Ułożenie   posadzki   z   wykładzin   podłogowych   z   tworzyw   sztucznych   rulonowych 
zgrzewanych homogenicznie wraz z czynnościami wykończenia i cokolikiem. Zasady wyko-
nywania robót Temp.  pomieszczeń  >  18C.  Wykładzina  powinna  aklimatyzować  się  w 
pomieszczeniu  min.  24  h, a  rolka  powinna  być  rozluźniona.  Po  pocięciu  na  kawałki 
wykładzina  powinna  aklimatyzować  się w  pomieszczeniu  kolejne  24  h.  W  jednym  po-
mieszczeniu  używać  rolek  z  jednej  serii  produkcyjnej.  Z   powierzchni   betonowej   nale-
ży   usunąć   wszystkie   luźne   części,   zatłuszczenia,   jak   również zabrudzenia  pocho-
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dzenia  kwasowego  i  zasadowego,  utrudniające  przyczepność  warstwy  malarskie, pisz-
czące i tłuszczące się warstwy zapraw Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odry-
wanie   nie  mniejsza  niż  0.5MPa.  Stosować  klej  zalecany  przez producenta.  Ilość  kleju 
ok.  300-350  g/m2.  Wykładzinę  można  kłaść  dopiero,  gdy  rozprowadzony  klej osiągnie 
właściwą konsystencję. Zaleca się używanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopaso-
wanie wykładziny w narożnikach. Po  przyklejeniu  spawanie  połączeń  może  nastąpić  po 
24  h.  Arkusze  wykładziny  należy  łączyć termicznie   przy   pomocy   sznura   spawalnicze-
go.   Nadmiar   zgrzewu   należy   usuwać   za   pomocą specjalnego  noża.  Frezowanie  i 
spawanie  naroży  i  złączy  należy  wykonać  po  wyschnięciu  kleju. W  narożnikach  we-
wnętrznych  i  zewnętrznych  należy  użyć  do  spawania  zgrzewarki  termicznej z  końców-
ką  do  zgrzewania  sznurowego.  Do  frezowania  wszystkich  złącz  należy  stosować  fre-
zarkę ręczną  z  ostrzem  ze  stopu  twardego.  Duże  powierzchnie  można  frezować  przy 
pomocy  frezarki elektrycznej.
Posadzki z płytek ceramicznych
Posadzki z płytek gresowych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym  pod-
kładzie betonowym. Do układania stosować klej którego rodzaj dobrać zgodnie z przezna-
czeniem posadzki oraz rodzaju płytek. Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowa-
nych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie 
ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczy-
znę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól 
kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowa-
nia. Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia po-
wierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być 
równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2mm.Wykonana 
posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na całej długości i 
szerokości posadzki nie przekraczające ±2mm.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza placem budowy.
Szczegółowe zasady kontroli robót

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi   instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
Podłogi i posadzki

Kontrola  jakości  wykonania  podłóg  i  posadzek  polega  na  sprawdzeniu  jakości  materiałów, 
zgodności z Rysunkami, oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają:
- wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru,
- związanie posadzki z podkładem,
- prawidłowość powierzchni,
- grubość posadzki,
- szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia (posadzki z płytek),
- wykończenie posadzki.

Okładziny ścian zewnętrzne 

Kontrola jakości wykonania  okładzin ścian z płytek polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z rysunkami, oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają:
- wygląd płaszczyzny,
- pionowość wykonania,
- krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków,
- narożniki,
- styki z ościeżnicami.

Kontrola jakości wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności 
z Rysunkami,  obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlega wygląd płaszczyzny.
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Szczegółowe zasady obmiaru Robót
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanych  i  odebranych   warstw 
wyrównawczych, okładzin  ścian i podłóg z płytek, posadzki przemysłowej. Ilość robót oblicza 
się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów z  natury,  udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszych SO 
i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót 
podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8.ODBIÓR ROBÓT

Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do  dziennika  budowy  przedkładając  Inżynierowi  do  oceny  i  zatwierdzenia  dokumentację 
powykonawczą  robót.Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z 
postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji 
kosztorysu.  Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  czynności,  wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej.
Kwoty  będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków  i transportu na teren budowy,
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Płatność  za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego  należy  przyjmować 
zgodnie z obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze.-lub równoważne
2. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.-

lub równoważne
3. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.  Wymagania i badania przy 

odbiorze.-lub równoważne
4. PN-63/B-10145  Posadzki  z  płytek  kamionkowych,  klinkierowych  i  lastrykowych. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.-lub równoważne
5. PN-EN  649:2002/Ap1:2003  Elastyczne  pokrycia  podłogowe  -  Homogeniczne  i 

heterogeniczne  pokrycia podłogowe z polichlorku winylu – Wymagania-lub równoważne
6. EN 14904 z 2006 „Nawierzchnie terenów sportowych -Halowe nawierzchnie sportowe 

przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych-lub równoważne

40



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 ST. 01.06 45430000-0 Termomodernizacja budynków   
1.Przedmiot  ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbioru 
termomodernizacji budynku   

1.2. Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzą:

• montaż rusztowań
• wykonanie ocieplenie wełną mineralną elewacyjną w systemie lekkim-mokrym wg. 

zestawienia warstw.  tynk mineralny , barwiony w masie wg. kolorystyki elewacji. 
2.Materiały

• płyty z polistyrenu  XPS:                        
• płyty ze stropianu  100: 
• płyty ze styropianu  250
• Tkanina zbrojąca wg PN- 92/P-85010 lub równoważne
• Siatka tynkarska zbrojąca parter: 1x elewacyjna + 1 x pancerna
• Siatka tynkarska zbrojąca powyżej parteru: 2 x siatka elewacyjna 
• gramatura: siatka tynkarska zbrojąca: ok. 150 g/m2

• gramatura: siatka pancerna: ok. 350 g/m2

• Zaprawa klejowa, 
• Masa tynkarska  mineralna baranek - tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw 

o  dekoracyjnej  fakturze  PN-EN  15824:2010  lub  równoważne  tynk  mineralny, 
barwiony w masie wg. kolorystyki elewacji,

• Podkład gruntujący,  
• Akcesoria uzupełniające, listwy narożnikowe, cokołowe,
• Łączniki mechaniczne. 

3.Sprzęt
Przy wykonywaniu dociepleń stosujemy typowe narzędzia budowlane powszechnie używane 
przy wykonywaniu tynków:
- szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji
- kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej
- pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy
- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
- długie pace drewniane do dobijania przyklejonych płyt styropianowych
- wiertarkę z mieszadłem lub betoniarkę poj.150l do rozrabiania zaprawy
- nożyce do cięcia siatki , młotki i pędzle malarskie
- noże do cięcia styropianu
- rusztowania i elementy transportu pionowego
4.Transport
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora,  w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  Należy je umieścić 
równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i 
przesuwaniem.
5.Wykonanie robót
 5,1.Wykonanie  robót tynk cienkowarstwowy
Masa  tynkarska   mineralna -  to  tynk  cienkowarstwowy  do  wykonywania  wypraw  o 
dekoracyjnej fakturze baranka. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecany 
jako warstwa elewacyjna podczas wykonywania ociepleń budynków przy użyciu styropianu, 
płyt XPS lub płyt z wełny mineralnej. Na elewacje szczególnie narażone na zabrudzenia w 
trakcie  eksploatacji  -  doskonale  sprawdzi  się  na  budynkach  usytuowanych  w  pobliżu 
ruchliwych dróg, w miastach i na terenach o dużym zanieczyszczeniu środowiska oraz w 
otoczeniu terenów zielonych.
Cienkowarstwowe  mas tynkarskie  stosowane  do systemów  ociepleniowych  budynków  te 
zapewniają efektowny wygląd elewacji  tworzą  warstwę odporną na  działanie  czynników 
atmosferycznych  .na zewnątrz   są stosowane  tynki cienkowarstwowych o uszlachetnionym 
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składzie,  pozwalających   po zatarciu gładką  pacą uzyskać  nie  tylko  wybrany  kolor,  ale 
również  fakturę  Tynkowanà powierzchni´ zaciera  się  w zależności od rodzaju faktury): 
przy  „baranku“  ruchami  okrężnymi   a  przy  „korniku“  ruchami  dowolnymi  –  poziomymi, 
pionowymi lub okrężnymi w zależności od oczekiwanego  efektu Etap zacierania jest bardzo 
ważny,  gdyż  związki  hydrofobowe   zawarte  w  tynku  uaktywniają  się  pod   wpływem 
mechanicznego zatarcia  (związki  te  zatrzymują  wodę  powierzchni    tynku i  czynią go 
odpornym    na zmywanie).  Szlachetne zaprawy tynkarskie przeznaczone są wyłącznie do 
nakładania  ręcznego  Materiał nakładamy metodą„ mokre  na mokre“, nie dopuszczając  do 
zaschnięcia zatartej partii przed   nałożeniem kolejnej, gdy˝ w przeciwnym   razie miejsce 
tego połączenia   będzie widoczne. Przy wykonywaniu   tynków cienkowarstwowych   bardzo 
ważnym etapem jest    staranne przygotowanie powierzchni   pod wyprawy. Podłoże pod ten 
tynk powinno być czyste, nośne, mineralne, równe i niechłonne. Ze  względu na niewielkà 
grubość tynków  szlachetnych i możliwość układania ich tylko jednowarstwowo, o estetyce 
wykonania  zadecyduje   równość  podłoża.  Dlatego też    wszystkie  nierówności  i  ubytki 
należy    przed układaniem tynku uzupełnić i wyrównać zaprawą  wyrównującą.
Montaż  ocieplenia
Po przygotowaniu powierzchni ścian i zdjęciu obróbek blacharskich oraz wykonaniu robot 
remontowych i modernizacyjnych można przystąpić do przyklejenia płyt styropianowych  . 
Przyklejenie płyt należy rozpocząć od dołu ściany budynku i posuwać się do góry . Masę 
klejąca należy nakładać na płycie z wełny na obrzeżach , pasmami o szerokości  3-4 cm, a 
na pozostałej  powierzchni plackami o średnicy 8 cm ( od 10-12 placków ). Po nałożeniu 
masy klejącej,  płytę należy bezzwłocznie  przyłożyć  do ściany przez uderzenie  packa do 
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Można również nakładać klej na mur za 
pomocą pacy zębatej, jednak zastosować tą metodę można tylko na równym podłożu
 Elementami wspomagającymi są łączniki mechaniczne 4 szt. /m2 , konieczne w budynkach 
o wysokości powyżej dwóch kondygnacji, a także narażonych na silne działanie wiatru. Płyty 
należy  przyklejać  w  układzie  poziomym,  dłuższymi  krawędziami  ,  z  zachowaniem 
mijankowego układu spoin. Płyty ze styropiany należy układać  na styk. Niedopuszczalne 
jest występowanie nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm , dlatego też 
w  celu  wyrównania  przyklejonych  płyt  należy  całą  powierzchnię  przeszlifować  packami 
wyłożonymi papierem ściernym. 
Przyklejenie tkaniny zbrojącej
Siatka tynkarska zbrojąca parter: 1x elewacyjna + 1 x pancerna, siatka tynkarska zbrojąca 
powyżej  parteru:  2  x  siatka  elewacyjna  Przyklejenie  tkaniny  zbrojącej  na  styropianie 
rozpocząć  nie wcześniej  niż  po  3  –  ech dniach od chwili  przyklejenia  styropianu.  Masę 
klejąca należy nanosić na powierzchnię płyt ze styropianu ciągłą warstwą grubości około 5 
mm, rozpoczynając od gry ściany pasmami pionowymi o szerokości  tkaniny zbrojącej. Po 
nałożeniu  masy klejącej  należy natychmiast  przykleić   tkaninę rozwijając stopniowo rolkę 
tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej   lub 
drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejąca . Następnie 
na powierzchnię przyklejonej tkaniny należy nanieść druga warstwę masy klejącej grubości 
około  2  mm  w  celu  całkowitego  przykrycia   tkaniny.  Naklejona  tkanina  nie  powinna 
wykazywać  sfałdowań  i  powinna  by  ć  równomiernie  napięta  .  Sąsiednie  pasy  tkaniny 
powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie.  Szerokość 
tkaniny  powinna  być  tak  dobrana  ,  aby  było  możliwe  wyklejenie  ościeży  okiennych  i 
drzwiowych   W  celu  zwiększenia  odporności  warstwy  ociepleniowej  na  uszkodzenia 
mechaniczne na narożnikach  pionowych na parterze  od dolnej krawędzi ocieplenia do wys., 
2,00m  ,  należy  przed  przyklejeniem  tkaniny  wkleić  perforowane  kątowniki  aluminiowe 
25x25x0,5 mm  W części cokołowej  ścian na wys. 2,00m  należy stosować dwie warstwy 
tkaniny szklanej .
Wykonanie wypraw elewacyjnych
Wyprawy  elewacyjne  można  dokonać  nie  wcześniej  niż  po  3-ech  dniach  od  naklejenia 
tkaniny szklanej  na styropianie i przed jej nałożeniem należy zastosować podkład tynkarski, 
który  izoluje   warstwą   tynku od podłoża  pod względem chemicznym i  zapewnia  dobre 
połączenie  pod  względem  mechanicznym.   Wykonanie  wypraw  elewacyjnych  ,  należy 

� �prowadzić  w temperaturach nie niższych niż + 5 C  i nie wyższych niż + 25  C. Nie 
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dopuszczalne jest wykonywanie wypraw w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. 
Do wykonania wypraw elewacyjnych należy stosować masę tynkarską 
Wykonanie nowych obróbek blacharskich 
Wykonanie nowe obróbek blacharskich należy dostosować do grubości ocieplonych ścian . 
Obróbki  te  powinny  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  zabezpieczyć  elewację  przed 
zaciekami . Obróbki okienne należy mocować do kołków drewnianych osadzonych w trakcie 
przyklejania płyt styropianowych  w dokładnie dopasowanych wycięciach w tych  płytach. 
6.Badania

Badania termomodernizacji budynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w 
instrukcji ITB nr.334/96 lub równoważne i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań w 
szczególności:
- zgodność z dokumentacja projektową
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów
- prawidłowość przygotowania podłoży
- prawidłowość wykonania warstwy dociepleniowej
- mrozoodporność tynków zewnętrznych
- przyczepność  tynków do podłoża
- grubość tynku
- wygląd  powierzchni tynku
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. Odbiór robót
Odbiór  podłoża należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót dociepleniowych
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacja  projektową,  i  wymaganiami  Inspektora 
Nadzoru , jeśli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki
8.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego docieplenia, 
wykonania elewacji wraz z obróbkami.
9.Podstawa płatności
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Kwoty  będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Normy
Instrukcja ITB nr.334/96  ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-lub 
równoważne
Aprobata polska ITB AT-15-4058/2002 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej,-lub 
równoważne
Badania ogniowe zgodnie z polską normą PN-93/B-02862. -lub równoważne
ITB-KOT-2017/0044 płyty kompozytowe wydane przez Instytut Techniki Budowlanej-lub 
równoważne
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ST. 01.07  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
1.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
dotyczący   robót   dekarsko-blacharskich   ułożenia   pokrycia   dachu   blachą   stalową 
blachodachówką   wraz   z   rynnami,   rurami   spustowymi   obróbkami   blacharskimi,
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
Dokumentacją Techniczną, ST i poleceniami Inspektora.
Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą  wymagania  norm.  Odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  powinny  być 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny lub innym równorzędnym dowodem.
2.MATERIAŁY.
•  blacha stalowa blachodachówka
• blacha ocynkowana do obróbek blacharskich,
• rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej
3.SPRZĘT
Roboty  Można  wykonywać  ręcznie  lub  przy  użyciu  innych  specjalistycznych  narzędzi. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska
4.TRANSPORT
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu:
- samochód skrzyniowy o ład. 5-10 ton
- samochód dostawczy o ład. 0,9 ton
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
5.WYKONANIE ROBÓT
Montaż  z  blach  dachówko  podobnych  Pokrycia  z  blachy  należy  wykonywać  zgodnie  z 
wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów,  wymaganiami producenta i  PN-B-
02361:1999.lub równoważne Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: 
cynkowo-aluminiową,  aluminiowo-cynkową,    aluminiową,   organiczną,    wielowarstwową 
układane  na  ciągłym podłożu powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta 
wyrobu.  Warunki  montażu  powinny  być  takie,  by  niższe,  płaskie  fragmenty  wyrobu  były 
podparte  na  ciągłej  konstrukcji.  W  przypadku  montażu  profili  dachówkowych  należy 
przestrzegać następujących zasad:- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w 
przypadku małego zakresu cięcia   za  pomocą piły  lub   nożyc   do   blach.   Nie  wolno   do 
cięcia    używać  szlifierek  kątowych  lub  innych  narzędzi  wytwarzających  podczas  cięcia 
wysoką temperaturę- ze względu na korozję miejsc ciętych.- po cięciu i wierceniu należy 
usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach. 
Blachodachówki   należy   układa na  łatach   i    mocować je   za   pomocą wkrętów 
samonawiercącjących do łat drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze 
sprzęgłem,   zwracając   uwagę aby   nie   uszkodzić przy  tym   podkładek   z  EPDM. 
Podkładka   powinna   nieznacznie   wystawać  poza   brzeg   górnej   podkładki   stalowej. 
Wkręty  powinny  być  umieszczone  w   środku  wgłębienia,  w  dolnej  fali.  Powinny  być 
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy- w 
każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. Przed 
montażem blach dachówkowych  należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 
następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od 
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem 
ze  względu  na  niebezpieczeństwo  skrócania  arkusza.  Pomocne  jest  w  tym  przypadku 
zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidłowy kąt montażu.   Po   zamocowaniu 
deski   można   kilka   pierwszych   arkuszy   ułożyć bez  przykręcania, w celu znalezienia 
prawidłowego  sposobu  ułożenia.  Pokrycia  z  blach  o  profilu  dachówkowym  powinny  być 
wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod 
warstwą pokrycia z blachy. Niezbędne   jest   prawidłowe   uszczelnienie   kalenicy   i   okapu 
za   pomocą specjalnych uszczelek,  w  celu  uniemożliwienia  przedostawania  się  śniegu i 
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kurzu. Kalenicę dachowo kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić 
bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal. Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe 
w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową. Blachy absolutnie nie 
należy kłaść bezpośrednio na papie, powszechne jest stosowa folii paroprzepuszczalnych z 
zastosowaniem łat  i  kontrłat.  Konstrukcję z  łat  i  kontrłat  stosować także na odeskowane 
dachy pokryte papą.  Dolna krawędź dachówki blaszanej winna sięgać1/3 szerokości rynny. 
Jeżeli  stosujemy pas nadrynnowy musimy pamiętać o tym by zamontować go w sposób 
umożliwiający, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin. Arkusze układa się od 
lewej strony dachu mocując najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, by sprawdzić kąt i 
prowadzenie okapu i kalenicy. Podkładając kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spód 
mocujemy krótkimi wkrętami 20 mm pod przemoczeniem, na każ-dym module. Robiąc to 
lekko pod kątem maskujemy je - co znakomicie poprawia wygląd i estetykę wykonania. Taki 
sposób układania arkuszy sprawia, iż blacha samym swym   ciężarem   zatrzaskuje   się   na 
przetłoczeniach   zaś połączenia    arkuszy   są niewidoczne,  czego czasem nie da się 
uniknąć nakładając blachę na wierzch, gdy trzeba ją dopychać do góry - zmniejsza to też 
liczbę operacji. Dopiero tak połączone arkusze mocujemy do łat właściwymi wkrętami (35 
mm). Średnie zużycie wkrętów to ok.6-7 szt/m22 (w rejonach narażonych na silne wiatry 
należy zagęścić punkty mocowań).Mocuje się je w dole fali za pomocą nasady magnetycznej 
wkrętarki  akumulatorowej  lub  wiertarki.  Szczelność  połączenia  gwarantują  wkręty 
posiadające uszczelkę z EPDM, która przy prawidłowym (prostopadłym) dokręceniu wkrętu 
powinna  wyjść  nieco  poza  obręb  podkładki.  Uwaga   -   zawsze  należy  ściągnąć  folię 
ochronną przed przykręceniem wkrętów,  w przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia 
odpowiedniego dolegania i szczelności! Gąsiory mocujemy wkrętami "blacha z blachą", w co 
drugim  grzbiecie  fali  stosując  uszczelki  profilowane  lub  uniwersalne.  Zastosowanie 
śniegopłotów na dachach o znacznym nachyleniu połaci pozwala uniknąć wiosną naprawy / 
wymiany  systemu  rynnowego/  i  likwiduje  niebezpieczeństwo  zsunięcia  się  śniegu  na 
przechodzące osoby.
5.2. Montaż rynien i rur spustowych. Rynny   średnicy   15   cm.   należy   zakupić   jako 
gotowy   wyrób   z   blachy   stalowej ocynkowanej.   Rynny   powinny   być   łączone   na 
zakład   nie   mniejszy   niż   20   mm   i mocowane za pomocą stalowych haków wymiarach 
4 x  25  mm. Spadki  rynien  niemniejsze  niż  0,5%.  Zewnętrzny brzeg rynny  powinien  być 
usytuowany o 10 cm niżej niż brzeg wewnętrzny Połączenie kosza z rurą spustową poprzez 
lutowanie zapewniające szczelność połączenia
5.3.Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do pokrycia, wykonane z blachy cynkowo-
tytanowej  o  gr.  od  0,5mm do  0,7mm,  można  je  wykonywać  o  każdej  porze  roku,  lecz 
w temperaturach nie niższych od –15o C. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy 
pamiętać  o  konieczności  zabezpieczenia   w sposób umożliwiający  przeniesienie  ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób aby następował szybki odpływ)
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST, a sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
Rodzaje badań. Przy odbiorze robót dekarskich powinny być przeprowadzone następujące 
badania:sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia,
- sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy,
- sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych,
- sprawdzenie zabezpieczeń dachowych,
- sprawdzenie szczelności pokrycia.
Warunki przystąpienia do badań 
Wymagania  ogólne.  Badania  techniczne  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbioru 
częściowego i końcowego robót.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, 
do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać do 
dziennika budowy.
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Warunki  atmosferyczne.  Badania  techniczne  przy  odbiorze  robót  dekarskich  należy 
przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5º C.
Czynności  wstępne. Przed przystąpieniem do badań technicznych należy  sprawdzić  na 
podstawie  protokółów  lub  zapisów  w  dzienniku  budowy:  czy  przygotowane  podłoże 
nadawało się do rozpoczęcia robót dekarskich, czy w okresie wykonywania robót dekarskich 
temperatura powietrza nie była niższa od +5º C, czy zostały spełnione wymagania podane w 
normie.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych 
robót  dekarskich  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  wg  wymagań  normy  oraz 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.
Sprawdzenie  materiałów  należy  przeprowadzać  bezpośrednio  lub  pośrednio  –  na 
podstawie  zapisów w dzienniku budowy i  innych dokumentów stwierdzających  zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej  oraz powołanymi normami i 
wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  pokrycia  polega  na  oględzinach  pokrycia  i 
stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia. Sprawdzenie przyklejenia 
papy do podłoża lub poprzedniej warstwy przez oględziny zewnętrzne. Miejsce nasuwające 
wątpliwości  należy  badać  przez  wykonanie  w  pokryciu  dwóch  równoległych  nacięć  na 
głębokość warstwy długości 5 cm i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm . 
Oderwanie powinno nastąpić w warstwie papy a nie lepiku.
Sprawdzenie szczelności pokrycia.  Sprawdzenie prawidłowości  spadków  i  szczelności 
pokrycia  głównie  w  miejscach  narażonych  na  zatrzymywanie  się  wody  (np.  koryta, 
załamania, miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami itp.). Należy przeprowadzić w 
wybranych przez komisje miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie  wody.  Jeżeli  nie ma warunków’  aby  badanie to przeprowadzić  po deszczu; 
należy  wybrane miejsce poddawać przez 10 min zraszaniu wodą w sposób podobny do 
działania deszczu,  obserwując ,  czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia  albo  czy  nie  przenika  przez  nie,  tworząc  zacieki.  Stwierdzone  usterki  należy 
oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
Ocena wyników badań
Jeżeli  badania  przewidziane w normie dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  dekarskie 
należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 
W  przypadku,  gdy  chociaż  jedno  z  badań  da  wynik  ujemny,  całość  odbieranych  robót 
dekarskich lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty 
dekarskie  uznane  za  niezgodne  z  wymaganiami  normy  nie  mogą  być  przyjęte.  W  tym 
przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu 
doprowadzenia  go do zgodności  z  normą,  a po poprawieniu  przedstawić  do  ponownego 
badania.  W  przypadku  stwierdzenia  usterek  nie  nadających  się  do  usunięcia,  ale  nie 
wpływających na szczelność pokrycia, roboty dekarskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem 
procentowego obniżenia wartości robót.
7.ODBIÓR ROBÓT.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora.
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą 
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty:
         - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,
         - atesty użytych materiałów budowlanych,
         - dziennik budowy,
         - uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:Zgodności użytych zabudowanych 
materiałów z ST i Projektem.Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu.
Odbiór końcowy.
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Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.
Przy odbiorze końcowym winny być przedstawione następujące dokumenty:
         - wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
         - protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest: dla robót  - krycie dachu blachą i obróbki blacharskie -  m2 (metr 
kwadratowy)        wykonanego i odebranego pokrycia  dachowego i wykonanych obróbek 
blacharskich,dla robót rynny i rury spustowe  - 1 m wykonanych rynien i rur spustowych.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej.Kwoty będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-89/B-02361- Pochylenia połaci dachowych-lub równoważne 
PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy 
stalowejocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.-lub równoważne 
PN-ISO 3443-8- Tolerancja w budownictwie-lub równoważne 
PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu-lub równoważne 
PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część1: Stal-
lub równoważne 
PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część3: Stal 
odporna na korozję-lub równoważne 
PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu-lub 
równoważne
 PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych-lub 
równoważne 
PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania-lub równoważne 
PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania-
lub równoważne
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ST.01.08. 45400000-1 SUFITY PODWIESZANE

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  sufitów 
podwieszanych  szczególności  wykonania  sufitów  podwieszanych  z  płyt  gipsowo-
kartonowych ognioochronnych wykonania prac towarzyszących – tynkarskich i malarskich 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi 
odpowiednimi określeniami zawartymi w ST 00 – Wymagania ogólne. 
Płyta  wypełniająca  -  element  wypełniający  pola  konstrukcji  nośnej.  Element  nie  może 
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. Konstrukcja nośna- lekki ustrój 
konstrukcyjny  składający  się  z  elementów  -  profili  nośnych  (zbierających  obciążenia  i 
przekazujący  je  na  zawiesia)  oraz  elementów  łączących  ze  sobą  profile  nośne  (profile 
porzeczne)  łączonych  na  zamki  oraz  z  elementów  dodatkowych  (listwy  boczne,  klipsy, 
łączniki).  Zawiesie-  element  przenoszący  obciążenia  i  stabilizujący  konstrukcje  sufitu 
podwieszonego do elementów konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny, tzn. 
zapewniający  stabilność  geometryczną  oraz  bezpieczne  przeniesienie  obciążeń  z  sufitu 
podwieszonego  na  elementy   konstrukcyjne  budynku/budowli.  Sufit  podwieszony-  lekki 
niekonstrukcyjny element budynku lub  budowli  pełniący w zależności  od przeznaczenia  i 
właściwości funkcje: dekoracyjno - architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji 
nośnej oraz płyt wypełniających
2.MATERIAŁ

− Płyty ogniochronne i wodoodporne gr. 12,5 mm, 25mm, 20mm
− Kątownik przyścienny 
− Kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 
− Kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 
− Profil nośny dł. 3 Profil poprzeczny dł. 1200 mm 
− Profil poprzeczny dł. 600 mm 
− Uchwyt zaciskowy 
− Wieszak regulowany 700 mm

Kształtowniki  stalowe  ocynkowane,  oraz  akcesoria  do  konstrukcji  ściennych, 
okładzinowych i sufitowych zgodne z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych.
Wkręty samogwintujące do blach  – wg PN-92/M-83102 lub równoważne o średnicy 2-3 
mm i dług. 12-18 mm. Wkręty powinny być ocynkowane.
3.SPRZĘT.
Wykonawca jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakości środowisko wykonywanych robót. 
Na  żądanie,  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 

− Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 
krawędzi płyty 

− Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
Sprzęt  do  Instalacji  konstrukcji  nośnej:  Elementy  do  instalacji  kołków,  kotew  i  innych 
elementów  pozwalających  na  montaż  zawiesi  do  elementów  konstrukcyjnych 
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): 

− Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
− Narzędzia  do  instalacji  profili  nośnych  i  innych  profili  konstrukcji  sufitu 

podwieszonego:  
− Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
− Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)  
− Narzędzia  do  poziomowania  i  trasowania  konstrukcji  nożnej  (  w  zależności  od 

wielkości i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) 
− linki murarskie 

4.TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora,  w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  Należy je umieścić 
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równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem, 
przesuwaniem lub zamoczeniem.  Płyty  gipsowo-włóknowe  przenosimy  boczną krawędzią 
pionowo lub przewozimy odpowiednio przystosowanym środkiem transportu (wózek widłowy, 
samochód ciężarowy, wózek transportowy).Składowanie i montaż należy przeprowadzać w 
pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotności powietrza nie 
przekraczającej 70%.
5. WYKONANIE ROBÓT
Narożniki Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45 0) oraz 
ściśle  dopasowane na wszystkich  połączeniach narożnych.  Połączenia  na wewnętrznych 
narożnikach  przy  użyciu  metalowych  listew  mogą  się  nakładać  ,  jeżeli  nie  istnieją  inne 
specyficzne  zalecenia.  Konstrukcja  nośna  Jeżeli  nie  obowiązują  inne  zalecenia,  płyty 
sufitowe  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie,  a  tam,  gdzie  to  możliwe,  szerokość 
skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Siatka modularna 600x600 mm Górne końce 
zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub 
inne konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych 
systemu w rozstawie  1200 mm. Profile  nośne powinny,  co 100 mm dla uzyskania siatki 
modularnej 1200mmx1200 mm i stosowania płyt o wymiarach 600x600 mm, na odpowiedniej 
wysokości  i  wypoziomowane.  Połączenia  pomiędzy  profilami  nośnymi  powinny  być 
naprzemianległe (nie mogą znajdować się w jednej  linii).  Dodatkowe wieszaki  winny  być 
zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. 
Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub z listwy przyściennej)  wynosi 
450  mm.  Mogą  być  niezbędne  dodatkowe  zawiesia,  aby  utrzymać  ciężar  instalacji  i 
dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nad jak i podwieszonych pod konstrukcją 
sufitu. Siatka modularna 1200x600 mm Utworzyć siatkę tak jak dla modułu 600 x 600 mm z 
pominięciem profili poprzecznych o długości 600 mm. Klipsy mocujące W systemie montażu 
mogą  być  użyte  rozmaite  typy  klipsów  mocujących,  przytrzymujących  płyty  i 
zabezpieczających  je  przed  przemieszczeniem  się  ,  odpowiednich  do  zastosowania  z 
poszczególnymi  produktami.  Stosowanie  klipsów  mocujących  zalecane  jest  w  małych 
pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na 
różnice  ciśnienia  powietrza  pomiędzy  pomieszczeniem a  przestrzenią  instalacyjną ponad 
sufitem podwieszanym. Montaż klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do 
mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi 
płyty  dł.  600  mm.  Zawiesia  Regulowane  zawiesia  z  drutu  powinny  być  mocowane  do 
otworów  w  profilach  noś  zawiesia  z  drutu  powinny  być  jednakowo  zorientowane  i 
przymocowane do profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym 
kierunku.  Mocowanie  do  stropu  Elementy  (śruby,  wkręty,  kołki)  służące  mocowaniu 
wieszaków do stropu są dostępne u specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować 
dostosowany  do  konstrukcji  stropu  typ  mocowania  oraz  upewnić  się,  że  posiada  on 
wystarczającą  wytrzymałość  na  wyrywanie.  Podstawowe  zasady  eksploatacji  Płyty 
wypełniające nie mogą przenosić żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji 
nośnej  sufitu  przy  zapewnieniu  nieprzekroczenia  maksymalnej  nośności  sufitu 
podwieszonego.
5.4 Prace towarzyszące 
W razie powstania uszkodzeń tynku na styku sufitów podwieszanych i ścian należy wykonać 
prace  naprawcze  –  uzupełnić  uszkodzone  tynki,  typ  zgodnie  z  tynkami  istniejącymi. 
Uzupełnienia tynku oraz obudowę z płyt g-k należy pomalować farbą emulsyjną na kolor, jak 
istniejące ściany. 
.6.KONTROLA,  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i śści robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
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− Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy, sufitu) z 
dokumentacją projektową

− Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją
− Projektową 
− Sprawdzenia poprawności wykonania robót 
− Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤+/- 1 mm na długości 5 m) 
− Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 
− Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
− Kontroli  instalacji  i  prawidłowego  wykonania  innych  elementów,  np.  instalacji 

wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego 
− Sprawdzenie równości powierzchni płyt 
− Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów w 
dzienniku budowy oraz innych dokumentów przedłożonych w trakcie czynności wstępnych. 
Materiały  i  elementy,  których jakość nie  jest  potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem 
(atestem)  powinny  być  przed  użyciem  do  robót  poddane  badaniom  przez  upoważnione 
laboratorium  zgodne  z  wymaganiami  odpowiednich  norm,  a  w  przypadku  materiałów 
nieznormalizowanych  za  wymaganiami  ustalonymi  świadectwem  dopuszczenia  do 
stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów.
Sprawdzenie  podłoży  należy  przeprowadzać  przez  porównanie  jakości  i  prawidłowości 
ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności 
za pomocą oględzin zewnętrznych i  pomiaru z dokładnością do 1 mm w trakcie odbioru 
międzyoperacyjnego.
Badanie prawidłowości wykonania.
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych tynków w 
stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przyłączeniach okładziny 
ściennej  z  sufitem  należy  przeprowadzać  przez  porównanie  tych  robót  z  wymaganiami 
normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy 
oraz oględzin zewnętrznych i pomiaru z odpowiednią dokładnością.
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi  należy przeprowadzać 
przez przykładanie do powierzchni okładziny i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m oraz 
przez  pomiar  wielkości  prześwitu  między  łatą  a  powierzchnią  lub  krawędzią  muru  z 
dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie  pionowości  powierzchni  i  krawędzi  należy  przeprowadzać  pionem 
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie  kąta  pomiędzy  przecinającymi  się  powierzchniami  muru  należy 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową.  Prześwit  w  odległości  1  m  od  wierzchołka  mierzonego  kąta  nie  powinien 
przekraczać wartości podanej w normie.
7.ODBIÓR ROBÓT.
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  Projektem  Technicznym,  ST  oraz  pisemnymi 
decyzjami Inspektora.
Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
         - wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,]
         - protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanych  i  odebranych   sufitów 
podwieszanych . 
9.Podstawa płatności
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji 
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kosztorysu.  Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  czynności,  wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej.
Kwoty  będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami

10.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-10122:1972     Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy     
                                   odbiorze -lub równoważne

PN-B-30042:1997    Spoiwa gipsowe.  Gips szpachlowy,  gips tynkarski i  klej  gipsowy.lub 
równoważne
PN-EN 12859:2002   Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań lub równoważne
PN-EN 12860:2002    Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i 
                                   metody badań.lub równoważne
PN-92/B-01302          Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia .lub równoważne
PN-B-19401:1996    Płyty  gipsowe  dźwiękochłonne,  dekoracyjne  i  wentylacyjne.  lub 
równoważne
PN-B-79405:1997      Płyty gipsowo-kartonowe. lub równoważne
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ST.01.09  45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 
Przedmiotem - SST są wymagania dotyczące  wykonania robót przygotowawczych po-
przedzających wykonanie robót zasadniczych. 

2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wykonanie następującego zakresu robót; - roz-
biórka nawierzchni; 
3.  Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości  materiałów i  wyrobów budowla-
nych - materiały nie występują. 
4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 
Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem: 
- koparka podsiębierna; 
- samochód skrzyniowy, samowyładowczy,  do wywozu rozebranych elementów 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano - część ogólna. W przypadku robót 
transportowych – użyte środki transportowe winny być przystosowane do wywozu ma-
teriałów odpadowych. Miejsce wywozu materiałów pochodzących, z rozbiórki Wyko-
nawca uzgodni  z Zamawiającym. Wykonawca robót  będący posiadaczem odpadów 
zobowiązany jest mieć stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w 
tym na ich transport . 

6. Wymagania szczegółowe dot. wykonania robót budowlanych 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać w możliwie w krótkim czasie ze względu na nie-
korzystne oddziaływanie na otoczenie oraz konieczność zachowania pełnego bezpie-
czeństwa funkcjonujących w pobliżu obiektów. Wszelkie materiały z rozbiórek należy 
posegregować i przygotować do transportu. Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych 
w złych warunkach atmosferycznych w czasie deszczu, oraz silnych wiatrów. Szcze-
gólną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz 
sąsiadujących drzew.  Urządzenia  i  budowle  znajdujące się w pobliżu  rozbieranych 
obiektów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Materiały pochodzące z rozbiórki 
winny być odwrotnie usunięte z terenu na którym stanowiły by zagrożenie dla użytkow-
ników szkoły. 
7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót Określone zostały w części ogólnej. 
8. Kontrola i odbiór robót budowlanych 
Kontrola robót rozbiórkowych Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie 
kompletności usunięcia rozebranych elementów, zasypaniu dołów, oczyszczenia z ich 
placu  budowy  i  wywiezienia  na  wyznaczone  składowisko  odpadów.  Zagęszczenie 
gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania. 
Kontroli i odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu w przypadku robót roz-
biórkowych podlega sprawdzenie wykonania całego zakresu robót - rozbiórki poszcze-
gólnych elementów. 
9. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
Zostały określone w części ogólnej.
Jednostką obmiarową robót związanych z robotami rozbiórkowymi są m2 m3   i masa ro-
zebranych elementów. 
10. Rozliczenie robót 
Płatność należy przyjmować na podstawie warunków umownych. 

11. Dokumenty odniesienia 
Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały - część ogólna 
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ST. 01.10 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI        

1 Przedmiot specyfikacji technicznej robót
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni 
2.MATERIAŁY
Betonowe płyty ażurowe Do produkcji betonowych płyt ażurowych powinny być stosowane 
takie  materiały,  których  przydatność  do  stosowania  została  ustalona  pod  względem  ich 
właściwości  użytkowych.  Wymagania  dotyczące  przydatności  stosowanych  materiałów 
producent powinien podawać w dokumentacji kontroli produkcji. 
.3.SPRZĘT
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie 
są  duże,  a  kostki  brukowe mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować  mechaniczne 
urządzenia  układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka  sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku 
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje 
się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.Do wyrównania  podsypki z piasku 
można  stosować  mechaniczne  urządzenie  na  rolkach,  prowadzone  linami  na  szynie  lub 
krawężnikach.
4.TRANSPORT
Uformowane w czasie  produkcji  kostki betonowe układane są warstwowo na palecie.  Po 
uzyskaniu  wytrzymałości  betonu min.  0,7 R,  kostki  przewożone  są na stanowisko,  gdzie 
specjalne  urządzenie  pakuje  je  w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co  gwarantuje  transport 
samochodami  w  nienaruszonym  stanie.  Kostki  betonowe  można  również  przewozić 
samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
Podłoże pod nawierzchnię z płyt ażurowych może stanowić grunt piaszczysty – rodzimy lub 
nasypowy.  Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  nawierzchnię  z  płyt 
ażurowych  przeznaczoną  dla  ruchu  pieszego,  rowerowego  lub  niewielkiego  ruchu 
samochodowego,   można  wykonywać  bezpośrednio  na  dobrze  odwodnionym 
niewysadzinowym podłożu gruntowym (zawartość pyłów do 15%, SE4 ≥ 35 -badanie wg. 
PN-EN  933-8  Zał.A),  lub  równoważne  które  posiada  odpowiednie  ukształtowanie 
powierzchni  i  zagęszczenie.   Grunt  podłoża  powinien  być  jednolity,  przepuszczalny  i 
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi  spadkami  oraz  przygotowane.  5.3.  Podbudowa.  Rodzaj    podbudowy 
przewidzianej   pod   nawierzchnię   z   płyt   ażurowych   powinien   być   zgodny   z 
Dokumentacją Projektową.Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i 
warunków  gruntowo-wodnych,  może  stanowić:  podbudowa  z  kruszywa  stabilizowanego 
mechanicznie, podbudowa z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5, lub 
inny rodzaj podbudowy określony w Dokumentacji Projektowej. Podbudowa   powinna   być 
przygotowana    zgodnie    z    wymaganiami    określonymi    w  specyfikacjach    dla 
odpowiedniego  rodzaju  podbudowy.5.4.  Obramowanie  nawierzchni.Do    obramowania 
nawierzchni   z   betonowych   płyt   ażurowych   można   stosować   krawężniki   betonowe 
zgodnie z Dokumentacją Projektową  Podsypka. Rodzaj podsypki i jej grubość powinna być 
zgodna  z  Dokumentacją  Projektową.  Podsypkę  należy  równomiernie  rozścielić  bez 
zagęszczania przy wilgotności optymalnej ±2%.Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie ustala 
inaczej to grubość podsypki powinna wynosić pozagęszczeniu3(dla chodnika) ÷ 5 cm (pod 
zjazdami),  Dopuszczalne  odchyłki  od  zaprojektowanej  grubości  podsypki  nie  powinny 
przekraczać od 0 do 0,5 cm.5.6. 
Układanie nawierzchni z płyt ażurowych.
Warunki atmosferyczne. Ułożenie nawierzchni  z płyt  ażurowych na podsypce  zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia  nie niższej  niż  +5°C.  Dopuszcza się wykonanie 
nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje  sięw granicach od 0°C do +5°C, przy 
czym  jeśli  w  nocy  spodziewane  są  przymrozki  nawierzchnię  należy  zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. materiałami ze słomy, papą itp.).Nawierzchnie 
na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
Ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych. 
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Układanie płyt  można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 
wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza skomplikowanych  pod  względem 
kształtu   lub   wymagających   kompozycji   kolorystycznej     układanych   deseni.   W   celu 
zniwelowania  ewentualnych  różnic  odcieni  należy  stosować  zasadę  jednoczesnego 
układania  płyt  z  3-4palet.   Układanie  mechaniczne  zaleca  się  wykonywać  na  dużych 
powierzchniach o prostym  kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę 
kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Płytę ażurową układa się około 
1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza 
się. Powierzchnia płyt położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.)powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń 
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).Do uzupełnienia przestrzeni 
przy krawędziach, krawężnikach i studzienkach można używać elementy wykończeniowe w 
postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie  krawędzie  równe  i  odpowiednio 
fazowane.  W przypadku potrzeby kształtek  o nie  typowych wymiarach,  wolną przestrzeń 
uzupełnia  się  płytą  ciętą,  przycinaną  na  budowie  specjalnymi  narzędziami  tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
5.6.3. Ubicie nawierzchni z płyt ażurowych. Ubicie nawierzchni  należy przeprowadzić  za 
pomocą  zagęszczarki   wibracyjnej   (płytowej)  z  osłoną  z  tworzywa  sztucznego.  Proces 
należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wcześniej niż po upływie 7 dni 
od daty produkcji płyty.  Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym  kształtek.  Całkowite  ubicie  nawierzchni  z  płyty  na  podsypce  z  mieszanek 
związanych spoiwem musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania spoiwa. Po ubiciu 
nawierzchni wszystkie płyty uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na płyty całe.
5.6.4. Wypełnienie spoin. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi płytami powinna wynosić 
od 2mm do 5mm.W przypadku stosowania prostopadłościennych płyt ażurowych zaleca się, 
aby  osie  spoin    pomiędzy  dłuższymi  bokami  tych  płyt  tworzyły  z  osią  drogi  45º,  a 
wierzchołek   utworzonego  kąta  prostego  pomiędzy  spoinami  miał  kierunek  odwrotny  do 
kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu nawierzchni z płyt ażurowych, otwory 
i spoiny należy wypełnić materiałem kamiennym -jasnym kruszywem 2/8 mm. Wypełnienie 
otworów polega na rozsypaniu warstwy materiału i wmieceniu go w spoiny na szczotkami 
względnie  rozgarniaczkami  z  piórami  gumowymi  lub  stosować  zalecenia  producenta 
materiału.5.6.5. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu. Nawierzchnię można oddać 
do  użytku  bezpośrednio  po  jej  wykonaniu.  Nie należy  stosować  środków odladzających 
przed upływem 28 dni od daty produkcji.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badanie przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek 
brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 
żądać  od producenta wyników bieżącej  badań wyrobu  na ściskanie.  Zaleca się,  aby  do 
badania  wytrzymałości  na  ściskanie  pobierać  6  próbek  (kostek)  dziennie  (przy  produkcji 
dziennej  ok.  600  m2 powierzchni  kostek  ułożonych  w  nawierzchni).  Poza  tym,  przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 
2.3 i 2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
Badania w czasie robót
Sprawdzenie  podłoża  i  podbudowy  Sprawdzenie  podłoża  i  podbudowy  polega  na 
stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacja projektową.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z 
betonowych kostek brukoych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.4 niniejszej ST:

− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
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Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem  nie powinny przekraczać 
0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją  ±  0,5%.  Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się 
od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej 
grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość  pomiarów  dla  cech  geometrycznych  nawierzchni  z  kostki  brukowej, 
wymienionych w pkt 6.3 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były przeprowadzone 
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety 
lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
7.ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 
wynik ozytywny.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− przygotowanie podłoża,
− wykonanie podbudowy,
− wykonanie podsypki,
− wykonanie ławy pod krawężniki.

8.OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanego  i  odebranego  koryta, 
podbudowy, nawierzchni.
9,Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji 
kosztorysu.  Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  czynności,  wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej.  Kwoty   będą  obejmować:  robociznę  bezpośrednią  wraz  z  towarzyszącymi 
kosztami,  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania, 
ewentualnych  ubytków  i  transportu  na  teren  budowy,  wartości  pracy  sprzętu  wraz  z 
towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,   podatki obliczane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.lub 
równoważne
PN-B-06250  Beton zwykły.lub równoważne
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
                     zgodności.lub równoważne 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.lub równoważne 
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.lub równoważne
BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.lub równoważne
BN-68/8931-04  Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  planografem i  łat.lub 
równoważne
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