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OSP Tomkowice.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Linie zasilające
1

d.1
KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600

2
d.1

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600

3
d.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

20*2 m 40.000
RAZEM 40.000

4
d.1

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych DVK50mmo śr.do 50 mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

8
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

10
d.1

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

11
d.1

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy  - podłoże cementowo-wapienne m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

12
d.1

KNR-W 5-08
0210-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu betonowym zasilanie RG

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

2 Tablica rozdzielcza TR
13

d.2
KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

14
d.2

KNR-W 4-03
1011-12

Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1  dm3 w podłożu cegla-
nym (do 5 dm3)

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

15
d.2

KNR-W 5-08
0405-02

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 -TRP szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegu-
nowa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.2

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach lampki szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

18
d.2

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

12 szt. 12.000
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OSP Tomkowice.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.000

19
d.2

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

20
d.2

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-
cach

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

21
d.2

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNNR 5
0407-04

Ochronnik przeciwprzepięciowy3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 Instalacja oświetlenie Piętro
24

d.3
KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

25
d.3

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

26
d.3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy  - podłoże cementowo-wapienne m3

1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600

27
d.3

KNR-W 4-03
1006-25

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 100 mm

otw.

10 otw. 10.000
RAZEM 10.000

28
d.3

KNR-W 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku-kinkiety+ klatka schodowa

m

135 m 135.000
RAZEM 135.000

29
d.3

KNR-W 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku-kinkiety+ klatka schodowa

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

30
d.3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-bieg w
puszce instalacyjnej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-bieg w
puszce instalacyjne WENTYLATOR ZWYKŁYj

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-bieg w
puszce instalacyjne WENTYLATOR Z OŚWIETLENIEM

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

35
d.3

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

36
d.3

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-
zobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2)

kpl.

11 kpl. 11.000
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RAZEM 11.000

37
d.3

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, końcowych RASTROWE

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

38
d.3

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, końcowych - wc,ŁAZIENKA

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

39
d.3

KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych  pod zaciski lub bolce; przekrój żył do
2.5 mm2

szt.żył

200 szt.żył 200.000
RAZEM 200.000

40
d.3

KNNR 5
0204-04

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w
tynku betonowym

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

4 Instalacja gniazd wtykowych - Piętro
41

d.4
KNR-W 4-03
1006-25

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 100 mm

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

42
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton - gniazda podtynkowe

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

43
d.4

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

44
d.4

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

45
d.4

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

200 przew. 200.000
RAZEM 200.000

46
d.4

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

30 prób. 30.000
RAZEM 30.000

47
d.4

KNR-W 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 5 odc.

4 odc. 4.000
RAZEM 4.000

5 Ogrzewanie Piętro
48

d.5
KNR-W 4-03
1006-25

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 100 mm

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

49
d.5

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton - gniazda podtynkowe

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

50
d.5

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.5

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.5

KNNR 5
0406-03

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6 Instalacja oświetlenie Parter
53

d.6
KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

130 m 130.000
RAZEM 130.000
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54

d.6
KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

55
d.6

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy  - podłoże cementowo-wapienne m3

1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600

56
d.6

KNR-W 4-03
1006-25

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 100 mm

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

57
d.6

KNR-W 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku-kinkiety+ klatka schodowa

m

135 m 135.000
RAZEM 135.000

58
d.6

KNR-W 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ukła-
dany w tynku-kinkiety+ klatka schodowa

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

59
d.6

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach podwie-
szone pod sufitem

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

60
d.6

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

61
d.6

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-bieg w
puszce instalacyjne schodowychj

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

62
d.6

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-bieg w
puszce instalacyjne WENTYLATOR Z OŚWIETLENIEM

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.6

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-bieg w
puszce instalacyjne WENTYLATOR ZWYKŁYj

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.6

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

65
d.6

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

66
d.6

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-
zobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2)

kpl.

32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000

67
d.6

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED przykręcanych, koń-
cowych wejście boczne

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.6

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED przykręcanych, koń-
cowych wejście boczne

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.6

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, końcowych - RASTROWE LED

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

70
d.6

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, końcowych - KL.SCHOD

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.6

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, końcowych - LED ZEWN

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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72

d.6
KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED przykręcanych,
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

73
d.6

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED przykręcanych,
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE WYJŚĆ

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

74
d.6

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED przykręcanych,
OŚWIETLENIE AWARYJNE

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.6

KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych  pod zaciski lub bolce; przekrój żył do
2.5 mm2

szt.żył

200 szt.żył 200.000
RAZEM 200.000

7 Instalacja gniazd wtykowych - Parter
76

d.7
KNR-W 4-03
1006-25

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 100 mm

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

77
d.7

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton - gniazda podtynkowe

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

78
d.7

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

79
d.7

KNNR 5
0308-08

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10
mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.7

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

81
d.7

KNNR 5
0204-04

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w
tynku betonowym DO STACJI ŁADOWANIA

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

82
d.7

KNNR 5
0206-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na
betonie DO SPRĘŻARKI

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

83
d.7

KNNR 5
0206-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na
betonie DO WENTYLACJI SPALIN

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

84
d.7

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

200 przew. 200.000
RAZEM 200.000

85
d.7

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

30 prób. 30.000
RAZEM 30.000

8 Ogrzewanie Parter
86

d.8
KNR-W 4-03
1006-25

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 100 mm

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

87
d.8

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton - gniazda podtynkowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

88
d.8

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.8

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.

2 szt. 2.000
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OSP Tomkowice.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

90
d.8

KNNR 5
0406-03

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.8

KNNR 5
0406-03

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

92
d.8

KNNR 5
0406-03

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9 Zasilanie stacji AED z przyciskiem  i powiązanie z syreną
93

d.9
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton - zasilanie stacji i syreny

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

10 Instalacja szybkiego ładowania IS
94

d.10
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton - zasilanie instalacji szybkiego ła-
dowania

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

11 System wyciągu spalin  WS
95

d.11
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton - zasilanie instalacji WYCIĄGU
SPALIN

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

12 Instalacja sprężonego powietrza ISP
96

d.12
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton - zasilanie SPRĘŻARKI

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

13 SYSTEM POWIADAMIANIA
97

d.13
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton - zasilanie RADIOSTACJI,SYSTE-
MU POWIADAMIANIA I SYRENY

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

14 System ALARMOWY PRZED KRADZIEŻĄ
98

d.14
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton - zasilanie systemu

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

15 INSTALACJA ODGROMOWA
99

d.15
KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600

100
d.15

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600

101
d.15

KNNR 5
0605-03

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

102
d.15

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych SRS o śr.do 160 mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

103
d.15

KNR 5-08
0604-05

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu
stromym pokrytym dachówką lub eternitem

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

104
d.15

KNR 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

105
d.15

KNR 5-08
0615-04

Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18mm na dachu lub
dymniku stromym

szt.

1 szt. 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

106
d.15

KNR 5-08
0618-02

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych odga-
łęźnych 3-wylotowych

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

107
d.15

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

108
d.15

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

109
d.15

KNR 5-08
0621-02

Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na cegle szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

110
d.15

KSNR 5
0201-07

Montaż obudów o powierzchni 0.2-0.5 m2 pod złącze kontrolne szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

111
d.15

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
112

d.15
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Linie zasilające
1

d.
1

KNNR 5 0701-
05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechanicz-
ny w gruncie kat. III-IV
obmiar = 9.6m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.1r-g/m3 * 19.82zł/r-g
r-g 0.9600 1.98 19.03

-- S --
2* koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37

kM
0.1m-g/m3 * 54.93zł/m-g

m-g 0.9600 5.49 52.73

3* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-
wego 0.15 m3
0.18m-g/m3 * 48.30zł/m-g

m-g 1.7280 8.69 83.46

Razem koszty bezpośrednie: 155.22 19.03 136.19
Ceny jednostkowe 16.16 1.98 0.00 14.18

2
d.
1

KNNR 5 0702-
05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych me-
chanicznie w gruncie kat. III-IV
obmiar = 9.6m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.03r-g/m3 * 19.82zł/r-g
r-g 0.2880 0.59 5.71

-- S --
2* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0.15 m3
0.06m-g/m3 * 48.30zł/m-g

m-g 0.5760 2.90 27.82

Razem koszty bezpośrednie: 33.53 5.71 27.82
Ceny jednostkowe 3.49 0.59 0.00 2.90

3
d.
1

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokości do 0.4 m
obmiar = 20*2 = 40.000m

m

-- R --
1* robotnicy

0.0126r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 0.5040 0.25 9.99

-- M --
2* Piaski do betonów zwykłych naturalne

0.056m3/m * 34.23zł/m3
m3 2.2400 1.92 76.68

3* materiały pomocnicze
2.5% * 76.68zł

% 2.5000 0.048 1.92

-- S --
4* samochód samowyładowczy

0.008m-g/m
m-g 0.3200 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 88.59 9.99 78.60
Ceny jednostkowe 2.22 0.25 1.97 0.00

4
d.
1

KNNR 5 0707-
03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie
obmiar = 20m

m

-- R --
1* robotnicy

0.107r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 2.1400 2.12 42.41

-- M --
2* Przewód YKY-450/750 V 5x10mm2

1.04m/m * 16.94zł/m
m 20.8000 17.62 352.35

3* Wazelina techniczna, niskotopliwa N (TN)
0.013kg/m * 2.45zł/kg

kg 0.2600 0.032 0.64

4* Folie PVC bitumo- i olejoodporne grubości 0,6
- 0,8 mm
0.42m2/m * 13.56zł/m2

m2 8.4000 5.70 113.90

5* materiały pomocnicze
2.5% * 466.89zł

% 2.5000 0.58 11.67

-- S --
6* środek transportowy'

0.0149m-g/m * 87.33zł/m-g
m-g 0.2980 1.30 26.02

7* żuraw samochodowy'
0.0045m-g/m * 69.34zł/m-g

m-g 0.0900 0.31 6.24

Razem koszty bezpośrednie: 553.23 42.41 478.56 32.26
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 27.66 2.12 23.93 1.61
5

d.
1

KNNR 5 1302-
03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
obmiar = 1odc.

odc.

-- R --
1* robotnicy

1.8r-g/odc. * 19.82zł/r-g
r-g 1.8000 35.68 35.68

Razem koszty bezpośrednie: 35.68 35.68
Ceny jednostkowe 35.68 35.68 0.00 0.00

6
d.
1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
obmiar = 10m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0.1*0.955=0.0955r-g/m2 * 19.82zł/r-g
r-g 0.9550 1.89 18.93

Razem koszty bezpośrednie: 18.93 18.93
Ceny jednostkowe 1.89 1.89 0.00 0.00

7
d.
1

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych DVK50mmo śr.do 50
mm
obmiar = 8m

m

-- R --
1* robotnicy

0.128r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 1.0240 2.54 20.30

-- M --
2* Rury PVC ciśnieniowe kielichowe typu W, na

ciśnienie 1,0MPa, łączone na pierścień, o śred-
nicy zewnętrznej 160 mm
1.04m/m * 7.38zł/m

m 8.3200 7.68 61.40

3* materiały pomocnicze
2.5% * 61.4zł

% 2.5000 0.19 1.54

-- S --
4* środek transportowy

0.014m-g/m
m-g 0.1120 0.00 0.00

5* żuraw samochodowy
0.007m-g/m

m-g 0.0560 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 83.24 20.30 62.94
Ceny jednostkowe 10.41 2.54 7.87 0.00

8
d.
1

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi-
lania (pierwsza próba)
obmiar = 1prób.

pró
b.

-- R --
1* robotnicy

0.33r-g/prób. * 19.82zł/r-g
r-g 0.3300 6.54 6.54

Razem koszty bezpośrednie: 6.54 6.54
Ceny jednostkowe 6.54 6.54 0.00 0.00

9
d.
1

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynko-
wych w cegle
obmiar = 5m

m

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 0.7950 3.15 15.76

Razem koszty bezpośrednie: 15.76 15.76
Ceny jednostkowe 3.15 3.15 0.00 0.00

10
d.
1

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar = 5m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 0.2625 1.04 5.20

Razem koszty bezpośrednie: 5.20 5.20
Ceny jednostkowe 1.04 1.04 0.00 0.00

11
d.
1

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy  - podłoże ce-
mentowo-wapienne
obmiar = 0.5m3

m3

-- R --

- 10 -
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R M S

1* robocizna
4.03r-g/m3 * 19.82zł/r-g

r-g 2.0150 79.87 39.94

-- M --
2* Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany

0.191t/m3 * 262.10zł/t
t 0.0955 50.06 25.03

3* Piasek zwykły
1.1m3/m3 * 34.23zł/m3

m3 0.5500 37.65 18.83

4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
0.288t/m3 * 384.07zł/t

t 0.1440 110.61 55.31

5* materiały pomocnicze
4% * 99.17zł

% 4.0000 7.93 3.97

Razem koszty bezpośrednie: 143.08 39.94 103.14
Ceny jednostkowe 286.12 79.87 206.25 0.00

12
d.
1

KNR-W 5-08
0210-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu betonowym zasilanie RG
obmiar = 25m

m

-- R --
1* robocizna

0.0946r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 2.3650 1.87 46.87

-- M --
2* Przewód YKY-450/750 V 5x10mm2

1.04m/m * 16.94zł/m
m 26.0000 17.62 440.44

3* materiały pomocnicze
2.5% * 440.44zł

% 2.5000 0.44 11.01

Razem koszty bezpośrednie: 498.32 46.87 451.45
Ceny jednostkowe 19.93 1.87 18.06 0.00

PODSUMOWANIE

Linie zasilające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1637.32 266.36 1174.69 196.27

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 298.85 172.06 126.79

RAZEM 1936.17 438.42 1174.69 323.06

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 82.99 47.78 35.21

RAZEM 2019.16 486.20 1174.69 358.27

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 91.62 91.62

RAZEM 2110.78 486.20 1266.31 358.27

OGÓŁEM 2110.78

Słownie:   dwa tysiące sto dziesięć i 78/100 zł
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2 Tablica rozdzielcza TR
13
d.
2

KNR-W 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3
w podłożu ceglanym
obmiar = 10szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.432r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 4.3200 8.56 85.62

Razem koszty bezpośrednie: 85.62 85.62
Ceny jednostkowe 8.56 8.56 0.00 0.00

14
d.
2

KNR-W 4-03
1011-12

Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy na-
stępny 1  dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)
obmiar = 30szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 5.2800 3.49 104.65

Razem koszty bezpośrednie: 104.65 104.65
Ceny jednostkowe 3.49 3.49 0.00 0.00

15
d.
2

KNR-W 5-08
0405-02

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierz-
chni 0.15-0.20 m2 -TRP
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna

3.78r-g/szt * 19.82zł/r-g
r-g 3.7800 74.92 74.92

-- M --
2* Rozdzielnica wnękowa RWN 4 x18'

1szt/szt * 385.74zł/szt
szt 1.0000 385.74 385.74

3* Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany
0.0043t/szt * 262.10zł/t

t 0.0043 1.13 1.13

4* Ciasto wapienne
0.003m3/szt * 368.28zł/m3

m3 0.0030 1.10 1.10

5* Piasek zwykły
0.022m3/szt * 34.23zł/m3

m3 0.0220 0.75 0.75

Razem koszty bezpośrednie: 463.64 74.92 388.72
Ceny jednostkowe 463.64 74.92 388.72 0.00

16
d.
2

KNNR 5 0408-
03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic moduło-
wych - szyna łączeniowa 3-biegunowa
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0577r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.2308 1.14 4.57

-- M --
2* Szyna łączeniowa 3-bieg. BI 3 (16x12)

1szt/szt. * 17.51zł/szt
szt 4.0000 17.51 70.04

Razem koszty bezpośrednie: 74.61 4.57 70.04
Ceny jednostkowe 18.65 1.14 17.51 0.00

17
d.
2

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w roz-
dzielnicach lampki
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.5400 3.57 10.70

-- M --
2* Wyłącznik małogabarytowy L1;L2;L3

1szt/szt. * 13.06zł/szt
szt 3.0000 13.06 39.18

Razem koszty bezpośrednie: 49.88 10.70 39.18
Ceny jednostkowe 16.63 3.57 13.06 0.00

18
d.
2

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w roz-
dzielnicach
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 2.1600 3.57 42.81

-- M --
2* Wyłącznik małogabarytowy S 301 B 10-20

1szt/szt. * 13.06zł/szt
szt 12.0000 13.06 156.72
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Razem koszty bezpośrednie: 199.53 42.81 156.72
Ceny jednostkowe 16.63 3.57 13.06 0.00

19
d.
2

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w roz-
dzielnicach
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.9000 3.57 17.84

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy  S303,

B10-20 A
1szt/szt. * 49.30zł/szt

szt 5.0000 49.30 246.50

Razem koszty bezpośrednie: 264.34 17.84 246.50
Ceny jednostkowe 52.87 3.57 49.30 0.00

20
d.
2

KNNR 5 0407-
03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy
1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar = 11szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 2.4200 4.36 47.96

-- M --
2* Wył. różnic- nadprądowy  P312 B-6-40A/30mA

1szt/szt. * 115.06zł/szt
szt 11.0000 115.06 1265.66

Razem koszty bezpośrednie: 1313.62 47.96 1265.66
Ceny jednostkowe 119.42 4.36 115.06 0.00

21
d.
2

KNNR 5 0407-
04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy
3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.3400 6.74 6.74

-- M --
2* Wyłącznik p/porażeniowy P 304 25A/30 mA

1szt/szt. * 148.74zł/szt
szt 1.0000 148.74 148.74

Razem koszty bezpośrednie: 155.48 6.74 148.74
Ceny jednostkowe 155.48 6.74 148.74 0.00

22
d.
2

KNNR 5 0407-
04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy
3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.3400 6.74 6.74

-- M --
2* Wyłącznik małogabarytowy R 303 C 40 A

1szt/szt. * 67.67zł/szt
szt 1.0000 67.67 67.67

Razem koszty bezpośrednie: 74.41 6.74 67.67
Ceny jednostkowe 74.41 6.74 67.67 0.00

23
d.
2

KNNR 5 0407-
04

Ochronnik przeciwprzepięciowy3 (4)-bieguno-
wy w rozdzielnicach
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.6800 6.74 13.48

-- M --
2* Ochronnik przeciwprzepieciowy

1szt/szt. * 944.41zł/szt
szt 2.0000 944.41 1888.82

Razem koszty bezpośrednie: 1902.30 13.48 1888.82
Ceny jednostkowe 951.15 6.74 944.41 0.00
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OSP Tomkowice.KST PODSUMOWANIE

Tablica rozdzielcza TR
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4688.08 416.03 4272.05

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 268.74 268.74

RAZEM 4956.82 684.77 4272.05

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 74.64 74.64

RAZEM 5031.46 759.41 4272.05

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 333.22 333.22

RAZEM 5364.68 759.41 4605.27

OGÓŁEM 5364.68

Słownie:   pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 68/100 zł
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OSP Tomkowice.KST

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Instalacja oświetlenie Piętro
24
d.
3

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynko-
wych w cegle
obmiar = 30m

m

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 4.7700 3.15 94.54

Razem koszty bezpośrednie: 94.54 94.54
Ceny jednostkowe 3.15 3.15 0.00 0.00

25
d.
3

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar = 100m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 5.2500 1.04 104.06

Razem koszty bezpośrednie: 104.06 104.06
Ceny jednostkowe 1.04 1.04 0.00 0.00

26
d.
3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy  - podłoże ce-
mentowo-wapienne
obmiar = 1.6m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03r-g/m3 * 19.82zł/r-g
r-g 6.4480 79.87 127.80

-- M --
2* Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany

0.191t/m3 * 262.10zł/t
t 0.3056 50.06 80.10

3* Piasek zwykły
1.1m3/m3 * 34.23zł/m3

m3 1.7600 37.65 60.24

4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
0.288t/m3 * 384.07zł/t

t 0.4608 110.61 176.98

5* materiały pomocnicze
4% * 317.32zł

% 4.0000 7.93 12.69

Razem koszty bezpośrednie: 457.81 127.80 330.01
Ceny jednostkowe 286.12 79.87 206.25 0.00

27
d.
3

KNR-W 4-03
1006-25

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2
cegły - śr.rury do 100 mm
obmiar = 10otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

4.25r-g/otw. * 19.82zł/r-g
r-g 42.5000 84.24 842.35

Razem koszty bezpośrednie: 842.35 842.35
Ceny jednostkowe 84.24 84.24 0.00 0.00

28
d.
3

KNR-W 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5
mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku-
kinkiety+ klatka schodowa
obmiar = 135m

m

-- R --
1* robocizna

0.0473r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 6.3855 0.94 126.56

-- M --
2* Przewód YDYp-750V 2x1,5mm2

1.04m/m * 1.30zł/m
m 140.4000 1.35 182.52

3* materiały pomocnicze
2.5% * 182.52zł

% 2.5000 0.034 4.56

Razem koszty bezpośrednie: 313.64 126.56 187.08
Ceny jednostkowe 2.32 0.94 1.38 0.00

29
d.
3

KNR-W 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5
mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku-
kinkiety+ klatka schodowa
obmiar = 10m

m

-- R --
1* robocizna

0.0473r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 0.4730 0.94 9.37

-- M --

- 15 -
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OSP Tomkowice.KST

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2
1.04m/m * 2.31zł/m

m 10.4000 2.40 24.02

3* materiały pomocnicze
2.5% * 24.02zł

% 2.5000 0.06 0.60

Razem koszty bezpośrednie: 33.99 9.37 24.62
Ceny jednostkowe 3.40 0.94 2.46 0.00

30
d.
3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegu-
nowych w puszce instalacyjnej
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.231r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.4620 4.58 9.16

-- M --
2* Łącznik p/t schod. podśw. podw.st.IP-20

1.02szt/szt. * 30.01zł/szt
szt 2.0400 30.61 61.22

3* materiały pomocnicze
2.5% * 61.22zł

% 2.5000 0.77 1.53

Razem koszty bezpośrednie: 71.91 9.16 62.75
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00

31
d.
3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych 1-bieg w puszce instala-
cyjnej
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.231r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.9240 4.58 18.31

-- M --
2* Łącznik p/t schod. podśw. podw.st.IP-20

1.02szt/szt. * 30.01zł/szt
szt 4.0800 30.61 122.44

3* materiały pomocnicze
2.5% * 122.44zł

% 2.5000 0.77 3.06

Razem koszty bezpośrednie: 143.81 18.31 125.50
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00

32
d.
3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych 1-bieg w puszce instala-
cyjne WENTYLATOR ZWYKŁYj
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.231r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.2310 4.58 4.58

-- M --
2* Łącznik p/t schod. podśw. podw.st.IP-20

1.02szt/szt. * 30.01zł/szt
szt 1.0200 30.61 30.61

3* materiały pomocnicze
2.5% * 30.61zł

% 2.5000 0.77 0.77

Razem koszty bezpośrednie: 35.96 4.58 31.38
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00

33
d.
3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych 1-bieg w puszce instala-
cyjne WENTYLATOR Z OŚWIETLENIEM
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.231r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.2310 4.58 4.58

-- M --
2* Łącznik p/t schod. podśw. podw.st.IP-20

1.02szt/szt. * 30.01zł/szt
szt 1.0200 30.61 30.61

3* materiały pomocnicze
2.5% * 30.61zł

% 2.5000 0.77 0.77

Razem koszty bezpośrednie: 35.96 4.58 31.38
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00

34
d.
3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakeli-
towych o śr.do 60mm
obmiar = 11szt.

szt.

-- R --
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OSP Tomkowice.KST

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.084r-g/szt. * 19.82zł/r-g

r-g 0.9240 1.66 18.31

-- M --
2* Puszka instal.fi 60 mm do ścian gipsowych

1.02szt/szt. * 1.46zł/szt
szt 11.2200 1.49 16.38

3* materiały pomocnicze
2.5% * 16.38zł

% 2.5000 0.037 0.41

Razem koszty bezpośrednie: 35.10 18.31 16.79
Ceny jednostkowe 3.19 1.66 1.53 0.00

35
d.
3

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakeli-
towych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój
przewodu 2.5 mm2
obmiar = 7szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.407r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 2.8490 8.07 56.47

-- M --
2* Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą p/t

1.02szt/szt. * 0.54zł/szt
szt 7.1400 0.55 3.86

3* materiały pomocnicze
2.5% * 3.86zł

% 2.5000 0.014 0.10

Razem koszty bezpośrednie: 60.43 56.47 3.96
Ceny jednostkowe 8.63 8.07 0.56 0.00

36
d.
3

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mo-
cowane na kołkach plast. (il.mocowań 2)
obmiar = 11kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/kpl. * 19.82zł/r-g
r-g 0.6600 1.19 13.08

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2szt/kpl. * 1.89zł/szt
szt 22.0000 3.78 41.58

3* materiały pomocnicze
2.5% * 41.58zł

% 2.5000 0.095 1.04

Razem koszty bezpośrednie: 55.70 13.08 42.62
Ceny jednostkowe 5.06 1.19 3.87 0.00

37
d.
3

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych żarowych zwykłych przykręcanych,
końcowych RASTROWE
obmiar = 8kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/kpl. * 19.82zł/r-g
r-g 2.5600 6.34 50.74

-- M --
2* oprawy oświetleniowe wg uznania inwestora'''

1szt/kpl. * 153.40zł/szt
szt 8.0000 153.40 1227.20

3* żarówki'''
1.04szt/kpl. * 9.44zł/szt

szt 8.3200 9.82 78.54

4* materiały pomocnicze
2.5% * 1305.74zł

% 2.5000 4.08 32.64

Razem koszty bezpośrednie: 1389.12 50.74 1338.38
Ceny jednostkowe 173.64 6.34 167.30 0.00

38
d.
3

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych żarowych zwykłych przykręcanych,
końcowych - wc,ŁAZIENKA
obmiar = 3kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/kpl. * 19.82zł/r-g
r-g 0.9600 6.34 19.03

-- M --
2* oprawy oświetleniowe wg uznania inwestora

1szt/kpl. * 59.00zł/szt
szt 3.0000 59.00 177.00

3* żarówki'''
1.04szt/kpl. * 9.44zł/szt

szt 3.1200 9.82 29.45

4* materiały pomocnicze
2.5% * 206.45zł

% 2.5000 1.72 5.16

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Ltd



OSP Tomkowice.KST

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 230.64 19.03 211.61
Ceny jednostkowe 76.88 6.34 70.54 0.00

39
d.
3

KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych  pod za-
ciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2
obmiar = 200szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0.02r-g/szt.żył * 19.82zł/r-g
r-g 4.0000 0.40 79.28

-- M --
2* Zaciski WAGO

1szt/szt.żył * 1.18zł/szt
szt 200.0000 1.18 236.00

Razem koszty bezpośrednie: 315.28 79.28 236.00
Ceny jednostkowe 1.58 0.40 1.18 0.00

40
d.
3

KNNR 5 0204-
04

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym prze-
kroju żył do 30 mm2 układane w tynku betono-
wym
obmiar = 25m

m

-- R --
1* robocizna

0.0756r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 1.8900 1.50 37.46

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany  YDY 5x6,0;

750 V
1.04m/m * 6.54zł/m

m 26.0000 6.80 170.04

3* materiały pomocnicze
2.5% * 170.04zł

% 2.5000 0.17 4.25

Razem koszty bezpośrednie: 211.75 37.46 174.29
Ceny jednostkowe 8.47 1.50 6.97 0.00

PODSUMOWANIE

Instalacja oświetlenie Piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4432.05 1615.68 2816.37

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 1043.73 1043.73

RAZEM 5475.78 2659.41 2816.37

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 289.87 289.87

RAZEM 5765.65 2949.28 2816.37

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 219.67 219.67

RAZEM 5985.32 2949.28 3036.04

OGÓŁEM 5985.32

Słownie:   pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 32/100 zł
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Instalacja gniazd wtykowych - Piętro
41
d.
4

KNR-W 4-03
1006-25

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2
cegły - śr.rury do 100 mm
obmiar = 4otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

4.25r-g/otw. * 19.82zł/r-g
r-g 17.0000 84.24 336.94

Razem koszty bezpośrednie: 336.94 336.94
Ceny jednostkowe 84.24 84.24 0.00 0.00

42
d.
4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton - gniazda podtynkowe
obmiar = 150m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 8.1900 1.08 162.33

-- M --
2* Przewód YDYt-750V 3x2,5mm2

1.04m/m * 3.93zł/m
m 156.0000 4.09 613.08

3* materiały pomocnicze
2.5% * 613.08zł

% 2.5000 0.102 15.33

Razem koszty bezpośrednie: 790.74 162.33 628.41
Ceny jednostkowe 5.27 1.08 4.19 0.00

43
d.
4

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem
10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych
obmiar = 14szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.341r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 4.7740 6.76 94.62

-- M --
2* Gniazda 2-bieg.podwójne p/t

1.02szt/szt. * 12.80zł/szt
szt 14.2800 13.06 182.78

3* materiały pomocnicze
2.5% * 182.78zł

% 2.5000 0.33 4.57

Razem koszty bezpośrednie: 281.97 94.62 187.35
Ceny jednostkowe 20.15 6.76 13.39 0.00

44
d.
4

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakeli-
towych o śr.do 60mm
obmiar = 14szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 1.1760 1.66 23.31

-- M --
2* Puszka instal.fi 60 mm do ścian gipsowych

1.02szt/szt. * 1.46zł/szt
szt 14.2800 1.49 20.85

3* materiały pomocnicze
2.5% * 20.85zł

% 2.5000 0.037 0.52

Razem koszty bezpośrednie: 44.68 23.31 21.37
Ceny jednostkowe 3.19 1.66 1.53 0.00

45
d.
4

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej
po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji
obmiar = 200przew.

prze
w.

-- R --
1* robocizna

0.0368r-g/przew. * 19.82zł/r-g
r-g 7.3600 0.73 145.88

Razem koszty bezpośrednie: 145.88 145.88
Ceny jednostkowe 0.73 0.73 0.00 0.00

46
d.
4

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pierwsza próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar = 30prób.

pró
b.

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/prób. * 19.82zł/r-g
r-g 9.9000 6.54 196.22
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R M S

Razem koszty bezpośrednie: 196.22 196.22
Ceny jednostkowe 6.54 6.54 0.00 0.00

47
d.
4

KNR-W 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 5
obmiar = 4odc.

odc.

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/odc. * 19.82zł/r-g
r-g 6.4800 32.11 128.43

Razem koszty bezpośrednie: 128.43 128.43
Ceny jednostkowe 32.11 32.11 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Instalacja gniazd wtykowych - Piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1924.86 1087.73 837.13

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 702.68 702.68

RAZEM 2627.54 1790.41 837.13

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 195.14 195.14

RAZEM 2822.68 1985.55 837.13

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 65.30 65.30

RAZEM 2887.98 1985.55 902.43

OGÓŁEM 2887.98

Słownie:   dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem i 98/100 zł
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5 Ogrzewanie Piętro
48
d.
5

KNR-W 4-03
1006-25

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2
cegły - śr.rury do 100 mm
obmiar = 4otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

4.25r-g/otw. * 19.82zł/r-g
r-g 17.0000 84.24 336.94

Razem koszty bezpośrednie: 336.94 336.94
Ceny jednostkowe 84.24 84.24 0.00 0.00

49
d.
5

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton - gniazda podtynkowe
obmiar = 30m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 1.6380 1.08 32.47

-- M --
2* Przewód YDYt-750V 3x2,5mm2

1.04m/m * 3.93zł/m
m 31.2000 4.09 122.62

3* materiały pomocnicze
2.5% * 122.62zł

% 2.5000 0.102 3.07

Razem koszty bezpośrednie: 158.16 32.47 125.69
Ceny jednostkowe 5.27 1.08 4.19 0.00

50
d.
5

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem
10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.341r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.6820 6.76 13.52

-- M --
2* Gniazda 2-bieg.podwójne p/t

1.02szt/szt. * 12.80zł/szt
szt 2.0400 13.06 26.11

3* materiały pomocnicze
2.5% * 26.11zł

% 2.5000 0.33 0.65

Razem koszty bezpośrednie: 40.28 13.52 26.76
Ceny jednostkowe 20.15 6.76 13.39 0.00

51
d.
5

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakeli-
towych o śr.do 60mm
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.1680 1.66 3.33

-- M --
2* Puszka instal.fi 60 mm do ścian gipsowych

1.02szt/szt. * 1.46zł/szt
szt 2.0400 1.49 2.98

3* materiały pomocnicze
2.5% * 2.98zł

% 2.5000 0.037 0.07

Razem koszty bezpośrednie: 6.38 3.33 3.05
Ceny jednostkowe 3.19 1.66 1.53 0.00

52
d.
5

KNNR 5 0406-
03

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.15r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 2.3000 22.79 45.59

-- M --
2* Grzejniki 1500 W

1szt/szt. * 472.00zł/szt
szt 2.0000 472.00 944.00

Razem koszty bezpośrednie: 989.59 45.59 944.00
Ceny jednostkowe 494.79 22.79 472.00 0.00
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Ogrzewanie Piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1531.35 431.85 1099.50

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 278.97 278.97

RAZEM 1810.32 710.82 1099.50

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 77.49 77.49

RAZEM 1887.81 788.31 1099.50

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 85.76 85.76

RAZEM 1973.57 788.31 1185.26

OGÓŁEM 1973.57

Słownie:   jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt trzy i 57/100 zł
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jedn.

R M S

6 Instalacja oświetlenie Parter
53
d.
6

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynko-
wych w cegle
obmiar = 130m

m

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 20.6700 3.15 409.68

Razem koszty bezpośrednie: 409.68 409.68
Ceny jednostkowe 3.15 3.15 0.00 0.00

54
d.
6

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar = 130m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 6.8250 1.04 135.27

Razem koszty bezpośrednie: 135.27 135.27
Ceny jednostkowe 1.04 1.04 0.00 0.00

55
d.
6

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy  - podłoże ce-
mentowo-wapienne
obmiar = 1.6m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03r-g/m3 * 19.82zł/r-g
r-g 6.4480 79.87 127.80

-- M --
2* Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany

0.191t/m3 * 262.10zł/t
t 0.3056 50.06 80.10

3* Piasek zwykły
1.1m3/m3 * 34.23zł/m3

m3 1.7600 37.65 60.24

4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
0.288t/m3 * 384.07zł/t

t 0.4608 110.61 176.98

5* materiały pomocnicze
4% * 317.32zł

% 4.0000 7.93 12.69

Razem koszty bezpośrednie: 457.81 127.80 330.01
Ceny jednostkowe 286.12 79.87 206.25 0.00

56
d.
6

KNR-W 4-03
1006-25

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2
cegły - śr.rury do 100 mm
obmiar = 4otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

4.25r-g/otw. * 19.82zł/r-g
r-g 17.0000 84.24 336.94

Razem koszty bezpośrednie: 336.94 336.94
Ceny jednostkowe 84.24 84.24 0.00 0.00

57
d.
6

KNR-W 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5
mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku-
kinkiety+ klatka schodowa
obmiar = 135m

m

-- R --
1* robocizna

0.0473r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 6.3855 0.94 126.56

-- M --
2* Przewód YDYp-750V 2x1,5mm2

1.04m/m * 1.30zł/m
m 140.4000 1.35 182.52

3* materiały pomocnicze
2.5% * 182.52zł

% 2.5000 0.034 4.56

Razem koszty bezpośrednie: 313.64 126.56 187.08
Ceny jednostkowe 2.32 0.94 1.38 0.00

58
d.
6

KNR-W 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5
mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku-
kinkiety+ klatka schodowa
obmiar = 20m

m

-- R --
1* robocizna

0.0473r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 0.9460 0.94 18.75

-- M --
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2* Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2
1.04m/m * 2.31zł/m

m 20.8000 2.40 48.05

3* materiały pomocnicze
2.5% * 48.05zł

% 2.5000 0.06 1.20

Razem koszty bezpośrednie: 68.00 18.75 49.25
Ceny jednostkowe 3.40 0.94 2.46 0.00

59
d.
6

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t.
na gotowych uchwytach podwieszone pod sufi-
tem
obmiar = 30m

m

-- R --
1* robocizna

0.0956r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 2.8680 1.89 56.84

-- M --
2* Rura instalacyjna gładka RB 20 mm

1.04m/m * 0.86zł/m
m 31.2000 0.89 26.83

3* Złączka kompensacyjna do rur ZCL 22
0.41szt/m * 0.54zł/szt

szt 12.3000 0.22 6.64

4* materiały pomocnicze
2.5% * 33.47zł

% 2.5000 0.028 0.84

Razem koszty bezpośrednie: 91.15 56.84 34.31
Ceny jednostkowe 3.03 1.89 1.14 0.00

60
d.
6

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegu-
nowych w puszce instalacyjnej
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.231r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.9240 4.58 18.31

-- M --
2* Łącznik p/t schod. podśw. podw.st.IP-20

1.02szt/szt. * 30.01zł/szt
szt 4.0800 30.61 122.44

3* materiały pomocnicze
2.5% * 122.44zł

% 2.5000 0.77 3.06

Razem koszty bezpośrednie: 143.81 18.31 125.50
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00

61
d.
6

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych 1-bieg w puszce instala-
cyjne schodowychj
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.231r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.6930 4.58 13.74

-- M --
2* Łącznik p/t schod. podśw. podw.st.IP-20

1.02szt/szt. * 30.01zł/szt
szt 3.0600 30.61 91.83

3* materiały pomocnicze
2.5% * 91.83zł

% 2.5000 0.77 2.30

Razem koszty bezpośrednie: 107.87 13.74 94.13
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00

62
d.
6

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych 1-bieg w puszce instala-
cyjne WENTYLATOR Z OŚWIETLENIEM
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.231r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.2310 4.58 4.58

-- M --
2* Łącznik p/t schod. podśw. podw.st.IP-20

1.02szt/szt. * 30.01zł/szt
szt 1.0200 30.61 30.61

3* materiały pomocnicze
2.5% * 30.61zł

% 2.5000 0.77 0.77

Razem koszty bezpośrednie: 35.96 4.58 31.38
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00

63
d.
6

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych 1-bieg w puszce instala-
cyjne WENTYLATOR ZWYKŁYj
obmiar = 1szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.231r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.2310 4.58 4.58

-- M --
2* Łącznik p/t schod. podśw. podw.st.IP-20

1.02szt/szt. * 30.01zł/szt
szt 1.0200 30.61 30.61

3* materiały pomocnicze
2.5% * 30.61zł

% 2.5000 0.77 0.77

Razem koszty bezpośrednie: 35.96 4.58 31.38
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00

64
d.
6

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakeli-
towych o śr.do 60mm
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.4200 1.66 8.32

-- M --
2* Puszka instal.fi 60 mm do ścian gipsowych

1.02szt/szt. * 1.46zł/szt
szt 5.1000 1.49 7.45

3* materiały pomocnicze
2.5% * 7.45zł

% 2.5000 0.037 0.19

Razem koszty bezpośrednie: 15.96 8.32 7.64
Ceny jednostkowe 3.19 1.66 1.53 0.00

65
d.
6

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakeli-
towych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój
przewodu 2.5 mm2
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.407r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 1.6280 8.07 32.27

-- M --
2* Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą p/t

1.02szt/szt. * 0.54zł/szt
szt 4.0800 0.55 2.20

3* materiały pomocnicze
2.5% * 2.2zł

% 2.5000 0.014 0.06

Razem koszty bezpośrednie: 34.53 32.27 2.26
Ceny jednostkowe 8.63 8.07 0.56 0.00

66
d.
6

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mo-
cowane na kołkach plast. (il.mocowań 2)
obmiar = 32kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/kpl. * 19.82zł/r-g
r-g 1.9200 1.19 38.05

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2szt/kpl. * 1.89zł/szt
szt 64.0000 3.78 120.96

3* materiały pomocnicze
2.5% * 120.96zł

% 2.5000 0.095 3.02

Razem koszty bezpośrednie: 162.03 38.05 123.98
Ceny jednostkowe 5.06 1.19 3.87 0.00

67
d.
6

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych LED przykręcanych, końcowych wejś-
cie boczne
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/kpl. * 19.82zł/r-g
r-g 0.6400 6.34 12.68

-- M --
2* oprawy oświetleniowe wg uznania inwestora''''

1szt/kpl. * 35.40zł/szt
szt 2.0000 35.40 70.80

3* żarówki'''
1.04szt/kpl. * 9.44zł/szt

szt 2.0800 9.82 19.64

4* materiały pomocnicze
2.5% * 90.44zł

% 2.5000 1.13 2.26

Razem koszty bezpośrednie: 105.38 12.68 92.70
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Ceny jednostkowe 52.69 6.34 46.35 0.00
68
d.
6

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych LED przykręcanych, końcowych wejś-
cie boczne
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/kpl. * 19.82zł/r-g
r-g 0.3200 6.34 6.34

-- M --
2* Naświetlacz LED oświetleniowe wg uznania in-

westora'''' Z CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZ-
CHU
1szt/kpl. * 118.00zł/szt

szt 1.0000 118.00 118.00

3* żarówki'''
1.04szt/kpl. * 9.44zł/szt

szt 1.0400 9.82 9.82

4* materiały pomocnicze
2.5% * 127.82zł

% 2.5000 3.20 3.20

Razem koszty bezpośrednie: 137.36 6.34 131.02
Ceny jednostkowe 137.36 6.34 131.02 0.00

69
d.
6

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych żarowych zwykłych przykręcanych,
końcowych - RASTROWE LED
obmiar = 10kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/kpl. * 19.82zł/r-g
r-g 3.2000 6.34 63.42

-- M --
2* oprawy oświetleniowe wg uznania inwestora'

1szt/kpl. * 177.00zł/szt
szt 10.0000 177.00 1770.00

3* żarówki'''
1.04szt/kpl. * 9.44zł/szt

szt 10.4000 9.82 98.18

4* materiały pomocnicze
2.5% * 1868.18zł

% 2.5000 4.67 46.70

Razem koszty bezpośrednie: 1978.30 63.42 1914.88
Ceny jednostkowe 197.83 6.34 191.49 0.00

70
d.
6

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych żarowych zwykłych przykręcanych,
końcowych - KL.SCHOD
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/kpl. * 19.82zł/r-g
r-g 0.3200 6.34 6.34

-- M --
2* oprawy oświetleniowe wg uznania inwestora

1szt/kpl. * 59.00zł/szt
szt 1.0000 59.00 59.00

3* żarówki'''
1.04szt/kpl. * 9.44zł/szt

szt 1.0400 9.82 9.82

4* materiały pomocnicze
2.5% * 68.82zł

% 2.5000 1.72 1.72

Razem koszty bezpośrednie: 76.88 6.34 70.54
Ceny jednostkowe 76.88 6.34 70.54 0.00

71
d.
6

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych żarowych zwykłych przykręcanych,
końcowych - LED ZEWN
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/kpl. * 19.82zł/r-g
r-g 0.6400 6.34 12.68

-- M --
2* oprawy oświetleniowe wg uznania inwestora''

1szt/kpl. * 177.00zł/szt
szt 2.0000 177.00 354.00

3* żarówki'''
1.04szt/kpl. * 9.44zł/szt

szt 2.0800 9.82 19.64

4* materiały pomocnicze
2.5% * 373.64zł

% 2.5000 4.67 9.34

Razem koszty bezpośrednie: 395.66 12.68 382.98
Ceny jednostkowe 197.83 6.34 191.49 0.00
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72
d.
6

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych LED przykręcanych, OŚWIETLENIE
EWAKUACYJNE
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/kpl. * 19.82zł/r-g
r-g 0.6400 6.34 12.68

-- M --
2* oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h

1szt/kpl. * 153.40zł/szt
szt 2.0000 153.40 306.80

3* żarówki'''
1.04szt/kpl. * 9.44zł/szt

szt 2.0800 9.82 19.64

4* materiały pomocnicze
2.5% * 326.44zł

% 2.5000 4.08 8.16

Razem koszty bezpośrednie: 347.28 12.68 334.60
Ceny jednostkowe 173.64 6.34 167.30 0.00

73
d.
6

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych LED przykręcanych, OŚWIETLENIE
EWAKUACYJNE WYJŚĆ
obmiar = 3kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/kpl. * 19.82zł/r-g
r-g 0.9600 6.34 19.03

-- M --
2* oprawa ewakuacyjna  EXIT LED 3W 1h

1szt/kpl. * 153.40zł/szt
szt 3.0000 153.40 460.20

3* żarówki'''
1.04szt/kpl. * 9.44zł/szt

szt 3.1200 9.82 29.45

4* materiały pomocnicze
2.5% * 489.65zł

% 2.5000 4.08 12.24

Razem koszty bezpośrednie: 520.92 19.03 501.89
Ceny jednostkowe 173.64 6.34 167.30 0.00

74
d.
6

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetle-
niowych LED przykręcanych, OŚWIETLENIE
AWARYJNE
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/kpl. * 19.82zł/r-g
r-g 0.3200 6.34 6.34

-- M --
2* oprawa AWARYJNA  LED 3W 1h

1szt/kpl. * 153.40zł/szt
szt 1.0000 153.40 153.40

3* żarówki'''
1.04szt/kpl. * 9.44zł/szt

szt 1.0400 9.82 9.82

4* materiały pomocnicze
2.5% * 163.22zł

% 2.5000 4.08 4.08

Razem koszty bezpośrednie: 173.64 6.34 167.30
Ceny jednostkowe 173.64 6.34 167.30 0.00

75
d.
6

KNR-W 5-08
0804-01

Podłączenie przewodów kabelkowych  pod za-
ciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2
obmiar = 200szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0.02r-g/szt.żył * 19.82zł/r-g
r-g 4.0000 0.40 79.28

-- M --
2* Zaciski WAGO

1szt/szt.żył * 1.18zł/szt
szt 200.0000 1.18 236.00

Razem koszty bezpośrednie: 315.28 79.28 236.00
Ceny jednostkowe 1.58 0.40 1.18 0.00
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Instalacja oświetlenie Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6399.31 1550.48 4848.83

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 1001.61 1001.61

RAZEM 7400.92 2552.09 4848.83

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 278.17 278.17

RAZEM 7679.09 2830.26 4848.83

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 378.22 378.22

RAZEM 8057.31 2830.26 5227.05

OGÓŁEM 8057.31

Słownie:   osiem tysięcy pięćdziesiąt siedem i 31/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Instalacja gniazd wtykowych - Parter
76
d.
7

KNR-W 4-03
1006-25

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2
cegły - śr.rury do 100 mm
obmiar = 4otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

4.25r-g/otw. * 19.82zł/r-g
r-g 17.0000 84.24 336.94

Razem koszty bezpośrednie: 336.94 336.94
Ceny jednostkowe 84.24 84.24 0.00 0.00

77
d.
7

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton - gniazda podtynkowe
obmiar = 150m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 8.1900 1.08 162.33

-- M --
2* Przewód YDYt-750V 3x2,5mm2

1.04m/m * 3.93zł/m
m 156.0000 4.09 613.08

3* materiały pomocnicze
2.5% * 613.08zł

% 2.5000 0.102 15.33

Razem koszty bezpośrednie: 790.74 162.33 628.41
Ceny jednostkowe 5.27 1.08 4.19 0.00

78
d.
7

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem
10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych
obmiar = 11szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.341r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 3.7510 6.76 74.34

-- M --
2* Gniazda 2-bieg.podwójne p/t

1.02szt/szt. * 12.80zł/szt
szt 11.2200 13.06 143.62

3* materiały pomocnicze
2.5% * 143.62zł

% 2.5000 0.33 3.59

Razem koszty bezpośrednie: 221.55 74.34 147.21
Ceny jednostkowe 20.15 6.76 13.39 0.00

79
d.
7

KNNR 5 0308-
08

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przy-
kręcane o obciążalności do 32 A i przekroju
przewodów do 10 mm2
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.307r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.6140 6.08 12.17

-- M --
2* Gniazdo wtyczkowe 32A,wodoodporne prze-

nośne 3P+N+Z nf2646-337
1.02szt/szt. * 37.41zł/szt

szt 2.0400 38.16 76.32

3* materiały pomocnicze
2.5% * 76.32zł

% 2.5000 0.95 1.91

Razem koszty bezpośrednie: 90.40 12.17 78.23
Ceny jednostkowe 45.19 6.08 39.11 0.00

80
d.
7

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakeli-
towych o śr.do 60mm
obmiar = 20szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 1.6800 1.66 33.30

-- M --
2* Puszka instal.fi 60 mm do ścian gipsowych

1.02szt/szt. * 1.46zł/szt
szt 20.4000 1.49 29.78

3* materiały pomocnicze
2.5% * 29.78zł

% 2.5000 0.037 0.74

Razem koszty bezpośrednie: 63.82 33.30 30.52
Ceny jednostkowe 3.19 1.66 1.53 0.00
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

81
d.
7

KNNR 5 0204-
04

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym prze-
kroju żył do 30 mm2 układane w tynku betono-
wym DO STACJI ŁADOWANIA
obmiar = 60m

m

-- R --
1* robocizna

0.0756r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 4.5360 1.50 89.90

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany  YDY 5x2,5;

750 V
1.04m/m * 4.22zł/m

m 62.4000 4.39 263.33

3* materiały pomocnicze
2.5% * 263.33zł

% 2.5000 0.11 6.58

Razem koszty bezpośrednie: 359.81 89.90 269.91
Ceny jednostkowe 6.00 1.50 4.50 0.00

82
d.
7

KNNR 5 0206-
02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 12.5 mm2 układane n.t. na betonie DO
SPRĘŻARKI
obmiar = 10m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 4.1000 8.13 81.26

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany  YDY 5x2,5;

750 V
1.04m/m * 4.22zł/m

m 10.4000 4.39 43.89

3* kołki rozporowe plastykowe
2.7szt/m * 1.89zł/szt

szt 27.0000 5.10 51.03

4* Uchwyty stalowe odstępowe przykręcane do
rur
2.7szt/m * 1.11zł/szt

szt 27.0000 3.00 29.97

5* materiały pomocnicze
2.5% * 124.89zł

% 2.5000 0.31 3.12

Razem koszty bezpośrednie: 209.27 81.26 128.01
Ceny jednostkowe 20.93 8.13 12.80 0.00

83
d.
7

KNNR 5 0206-
02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 12.5 mm2 układane n.t. na betonie DO
WENTYLACJI SPALIN
obmiar = 20m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 8.2000 8.13 162.52

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany  YDY 5x2,5;

750 V
1.04m/m * 4.22zł/m

m 20.8000 4.39 87.78

3* kołki rozporowe plastykowe
2.7szt/m * 1.89zł/szt

szt 54.0000 5.10 102.06

4* Uchwyty stalowe odstępowe przykręcane do
rur
2.7szt/m * 1.11zł/szt

szt 54.0000 3.00 59.94

5* materiały pomocnicze
2.5% * 249.78zł

% 2.5000 0.31 6.24

Razem koszty bezpośrednie: 418.54 162.52 256.02
Ceny jednostkowe 20.93 8.13 12.80 0.00

84
d.
7

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej
po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji
obmiar = 200przew.

prze
w.

-- R --
1* robocizna

0.0368r-g/przew. * 19.82zł/r-g
r-g 7.3600 0.73 145.88

Razem koszty bezpośrednie: 145.88 145.88
Ceny jednostkowe 0.73 0.73 0.00 0.00

85
d.
7

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pierwsza próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar = 30prób.

pró
b.

-- R --
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.33r-g/prób. * 19.82zł/r-g

r-g 9.9000 6.54 196.22

Razem koszty bezpośrednie: 196.22 196.22
Ceny jednostkowe 6.54 6.54 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Instalacja gniazd wtykowych - Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2833.17 1294.86 1538.31

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 836.48 836.48

RAZEM 3669.65 2131.34 1538.31

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 232.30 232.30

RAZEM 3901.95 2363.64 1538.31

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 119.98 119.98

RAZEM 4021.93 2363.64 1658.29

OGÓŁEM 4021.93

Słownie:   cztery tysiące dwadzieścia jeden i 93/100 zł
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Ogrzewanie Parter
86
d.
8

KNR-W 4-03
1006-25

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2
cegły - śr.rury do 100 mm
obmiar = 4otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

4.25r-g/otw. * 19.82zł/r-g
r-g 17.0000 84.24 336.94

Razem koszty bezpośrednie: 336.94 336.94
Ceny jednostkowe 84.24 84.24 0.00 0.00

87
d.
8

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton - gniazda podtynkowe
obmiar = 20m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 1.0920 1.08 21.64

-- M --
2* Przewód YDYt-750V 3x2,5mm2

1.04m/m * 3.93zł/m
m 20.8000 4.09 81.74

3* materiały pomocnicze
2.5% * 81.74zł

% 2.5000 0.102 2.04

Razem koszty bezpośrednie: 105.42 21.64 83.78
Ceny jednostkowe 5.27 1.08 4.19 0.00

88
d.
8

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem
10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.341r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.6820 6.76 13.52

-- M --
2* Gniazda 2-bieg.podwójne p/t

1.02szt/szt. * 12.80zł/szt
szt 2.0400 13.06 26.11

3* materiały pomocnicze
2.5% * 26.11zł

% 2.5000 0.33 0.65

Razem koszty bezpośrednie: 40.28 13.52 26.76
Ceny jednostkowe 20.15 6.76 13.39 0.00

89
d.
8

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakeli-
towych o śr.do 60mm
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.1680 1.66 3.33

-- M --
2* Puszka instal.fi 60 mm do ścian gipsowych

1.02szt/szt. * 1.46zł/szt
szt 2.0400 1.49 2.98

3* materiały pomocnicze
2.5% * 2.98zł

% 2.5000 0.037 0.07

Razem koszty bezpośrednie: 6.38 3.33 3.05
Ceny jednostkowe 3.19 1.66 1.53 0.00

90
d.
8

KNNR 5 0406-
03

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.15r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 2.3000 22.79 45.59

-- M --
2* Grzejniki 1500 W

1szt/szt. * 472.00zł/szt
szt 2.0000 472.00 944.00

Razem koszty bezpośrednie: 989.59 45.59 944.00
Ceny jednostkowe 494.79 22.79 472.00 0.00

91
d.
8

KNNR 5 0406-
03

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki
obmiar = 3szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

1.15r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 3.4500 22.79 68.38

-- M --
2* Ogrzewacz wody 5 Kw

1szt/szt. * 472.00zł/szt
szt 3.0000 472.00 1416.00

Razem koszty bezpośrednie: 1484.38 68.38 1416.00
Ceny jednostkowe 494.79 22.79 472.00 0.00

92
d.
8

KNNR 5 0406-
03

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.15r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 3.4500 22.79 68.38

-- M --
2* Klimatyzator

1szt/szt. * 5900.00zł/szt
szt 3.0000 5900.00 17700.00

Razem koszty bezpośrednie: 17768.38 68.38 17700.00
Ceny jednostkowe 5922.79 22.79 5900.00 0.00

PODSUMOWANIE

Ogrzewanie Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 20731.37 557.78 20173.59

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 360.31 360.31

RAZEM 21091.68 918.09 20173.59

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 100.08 100.08

RAZEM 21191.76 1018.17 20173.59

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 1573.54 1573.54

RAZEM 22765.30 1018.17 21747.13

OGÓŁEM 22765.30

Słownie:   dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć i 30/100 zł
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R M S

9 Zasilanie stacji AED z przyciskiem  i powiązanie z syreną
93
d.
9

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton - zasilanie stacji i sy-
reny
obmiar = 30m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 1.6380 1.08 32.47

-- M --
2* Przewód YDYt-750V 3x2,5mm2

1.04m/m * 3.93zł/m
m 31.2000 4.09 122.62

3* materiały pomocnicze
2.5% * 122.62zł

% 2.5000 0.102 3.07

Razem koszty bezpośrednie: 158.16 32.47 125.69
Ceny jednostkowe 5.27 1.08 4.19 0.00

PODSUMOWANIE

Zasilanie stacji AED z przyciskiem  i powiązanie z syreną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 158.16 32.47 125.69

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 20.98 20.98

RAZEM 179.14 53.45 125.69

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5.83 5.83

RAZEM 184.97 59.28 125.69

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 9.80 9.80

RAZEM 194.77 59.28 135.49

OGÓŁEM 194.77

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt cztery i 77/100 zł

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Ltd



OSP Tomkowice.KST

L
p.
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R M S

10 Instalacja szybkiego ładowania IS
94
d.
10

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton - zasilanie instalacji
szybkiego ładowania
obmiar = 20m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 1.0920 1.08 21.64

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany YDYp 5x 2,5;0,

6/1kV
1.04m/m * 11.56zł/m

m 20.8000 12.02 240.45

3* materiały pomocnicze
2.5% * 240.45zł

% 2.5000 0.30 6.01

Razem koszty bezpośrednie: 268.10 21.64 246.46
Ceny jednostkowe 13.40 1.08 12.32 0.00

PODSUMOWANIE

Instalacja szybkiego ładowania IS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 268.10 21.64 246.46

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 13.98 13.98

RAZEM 282.08 35.62 246.46

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.88 3.88

RAZEM 285.96 39.50 246.46

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 19.22 19.22

RAZEM 305.18 39.50 265.68

OGÓŁEM 305.18

Słownie:   trzysta pięć i 18/100 zł
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11 System wyciągu spalin  WS
95
d.
11

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton - zasilanie instalacji
WYCIĄGU SPALIN
obmiar = 15m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 0.8190 1.08 16.23

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany YDYp 5x 2,5;0,

6/1kV
1.04m/m * 11.56zł/m

m 15.6000 12.02 180.34

3* materiały pomocnicze
2.5% * 180.34zł

% 2.5000 0.30 4.51

Razem koszty bezpośrednie: 201.08 16.23 184.85
Ceny jednostkowe 13.40 1.08 12.32 0.00

PODSUMOWANIE

System wyciągu spalin  WS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 201.08 16.23 184.85

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 10.48 10.48

RAZEM 211.56 26.71 184.85

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2.91 2.91

RAZEM 214.47 29.62 184.85

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 14.42 14.42

RAZEM 228.89 29.62 199.27

OGÓŁEM 228.89

Słownie:   dwieście dwadzieścia osiem i 89/100 zł
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12 Instalacja sprężonego powietrza ISP
96
d.
12

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 30 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton - zasilanie SPRĘŻAR-
KI
obmiar = 10m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 0.5460 1.08 10.82

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany YDYp 5x 2,5;0,

6/1kV
1.04m/m * 11.56zł/m

m 10.4000 12.02 120.22

3* materiały pomocnicze
2.5% * 120.22zł

% 2.5000 0.30 3.01

Razem koszty bezpośrednie: 134.05 10.82 123.23
Ceny jednostkowe 13.40 1.08 12.32 0.00

PODSUMOWANIE

Instalacja sprężonego powietrza ISP
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 134.05 10.82 123.23

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 6.99 6.99

RAZEM 141.04 17.81 123.23

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1.94 1.94

RAZEM 142.98 19.75 123.23

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 9.61 9.61

RAZEM 152.59 19.75 132.84

OGÓŁEM 152.59

Słownie:   sto pięćdziesiąt dwa i 59/100 zł
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13 SYSTEM POWIADAMIANIA
97
d.
13

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton - zasilanie RADIOS-
TACJI,SYSTEMU POWIADAMIANIA I SYRE-
NY
obmiar = 30m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 1.6380 1.08 32.47

-- M --
2* Przewód YDYt-750V 3x2,5mm2

1.04m/m * 3.93zł/m
m 31.2000 4.09 122.62

3* materiały pomocnicze
2.5% * 122.62zł

% 2.5000 0.102 3.07

Razem koszty bezpośrednie: 158.16 32.47 125.69
Ceny jednostkowe 5.27 1.08 4.19 0.00

PODSUMOWANIE

SYSTEM POWIADAMIANIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 158.16 32.47 125.69

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 20.98 20.98

RAZEM 179.14 53.45 125.69

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5.83 5.83

RAZEM 184.97 59.28 125.69

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 9.80 9.80

RAZEM 194.77 59.28 135.49

OGÓŁEM 194.77

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt cztery i 77/100 zł
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R M S

14 System ALARMOWY PRZED KRADZIEŻĄ
98
d.
14

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton - zasilanie systemu
obmiar = 3m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 0.1638 1.08 3.25

-- M --
2* Przewód YDYt-750V 3x2,5mm2

1.04m/m * 3.93zł/m
m 3.1200 4.09 12.26

3* materiały pomocnicze
2.5% * 12.26zł

% 2.5000 0.102 0.31

Razem koszty bezpośrednie: 15.82 3.25 12.57
Ceny jednostkowe 5.27 1.08 4.19 0.00

PODSUMOWANIE

System ALARMOWY PRZED KRADZIEŻĄ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 15.82 3.25 12.57

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 2.10 2.10

RAZEM 17.92 5.35 12.57

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.58 0.58

RAZEM 18.50 5.93 12.57

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 0.98 0.98

RAZEM 19.48 5.93 13.55

OGÓŁEM 19.48

Słownie:   dziewiętnaście i 48/100 zł
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15 INSTALACJA ODGROMOWA
99
d.
15

KNNR 5 0701-
05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechanicz-
ny w gruncie kat. III-IV
obmiar = 2.6m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.1r-g/m3 * 19.82zł/r-g
r-g 0.2600 1.98 5.15

-- S --
2* koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37

kM
0.1m-g/m3 * 54.93zł/m-g

m-g 0.2600 5.49 14.28

3* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-
wego 0.15 m3
0.18m-g/m3 * 48.30zł/m-g

m-g 0.4680 8.69 22.60

Razem koszty bezpośrednie: 42.03 5.15 36.88
Ceny jednostkowe 16.16 1.98 0.00 14.18

10
0

d.
15

KNNR 5 0702-
05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych me-
chanicznie w gruncie kat. III-IV
obmiar = 2.6m3

m3

-- R --
1* robotnicy

0.03r-g/m3 * 19.82zł/r-g
r-g 0.0780 0.59 1.55

-- S --
2* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0.15 m3
0.06m-g/m3 * 48.30zł/m-g

m-g 0.1560 2.90 7.53

Razem koszty bezpośrednie: 9.08 1.55 7.53
Ceny jednostkowe 3.49 0.59 0.00 2.90

10
1

d.
15

KNNR 5 0605-
03

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głę-
bokości do 0.6 m; kat.gruntu IV
obmiar = 50m

m

-- R --
1* robocizna

1.46r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 73.0000 28.94 1446.86

-- M --
2* Bednarki stalowe ocynkowane o wymiarach

20-50x2-5 mm, ze stali St2SX
0.52kg/m * 3.62zł/kg

kg 26.0000 1.88 94.12

3* materiały pomocnicze
2.5% * 94.12zł

% 2.5000 0.047 2.35

Razem koszty bezpośrednie: 1543.33 1446.86 96.47
Ceny jednostkowe 30.87 28.94 1.93 0.00

10
2

d.
15

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych SRS o śr.do 160 mm
obmiar = 8m

m

-- R --
1* robotnicy

0.128r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 1.0240 2.54 20.30

-- M --
2* Rury PVC ciśnieniowe kielichowe typu W, na

ciśnienie 1,0MPa, łączone na pierścień, o śred-
nicy zewnętrznej 160 mm'
1.04m/m * 32.91zł/m

m 8.3200 34.23 273.81

3* materiały pomocnicze
2.5% * 273.81zł

% 2.5000 0.86 6.85

Razem koszty bezpośrednie: 300.96 20.30 280.66
Ceny jednostkowe 37.63 2.54 35.09 0.00

10
3

d.
15

KNR 5-08
0604-05

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z
pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokry-
tym dachówką lub eternitem
obmiar = 75m

m

-- R --
1* robocizna

0.2287*0.955=0.218409r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 16.3807 4.33 324.66
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-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane''

1.04m/m * 4.72zł/m
m 78.0000 4.91 368.16

3* wsporniki dachowe gąsiorwoe
1.01szt/m * 17.70zł/szt

szt 75.7500 17.88 1340.78

4* materiały pomocnicze
2.5% * 1708.94zł

% 2.5000 0.57 42.72

Razem koszty bezpośrednie: 2076.32 324.66 1751.66
Ceny jednostkowe 27.69 4.33 23.36 0.00

10
4

d.
15

KNR 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instala-
cji odgromowej na budynkach na cegle z wyko-
naniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm
obmiar = 10m

m

-- R --
1* robocizna

0.4253*0.955=0.406162r-g/m * 19.82zł/r-g
r-g 4.0616 8.05 80.50

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane'

1.04m/m * 4.72zł/m
m 10.4000 4.91 49.09

3* wsporniki ścienne
1.01szt/m * 8.51zł/szt

szt 10.1000 8.60 85.95

4* materiały pomocnicze
2.5% * 135.04zł

% 2.5000 0.34 3.38

Razem koszty bezpośrednie: 218.92 80.50 138.42
Ceny jednostkowe 21.90 8.05 13.85 0.00

10
5

d.
15

KNR 5-08
0615-04

Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowa-
nego o śr.18mm na dachu lub dymniku stro-
mym
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.3311*0.955=0.316201r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.3162 6.27 6.27

-- M --
2* pręty ocynkowane o średnicy do 18mm z

uchwytem
1m/szt. * 149.86zł/m

m 1.0000 149.86 149.86

3* materiały pomocnicze
2.5% * 149.86zł

% 2.5000 3.75 3.75

Razem koszty bezpośrednie: 159.88 6.27 153.61
Ceny jednostkowe 159.88 6.27 153.61 0.00

10
6

d.
15

KNR 5-08
0618-02

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za po-
moca złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylo-
towych
obmiar = 7szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1958*0.955=0.186989r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 1.3089 3.71 25.94

-- M --
2* złącze odgałęźne 3-wylotowe

1szt/szt. * 7.80zł/szt
szt 7.0000 7.80 54.60

3* materiały pomocnicze
2.5% * 54.6zł

% 2.5000 0.195 1.37

Razem koszty bezpośrednie: 81.91 25.94 55.97
Ceny jednostkowe 11.71 3.71 8.00 0.00

10
7

d.
15

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w
instalacji uziemiającej i odgromowej
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1463*0.955=0.139717r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.2794 2.77 5.54

-- M --
2* złącza rynnowe

1szt/szt. * 11.46zł/szt
szt 2.0000 11.46 22.92

3* materiały pomocnicze
2.5% * 22.92zł

% 2.5000 0.29 0.57

Razem koszty bezpośrednie: 29.03 5.54 23.49
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Ceny jednostkowe 14.52 2.77 11.75 0.00
10
8

d.
15

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-
płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromo-
wej
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4697*0.955=0.448564r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.8971 8.89 17.78

-- M --
2* złącza kontrolne

1szt/szt. * 6.75zł/szt
szt 2.0000 6.75 13.50

3* materiały pomocnicze
2.5% * 13.5zł

% 2.5000 0.17 0.34

Razem koszty bezpośrednie: 31.62 17.78 13.84
Ceny jednostkowe 15.81 8.89 6.92 0.00

10
9

d.
15

KNR 5-08
0621-02

Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemia-
jących na cegle
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4763*0.955=0.454867r-g/szt. * 19.82zł/r-g
r-g 0.9097 9.02 18.03

-- M --
2* osłony przewodów

1szt/szt. * 31.86zł/szt
szt 2.0000 31.86 63.72

3* materiały pomocnicze
2.5% * 63.72zł

% 2.5000 0.80 1.59

Razem koszty bezpośrednie: 83.34 18.03 65.31
Ceny jednostkowe 41.68 9.02 32.66 0.00

11
0

d.
15

KSNR 5 0201-
07

Montaż obudów o powierzchni 0.2-0.5 m2 pod
złącze kontrolne
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.98r-g/szt * 19.82zł/r-g
r-g 3.9600 39.24 78.49

-- M --
2* obudowy

1szt/szt * 141.60zł/szt
szt 2.0000 141.60 283.20

Razem koszty bezpośrednie: 361.69 78.49 283.20
Ceny jednostkowe 180.84 39.24 141.60 0.00

11
1

d.
15

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
obmiar = 1pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/pomiar. * 19.82zł/r-g
r-g 1.2600 24.97 24.97

Razem koszty bezpośrednie: 24.97 24.97
Ceny jednostkowe 24.97 24.97 0.00 0.00

11
2

d.
15

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej
obmiar = 1pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/pomiar. * 19.82zł/r-g
r-g 0.5600 11.10 11.10

Razem koszty bezpośrednie: 11.10 11.10
Ceny jednostkowe 11.10 11.10 0.00 0.00
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INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4974.18 2067.14 2862.63 44.41

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 1364.05 1335.37 28.68

RAZEM 6338.23 3402.51 2862.63 73.09

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 378.83 370.86 7.97

RAZEM 6717.06 3773.37 2862.63 81.06

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 223.28 223.28

RAZEM 6940.34 3773.37 3085.91 81.06

OGÓŁEM 6940.34

Słownie:   sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści i 34/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 50087.06 9404.79 40441.59 240.68

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 6230.93 6075.46 155.47

RAZEM 56317.99 15480.25 40441.59 396.15

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1730.48 1687.30 43.18

RAZEM 58048.47 17167.55 40441.59 439.33

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 3154.42 3154.42

RAZEM 61202.89 17167.55 43596.01 439.33

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+
Z(S)))

14076.66 3948.54 10027.08 101.05

RAZEM 75279.55 21116.09 53623.09 540.38

OGÓŁEM 75279.55

Słownie:   siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć i 55/100 zł

PODSUMOWANIE

Linie zasilające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1637.32 266.36 1174.69 196.27

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 298.85 172.06 126.79

RAZEM 1936.17 438.42 1174.69 323.06

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 82.99 47.78 35.21

RAZEM 2019.16 486.20 1174.69 358.27

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 91.62 91.62

RAZEM 2110.78 486.20 1266.31 358.27

OGÓŁEM 2110.78

Słownie:   dwa tysiące sto dziesięć i 78/100 zł
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Tablica rozdzielcza TR
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4688.08 416.03 4272.05

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 268.74 268.74

RAZEM 4956.82 684.77 4272.05

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 74.64 74.64

RAZEM 5031.46 759.41 4272.05

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 333.22 333.22

RAZEM 5364.68 759.41 4605.27

OGÓŁEM 5364.68

Słownie:   pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery i 68/100 zł

PODSUMOWANIE

Instalacja oświetlenie Piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4432.05 1615.68 2816.37

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 1043.73 1043.73

RAZEM 5475.78 2659.41 2816.37

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 289.87 289.87

RAZEM 5765.65 2949.28 2816.37

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 219.67 219.67

RAZEM 5985.32 2949.28 3036.04

OGÓŁEM 5985.32

Słownie:   pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 32/100 zł

PODSUMOWANIE

Instalacja gniazd wtykowych - Piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1924.86 1087.73 837.13

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 702.68 702.68

RAZEM 2627.54 1790.41 837.13

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 195.14 195.14

RAZEM 2822.68 1985.55 837.13

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 65.30 65.30

RAZEM 2887.98 1985.55 902.43

OGÓŁEM 2887.98

Słownie:   dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem i 98/100 zł

PODSUMOWANIE

Ogrzewanie Piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1531.35 431.85 1099.50

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 278.97 278.97

RAZEM 1810.32 710.82 1099.50

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 77.49 77.49

RAZEM 1887.81 788.31 1099.50

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 85.76 85.76

RAZEM 1973.57 788.31 1185.26

OGÓŁEM 1973.57

Słownie:   jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt trzy i 57/100 zł
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Instalacja oświetlenie Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6399.31 1550.48 4848.83

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 1001.61 1001.61

RAZEM 7400.92 2552.09 4848.83

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 278.17 278.17

RAZEM 7679.09 2830.26 4848.83

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 378.22 378.22

RAZEM 8057.31 2830.26 5227.05

OGÓŁEM 8057.31

Słownie:   osiem tysięcy pięćdziesiąt siedem i 31/100 zł

PODSUMOWANIE

Instalacja gniazd wtykowych - Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2833.17 1294.86 1538.31

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 836.48 836.48

RAZEM 3669.65 2131.34 1538.31

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 232.30 232.30

RAZEM 3901.95 2363.64 1538.31

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 119.98 119.98

RAZEM 4021.93 2363.64 1658.29

OGÓŁEM 4021.93

Słownie:   cztery tysiące dwadzieścia jeden i 93/100 zł

PODSUMOWANIE

Ogrzewanie Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 20731.37 557.78 20173.59

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 360.31 360.31

RAZEM 21091.68 918.09 20173.59

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 100.08 100.08

RAZEM 21191.76 1018.17 20173.59

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 1573.54 1573.54

RAZEM 22765.30 1018.17 21747.13

OGÓŁEM 22765.30

Słownie:   dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć i 30/100 zł

PODSUMOWANIE

Zasilanie stacji AED z przyciskiem  i powiązanie z syreną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 158.16 32.47 125.69

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 20.98 20.98

RAZEM 179.14 53.45 125.69

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5.83 5.83

RAZEM 184.97 59.28 125.69

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 9.80 9.80

RAZEM 194.77 59.28 135.49

OGÓŁEM 194.77

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt cztery i 77/100 zł
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Instalacja szybkiego ładowania IS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 268.10 21.64 246.46

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 13.98 13.98

RAZEM 282.08 35.62 246.46

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.88 3.88

RAZEM 285.96 39.50 246.46

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 19.22 19.22

RAZEM 305.18 39.50 265.68

OGÓŁEM 305.18

Słownie:   trzysta pięć i 18/100 zł

PODSUMOWANIE

System wyciągu spalin  WS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 201.08 16.23 184.85

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 10.48 10.48

RAZEM 211.56 26.71 184.85

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2.91 2.91

RAZEM 214.47 29.62 184.85

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 14.42 14.42

RAZEM 228.89 29.62 199.27

OGÓŁEM 228.89

Słownie:   dwieście dwadzieścia osiem i 89/100 zł

PODSUMOWANIE

Instalacja sprężonego powietrza ISP
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 134.05 10.82 123.23

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 6.99 6.99

RAZEM 141.04 17.81 123.23

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1.94 1.94

RAZEM 142.98 19.75 123.23

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 9.61 9.61

RAZEM 152.59 19.75 132.84

OGÓŁEM 152.59

Słownie:   sto pięćdziesiąt dwa i 59/100 zł

PODSUMOWANIE

SYSTEM POWIADAMIANIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 158.16 32.47 125.69

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 20.98 20.98

RAZEM 179.14 53.45 125.69

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5.83 5.83

RAZEM 184.97 59.28 125.69

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 9.80 9.80

RAZEM 194.77 59.28 135.49

OGÓŁEM 194.77

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt cztery i 77/100 zł
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OSP Tomkowice.KST PODSUMOWANIE

System ALARMOWY PRZED KRADZIEŻĄ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 15.82 3.25 12.57

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 2.10 2.10

RAZEM 17.92 5.35 12.57

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.58 0.58

RAZEM 18.50 5.93 12.57

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 0.98 0.98

RAZEM 19.48 5.93 13.55

OGÓŁEM 19.48

Słownie:   dziewiętnaście i 48/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4974.18 2067.14 2862.63 44.41

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 1364.05 1335.37 28.68

RAZEM 6338.23 3402.51 2862.63 73.09

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 378.83 370.86 7.97

RAZEM 6717.06 3773.37 2862.63 81.06

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 223.28 223.28

RAZEM 6940.34 3773.37 3085.91 81.06

OGÓŁEM 6940.34

Słownie:   sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści i 34/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 50087.06 9404.79 40441.59 240.68

Koszty pośrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 6230.93 6075.46 155.47

RAZEM 56317.99 15480.25 40441.59 396.15

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1730.48 1687.30 43.18

RAZEM 58048.47 17167.55 40441.59 439.33

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 3154.42 3154.42

RAZEM 61202.89 17167.55 43596.01 439.33

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+
Z(S)))

14076.66 3948.54 10027.08 101.05

RAZEM 75279.55 21116.09 53623.09 540.38

OGÓŁEM 75279.55

Słownie:   siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć i 55/100 zł
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OSP Tomkowice.KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 465.1468 19.82 9219.20
2. robotnicy r-g 9.3630 19.82 185.59

RAZEM 9404.79

Słownie:   dziewięć tysięcy czterysta cztery i 79/100 zł
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OSP Tomkowice.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Zaciski WAGO szt 400.000
0

400.000
0

1.18 472.00

2. Wazelina techniczna, niskotopliwa N
(TN)

kg 0.2600 0.2600 2.45 0.64

3. pręty stalowe ocynkowane' m 10.4000 10.4000 4.72 49.09
4. pręty stalowe ocynkowane'' m 78.0000 78.0000 4.72 368.16
5. pręty ocynkowane o średnicy do

18mm z uchwytem
m 1.0000 1.0000 149.86 149.86

6. Bednarki stalowe ocynkowane o wy-
miarach 20-50x2-5 mm, ze stali St2SX

kg 26.0000 26.0000 3.62 94.12

7. Folie PVC bitumo- i olejoodporne gru-
bości 0,6 - 0,8 mm

m2 8.4000 8.4000 13.56 113.90

8. Piaski do betonów zwykłych naturalne m3 2.2400 2.2400 34.23 76.68
9. Piasek zwykły m3 4.0920 4.0920 34.23 140.06

10. Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B wor-
kowany

t 0.7110 0.7110 262.10 186.36

11. Wapno hydratyzowane workowane,
gat. I

t 1.0656 1.0656 384.07 409.27

12. Ciasto wapienne m3 0.0030 0.0030 368.28 1.10
13. Rury PVC ciśnieniowe kielichowe typu

W, na ciśnienie 1,0MPa, łączone na
pierścień, o średnicy zewnętrznej 160
mm

m 8.3200 8.3200 7.38 61.40

14. Rury PVC ciśnieniowe kielichowe typu
W, na ciśnienie 1,0MPa, łączone na
pierścień, o średnicy zewnętrznej 160
mm'

m 8.3200 8.3200 32.91 273.81

15. Rozdzielnica wnękowa RWN 4 x18' szt 1.0000 1.0000 385.74 385.74
16. Szyna łączeniowa 3-bieg. BI 3 (16x12) szt 4.0000 4.0000 17.51 70.04
17. Wyłącznik małogabarytowy L1;L2;L3 szt 3.0000 3.0000 13.06 39.18
18. Wyłącznik małogabarytowy S 301 B

10-20
szt 12.0000 12.0000 13.06 156.72

19. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy
S303, B10-20 A

szt 5.0000 5.0000 49.30 246.50

20. Ochronnik przeciwprzepieciowy szt 2.0000 2.0000 944.41 1888.82
21. Wyłącznik małogabarytowy R 303 C

40 A
szt 1.0000 1.0000 67.67 67.67

22. Wyłącznik p/porażeniowy P 304 25A/
30 mA

szt 1.0000 1.0000 148.74 148.74

23. Wył. różnic- nadprądowy  P312 B-6-
40A/30mA

szt 11.0000 11.0000 115.06 1265.66

24. Grzejniki 1500 W szt 4.0000 4.0000 472.00 1888.00
25. Ogrzewacz wody 5 Kw szt 3.0000 3.0000 472.00 1416.00
26. Klimatyzator szt 3.0000 3.0000 5900.00 17700.0

0
27. oprawy oświetleniowe wg uznania in-

westora
szt 4.0000 4.0000 59.00 236.00

28. oprawy oświetleniowe wg uznania in-
westora'

szt 10.0000 10.0000 177.00 1770.00

29. oprawy oświetleniowe wg uznania in-
westora''

szt 2.0000 2.0000 177.00 354.00

30. oprawy oświetleniowe wg uznania in-
westora'''

szt 8.0000 8.0000 153.40 1227.20

31. oprawy oświetleniowe wg uznania in-
westora''''

szt 2.0000 2.0000 35.40 70.80

32. Naświetlacz LED oświetleniowe wg
uznania inwestora'''' Z CZUJNIKIEM
RUCHU I ZMIERZCHU

szt 1.0000 1.0000 118.00 118.00

33. oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h szt 2.0000 2.0000 153.40 306.80
34. oprawa ewakuacyjna  EXIT LED 3W

1h
szt 3.0000 3.0000 153.40 460.20

35. oprawa AWARYJNA  LED 3W 1h szt 1.0000 1.0000 153.40 153.40
36. żarówki''' szt 34.3200 34.3200 9.44 324.00
37. Łącznik p/t schod. podśw. podw.st.IP-

20
szt 17.3400 17.3400 30.01 520.37

38. Gniazdo wtyczkowe 32A,wodoodporne
przenośne 3P+N+Z nf2646-337

szt 2.0400 2.0400 37.41 76.32

39. Gniazda 2-bieg.podwójne p/t szt 29.5800 29.5800 12.80 378.62
40. Puszka okrągła uniwers.PO-80 z po-

krywą p/t
szt 11.2200 11.2200 0.54 6.06
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OSP Tomkowice.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

41. Puszka instal.fi 60 mm do ścian gipso-
wych

szt 55.0800 55.0800 1.46 80.42

42. Uchwyty stalowe odstępowe przykrę-
cane do rur

szt 81.0000 81.0000 1.11 89.91

43. Rura instalacyjna gładka RB 20 mm m 31.2000 31.2000 0.86 26.83
44. Złączka kompensacyjna do rur ZCL 22 szt 12.3000 12.3000 0.54 6.64
45. osłony przewodów szt 2.0000 2.0000 31.86 63.72
46. wsporniki dachowe gąsiorwoe szt 75.7500 75.7500 17.70 1340.78
47. wsporniki ścienne szt 10.1000 10.1000 8.51 85.95
48. złącze odgałęźne 3-wylotowe szt 7.0000 7.0000 7.80 54.60
49. złącza rynnowe szt 2.0000 2.0000 11.46 22.92
50. złącza kontrolne szt 2.0000 2.0000 6.75 13.50
51. Przewód YKY-450/750 V 5x10mm2 m 46.8000 46.8000 16.94 792.79
52. Przewód YDYp-750V 2x1,5mm2 m 280.800

0
280.800

0
1.30 365.04

53. Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2 m 31.2000 31.2000 2.31 72.07
54. Przewód kabelkowy miedziany  YDY

5x2,5;  750 V
m 93.6000 93.6000 4.22 395.00

55. Przewód kabelkowy miedziany  YDY
5x6,0;  750 V

m 26.0000 26.0000 6.54 170.04

56. Przewód kabelkowy miedziany YDYp
5x 2,5;0,6/1kV

m 46.8000 46.8000 11.56 541.01

57. Przewód YDYt-750V 3x2,5mm2 m 429.520
0

429.520
0

3.93 1688.02

58. obudowy szt 2.0000 2.0000 141.60 283.20
59. kołki rozporowe plastikowe szt 86.0000 86.0000 1.89 162.54
60. kołki rozporowe plastykowe szt 81.0000 81.0000 1.89 153.09
61. materiały pomocnicze zł 362.23

RAZEM 40441.5
9

Słownie:   czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści jeden i 59/100 zł
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OSP Tomkowice.KST ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 m-g 2.9280 48.30 141.41
2. koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM m-g 1.2200 54.93 67.01
3. żuraw samochodowy' m-g 0.0900 69.34 6.24
4. żuraw samochodowy m-g 0.0560 0.00 0.00
5. środek transportowy' m-g 0.2980 87.33 26.02
6. środek transportowy m-g 0.1120 0.00 0.00
7. samochód samowyładowczy m-g 0.3200 0.00 0.00

RAZEM 240.68

Słownie:   dwieście czterdzieści i 68/100 zł
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