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OSP Tomkowice . KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1|Linie zasilajgce
1|KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.1/0701-05
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
2|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-[lV  |m3
d.1/0702-05
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
20*2 m 40.000
RAZEM 40.000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1/0505-01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
7/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK50mmo $r.do 50 mm m
d.1/0705-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
8/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1/1001-05
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10| KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1/1012-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.1/1014-01
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
12|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.1/0210-06 wych bruzdach na podtozu betonowym zasilanie RG
25 m 25.000
RAZEM 25.000
2|Tablica rozdzielcza TR
13| KNR-W 4-03 [Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.2|1011-11
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu cegla- |szt.
d.2(1011-12 nym (do 5 dm3)
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
15/KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 -TRP szt
d.2|0405-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-biegu- |szt.
d.2|/0408-03 nowa
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNNR 5 Wytagcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach lampki szt.
d.2|0407-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2|0407-01
12 szt. 12.000
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RAZEM 12.000
19|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2|0407-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNNR 5 Roztagcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2|0407-03 cach
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
21|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2|/0407-04 cach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Roztagcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2|0407-04 cach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Ochronnik przeciwprzepigciowy3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2|0407-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|Instalacja oswietlenie Pietro
24/ KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.3/1001-05
30 m 30.000
RAZEM 30.000
25/KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3|1012-02
100 m 100.000
RAZEM 100.000
26|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podfoze cementowo-wapienne m3
d.3|1014-01
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
27|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebi-|otw.
d.3/1006-25 cia do 2 1/2 cegty - $r.rury do 100 mm
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
28| KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - fgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podfoze betonowe) ukia- (m
d.3/0209-01 dany w tynku-kinkiety+ klatka schodowa
135 m 135.000
RAZEM 135.000
29|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podfoze betonowe) ukia- |m
d.3/0209-01 dany w tynku-kinkiety+ klatka schodowa
10 m 10.000
RAZEM 10.000
30{KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo-  [szt.
d.3/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-bieg w |szt.
d.3/0307-04 puszce instalacyjnej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych 1-bieg w [szt.
d.3/0307-04 puszce instalacyjne WENTYLATOR ZWYKLY;]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych podtynkowych 1-bieg w |szt.
d.3/0307-04 puszce instalacyjne WENTYLATOR Z OSWIETLENIEM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.3|0302-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
35|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $§r.do 80mm; il. wylo- |szt.
d.3/0302-02 téw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
36|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane na gipsie, ga- |kpl.
d.3/0502-03 zobetonie mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 2)
11 kpl. 11.000
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RAZEM 11.000
37 |KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych przy- (kpl.
d.3/0504-03 krecanych, koncowych RASTROWE
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
38| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.3/0504-03 krecanych, kofcowych - we, L AZIENKA
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR-W 5-08 |Podigczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do  |szt.zyt
d.3/0804-01 2.5 mm2
200 szt.zyt 200.000
RAZEM 200.000
40|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadanew |m
d.3/0204-04 tynku betonowym
25 m 25.000
RAZEM 25.000
4|Instalacja gniazd wtykowych - Pietro
41|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebi- |otw.
d.4/1006-25 cia do 2 1/2 cegty - $r.rury do 100 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.4/0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - gniazda podtynkowe
150 m 150.000
RAZEM 150.000
43|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z szt.
d.4/0309-03 uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwadjnych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
44 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.4/0302-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
45|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie przew.
d.4|1201-01 stanu izolacji
200 przew. 200.000
RAZEM 200.000
46| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza préba dziatania |prob.
d.4/1209-01 wytgcznika réznicowopradowego
30 prob. 30.000
RAZEM 30.000
47|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.4|1203-01
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
5/0Ogrzewanie Pietro
48| KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebi- |otw.
d.5/1006-25 cia do 2 1/2 cegty - $r.rury do 100 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.5/0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - gniazda podtynkowe
30 m 30.000
RAZEM 30.000
50| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z szt.
d.5/0309-03 uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwadjnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.5/0302-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki szt.
d.5/0406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|Instalacja oswietlenie Parter
53|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.6/1001-05
130 m 130.000
RAZEM 130.000
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54| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.6/1012-02
130 m 130.000
RAZEM 130.000
55|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podfoze cementowo-wapienne m3
d.6/1014-01
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
56| KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebi- |otw.
d.6/1006-25 cia do 2 1/2 cegty - $r.rury do 100 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukia- |m
d.6/0209-01 dany w tynku-kinkiety+ klatka schodowa
135 m 135.000
RAZEM 135.000
58 KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - fgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podfoze betonowe) ukia- (m
d.6/0209-01 dany w tynku-kinkiety+ klatka schodowa
20 m 20.000
RAZEM 20.000
59|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach podwie-|m
d.6(0110-01 szone pod sufitem
30 m 30.000
RAZEM 30.000
60{KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych krzyzo-  [szt.
d.6/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-bieg w |szt.
d.6/0307-04 puszce instalacyjne schodowychj
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych 1-bieg w |szt.
d.6/0307-04 puszce instalacyjne WENTYLATOR Z OSWIETLENIEM
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych 1-bieg w |szt.
d.6/0307-04 puszce instalacyjine WENTYLATOR ZWYKLY]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.6/0302-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
65|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $§r.do 80mm; il. wylo- |szt.
d.6/0302-02 téw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane na gipsie, ga- |kpl.
d.6/0502-03 zobetonie mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 2)
32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
67|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED przykrecanych, kon- |kpl.
d.6/0504-03 cowych wejscie boczne
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
68| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych LED przykrecanych, koni- (kpl.
d.6/0504-03 cowych wejscie boczne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.6/0504-03 krecanych, koncowych - RASTROWE LED
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
70| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych przy- (kpl.
d.6/0504-03 krecanych, koncowych - KL.SCHOD
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.6/0504-03 krecanych, kofcowych - LED ZEWN
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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72|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED przykrecanych, kpl.
d.6/0504-03 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED przykrecanych, kpl.
d.6/0504-03 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE WYJSC
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
74| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED przykrecanych, kpl.
d.6/0504-03 OSWIETLENIE AWARYJNE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt do szt.zyt
d.6|0804-01 2.5 mm2
200 szt.zyt 200.000
RAZEM 200.000
7 |Instalacja gniazd wtykowych - Parter
76| KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebi-|otw.
d.7|1006-25 cia do 2 1/2 cegty - $r.rury do 100 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
77 | KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.7/0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - gniazda podtynkowe
150 m 150.000
RAZEM 150.000
78| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z szt.
d.7/0309-03 uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwadjnych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
79|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.7/0308-08 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewodéw do 10
mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80{KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.7|0302-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
81|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadanew |m
d.7/0204-04 tynku betonowym DO STACJI tADOWANIA
60 m 60.000
RAZEM 60.000
82|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane n.t. na  |m
d.7/0206-02 betonie DO SPREZARKI
10 m 10.000
RAZEM 10.000
83|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane n.t. na m
d.7/0206-02 betonie DO WENTYLACJI SPALIN
20 m 20.000
RAZEM 20.000
84 |KNR-W 4-03 |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie przew.
d.7|1201-01 stanu izolacji
200 przew. 200.000
RAZEM 200.000
85|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza proba dziatania |préb.
d.7|1209-01 wytgcznika réznicowoprgdowego
30 préb. 30.000
RAZEM 30.000
8|/Ogrzewanie Parter
86|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebi-|otw.
d.8/1006-25 cia do 2 1/2 cegty - $r.rury do 100 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
87 |KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - gniazda podtynkowe
20 m 20.000
RAZEM 20.000
88| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z szt.
d.8/0309-03 uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwadjnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.8/0302-01
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
90(KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki szt.
d.8/0406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki szt.
d.8/0406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki szt.
d.8/0406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|Zasilanie stacji AED z przyciskiem i powigzanie z syreng
93|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.9/0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - zasilanie stacji i syreny
30 m 30.000
RAZEM 30.000
10|Instalacja szybkiego tadowania IS
94| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane w goto- m
d.10{0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - zasilanie instalacji szybkiego ta-
dowania
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11|System wyciagu spalin WS
95|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.11/0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - zasilanie instalacji WYCIAGU
SPALIN
15 m 15.000
RAZEM 15.000
12|Instalacja sprezonego powietrza ISP
96| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.12{0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - zasilanie SPREZARKI
10 m 10.000
RAZEM 10.000
13|SYSTEM POWIADAMIANIA
97 |[KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.13{0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - zasilanie RADIOSTACJI,SYSTE-
MU POWIADAMIANIA | SYRENY
30 m 30.000
RAZEM 30.000
14|System ALARMOWY PRZED KRADZIEZA
98| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.14/0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - zasilanie systemu
3 m 3.000
RAZEM 3.000
15/INSTALACJA ODGROMOWA
99|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.15/0701-05
2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600
100|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IlV  |m3
d.15/0702-05
2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600
101|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV |m
d.15/0605-03
50 m 50.000
RAZEM 50.000
102|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS o ér.do 160 mm m
d.15|0705-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
103|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o ér.do 10mm na dachu  |m
d.15/0604-05 stromym pokrytym dachdéwka lub eternitem
75 m 75.000
RAZEM 75.000
104|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.15/0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r.do 10mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
105/KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych z preta ocynkowanego o $r.18mm na dachu lub szt.
d.15/0615-04 dymniku stromym
1 szt. 1.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Ltd
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
106/ KNR 5-08  |tgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrgcanych odga-  |szt.
d.15/0618-02 teznych 3-wylotowych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
107|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro-  |szt.
d.15/0619-01 mowe;j
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108/ KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.15/0619-06 jacej i odgromowe;j
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR 5-08 Montaz oston o dt. do 2m przewoddw uziemiajgcych na cegle szt.
d.15/0621-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KSNR 5 Montaz obuddéw o powierzchni 0.2-0.5 m2 pod ztgcze kontrolne szt
d.15/0201-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.15/1205-03 :
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.15/1205-04 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

-

Linie zasilajace

-

KNNR 5 0701-
d.|05

1*

2%

3*

Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechanicz-
ny w gruncie kat. lll-IV
obmiar = 9.6m3

~-R-
robotnicy
0.1r-g/m3 * 19.82zt/r-g

~S--
koparka tancuchowa do rowow kablowych 37
kM

0.1m-g/m3 * 54.93zt/m-g

koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto-
wego 0.15 m3

0.18m-g/m3 * 48.30zt/m-g

m3

r-g

m-g

m-g

0.9600

0.9600

1.7280

1.98

5.49

8.69

19.03

52.73

83.46

Razem koszty bezposrednie: 155.22
Ceny jednostkowe

16.16

19.03
1.98

0.00

136.19
14.18

KNNR 5 0702-
05

SN

1*

2%

Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych me-
chanicznie w gruncie kat. Ill-IV
obmiar = 9.6m3

~-R--
robotnicy
0.03r-g/m3 * 19.82zl/r-g

~S -
koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto-
wego 0.15 m3

0.06m-g/m3 * 48.30zt/m-g

m3

r-g

m-g

0.2880

0.5760

0.59

2.90

5.71

27.82

Razem koszty bezposrednie: 33.53
Ceny jednostkowe

3.49

5.71
0.59

0.00

27.82
2.90

KNNR 5 0706-
01

2w

1*

2%

3*

4*

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-
wego o szerokosci do 0.4 m
obmiar = 20*2 = 40.000m

~-R--
robotnicy
0.0126r-g/m * 19.82zl/r-g

M -
Piaski do betonéw zwyktych naturalne
0.056m3/m * 34.23zt/m3

materiaty pomocnicze

2.5% * 76.68zt

~S -
samochdd samowytadowczy
0.008m-g/m

r-g

m3

%

m-g

0.5040

2.2400

2.5000

0.3200

0.25

1.92

0.048

0.00

9.99

76.68

1.92

0.00

Razem koszty bezposrednie: 88.59
Ceny jednostkowe

2.22

9.99
0.25

78.60
1.97

0.00

KNNR 5 0707-
03

SN

1*

2%
3*

4*

5*

6*

7*

Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach
kablowych recznie
obmiar = 20m

~-R-
robotnicy
0.107r-g/m * 19.82zl/r-g

M-
Przewdd YKY-450/750 V 5x10mm2

1.04m/m * 16.94zt/m

Wazelina techniczna, niskotopliwa N (TN)
0.013kg/m * 2.45zt/kg

Folie PVC bitumo- i olejoodporne grubosci 0,6
-0,8 mm

0.42m?2/m * 13.56zt/m?2

materiaty pomocnicze

2.5% * 466.89zt

~S-
Srodek transportowy'
0.0149m-g/m * 87.33zt/m-g
zuraw samochodowy'
0.0045m-g/m * 69.34zt/m-g

kg

m2

%

m-g

m-g

2.1400

20.8000
0.2600

8.4000

2.5000

0.2980

0.0900

2.12

17.62
0.032

5.70

0.58

1.30

0.31

42.41

3562.35
0.64

113.90

11.67

26.02

6.24

Norma PRO Wersja 4.01, M

Razem koszty bezposrednie: 553.23
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Ltd

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Ceny jednostkowe 27.66 2.12 23.93 1.61
5/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.|03 obmiar = 1odc.
1
R -
1* robotnicy r-g 1.8000 35.68 35.68
1.8r-g/odc. * 19.82zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 35.68 35.68
Ceny jednostkowe 35.68 35.68 0.00 0.00
6|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.|0505-01 mego kat.I-Ill
1 obmiar = 10m2
~R-
1* robotnicy r-g 0.9550 1.89 18.93
0.1*0.955=0.0955r-g/m2 * 19.82zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 18.93 18.93
Ceny jednostkowe 1.89 1.89 0.00 0.00
7|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych DVK50mmo $r.do 50 | m
d.|o1 mm
1 obmiar = 8m
R -
1* robotnicy r-g 1.0240 2.54 20.30
0.128r-g/m * 19.82zl/r-g
M-
2* Rury PVC cisnieniowe kielichowe typu W, na m 8.3200 7.68 61.40
cisnienie 1,0MPa, tgczone na pierscien, o $red-
nicy zewnetrznej 160 mm
1.04m/m * 7.38zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.19 1.54
2.5% * 61.4zt
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.1120 0.00 0.00
0.014m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 0.0560 0.00 0.00
0.007m-g/m
Razem koszty bezposrednie: 83.24 20.30 62.94
Ceny jednostkowe 10.41 2.54 7.87 0.00
8|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasi- | pro
d.jo1 lania (pierwsza préba) b.
1 obmiar = 1préb.
~R-
1* robotnicy r-g 0.3300 6.54 6.54
0.33r-g/prob. * 19.82zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 6.54 6.54
Ceny jednostkowe 6.54 6.54 0.00 0.00
9/KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynko- | m
d.|1001-05 wych w cegle
1 obmiar = 5m
R -
1* robocizna r-g 0.7950 3.15 15.76
0.159r-g/m * 19.82zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 15.76 15.76
Ceny jednostkowe 3.15 3.15 0.00 0.00
10|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.[1012-02 obmiar = 5m
1
~R-
1* robocizna r-g 0.2625 1.04 5.20
0.0525r-g/m * 19.82zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 5.20 5.20
Ceny jednostkowe 1.04 1.04 0.00 0.00
11|KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze ce- | m3
d.[1014-01 mentowo-wapienne
1 obmiar = 0.5m3
R -
-10 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 2.0150 79.87 39.94
4.03r-g/m3 * 19.82zt/r-g
M-
2 Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.0955 50.06 25.03
0.191t/m3 * 262.10zt/t
3* Piasek zwykty m3 0.5500 37.65 18.83
1.1m3/m3 * 34.23zt/m3
4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.1440 110.61 55.31
0.288t/m3 * 384.07zt/t
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 7.93 3.97
4% * 99.17zt
Razem koszty bezposrednie: 143.08 39.94 103.14
Ceny jednostkowe 286.12 79.87 206.25 0.00
12|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.|0210-06 do 30 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na
1 podtozu betonowym zasilanie RG
obmiar = 25m
~R-
1* robocizna r-g 2.3650 1.87 46.87
0.0946r-g/m * 19.82zt/r-g
M-
2" Przewod YKY-450/750 V 5x10mm2 m 26.0000 17.62 440.44
1.04m/m * 16.94zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.44 11.01
2.5% * 440.44z
Razem koszty bezposrednie: 498.32 46.87 451.45
Ceny jednostkowe 19.93 1.87 18.06 0.00
PODSUMOWANIE
Linie zasilajgce
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 1637.32 266.36 1174.69 196.27
Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 298.85 172.06 126.79
RAZEM 1936.17 438.42 1174.69 323.06
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 82.99 47.78 35.21
RAZEM 2019.16 486.20 1174.69 358.27
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 91.62 91.62
RAZEM 2110.78 486.20 1266.31 358.27
OGOLEM 2110.78

Stownie: dwa tysiagce sto dziesie¢ i 78/100 zt

-11 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2|Tablica rozdzielcza TR
13|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3| szt.
d.[1011-11 w podfozu ceglanym
2 obmiar = 10szt.
~-R-
1* robocizna r-g 4.3200 8.56 85.62
0.432r-g/szt. * 19.82zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 85.62 85.62
Ceny jednostkowe 8.56 8.56 0.00 0.00
14| KNR-W 4-03 |Reczne wykucie wneki - dodatek za kazdy na- | szt.
d.[1011-12 stepny 1 dm3 w podiozu ceglanym (do 5 dm3)
2 obmiar = 30szt.
~R -
1* robocizna r-g 5.2800 3.49 104.65
0.176r-g/szt. * 19.82zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 104.65 104.65
Ceny jednostkowe 3.49 3.49 0.00 0.00
15|KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierz- | szt
d.|0405-02 chni 0.15-0.20 m2 -TRP
2 obmiar = 1szt
~-R-
1* robocizna r-g 3.7800 74.92 74.92
3.78r-g/szt * 19.82zl/rg
M-
2* Rozdzielnica wnekowa RWN 4 x18' szt 1.0000| 385.74 385.74
1szt/szt * 385.74zt/szt
3* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.0043 1.13 1.13
0.0043t/szt * 262.10zt/t
4* Ciasto wapienne m3 0.0030 1.10 1.10
0.003m3/szt * 368.28zt/m3
5* Piasek zwykly m3 0.0220 0.75 0.75
0.022m3/szt * 34.23zHm3
Razem koszty bezposrednie: 463.64 74.92 388.72
Ceny jednostkowe 463.64 74.92 388.72 0.00
16/ KNNR 5 0408- |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic moduto- | szt.
d.|o3 wych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa
2 obmiar = 4szt.
~R-—
1* robocizna r-g 0.2308 1.14 4.57
0.0577r-g/szt. * 19.82zt/r-g
M-
2 Szyna faczeniowa 3-bieg. Bl 3 (16x12) szt 4.0000 17.51 70.04
1szt/szt. * 17.51zl/szt
Razem koszty bezposrednie: 74.61 4.57 70.04
Ceny jednostkowe 18.65 1.14 17.51 0.00
17|KNNR 5 0407- |Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w roz- szt.
d.|01 dzielnicach lampki
2 obmiar = 3szt.
~-R-
1* robocizna r-g 0.5400 3.57 10.70
0.18r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2* Wytgcznik matogabarytowy L1;L2;L3 szt 3.0000 13.06 39.18
1szt/szt. * 13.06zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 49.88 10.70 39.18
Ceny jednostkowe 16.63 3.57 13.06 0.00
18/ KNNR 5 0407- |Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w roz- szt.
d.jo1 dzielnicach
2 obmiar = 12szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.1600 3.57 42.81
0.18r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2 Wytgcznik matogabarytowy S 301 B 10-20 szt 12.0000 13.06 156.72

1szt/szt. * 13.06zl/szt

-12 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Razem koszty bezposrednie: 199.53 42.81 156.72
Ceny jednostkowe 16.63 3.57 13.06 0.00
19|KNNR 5 0407- |Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w roz- szt.
d.|o1 dzielnicach
2 obmiar = 5szt.
R -
1* robocizna r-g 0.9000 3.57 17.84
0.18r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2* Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy S303, szt 5.0000 49.30 246.50
B10-20 A
1szt/szt. * 49.30zl/szt
Razem koszty bezposrednie: 264.34 17.84 246.50
Ceny jednostkowe 52.87 3.57 49.30 0.00
20|KNNR 5 0407- [Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.|03 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
2 obmiar = 11szt.
R -
1* robocizna r-g 2.4200 4.36 47.96
0.22r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2* Wyt réznic- nadpragdowy P312 B-6-40A/30mA | szt 11.0000| 115.06 1265.66
1szt/szt. * 115.06zi/szt
Razem koszty bezposrednie: 1313.62 47.96 1265.66
Ceny jednostkowe 119.42 4.36 115.06 0.00
21|KNNR 5 0407- |Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.|04 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
2 obmiar = 1szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.3400 6.74 6.74
0.34r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2 Wytgcznik p/porazeniowy P 304 25A/30 mA szt 1.0000 148.74 148.74
1szt/szt. * 148.74zl/szt
Razem koszty bezposrednie: 155.48 6.74 148.74
Ceny jednostkowe 155.48 6.74 148.74 0.00
22|KNNR 5 0407- [Rozitgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy | szt.
d.|04 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
2 obmiar = 1szt.
R -
1* robocizna r-g 0.3400 6.74 6.74
0.34r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2* Wylgcznik matogabarytowy R 303 C 40 A szt 1.0000 67.67 67.67
1szt/szt. * 67.67zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 74.41 6.74 67.67
Ceny jednostkowe 74.41 6.74 67.67 0.00
23|KNNR 5 0407- |Ochronnik przeciwprzepieciowy3 (4)-bieguno- | szt.
d.|04 wy w rozdzielnicach
2 obmiar = 2szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.6800 6.74 13.48
0.34r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2* Ochronnik przeciwprzepieciowy szt 2.0000 944.41 1888.82
1szt/szt. * 944.41zl/szt
Razem koszty bezposrednie: 1902.30 13.48 1888.82
Ceny jednostkowe 951.15 6.74 944.41 0.00
-13-
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Tablica rozdzielcza TR

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 4688.08 416.03 4272.05
Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 268.74 268.74
RAZEM 4956.82 684.77 4272.05
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 74.64 74.64
RAZEM 5031.46 759.41 4272.05
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 333.22 333.22
RAZEM 5364.68 759.41 4605.27
OGOLEM 5364.68
Stownie: piec tysiecy trzysta szescdziesiat cztery i 68/100 zt
-14 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
3|Instalacja oswietlenie Pietro
24|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynko- | m
d.[1001-05 wych w cegle
3 obmiar = 30m
~-R-
1* robocizna r-g 4.7700 3.15 94.54
0.159r-g/m * 19.82zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 94.54 94.54
Ceny jednostkowe 3.15 3.15 0.00 0.00
25|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.[1012-02 obmiar = 100m
3
~R -
1* robocizna r-g 5.2500 1.04 104.06
0.0525r-g/m * 19.82zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 104.06 104.06
Ceny jednostkowe 1.04 1.04 0.00 0.00
26| KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podfoze ce- | m3
d.[1014-01 mentowo-wapienne
3 obmiar = 1.6m3
~-R-
1* robocizna r-g 6.4480 79.87 127.80
4.03r-g/m3 * 19.82zl/r-g
M-
2* Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.3056 50.06 80.10
0.191t/m3 * 262.10zt/t
3* Piasek zwykly m3 1.7600 37.65 60.24
1.1m3/m3 * 34.23zt/m3
4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.4608 110.61 176.98
0.288t/m3 * 384.07zt/t
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 7.93 12.69
4% * 317.32z
Razem koszty bezposrednie: 457.81 127.80 330.01
Ceny jednostkowe 286.12 79.87 206.25 0.00
27|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.[1006-25 stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2 1/2
3 cegly - $r.rury do 100 mm
obmiar = 100tw.
~-R-
1* robocizna r-g 42.5000 84.24 842.35
4.25r-g/otw. * 19.82zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 842.35 842.35
Ceny jednostkowe 84.24 84.24 0.00 0.00
28|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - fgczny przekréj zytdo 7.5 | m
d.|0209-01 mm2 (podtoze betonowe) uktadany w tynku-
3 kinkiety+ klatka schodowa
obmiar = 135m
~-R-
1* robocizna r-g 6.3855 0.94 126.56
0.0473r-g/m * 19.82zl/r-g
M-
2* Przewdd YDYp-750V 2x1,5mm2 m 140.4000 1.35 182.52
1.04m/m * 1.30zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.034 4.56
2.5% * 182.52z
Razem koszty bezposrednie: 313.64 126.56 187.08
Ceny jednostkowe 2.32 0.94 1.38 0.00
29|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - fgczny przekréj zytdo 7.5 | m
d.|0209-01 mm2 (podtoze betonowe) uktadany w tynku-
3 kinkiety+ klatka schodowa
obmiar = 10m
~-R-
1* robocizna r-g 0.4730 0.94 9.37

0.0473r-g/m * 19.82zl/r-g

M -

-15-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2* Przewod YDYp-750V 4x1,5mm2 m 10.4000 2.40 24.02
1.04m/m * 2.31zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.06 0.60
2.5% * 24.02zt
Razem koszty bezposrednie: 33.99 9.37 24.62
Ceny jednostkowe 3.40 0.94 2.46 0.00
30(KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instala- | szt.
d.|0307-04 cyjnych podtynkowych krzyzowych, dwubiegu-
3 nowych w puszce instalacyjnej
obmiar = 2szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.4620 4.58 9.16
0.231r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M -
2* tacznik p/t schod. pod$w. podw.st.IP-20 szt 2.0400 30.61 61.22
1.02szt/szt. * 30.01zl/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.77 1.53
2.5% * 61.22zt
Razem koszty bezposrednie: 71.91 9.16 62.75
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00
31|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- | szt.
d.|0307-04 cyjnych podtynkowych 1-bieg w puszce instala-
3 cyjnej
obmiar = 4szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.9240 4.58 18.31
0.231r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M -
2* tacznik p/t schod. pod$w. podw.st.IP-20 szt 4.0800 30.61 122.44
1.02szt/szt. * 30.01zl/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.77 3.06
2.5% * 122.44z
Razem koszty bezposrednie: 143.81 18.31 125.50
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00
32|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instala- | szt.
d.|0307-04 cyjnych podtynkowych 1-bieg w puszce instala-
3 cyjne WENTYLATOR ZWYKLY]
obmiar = 1szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.2310 4.58 4.58
0.231r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M -
2* tacznik p/t schod. pod$w. podw.st.IP-20 szt 1.0200 30.61 30.61
1.02szt/szt. * 30.01zl/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.77 0.77
2.5% * 30.61zt
Razem koszty bezposrednie: 35.96 4.58 31.38
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00
33|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- | szt.
d.|0307-04 cyjnych podtynkowych 1-bieg w puszce instala-
3 cyjne WENTYLATOR Z OSWIETLENIEM
obmiar = 1szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.2310 4.58 4.58
0.231r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M -
2* tacznik p/t schod. pod$w. podw.st.IP-20 szt 1.0200 30.61 30.61
1.02szt/szt. * 30.01zl/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.77 0.77
2.5% * 30.61zt
Razem koszty bezposrednie: 35.96 4.58 31.38
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00
34|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakeli- | szt.
d.|0302-01 towych o $r.do 60mm
3 obmiar = 11szt.
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L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

N

2%

3*

robocizna
0.084r-g/szt. * 19.82zl/r-g

M-
Puszka instal.fi 60 mm do $cian gipsowych
1.02szt/szt. * 1.46zt/szt

materiaty pomocnicze

2.5% * 16.38zt

r-g

—_~

Sz

%

0.9240

11.2200

2.5000

1.66

1.49

0.037

18.31

16.38

0.41

Razem koszty bezposrednie: 35.10
Ceny jednostkowe

3.19

18.31
1.66

16.79
1.53

0.00

35|KNR-W 5-08
d.|0302-02
3

1*

2%

3*

Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakeli-
towych o $r.do 80mm; il. wylotow 3, przekroj
przewodu 2.5 mm2

obmiar = 7szt.

~-R--
robocizna
0.407r-g/szt. * 19.82zl/r-g

M-
Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywa p/t
1.02szt/szt. * 0.54zt/szt

materiaty pomocnicze

2.5% * 3.86z

szt.

szt

%

2.8490

7.1400

2.5000

8.07

0.55

0.014

56.47

3.86

0.10

Razem koszty bezposrednie: 60.43
Ceny jednostkowe

8.63

56.47
8.07

3.96
0.56

0.00

36|KNR-W 5-08
d.|0502-03

1*

2%

3*

Przygotowanie podioza pod oprawy os$wietle-
niowe przykrecane na gipsie, gazobetonie mo-
cowane na kotkach plast. (il.mocowan 2)
obmiar = 11kpl.

~R--
robocizna
0.06r-g/kpl. * 19.82zl/r-g

M -
kotki rozporowe plastikowe
2szt/kpl. * 1.89zt/szt
materiaty pomocnicze
2.5% * 41.58zt

kpl.

r-g

—_~

SZ

%

0.6600

22.0000

2.5000

3.78

0.095

13.08

41.58

1.04

Razem koszty bezposrednie: 55.70
Ceny jednostkowe

5.06

13.08
1.19

42.62
3.87

0.00

37|KNR-W 5-08
d.|0504-03
3

1*

2%
3*

4*

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietle-
niowych zarowych zwyktych przykrecanych,
koncowych RASTROWE

obmiar = 8kpl.

R -
robocizna
0.32r-g/kpl. * 19.82zl/r-g

M -
oprawy oswietleniowe wg uznania inwestora™
1szt/kpl. * 153.40zl/szt

zarowki"

1.04szt/kpl. * 9.44zt/szt

materiaty pomocnicze

2.5% * 1305.74z

kpl.

szt
szt

%

2.5600

8.0000
8.3200

2.5000

6.34

153.40
9.82

4.08

50.74

1227.20
78.54

32.64

Razem koszty bezposrednie: 1389.12
Ceny jednostkowe

173.64

50.74
6.34

1338.38
167.30

0.00

38| KNR-W 5-08
d.|0504-03
3

1*

2%
3*

4*

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietle-
niowych zarowych zwyktych przykrecanych,
koncowych - we,t AZIENKA

obmiar = 3kpl.

R -
robocizna
0.32r-g/kpl. * 19.82zl/r-g

M -
oprawy oswietleniowe wg uznania inwestora
1szt/kpl. * 59.00zt/szt

zarowki"

1.04szt/kpl. * 9.44zt/szt

materiaty pomocnicze

2.5% * 206.45z

kpl.

szt
szt

%

0.9600

3.0000
3.1200

2.5000

6.34

59.00
9.82

1.72

19.03

177.00
29.45

5.16
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Razem koszty bezposrednie: 230.64 19.03 211.61
Ceny jednostkowe 76.88 6.34 70.54 0.00
39|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod za- | szt.
d.|0804-01 ciski lub bolce; przekroj zyt do 2.5 mm2 zyt
3 obmiar = 200szt.zyt
R -
1* robocizna r-g 4.0000 0.40 79.28
0.02r-g/szt.zyt * 19.82zl/r-g
M-
2* Zaciski WAGO szt 200.0000 1.18 236.00
1szt/szt.zyt * 1.18zl/szt
Razem koszty bezposrednie: 315.28 79.28 236.00
Ceny jednostkowe 1.58 0.40 1.18 0.00
40|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym prze- | m
d.|o4 kroju zyt do 30 mm2 uktadane w tynku betono-
3 wym
obmiar = 25m
R -
1* robocizna r-g 1.8900 1.50 37.46
0.0756r-g/m * 19.82zl/r-g
M-
2* Przewdd kabelkowy miedziany YDY 5x6,0; m 26.0000 6.80 170.04
750V
1.04m/m * 6.54zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.17 4.25
2.5% * 170.04z
Razem koszty bezposrednie: 211.75 37.46 174.29
Ceny jednostkowe 8.47 1.50 6.97 0.00
PODSUMOWANIE
Instalacja o$wietlenie Pietro
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 4432.05 1615.68 2816.37
Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 1043.73 1043.73
RAZEM 5475.78 2659.41 2816.37
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 289.87 289.87
RAZEM 5765.65 2949.28 2816.37
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 219.67 219.67
RAZEM 5985.32 2949.28 3036.04
OGOLEM 5985.32
Stownie: piec¢ tysiecy dziewieéset osiemdziesiat pie¢ i 32/100 zt

-18 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
4|Instalacja gniazd wtykowych - Pietro
41|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.[1006-25 stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2 1/2
4 cegty - $r.rury do 100 mm
obmiar = 4otw.
~R -
1* robocizna r-g 17.0000 84.24 336.94
4.25r-g/otw. * 19.82zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 336.94 336.94
Ceny jednostkowe 84.24 84.24 0.00 0.00
42|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.[0210-01 do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach na
4 podtozu innym niz beton - gniazda podtynkowe
obmiar = 150m
~R -
1* robocizna r-g 8.1900 1.08 162.33
0.0546r-g/m * 19.82zt/r-g
M-
2" Przewod YDYt-750V 3x2,5mm2 m 156.0000 4.09 613.08
1.04m/m * 3.93zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.102 15.33
2.5% * 613.08zt
Razem koszty bezposrednie: 790.74 162.33 628.41
Ceny jednostkowe 5.27 1.08 4.19 0.00
43|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.|0309-03 wych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem
4 10A/2.5mm?2 przelotowych podwdjnych
obmiar = 14szt.
~R-—
1* robocizna r-g 4.7740 6.76 94.62
0.341r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2 Gniazda 2-bieg.podwdjne p/t szt 14.2800 13.06 182.78
1.02szt/szt. * 12.80zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.33 4.57
2.5% * 182.78z
Razem koszty bezposrednie: 281.97 94.62 187.35
Ceny jednostkowe 20.15 6.76 13.39 0.00
44|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakeli- | szt.
d.|0302-01 towych o $r.do 60mm
4 obmiar = 14szt.
~-R-
1* robocizna r-g 1.1760 1.66 23.31
0.084r-g/szt. * 19.82zt/r-g
M-
2* Puszka instal.fi 60 mm do $cian gipsowych szt 14.2800 1.49 20.85
1.02szt/szt. * 1.46zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.037 0.52
2.5% * 20.85zt
Razem koszty bezposrednie: 44.68 23.31 21.37
Ceny jednostkowe 3.19 1.66 1.53 0.00
45|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej |prze
d.[1201-01 po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolaciji w.
4 obmiar = 200przew.
~R-—
1* robocizna r-g 7.3600 0.73 145.88
0.0368r-g/przew. * 19.82zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 145.88 145.88
Ceny jednostkowe 0.73 0.73 0.00 0.00
46|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasi- | pro
d.[1209-01 lania - pierwsza préba dziatania wyltgcznika b.
4 réznicowoprgdowego
obmiar = 30prob.
~R -
1* robocizna r-g 9.9000 6.54 196.22

0.33r-g/prob. * 19.82zl/r-g

-19 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Razem koszty bezposrednie: 196.22 196.22
Ceny jednostkowe 6.54 6.54 0.00 0.00
47|/KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.[1203-01 obmiar = 4odc.
4
R -
1* robocizna r-g 6.4800 32.11 128.43
1.62r-g/odc. * 19.82zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 128.43 128.43
Ceny jednostkowe 32.11 32.11 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Instalacja gniazd wtykowych - Pietro

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 1924.86 1087.73 837.13
Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 702.68 702.68
RAZEM 2627.54 1790.41 837.13
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 195.14 195.14
RAZEM 2822.68 1985.55 837.13
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 65.30 65.30
RAZEM 2887.98 1985.55 902.43
OGOLEM 2887.98

Stownie: dwa tysigce osiemset osiemdziesiagt siedem i 98/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Ltd



OSP Tomkowice . KST

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Ltd

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
5/0grzewanie Pietro
48| KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.[1006-25 stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2 1/2
5 cegty - $r.rury do 100 mm
obmiar = 4otw.
~R -
1* robocizna r-g 17.0000 84.24 336.94
4.25r-g/otw. * 19.82zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 336.94 336.94
Ceny jednostkowe 84.24 84.24 0.00 0.00
49|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt m
d.[0210-01 do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach na
5 podtozu innym niz beton - gniazda podtynkowe
obmiar = 30m
~R -
1* robocizna r-g 1.6380 1.08 32.47
0.0546r-g/m * 19.82zt/r-g
M-
2" Przewod YDYt-750V 3x2,5mm2 m 31.2000 4.09 122.62
1.04m/m * 3.93zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.102 3.07
2.5% * 122.62z
Razem koszty bezposrednie: 158.16 32.47 125.69
Ceny jednostkowe 5.27 1.08 4.19 0.00
50KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.|0309-03 wych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem
5 10A/2.5mm?2 przelotowych podwdjnych
obmiar = 2szt.
~R-—
1* robocizna r-g 0.6820 6.76 13.52
0.341r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2 Gniazda 2-bieg.podwdjne p/t szt 2.0400 13.06 26.11
1.02szt/szt. * 12.80zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.33 0.65
2.5% * 26.11zt
Razem koszty bezposrednie: 40.28 13.52 26.76
Ceny jednostkowe 20.15 6.76 13.39 0.00
51|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakeli- | szt.
d.|0302-01 towych o $r.do 60mm
5 obmiar = 2szt.
~-R-
1* robocizna r-g 0.1680 1.66 3.33
0.084r-g/szt. * 19.82zt/r-g
M-
2* Puszka instal.fi 60 mm do $cian gipsowych szt 2.0400 1.49 2.98
1.02szt/szt. * 1.46zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.037 0.07
2.5% * 2.98z
Razem koszty bezposrednie: 6.38 3.33 3.05
Ceny jednostkowe 3.19 1.66 1.53 0.00
52|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki | szt.
d.|o3 obmiar = 2szt.
5
~R-—
1* robocizna r-g 2.3000 22.79 45.59
1.15r-g/szt. * 19.82zt/r-g
M-
2" Grzejniki 1500 W szt 2.0000{ 472.00 944.00
1szt/szt. * 472.00zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 989.59 45.59 944.00
Ceny jednostkowe 494.79 22.79 472.00 0.00
-21-
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M)
RAZEM

Ogrzewanie Pietro

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
1531.35 431.85 1099.50
278.97 278.97
1810.32 710.82 1099.50
77.49 77.49
1887.81 788.31 1099.50
85.76 85.76
1973.57 788.31 1185.26
OGOLEM 1973.57

Stownie: jeden tysigc dziewiecset siedemdziesiat trzy i 57/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
6|Instalacja oswietlenie Parter
53|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynko- | m
d.[1001-05 wych w cegle
6 obmiar = 130m
R -
1* robocizna r-g 20.6700 3.15 409.68
0.159r-g/m * 19.82zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 409.68 409.68
Ceny jednostkowe 3.15 3.15 0.00 0.00
54| KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.[1012-02 obmiar = 130m
6
~R-
1* robocizna r-g 6.8250 1.04 135.27
0.0525r-g/m * 19.82zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 135.27 135.27
Ceny jednostkowe 1.04 1.04 0.00 0.00
55|KNR-W 4-03 (Reczne przygotowanie zaprawy - podfoze ce- | m3
d.[1014-01 mentowo-wapienne
6 obmiar = 1.6m3
R -
1* robocizna r-g 6.4480 79.87 127.80
4.03r-g/m3 * 19.82zl/r-g
M-
2* Cement hut.CEM IlI 32,5, 32,5B workowany t 0.3056 50.06 80.10
0.191t/m3 * 262.10zt/t
3* Piasek zwykly m3 1.7600 37.65 60.24
1.1m3/m3 * 34.23zt/m3
4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.4608 110.61 176.98
0.288t/m3 * 384.07zt/t
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 7.93 12.69
4% * 317.32z
Razem koszty bezposrednie: 457.81 127.80 330.01
Ceny jednostkowe 286.12 79.87 206.25 0.00
56|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.[1006-25 stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2 1/2
6 cegly - $r.rury do 100 mm
obmiar = 4otw.
R -
1* robocizna r-g 17.0000 84.24 336.94
4.25r-g/otw. * 19.82zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 336.94 336.94
Ceny jednostkowe 84.24 84.24 0.00 0.00
57|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - fgczny przekréj zytdo 7.5 | m
d.|0209-01 mm2 (podtoze betonowe) uktadany w tynku-
6 kinkiety+ klatka schodowa
obmiar = 135m
R -
1* robocizna r-g 6.3855 0.94 126.56
0.0473r-g/m * 19.82zl/r-g
M-
2* Przewdd YDYp-750V 2x1,5mm2 m 140.4000 1.35 182.52
1.04m/m * 1.30zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.034 4.56
2.5% * 182.52z
Razem koszty bezposrednie: 313.64 126.56 187.08
Ceny jednostkowe 2.32 0.94 1.38 0.00
58/ KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - fgczny przekréj zytdo 7.5 | m
d.|0209-01 mm2 (podtoze betonowe) uktadany w tynku-
6 kinkiety+ klatka schodowa
obmiar = 20m
R -
1* robocizna r-g 0.9460 0.94 18.75
0.0473r-g/m * 19.82zl/r-g
M-
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2" Przewod YDYp-750V 4x1,5mm2 m 20.8000 2.40 48.05
1.04m/m * 2.31zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.06 1.20
2.5% * 48.05zt
Razem koszty bezposrednie: 68.00 18.75 49.25
Ceny jednostkowe 3.40 0.94 2.46 0.00
59|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. | m
d.|0110-01 na gotowych uchwytach podwieszone pod sufi-
6 tem
obmiar = 30m
~R -
1* robocizna r-g 2.8680 1.89 56.84
0.0956r-g/m * 19.82zt/r-g
M-
2 Rura instalacyjna gtadka RB 20 mm m 31.2000 0.89 26.83
1.04m/m * 0.86zt/m
3* Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 22 szt 12.3000 0.22 6.64
0.41szt/m * 0.54zl/szt
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.028 0.84
2.5% * 33.47zt
Razem koszty bezposrednie: 91.15 56.84 34.31
Ceny jednostkowe 3.03 1.89 1.14 0.00
60(KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instala- | szt.
d.|0307-04 cyjnych podtynkowych krzyzowych, dwubiegu-
6 nowych w puszce instalacyjnej
obmiar = 4szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.9240 4.58 18.31
0.231r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2* tacznik p/t schod. podsw. podw.st.IP-20 szt 4.0800 30.61 122.44
1.02szt/szt. * 30.01zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.77 3.06
2.5% * 122.44z
Razem koszty bezposrednie: 143.81 18.31 125.50
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00
61/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- | szt.
d.|0307-04 cyjnych podtynkowych 1-bieg w puszce instala-
6 cyjne schodowychj
obmiar = 3szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.6930 4.58 13.74
0.231r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2* tacznik p/t schod. pod$w. podw.st.IP-20 szt 3.0600 30.61 91.83
1.02szt/szt. * 30.01zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.77 2.30
2.5% * 91.83zt
Razem koszty bezposrednie: 107.87 13.74 94.13
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00
62|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instala- | szt.
d.|0307-04 cyjnych podtynkowych 1-bieg w puszce instala-
6 cyjne WENTYLATOR Z OSWIETLENIEM
obmiar = 1szt.
~R-—
1* robocizna r-g 0.2310 4.58 4.58
0.231r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2* tacznik p/t schod. pod$w. podw.st.IP-20 szt 1.0200 30.61 30.61
1.02szt/szt. * 30.01zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.77 0.77
2.5% * 30.61zt
Razem koszty bezposrednie: 35.96 4.58 31.38
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00
63|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instala- | szt.
d.|0307-04 cyjnych podtynkowych 1-bieg w puszce instala-
6 cyjne WENTYLATOR ZWYKLY;]
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~R-
1* robocizna r-g 0.2310 4.58 4.58
0.231r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2* tacznik p/t schod. pod$w. podw.st.IP-20 szt 1.0200 30.61 30.61
1.02szt/szt. * 30.01zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.77 0.77
2.5% * 30.61zt
Razem koszty bezposrednie: 35.96 4.58 31.38
Ceny jednostkowe 35.96 4.58 31.38 0.00
64| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakeli- | szt.
d.|0302-01 towych o $r.do 60mm
6 obmiar = 5szt.
R -
1* robocizna r-g 0.4200 1.66 8.32
0.084r-g/szt. * 19.82zt/r-g
M-
2* Puszka instal.fi 60 mm do $cian gipsowych szt 5.1000 1.49 7.45
1.02szt/szt. * 1.46zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.037 0.19
2.5% * 7.45z
Razem koszty bezposrednie: 15.96 8.32 7.64
Ceny jednostkowe 3.19 1.66 1.53 0.00
65|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakeli-| szt.
d.|0302-02 towych o $r.do 80mm; il. wylotéw 3, przekrgj
6 przewodu 2.5 mm2
obmiar = 4szt.
R -
1* robocizna r-g 1.6280 8.07 32.27
0.407r-g/szt. * 19.82zt/r-g
M-
2* Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywg p/t szt 4.0800 0.55 2.20
1.02szt/szt. * 0.54zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.014 0.06
2.5% * 2.2z
Razem koszty bezposrednie: 34.53 32.27 2.26
Ceny jednostkowe 8.63 8.07 0.56 0.00
66|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietle- | kpl.
d.|0502-03 niowe przykrecane na gipsie, gazobetonie mo-
6 cowane na kotkach plast. (il.mocowan 2)
obmiar = 32kpl.
R -
1* robocizna r-g 1.9200 1.19 38.05
0.06r-g/kpl. * 19.82zl/r-g
M-
2* kotki rozporowe plastikowe szt 64.0000 3.78 120.96
2szt/kpl. * 1.89zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.095 3.02
2.5% * 120.96z
Razem koszty bezposrednie: 162.03 38.05 123.98
Ceny jednostkowe 5.06 1.19 3.87 0.00
67|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietle- | kpl.
d.|0504-03 niowych LED przykrgcanych, korcowych wejs-
6 cie boczne
obmiar = 2kpl.
R -
1* robocizna r-g 0.6400 6.34 12.68
0.32r-g/kpl. * 19.82zl/r-g
M-
2* oprawy oswietleniowe wg uznania inwestora™" | szt 2.0000 35.40 70.80
1szt/kpl. * 35.40zl/szt
3* zarowki" szt 2.0800 9.82 19.64
1.04szt/kpl. * 9.44zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 1.13 2.26
2.5% * 90.44zt
Razem koszty bezposrednie: 105.38 12.68 92.70
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

52.69

6.34

46.35

0.00

1*

2%

3*

4*

KNR-W 5-08
0504-03

Montaz na gotowym poditozu opraw oswietle-
niowych LED przykrecanych, koncowych wejs-
cie boczne

obmiar = 1kpl.

R -
robocizna
0.32r-g/kpl. * 19.82zl/r-g

M -
Naswietlacz LED o$wietleniowe wg uznania in-
westora™ Z CZUJNIKIEM RUCHU | ZMIERZ-
CHU

1szt/kpl. * 118.00z¥/szt

zarowki"

1.04szt/kpl. * 9.44zt/szt

materiaty pomocnicze

2.5% * 127.82z

kpl.

szt

szt

%

0.3200

1.0000

1.0400

2.5000

6.34

118.00

9.82

3.20

6.34

118.00

9.82

3.20

Razem koszty bezposrednie: 137.36
Ceny jednostkowe

137.36

6.34
6.34

131.02
131.02

0.00

1*

2%
3*

4*

KNR-W 5-08
0504-03

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietle-
niowych zarowych zwyktych przykrecanych,
koncowych - RASTROWE LED

obmiar = 10kpl.

R -
robocizna
0.32r-g/kpl. * 19.82zl/r-g

M -
oprawy oswietleniowe wg uznania inwestora’'
1szt/kpl. * 177.00z¥/szt

zarowki"

1.04szt/kpl. * 9.44zt/szt

materiaty pomocnicze

2.5% * 1868.18z

kpl.

r-g

—_~

SZ

—_~

SZ

%

3.2000

10.0000
10.4000

2.5000

6.34

177.00
9.82

4.67

63.42

1770.00
98.18

46.70

Razem koszty bezposrednie: 1978.30
Ceny jednostkowe

197.83

63.42
6.34

1914.88
191.49

0.00

1*

2%
3*

4*

KNR-W 5-08

-|0504-03

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietle-
niowych zarowych zwyktych przykrecanych,
koncowych - KL.SCHOD

obmiar = 1kpl.

R -
robocizna
0.32r-g/kpl. * 19.82zl/r-g

M -
oprawy oswietleniowe wg uznania inwestora
1szt/kpl. * 59.00zt/szt

zarowki"

1.04szt/kpl. * 9.44zt/szt

materiaty pomocnicze

2.5% * 68.82zt

kpl.

r-g

szt
szt

%

0.3200

1.0000
1.0400

2.5000

6.34

59.00
9.82

1.72

6.34

59.00
9.82

1.72

Razem koszty bezposrednie: 76.88
Ceny jednostkowe

76.88

6.34
6.34

70.54
70.54

0.00

1*

2%
3*

4*

KNR-W 5-08
0504-03

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietle-
niowych zarowych zwyktych przykrecanych,
koncowych - LED ZEWN

obmiar = 2kpl.

R -
robocizna
0.32r-g/kpl. * 19.82zl/r-g

M -
oprawy oswietleniowe wg uznania inwestora"
1szt/kpl. * 177.00z¥/szt

zarowki"

1.04szt/kpl. * 9.44zt/szt

materiaty pomocnicze

2.5% * 373.64z

kpl.

r-g

szt
szt

%

0.6400

2.0000
2.0800

2.5000

6.34

177.00
9.82

4.67

12.68

354.00
19.64

9.34

Razem koszty bezposrednie: 395.66
Ceny jednostkowe

197.83

12.68
6.34

382.98
191.49

0.00
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72|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietle- | kpl.
d.|0504-03 niowych LED przykrecanych, OSWIETLENIE
6 EWAKUACYJNE
obmiar = 2kpl.
~R -
1* robocizna r-g 0.6400 6.34 12.68
0.32r-g/kpl. * 19.82zl/r-g
M-
2 oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h szt 2.0000 153.40 306.80
1szt/kpl. * 153.40zt/szt
3* zarowki" szt 2.0800 9.82 19.64
1.04szt/kpl. * 9.44zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 4.08 8.16
2.5% * 326.44z
Razem koszty bezposrednie: 347.28 12.68 334.60
Ceny jednostkowe 173.64 6.34 167.30 0.00
73|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietle- | kpl.
d.|0504-03 niowych LED przykrecanych, OSWIETLENIE
6 EWAKUACYJNE WYJSC
obmiar = 3kpl.
~R -
1* robocizna r-g 0.9600 6.34 19.03
0.32r-g/kpl. * 19.82zl/r-g
M-
2 oprawa ewakuacyjna EXIT LED 3W 1h szt 3.0000 153.40 460.20
1szt/kpl. * 153.40zt/szt
3* zarowki" szt 3.1200 9.82 29.45
1.04szt/kpl. * 9.44zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 4.08 12.24
2.5% * 489.65z
Razem koszty bezposrednie: 520.92 19.03 501.89
Ceny jednostkowe 173.64 6.34 167.30 0.00
74|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietle- | kpl.
d.|0504-03 niowych LED przykrecanych, OSWIETLENIE
6 AWARYJNE
obmiar = 1kpl.
~R -
1* robocizna r-g 0.3200 6.34 6.34
0.32r-g/kpl. * 19.82zl/r-g
M-
2" oprawa AWARYJNA LED 3W 1h szt 1.0000| 153.40 153.40
1szt/kpl. * 153.40zt/szt
3* zarowki" szt 1.0400 9.82 9.82
1.04szt/kpl. * 9.44zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 4.08 4.08
2.5% * 163.22z
Razem koszty bezposrednie: 173.64 6.34 167.30
Ceny jednostkowe 173.64 6.34 167.30 0.00
75|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod za- | szt.
d.|0804-01 ciski lub bolce; przekroj zyt do 2.5 mm2 zyt
6 obmiar = 200szt.zyt
~-R-
1* robocizna r-g 4.0000 0.40 79.28
0.02r-g/szt.zyt * 19.82zl/r-g
M-
2* Zaciski WAGO szt 200.0000 1.18 236.00
1szt/szt.zyt * 1.18zl/szt
Razem koszty bezposrednie: 315.28 79.28 236.00
Ceny jednostkowe 1.58 0.40 1.18 0.00
-27 -
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Instalacja o$wietlenie Parter

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM 6399.31 1550.48 4848.83

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 1001.61 1001.61
RAZEM 7400.92 2552.09 4848.83

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 278.17 278.17
RAZEM 7679.09 2830.26 4848.83
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 378.22 378.22
RAZEM 8057.31 2830.26 5227.05

OGOLEM 8057.31
Stownie: osiem tysiecy piecdziesiat siedem i 31/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
7 |Instalacja gniazd wtykowych - Parter
76| KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.[1006-25 stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2 1/2
7 cegty - $r.rury do 100 mm
obmiar = 4otw.
~R -
1* robocizna r-g 17.0000 84.24 336.94
4.25r-g/otw. * 19.82zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 336.94 336.94
Ceny jednostkowe 84.24 84.24 0.00 0.00
77|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.[0210-01 do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach na
7 podtozu innym niz beton - gniazda podtynkowe
obmiar = 150m
~R -
1* robocizna r-g 8.1900 1.08 162.33
0.0546r-g/m * 19.82zt/r-g
M-
2" Przewod YDYt-750V 3x2,5mm2 m 156.0000 4.09 613.08
1.04m/m * 3.93zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.102 15.33
2.5% * 613.08zt
Razem koszty bezposrednie: 790.74 162.33 628.41
Ceny jednostkowe 5.27 1.08 4.19 0.00
78/ KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.|0309-03 wych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem
7 10A/2.5mm?2 przelotowych podwdjnych
obmiar = 11szt.
~R-—
1* robocizna r-g 3.7510 6.76 74.34
0.341r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2 Gniazda 2-bieg.podwdjne p/t szt 11.2200 13.06 143.62
1.02szt/szt. * 12.80zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.33 3.59
2.5% * 143.62z
Razem koszty bezposrednie: 221.55 74.34 147.21
Ceny jednostkowe 20.15 6.76 13.39 0.00
79/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.|08 ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przy-
7 krecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju
przewodéw do 10 mm2
obmiar = 2szt.
~-R-
1* robocizna r-g 0.6140 6.08 12.17
0.307r-g/szt. * 19.82zt/r-g
M-
2* Gniazdo wtyczkowe 32A,wodoodporne prze- szt 2.0400 38.16 76.32
nosne 3P+N+Z nf2646-337
1.02szt/szt. * 37.41zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.95 1.91
2.5% * 76.32zt
Razem koszty bezposrednie: 90.40 1217 78.23
Ceny jednostkowe 45.19 6.08 39.11 0.00
80|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakeli- | szt.
d.|0302-01 towych o $r.do 60mm
7 obmiar = 20szt.
~-R-
1* robocizna r-g 1.6800 1.66 33.30
0.084r-g/szt. * 19.82zt/r-g
M-
2* Puszka instal.fi 60 mm do $cian gipsowych szt 20.4000 1.49 29.78
1.02szt/szt. * 1.46zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.037 0.74
2.5% * 29.78zt
Razem koszty bezposrednie: 63.82 33.30 30.52
Ceny jednostkowe 3.19 1.66 1.53 0.00
-29-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
81|KNNR 5 0204- |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym prze- m
d.|04 kroju zyt do 30 mm2 uktadane w tynku betono-
7 wym DO STACJI tADOWANIA
obmiar = 60m
~-R-
1* robocizna r-g 4.5360 1.50 89.90
0.0756r-g/m * 19.82zl/r-g
M-
2* Przewdd kabelkowy miedziany YDY 5x2,5; m 62.4000 4.39 263.33
750V
1.04m/m * 4.22zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.11 6.58
2.5% * 263.33z
Razem koszty bezposrednie: 359.81 89.90 269.91
Ceny jednostkowe 6.00 1.50 4.50 0.00
82|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.|02 do 12.5 mm2 uktadane n.t. na betonie DO
7 SPREZARKI
obmiar = 10m
~R-—
1* robocizna r-g 4.1000 8.13 81.26
0.41r-g/m * 19.82zl/r-g
M-
2 Przewdd kabelkowy miedziany YDY 5x2,5; m 10.4000 4.39 43.89
750 V
1.04m/m * 4.22zt/m
3* kotki rozporowe plastykowe szt 27.0000 5.10 51.03
2.7szt/m * 1.89zl/szt
4* Uchwyty stalowe odstepowe przykrecane do szt 27.0000 3.00 29.97
rur
2.7szt/m * 1.11zl/szt
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.31 3.12
2.5% * 124.89z
Razem koszty bezposrednie: 209.27 81.26 128.01
Ceny jednostkowe 20.93 8.13 12.80 0.00
83|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.|02 do 12.5 mm2 uktadane n.t. na betonie DO
7 WENTYLACJI SPALIN
obmiar = 20m
~R-—
1* robocizna r-g 8.2000 8.13 162.52
0.41r-g/m * 19.82zl/r-g
M-
2 Przewdd kabelkowy miedziany YDY 5x2,5; m 20.8000 4.39 87.78
750 V
1.04m/m * 4.22zt/m
3* kotki rozporowe plastykowe szt 54.0000 5.10 102.06
2.7szt/m * 1.89zl/szt
4* Uchwyty stalowe odstepowe przykrecane do szt 54.0000 3.00 59.94
rur
2.7szt/m * 1.11zl/szt
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.31 6.24
2.5% * 249.78z
Razem koszty bezposrednie: 418.54 162.52 256.02
Ceny jednostkowe 20.93 8.13 12.80 0.00
84/KNR-W 4-03 |Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej |prze
d.[1201-01 po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji w.
7 obmiar = 200przew.
~-R-
1* robocizna r-g 7.3600 0.73 145.88
0.0368r-g/przew. * 19.82zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 145.88 145.88
Ceny jednostkowe 0.73 0.73 0.00 0.00
85|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasi- | pro
d.[1209-01 lania - pierwsza proba dziatania wytgcznika b.
7 réznicowoprgdowego

obmiar = 30préb.
~-R--
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
1* robocizna r-g 9.9000 6.54 196.22
0.33r-g/préb. * 19.82zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 196.22 196.22
Ceny jednostkowe 6.54 6.54 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Instalacja gniazd wtykowych - Parter
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 2833.17 1294.86 1538.31
Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 836.48 836.48
RAZEM 3669.65 2131.34 1538.31
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 232.30 232.30
RAZEM 3901.95 2363.64 1538.31
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 119.98 119.98
RAZEM 4021.93 2363.64 1658.29
OGOLEM 4021.93
Stownie: cztery tysigce dwadziescia jeden i 93/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
8|/Ogrzewanie Parter
86|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.[1006-25 stropach z cegty o dtugosci przebicia do 2 1/2
8 cegty - $r.rury do 100 mm
obmiar = 4otw.
~R -
1* robocizna r-g 17.0000 84.24 336.94
4.25r-g/otw. * 19.82zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 336.94 336.94
Ceny jednostkowe 84.24 84.24 0.00 0.00
87|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.[0210-01 do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach na
8 podtozu innym niz beton - gniazda podtynkowe
obmiar = 20m
~R -
1* robocizna r-g 1.0920 1.08 21.64
0.0546r-g/m * 19.82zt/r-g
M-
2" Przewod YDYt-750V 3x2,5mm2 m 20.8000 4.09 81.74
1.04m/m * 3.93zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.102 2.04
2.5% * 81.74zt
Razem koszty bezposrednie: 105.42 21.64 83.78
Ceny jednostkowe 5.27 1.08 4.19 0.00
88/KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.|0309-03 wych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem
8 10A/2.5mm?2 przelotowych podwdjnych
obmiar = 2szt.
~R-—
1* robocizna r-g 0.6820 6.76 13.52
0.341r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2 Gniazda 2-bieg.podwdjne p/t szt 2.0400 13.06 26.11
1.02szt/szt. * 12.80zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.33 0.65
2.5% * 26.11zt
Razem koszty bezposrednie: 40.28 13.52 26.76
Ceny jednostkowe 20.15 6.76 13.39 0.00
89|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakeli- | szt.
d.|0302-01 towych o $r.do 60mm
8 obmiar = 2szt.
~-R-
1* robocizna r-g 0.1680 1.66 3.33
0.084r-g/szt. * 19.82zt/r-g
M-
2* Puszka instal.fi 60 mm do $cian gipsowych szt 2.0400 1.49 2.98
1.02szt/szt. * 1.46zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.037 0.07
2.5% * 2.98z
Razem koszty bezposrednie: 6.38 3.33 3.05
Ceny jednostkowe 3.19 1.66 1.53 0.00
90|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki | szt.
d.|o3 obmiar = 2szt.
8
~R-—
1* robocizna r-g 2.3000 22.79 45.59
1.15r-g/szt. * 19.82zt/r-g
M-
2" Grzejniki 1500 W szt 2.0000{ 472.00 944.00
1szt/szt. * 472.00zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 989.59 45.59 944.00
Ceny jednostkowe 494.79 22.79 472.00 0.00
91|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki | szt.
d.|03 obmiar = 3szt.
8
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
~R -
1* robocizna r-g 3.4500 22.79 68.38
1.15r-g/szt. * 19.82zt/r-g
M-
2 Ogrzewacz wody 5 Kw szt 3.0000| 472.00 1416.00
1szt/szt. * 472.00zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 1484.38 68.38 1416.00
Ceny jednostkowe 494.79 22.79 472.00 0.00
92|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 10 kg-grzejniki | szt.
d.|03 obmiar = 3szt.
8
~-R-
1* robocizna r-g 3.4500 22.79 68.38
1.15r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2* Klimatyzator szt 3.0000| 5900.00 17700.00
1szt/szt. * 5900.00zt/szt
Razem koszty bezposrednie: 17768.38 68.38) 17700.00
Ceny jednostkowe 5922.79 22.79 5900.00 0.00
PODSUMOWANIE
Ogrzewanie Parter
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 20731.37 557.78 20173.59
Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 360.31 360.31
RAZEM 21091.68 918.09 20173.59
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 100.08 100.08
RAZEM 21191.76 1018.17 20173.59
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 1573.54 1573.54
RAZEM 22765.30 1018.17 21747.13
OGOLEM 22765.30
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
9|Zasilanie stacji AED z przyciskiem i powigzanie z syreng
93|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.[0210-01 do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach na
9 podtozu innym niz beton - zasilanie stacji i sy-
reny
obmiar = 30m
~-R-
1* robocizna r-g 1.6380 1.08 32.47
0.0546r-g/m * 19.82zl/r-g
M-
2* Przewdd YDYt-750V 3x2,5mm2 m 31.2000 4.09 122.62
1.04m/m * 3.93zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.102 3.07
2.5% * 122.62z
Razem koszty bezposrednie: 158.16 32.47 125.69
Ceny jednostkowe 5.27 1.08 4.19 0.00

PODSUMOWANIE

Zasilanie stacji AED z przyciskiem i powigzanie z syren

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 158.16 3247 125.69

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 20.98 20.98
RAZEM 179.14 53.45 125.69

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5.83 5.83
RAZEM 184.97 59.28 125.69
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 9.80 9.80
RAZEM 194.77 59.28 135.49

OGOLEM 194.77
Stownie: sto dziewigédziesiat cztery i 77/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
10|Instalacja szybkiego tadowania IS
94 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.[0210-01 do 30 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na
10 podtozu innym niz beton - zasilanie instalac;ji
szybkiego fadowania
obmiar = 20m
~-R-
1* robocizna r-g 1.0920 1.08 21.64
0.0546r-g/m * 19.82zl/r-g
M-
2* Przewdd kabelkowy miedziany YDYp 5x 2,5;0, | m 20.8000 12.02 240.45
6/1kV
1.04m/m * 11.56zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.30 6.01
2.5% * 240.45z
Razem koszty bezposrednie: 268.10 21.64 246.46
Ceny jednostkowe 13.40 1.08 12.32 0.00
PODSUMOWANIE
Instalacja szybkiego tadowania IS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 268.10 21.64 246.46
Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 13.98 13.98
RAZEM 282.08 35.62 246.46
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.88 3.88
RAZEM 285.96 39.50 246.46
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 19.22 19.22
RAZEM 305.18 39.50 265.68
OGOLEM 305.18
Stownie: trzysta pie¢i 18/100 zt
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p. jedn.
11|System wyciagu spalin WS
95|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.[0210-01 do 30 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na
11 podtozu innym niz beton - zasilanie instalac;ji
WYCIAGU SPALIN
obmiar = 15m
~-R-
1* robocizna r-g 0.8190 1.08 16.23
0.0546r-g/m * 19.82zl/r-g
M-
2* Przewdd kabelkowy miedziany YDYp 5x 2,5;0, | m 15.6000 12.02 180.34
6/1kV
1.04m/m * 11.56zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.30 4.51
2.5% * 180.34z
Razem koszty bezposrednie: 201.08 16.23 184.85
Ceny jednostkowe 13.40 1.08 12.32 0.00
PODSUMOWANIE
System wyciggu spalin WS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 201.08 16.23 184.85
Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 10.48 10.48
RAZEM 211.56 26.71 184.85
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2.91 2.91
RAZEM 214.47 29.62 184.85
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 14.42 14.42
RAZEM 228.89 29.62 199.27
OGOLEM 228.89
Stownie: dwiescie dwadziescia osiem i 89/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

12|Instalacja sprezonego powietrza ISP

96| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m

d.[0210-01 do 30 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na
12 podtozu innym niz beton - zasilanie SPREZAR-
Kl
obmiar = 10m
~-R-
1* robocizna r-g 0.5460 1.08 10.82
0.0546r-g/m * 19.82zl/r-g
M-
2* Przewdd kabelkowy miedziany YDYp 5x 2,5;0, | m 10.4000 12.02 120.22
6/1kV
1.04m/m * 11.56zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.30 3.01
2.5% * 120.22z
Razem koszty bezposrednie: 134.05 10.82 123.23
Ceny jednostkowe 13.40 1.08 12.32 0.00
PODSUMOWANIE
Instalacja sprezonego powietrza ISP
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 134.05 10.82 123.23
Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 6.99 6.99
RAZEM 141.04 17.81 123.23
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1.94 1.94
RAZEM 142.98 19.75 123.23
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 9.61 9.61
RAZEM 152.59 19.75 132.84
OGOLEM 152.59
Stownie: sto piecdziesigt dwa i 59/100 zt
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
13|SYSTEM POWIADAMIANIA
97|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.[0210-01 do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach na
13 podtozu innym niz beton - zasilanie RADIOS-
TACJI,.SYSTEMU POWIADAMIANIA | SYRE-
NY
obmiar = 30m
~R -
1* robocizna r-g 1.6380 1.08 32.47
0.0546r-g/m * 19.82zt/r-g
M-
2" Przewod YDYt-750V 3x2,5mm2 m 31.2000 4.09 122.62
1.04m/m * 3.93zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.102 3.07
2.5% * 122.62z
Razem koszty bezposrednie: 158.16 32.47 125.69
Ceny jednostkowe 5.27 1.08 4.19 0.00
PODSUMOWANIE
SYSTEM POWIADAMIANIA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 158.16 32.47 125.69
Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 20.98 20.98
RAZEM 179.14 53.45 125.69
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5.83 5.83
RAZEM 184.97 59.28 125.69
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 9.80 9.80
RAZEM 194.77 59.28 135.49
OGOLEM 194.77
Stownie: sto dziewiecédziesiat cztery i 77/100 zt
-38-
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p. jedn.
14[System ALARMOWY PRZED KRADZIEZA
98/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.[0210-01 do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach na
14 podtozu innym niz beton - zasilanie systemu
obmiar = 3m
~R -
1* robocizna r-g 0.1638 1.08 3.25
0.0546r-g/m * 19.82zt/r-g
M-
2" Przewod YDYt-750V 3x2,5mm2 m 3.1200 4.09 12.26
1.04m/m * 3.93zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.102 0.31
2.5% * 12.26zt
Razem koszty bezposrednie: 15.82 3.25 12.57
Ceny jednostkowe 5.27 1.08 4.19 0.00

PODSUMOWANIE

System ALARMOWY PRZED KRADZIEZ

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 15.82 3.25 12.57
Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 2.10 2.10
RAZEM 17.92 5.35 12.57
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 0.58 0.58
RAZEM 18.50 5.93 12.57
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 0.98 0.98
RAZEM 19.48 5.93 13.55
OGOLEM 19.48
Stownie: dziewietnascie i 48/100 zt
-30-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
15/INSTALACJA ODGROMOWA
99|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechanicz- | m3
d.|05 ny w gruncie kat. lll-IV
15 obmiar = 2.6m3
R -
1* robotnicy r-g 0.2600 1.98 5.15
0.1r-g/m3 * 19.82zt/r-g
~S--
2* koparka tancuchowa do rowow kablowych 37 | m-g 0.2600 5.49 14.28
kM
0.1m-g/m3 * 54.93zt/m-g
3* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.4680 8.69 22.60
wego 0.15 m3
0.18m-g/m3 * 48.30zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 42.03 5.15 36.88
Ceny jednostkowe 16.16 1.98 0.00 14.18
10/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych me- | m3
0|05 chanicznie w gruncie kat. Ill-1V
d. obmiar = 2.6m3
15
R -
1* robotnicy r-g 0.0780 0.59 1.55
0.03r-g/m3 * 19.82zl/r-g
~S--
2* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.1560 2.90 7.53
wego 0.15 m3
0.06m-g/m3 * 48.30zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 9.08 1.55 7.53
Ceny jednostkowe 3.49 0.59 0.00 2.90
10|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gte- | m
1103 bokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV
d. obmiar = 50m
15
~R-
1* robocizna r-g 73.0000 28.94 1446.86
1.46r-g/m * 19.82zl/r-g
M-
2 Bednarki stalowe ocynkowane o wymiarach kg 26.0000 1.88 94.12
20-50x2-5 mm, ze stali St2SX
0.52kg/m * 3.62zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.047 2.35
2.5% * 94.12z
Razem koszty bezposrednie: 1543.33 1446.86 96.47
Ceny jednostkowe 30.87 28.94 1.93 0.00
10/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych SRS o $r.do 160 mm | m
2|01 obmiar = 8m
d.
15
R -
1* robotnicy r-g 1.0240 2.54 20.30
0.128r-g/m * 19.82zl/r-g
M-
2* Rury PVC cisnieniowe kielichowe typu W, na m 8.3200 34.23 273.81
cisnienie 1,0MPa, tgczone na pierscien, o $red-
nicy zewnetrznej 160 mm’
1.04m/m * 32.91z/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.86 6.85
2.5% * 273.81z
Razem koszty bezposrednie: 300.96 20.30 280.66
Ceny jednostkowe 37.63 2.54 35.09 0.00
10/KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanychz | m
3/0604-05 preta o ér.do 10mm na dachu stromym pokry-
d. tym dachdéwka lub eternitem
15 obmiar = 75m
R -
1* robocizna r-g 16.3807 4.33 324.66
0.2287*0.955=0.218409r-g/m * 19.82zl/r-g
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p. jedn.
M-
2 prety stalowe ocynkowane" m 78.0000 4.91 368.16
1.04m/m * 4.72zt/m
3* wsporniki dachowe ggsiorwoe szt 75.7500 17.88 1340.78
1.01szt/m * 17.70zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.57 42.72
2.5% * 1708.94z
Razem koszty bezposrednie: 2076.32 324.66 1751.66
Ceny jednostkowe 27.69 4.33 23.36 0.00
10|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instala- | m
410607-02 cji odgromowej na budynkach na cegle z wyko-
d. naniem otworu recznie - pret o sr.do 10mm
15 obmiar = 10m
~R-
1* robocizna r-g 4.0616 8.05 80.50
0.4253*0.955=0.406162r-g/m * 19.82zl/r-g
M-
2 prety stalowe ocynkowane' m 10.4000 4.91 49.09
1.04m/m * 4.72zt/m
3* wsporniki $cienne szt 10.1000 8.60 85.95
1.01szt/m * 8.51zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.34 3.38
2.5% * 135.04z
Razem koszty bezposrednie: 218.92 80.50 138.42
Ceny jednostkowe 21.90 8.05 13.85 0.00
10|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych z preta ocynkowa- | szt.
5/0615-04 nego o $r.18mm na dachu lub dymniku stro-
d. mym
15 obmiar = 1szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.3162 6.27 6.27
0.3311*0.955=0.316201r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2 prety ocynkowane o $rednicy do 18mm z m 1.0000 149.86 149.86
uchwytem
1m/szt. * 149.86zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 3.75 3.75
2.5% * 149.86z
Razem koszty bezposrednie: 159.88 6.27 153.61
Ceny jednostkowe 159.88 6.27 153.61 0.00
10/KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za po- | szt.
6/0618-02 moca ztgczy skrecanych odgateznych 3-wylo-
d. towych
15 obmiar = 7szt.
R -
1* robocizna r-g 1.3089 3.71 25.94
0.1958*0.955=0.186989r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2* ztacze odgatezne 3-wylotowe szt 7.0000 7.80 54.60
1szt/szt. * 7.80zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.195 1.37
2.5% * 54.6z
Razem koszty bezposrednie: 81.91 25.94 55.97
Ceny jednostkowe 11.71 3.7 8.00 0.00
10/KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w | szt.
7/0619-01 instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j
d. obmiar = 2szt.
15
R -
1* robocizna r-g 0.2794 2.77 5.54
0.1463*0.955=0.139717r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2* ztacza rynnowe szt 2.0000 11.46 22.92
1szt/szt. * 11.46zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.29 0.57
2.5% * 22.92zt
Razem koszty bezposrednie: 29.03 5.54 23.49
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Ceny jednostkowe 14.52 2.77 11.75 0.00
10|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut- | szt.
810619-06 ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromo-
d. wej
15 obmiar = 2szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.8971 8.89 17.78
0.4697%0.955=0.448564r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2 ztgcza kontrolne szt 2.0000 6.75 13.50
1szt/szt. * 6.75zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.17 0.34
2.5% * 13.5zt
Razem koszty bezposrednie: 31.62 17.78 13.84
Ceny jednostkowe 15.81 8.89 6.92 0.00
10/KNR 5-08 Montaz oston o dt. do 2m przewoddw uziemia- | szt.
9/0621-02 jacych na cegle
d. obmiar = 2szt.
15
~R-
1* robocizna r-g 0.9097 9.02 18.03
0.4763*0.955=0.454867r-g/szt. * 19.82zl/r-g
M-
2 ostony przewoddéw szt 2.0000 31.86 63.72
1szt/szt. * 31.86zl/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.80 1.59
2.5% * 63.72zt
Razem koszty bezposrednie: 83.34 18.03 65.31
Ceny jednostkowe 41.68 9.02 32.66 0.00
11/KSNR 5 0201- |Montaz obudéw o powierzchni 0.2-0.5 m2 pod | szt
0l07 ztacze kontrolne
d. obmiar = 2szt
15
~R-
1* robocizna r-g 3.9600 39.24 78.49
1.98r-g/szt * 19.82zl/r-g
M-
2" obudowy szt 2.0000{ 141.60 283.20
1szt/szt * 141.60zl/szt
Razem koszty bezposrednie: 361.69 78.49 283.20
Ceny jednostkowe 180.84 39.24 141.60 0.00
11|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j po-
1/1205-03 obmiar = 1pomiar. mia
d. r.
15
~R-
1* robocizna r-g 1.2600 24.97 24.97
1.26r-g/pomiar. * 19.82zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 24.97 24.97
Ceny jednostkowe 24.97 24.97 0.00 0.00
11|KNR 4-03 Nastgpny pomiar instalacji odgromowej po-
2/1205-04 obmiar = 1pomiar. mia
d. r.
15
~R-
1* robocizna r-g 0.5600 11.10 11.10
0.56r-g/pomiar. * 19.82zt/r-g
Razem koszty bezposrednie: 11.10 11.10
Ceny jednostkowe 11.10 11.10 0.00 0.00
-42 -
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M)
RAZEM

Stownie: szes¢ tysiecy dziewiecset czterdziesci i 34/100 zt

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M)
RAZEM

VAT [V] 23% od (X(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+
Z(S))

RAZEM

PODSUMOWANIE

Stownie: siedemdziesiat pie¢ tysiecy dwiescie siedemdziesiat dziewie¢ i 55/100 zt

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M)
RAZEM

Stownie: dwa tysigce sto dziesie¢ i 78/100 zt

INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
4974.18 2067.14 2862.63 44.41
1364.05 1335.37 28.68
6338.23 3402.51 2862.63 73.09
378.83 370.86 7.97
6717.06 3773.37 2862.63 81.06
223.28 223.28
6940.34 3773.37 3085.91 81.06
OGOLEM 6940.34
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
50087.06 9404.79 40441.59 240.68
6230.93 6075.46 155.47
56317.99 15480.25 40441.59 396.15
1730.48 1687.30 43.18
58048.47 17167.55 40441.59 439.33
3154.42 3154.42
61202.89 17167.55 43596.01 439.33
14076.66 3948.54 10027.08 101.05
75279.55 21116.09 53623.09 540.38
OGOLEM 75279.55
PODSUMOWANIE
Linie zasilajace
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1637.32 266.36 1174.69 196.27
298.85 172.06 126.79
1936.17 438.42 1174.69 323.06
82.99 47.78 35.21
2019.16 486.20 1174.69 358.27
91.62 91.62
2110.78 486.20 1266.31 358.27
OGOLEM 2110.78
-43-
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M)
RAZEM

Stownie: piec tysiecy trzysta szescdziesiat cztery i 68/100 zt

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M)
RAZEM

PODSUMOWANIE

Tablica rozdzielcza TR

Stownie: pie¢ tysiecy dziewigéset osiemdziesiat piec i 32/100 zt

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M)
RAZEM

Stownie: dwa tysigce osiemset osiemdziesiat siedem i 98/100 zt

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M)
RAZEM

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
4688.08 416.03 4272.05
268.74 268.74
4956.82 684.77 4272.05
74.64 74.64
5031.46 759.41 4272.05
333.22 333.22
5364.68 759.41 4605.27
OGOLEM 5364.68
PODSUMOWANIE
Instalacja oswietlenie Pietro
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
4432.05 1615.68 2816.37
1043.73 1043.73
5475.78 2659.41 2816.37
289.87 289.87
5765.65 2949.28 2816.37
219.67 219.67
5985.32 2949.28 3036.04
OGOLEM 5985.32
PODSUMOWANIE
Instalacja gniazd wtykowych - Pietro
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
1924.86 1087.73 837.13
702.68 702.68
2627.54 1790.41 837.13
195.14 195.14
2822.68 1985.55 837.13
65.30 65.30
2887.98 1985.55 902.43
OGOLEM 2887.98
PODSUMOWANIE
Ogrzewanie Pietro
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
1531.35 431.85 1099.50
278.97 278.97
1810.32 710.82 1099.50
77.49 77.49
1887.81 788.31 1099.50
85.76 85.76
1973.57 788.31 1185.26
OGOLEM 1973.57

Stownie: jeden tysiac dziewigéset siedemdziesiat trzy i 57/100 zt
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PODSUMOWANIE

Instalacja o$wietlenie Parter

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 6399.31 1550.48 4848.83
Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 1001.61 1001.61
RAZEM 7400.92 2552.09 4848.83
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 278.17 278.17
RAZEM 7679.09 2830.26 4848.83
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 378.22 378.22
RAZEM 8057.31 2830.26 5227.05
OGOLEM 8057.31
Stownie: osiem tysiecy piecdziesiat siedem i 31/100 zt
PODSUMOWANIE
Instalacja gniazd wtykowych - Parter
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2833.17 1294.86 1538.31
Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 836.48 836.48
RAZEM 3669.65 2131.34 1538.31
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 232.30 232.30
RAZEM 3901.95 2363.64 1538.31
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 119.98 119.98
RAZEM 4021.93 2363.64 1658.29
OGOLEM 4021.93
Stownie: cztery tysigce dwadziescia jeden i 93/100 zt
PODSUMOWANIE
Ogrzewanie Parter
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 20731.37 557.78 20173.59
Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 360.31 360.31
RAZEM 21091.68 918.09 20173.59
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 100.08 100.08
RAZEM 21191.76 1018.17 20173.59
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 1573.54 1573.54
RAZEM 22765.30 1018.17 21747.13
OGOLEM 22765.30

Stownie: dwadziescia dwa tysigce siedemset szesc¢dziesiat pie¢ i 30/100 zt

PODSUMOWANIE

Zasilanie stacji AED z przyciskiem i powigzanie z syren

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 158.16 32.47 125.69
Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S) 20.98 20.98
RAZEM 179.14 53.45 125.69
Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5.83 5.83
RAZEM 184.97 59.28 125.69
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M) 9.80 9.80
RAZEM 194.77 59.28 135.49
OGOLEM 194.77
Stownie: sto dziewigédziesiat cztery i 77/100 zt
- 45 -
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M)
RAZEM

trzysta piec i 18/100 zt

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M)
RAZEM

dwiescie dwadziescia osiem i 89/100 zt

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M)
RAZEM

sto piecdziesiat dwa i 59/100 zt

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M)
RAZEM

sto dziewiecdziesiat cztery i 77/100 zt

PODSUMOWANIE

Instalacja szybkiego tadowania IS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
268.10 21.64 246.46
13.98 13.98
282.08 35.62 246.46
3.88 3.88
285.96 39.50 246.46
19.22 19.22
305.18 39.50 265.68
OGOLEM 305.18
PODSUMOWANIE
System wyciggu spalin WS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
201.08 16.23 184.85
10.48 10.48
211.56 26.71 184.85
291 291
214.47 29.62 184.85
14.42 14.42
228.89 29.62 199.27
OGOLEM 228.89
PODSUMOWANIE
Instalacja sprezonego powietrza ISP
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
134.05 10.82 123.23
6.99 6.99
141.04 17.81 123.23
1.94 1.94
142.98 19.75 123.23
9.61 9.61
152.59 19.75 132.84
OGOLEM 152.59
PODSUMOWANIE
SYSTEM POWIADAMIANIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
158.16 3247 125.69
20.98 20.98
179.14 53.45 125.69
5.83 5.83
184.97 59.28 125.69
9.80 9.80
194.77 59.28 135.49
OGOLEM 194.77
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Stownie:

Stownie:

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M)
RAZEM

dziewietnascie i 48/100 zt

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M)
RAZEM

szes¢ tysiecy dziewigéset czterdziesci i 34/100 zt

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.6% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10.9% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (M)
RAZEM

VAT [V] 23% od (S(R+Kp(R)*Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+

Z(S))
RAZEM

PODSUMOWANIE

System ALARMOWY PRZED KRADZIEZ

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
15.82 3.25 12.57
2.10 2.10
17.92 5.35 12.57
0.58 0.58
18.50 5.93 12.57
0.98 0.98
19.48 5.93 13.55
OGOLEM 19.48
PODSUMOWANIE
INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
4974.18 2067.14 2862.63 44.41
1364.05 1335.37 28.68
6338.23 3402.51 2862.63 73.09
378.83 370.86 7.97
6717.06 3773.37 2862.63 81.06
223.28 223.28
6940.34 3773.37 3085.91 81.06
OGOLEM 6940.34
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
50087.06 9404.79 40441.59 240.68
6230.93 6075.46 155.47
56317.99 15480.25 40441.59 396.15
1730.48 1687.30 43.18
58048.47 17167.55 40441.59 439.33
3154.42 3154.42
61202.89 17167.55 43596.01 439.33
14076.66 3948.54 10027.08 101.05
75279.55 21116.09 53623.09 540.38
OGOLEM 75279.55

Stownie: siedemdziesiat piec¢ tysiecy dwiescie siedemdziesiat dziewie¢ i 55/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 465.1468 19.82 9219.20
2.|robotnicy r-g 9.3630 19.82 185.59

RAZEM 9404.79

Stownie: dziewig¢ tysiecy czterysta cztery i 79/100 zt
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OSP Tomkowice.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |[na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Zaciski WAGO szt |400.000 400.000 1.18| 472.00
0 0
2.|Wazelina techniczna, niskotopliwa N |kg 0.2600 0.2600 2.45 0.64
(TN)
3.|prety stalowe ocynkowane' m 10.4000 10.4000 4.72 49.09
4.|prety stalowe ocynkowane" m 78.0000 78.0000 4.72| 368.16
5.|prety ocynkowane o $rednicy do m 1.0000 1.0000| 149.86| 149.86
18mm z uchwytem
6.|Bednarki stalowe ocynkowane o wy-  |kg 26.0000 26.0000 3.62 94.12
miarach 20-50x2-5 mm, ze stali St2SX
7.|Folie PVC bitumo- i olejoodporne gru- |m?2 8.4000 8.4000| 13.56| 113.90
bosci 0,6 - 0,8 mm
8.|Piaski do betonéw zwykiych naturalne |m3 2.2400 2.2400| 34.23 76.68
9.|Piasek zwykly m3 4.0920 4.0920| 34.23] 140.06
10.|Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B wor- |t 0.7110 0.7110| 262.10, 186.36
kowany
11.|Wapno hydratyzowane workowane, t 1.0656 1.0656| 384.07| 409.27
gat. |
12.|Ciasto wapienne m3 0.0030 0.0030| 368.28 1.10
13.|Rury PVC ci$nieniowe kielichowe typu |m 8.3200 8.3200 7.38 61.40
W, na cis$nienie 1,0MPa, tgczone na
pierscien, o srednicy zewnetrznej 160
mm
14.|Rury PVC ci$nieniowe kielichowe typu |m 8.3200 8.3200| 32.91| 273.81
W, na cisnienie 1,0MPa, tgczone na
pierscien, o srednicy zewnetrznej 160
mm'
15.|Rozdzielnica wnekowa RWN 4 x18' szt 1.0000 1.0000| 385.74| 385.74
16.|Szyna tgczeniowa 3-bieg. Bl 3 (16x12) |szt 4.0000 4.0000] 17.51 70.04
17.|Wytgcznik matogabarytowy L1;L2;L3 |szt 3.0000 3.0000| 13.06 39.18
18.|Wytgcznik matogabarytowy S 301 B |szt | 12.0000 12.0000| 13.06| 156.72
10-20
19.|Wyltgcznik nadprgdowy 3-biegunowy |szt 5.0000 5.0000| 49.30| 246.50
S303, B10-20 A
20.|Ochronnik przeciwprzepieciowy szt 2.0000 2.0000| 944.41| 1888.82
21.|Wytacznik matogabarytowy R 303 C  [szt 1.0000 1.0000| 67.67 67.67
40 A
22.|Wytacznik p/porazeniowy P 304 25A/ |szt 1.0000 1.0000| 148.74| 148.74
30 mA
23.|Wyt. réznic- nadprgdowy P312 B-6- |szt | 11.0000 11.0000| 115.06| 1265.66
40A/30mA
24.|Grzejniki 1500 W szt 4.0000 4.0000| 472.00| 1888.00
25.|0grzewacz wody 5 Kw szt 3.0000 3.0000] 472.00| 1416.00
26.|Klimatyzator szt 3.0000 3.0000{5900.00(17700.0
0
27.|oprawy o$wietleniowe wg uznania in- |szt 4.0000 4.0000f 59.00{ 236.00
westora
28.|oprawy os$wietleniowe wg uznania in- [szt | 10.0000 10.0000| 177.00| 1770.00
westora'
29.|oprawy o$wietleniowe wg uznania in- |szt 2.0000 2.0000| 177.00| 354.00
westora"
30.|oprawy os$wietleniowe wg uznania in- |szt 8.0000 8.0000| 153.40| 1227.20
westora™
31.|oprawy o$wietleniowe wg uznania in- |szt 2.0000 2.0000f 35.40 70.80
westora™
32.|Naswietlacz LED os$wietleniowe wg szt 1.0000 1.0000| 118.00| 118.00
uznania inwestora™" Z CZUJNIKIEM
RUCHU | ZMIERZCHU
33.|oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h szt 2.0000 2.0000| 153.40| 306.80
34.|oprawa ewakuacyjna EXIT LED 3W |szt 3.0000 3.0000( 153.40| 460.20
1h
35.|oprawa AWARYJNA LED 3W 1h szt 1.0000 1.0000| 153.40] 153.40
36.| zarowki" szt | 34.3200 34.3200 9.44| 324.00
37.|kacznik p/t schod. pod$w. podw.st.IP- szt | 17.3400 17.3400| 30.01| 520.37
20
38.|Gniazdo wtyczkowe 32A,wodoodporne |szt 2.0400 2.0400| 37.41 76.32
przenosne 3P+N+Z nf2646-337
39.|Gniazda 2-bieg.podwdjne p/t szt | 29.5800 29.5800| 12.80| 378.62
40.|Puszka okragta uniwers.PO-80 z po- |szt | 11.2200 11.2200 0.54 6.06
krywg p/t
- 49 -
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OSP Tomkowice.KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |[na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
41.|Puszka instal.fi 60 mm do $cian gipso-|szt | 55.0800 55.0800 1.46 80.42
wych
42.|Uchwyty stalowe odstepowe przykre- |szt | 81.0000 81.0000 1.1 89.91
cane do rur
43.|Rura instalacyjna gtadka RB 20 mm  [m 31.2000 31.2000 0.86 26.83
44.|Ztgczka kompensacyjna do rur ZCL 22 szt | 12.3000 12.3000 0.54 6.64
45.|ostony przewodéw szt 2.0000 2.0000| 31.86 63.72
46.|wsporniki dachowe gagsiorwoe szt | 75.7500 75.7500] 17.70| 1340.78
47.|wsporniki $cienne szt | 10.1000 10.1000 8.51 85.95
48.|zlgcze odgatezne 3-wylotowe szt 7.0000 7.0000 7.80 54.60
49.|ztgcza rynnowe szt 2.0000 2.0000| 11.46 22.92
50.|ztacza kontrolne szt 2.0000 2.0000 6.75 13.50
51.|Przewdd YKY-450/750 V 5x10mm2 m 46.8000 46.8000| 16.94| 792.79
52.|Przewdd YDYp-750V 2x1,5mm2 m |280.800 280.800 1.30| 365.04
0 0
53.|Przewdd YDYp-750V 4x1,5mm2 m 31.2000 31.2000 2.31 72.07
54.|Przewdd kabelkowy miedziany YDY |m 93.6000 93.6000 4.22| 395.00
5x2,5; 750 V
55.|Przewdd kabelkowy miedziany YDY |m 26.0000 26.0000 6.54| 170.04
5x6,0; 750 V
56.|Przewdd kabelkowy miedziany YDYp |m 46.8000 46.8000, 11.56| 541.01
5x 2,5;0,6/1kV
57.|Przewdd YDYt-750V 3x2,5mm2 m  |429.520 429.520 3.93| 1688.02
0 0
58.|obudowy szt 2.0000 2.0000| 141.60| 283.20
59.|kotki rozporowe plastikowe szt | 86.0000 86.0000 1.89| 162.54
60. |kotki rozporowe plastykowe szt | 81.0000 81.0000 1.89] 153.09
61.|materiaty pomocnicze zt 362.23
RAZEM|40441.5
9

Stownie: czterdziesci tysiecy czterysta czterdziesci jeden i 59/100 zt
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OSP Tomkowice . KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 m-g 2.9280 48.30 141.41
2.|koparka fancuchowa do rowéw kablowych 37 kM m-g 1.2200 54.93 67.01
3.|zuraw samochodowy' m-g 0.0900 69.34 6.24
4.|zuraw samochodowy m-g 0.0560 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy’ m-g 0.2980 87.33 26.02
6.|$rodek transportowy m-g 0.1120 0.00 0.00
7.|samochdéd samowytadowczy m-g 0.3200 0.00 0.00

RAZEM 240.68

Stownie: dwiescie czterdziesci i 68/100 zt
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