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OPIS DO ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

Inwestycja : Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie 
Adres inwestycji : dz. nr ewid. 4/6, obręb 08, m. Bełchatów. 
Inwestor : Powiat Bełchatowski  
  reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie  

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja części ścian fundamentowych budynku Bursy 
Szkolnej w Bełchatowie. 
Projekt swoim zakresem obejmuje: 
 uzupełnienie/naprawę izolacji przeciwwilgociowej pionowej, 
 uzupełnienie/naprawę izolacji przeciwwilgociowej poziomej, 
 wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych. 
 
2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
Działka nr ewid. 4/6, obręb 08, m. Bełchatów jest zabudowana, uzbrojona i ogrodzona. Działka 
posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Włodzimierza Rodziewicza.  
Na działce znajduje się budynek Bursy Szkolnej w Bełchatowie wraz z niezbędną do jego 
funkcjonowania infrastrukturą techniczną, chodniki, parking oraz teren zielony.  
Istniejąca zabudowa, uzbrojenie i infrastruktura towarzysząca na działce nr ewid. 4/6 nie ulegną 
zmianie. 
 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
Projektowana termomodernizacja nie spowoduje zmiany istniejącego zagospodarowania działki. 
Wszystkie projektowane roboty budowlane i montażowe przewidziane zostały w obrębie części 
ścian fundamentowych budynku. 
 
3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 
Istniejące urządzenia budowlane pozostają bez zmian. Planowana inwestycja nie zmienia 
istniejącego uzbrojenia terenu. 
 
3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 
Istniejące rozwiązanie odprowadzania ścieków – miejska kanalizacja sanitarna – pozostają bez 
zmian. Planowana inwestycja nie zmienia istniejącego uzbrojenia terenu. 
 
3.3. Układ komunikacyjny 
Istniejący układ komunikacyjny w postaci zjazdów z drogi, miejsc postojowych i ciągów pieszo-
jezdnych pozostaje bez zmian.  
 
3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej 
Obsługa komunikacyjna odbywa się z drogi - ul. Włodzimierza Rodziewicza i pozostaje bez zmian. 
 
3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
Istniejące sieci i urządzenia terenu pozostają bez zmian. Planowana inwestycja nie zmienia 
istniejącego uzbrojenia terenu. 
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3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 
Istniejący teren działki wraz z terenem zielonym wokół budynku pozostaje bez zmian. 
Ukształtowanie terenu zielonego w sąsiedztwie granic działki pozostaje bez zmian. 

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego odprowadzane będą w taki sposób, by nie 
powodować ich spływu na działki sąsiednie. 

 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Powierzchnia zabudowy istniejącej 2 095,0m² 

Powierzchnia terenu inwestycji (dz. nr 4/6) 14 028,0m² 
 
5. INFORMACJE I DANE 
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
Zgodnie z zapisami planu zagospodarowani przestrzennego nie występują ograniczenia mające 
wpływ na zakres projektowanej inwestycji. 
 
5.2. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków 
Działka nr ewid. 4/6, obręb 08, m. Bełchatów nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej i 
nie wymaga spełnienia specjalnych warunków. 
 
5.3. Wpływ eksploatacji górniczej 
Działka nr ewid. 4/6, obręb 08, m. Bełchatów nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji 
górniczych. 
 
5.4. Dane dotyczące wpływu na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników 
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 
 
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
Projektowana instalacja nie ma wpływu na warunki ochrony pożarowej budynku. 
 
7. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 
SKOMPLIKOWANIA 
Inwestycja będzie realizowana z zapewnieniem poszanowania występujących uzasadnionych 
interesów osób trzecich. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie naruszać przepisów art. 
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118), tj. 
powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności, dostępu do światła dziennego do 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – na nieruchomościach sąsiednich. 
  
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, stwierdzam, 
teren wyznaczony w otoczeniu termo-modernizowanych fundamentów nie wprowadza związanych 
z budynkiem ograniczeń w zabudowie tego terenu, a zatem nie powoduje objęcia sąsiednich 
działek obszarem oddziaływania, w rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane.  
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Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce Inwestora. 
Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie zabudowy sąsiednich działek. Nie 
wystąpią zanieczyszczenia powietrza i zapachowe, emisje hałasu, promieniowania i ograniczenie 
dostępu światła dziennego. 
Przy ustalaniu obszaru oddziaływania planowanej inwestycji uwzględniono przepisy Rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz 
przepisy odrębne. 
 
 

Imię i nazwisko Specjalność i nr upr. Data i podpis 

mgr inż.  
Aneta MACUGOWSKA 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 

Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19 
29.04.2024r.

mgr inż. 
Marcin PISZER 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 

nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 
29.04.2024r
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 

Inwestycja : Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie 
Adres inwestycji : dz. nr ewid. 4/6, obręb 08, m. Bełchatów. 
Inwestor : Powiat Bełchatowski  
  reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie  
 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Projektowanym zamierzeniem budowlanym jest termomodernizacja części ścian fundamentowych 
istniejącego budynku Bursy Szkolnej polegająca na uzupełnieniu warstw hydroizolacji oraz izolacji 
termicznej.  

Kategoria obiektu budowlanego: XIII 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY  
Budynek Bursy Szkolnej przeznaczony jest do zamieszkania zbiorowego. Projektowana 
termomodernizacja nie wprowadza zmian w programie użytkowym oraz sposobie użytkowania 
budynku. 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU 
Istniejący budynek Bursy Szkolnej zbudowany jest na rzucie w kształcie litery H. Budynek 
wzniesiony technologii żelbetowej i murowanej. Część mieszkalna budynku jest 
czterokondygnacyjna natomiast część jadalna dwukondygnacyjna w tym jedna część podziemna. 
W ramach projektowanych prac uzupełniona będzie hydroizolacja i ocieplenie ścian 
fundamentowych części  mieszkalnej budynku. Zakres tych prac nie zmieni wyglądu budynku, jego 
długość, szerokość oraz wysokość pozostaną na obecnym poziomie. Forma architektoniczna 
budynku nie ulegnie zmianie. 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU 
Projektowane prace modernizacyjne nie powodują zmian charakterystycznych parametrów 
budynku. 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 
Projektowane prace modernizacyjne nie powodują zmiany w zakresie posadowienia budynku. 

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 
Projektowane prace modernizacyjne nie powodują zmian w zakresie ilości lokali. 

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA 
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Bez zmian. 
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8. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJĄCE JEGO WPŁYW NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 
SĄSIEDNIE 

Projektowane prace modernizacyjne nie stanowią zagrożenia dla środowiska i otoczenia oraz 
zdrowia ludzi. Parametry techniczne inwestycji nie kwalifikują jej jako należącej do mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. poz. 1839) oraz nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 
podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z poźn. zm.). Inwestycja nie powoduje zmian stosunków 
wodnych. Dla założonego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku 
ponadnormatywna emisja hałasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizującego, jak również nie 
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. 
 
Projektowany remont nie zmienia zasilania w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, nie 
powoduje emisji CO2 oraz powstawania odpadów komunalnych. W ramach projektowanych prac 
nie ulegną zmianie właściwości akustyczne, emisje drgań i promieniowania oraz nie ulega zmianie 
wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne. 

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 
ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH 
SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, 
OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI 
GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 
261, 284, 568, 695, 1086 I 1503), ORAZ POMPY CIEPŁA 

Projektowane prace modernizacyjne nie wprowadzają zmian w tym zakresie. 

10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 
URZĄDZEŃ KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W 
POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE 
OGRZEWANEJ 

Projektowane prace modernizacyjne nie wprowadzą zmian w tym zakresie. 

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – 
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCEGO UŻYTKOWANIE BUDYNKU ZGODNIE Z 
PRZEZNACZENIEM 

Projektowane prace modernizacyjne nie wprowadzą zmian w zakresie wyposażenia budynku w 
instalacje. 

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Drogi ewakuacyjne w budynku jak i poza nim zostały zapewnione i pozostają bez zmian.  
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Projektowane prace modernizacyjne nie wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej 
budynku. 

13. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM 
13.1 Prace planistyczne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz dokumentacją 
projektową, wymaganiami przepisów i norm. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i 
przedstawienia do zatwierdzenia Inwestorowi lub jego pełnomocnikowi programu organizacji 
robót, określającego sposób i technologię wykonywania robót przebudowy, zapewniający 
prowadzenie prac zgodny z przepisami BHP. 

13.2 Zagospodarowanie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne zabezpieczenia 
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy należy 
ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac 
budowlanych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiórek i prac budowlanych, aż do 
zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Ponadto należy wykonać zabezpieczenia ciągów 
komunikacyjnych oraz elementów budynku i sąsiadującej infrastruktury. Na terenie budowy należy 
ustawić zaplecze socjalno-biurowe dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji oraz 
zaplecze sanitarne. 

13.3 Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac teren budowy należy uporządkować. Usunąć elementy istniejącego 
wyposażenia, zdemontować wszystkie elementy i urządzenia, które kolidują z zakresem 
projektowanych prac. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i 
przechować do czasu ponownego montażu. Elementy budowlane, które mają pozostać bez zmian 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przy użyciu folii, plandek i płyt OSB itp. W celu 
bezpiecznego wykonywania prac należy zamontować elementy pomocnicze zgodnie z opracowaną 
technologią takie jak: rusztowania, podnośniki, kotwy, oświetlenie, urządzenia zabezpieczające 
wykopy itp. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody okolicznej społeczności (w tym lokatorów i pracowników 
budynku) oraz innych osób. 
 
Zabezpieczenie na czas realizacji prac budowlanych istniejącej zieleni.  
Drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac budowlanych należy 
zabezpieczyć. Zabezpieczenia wymagają pnie, system korzeniowy oraz korona drzewa. Pnie 
zabezpieczamy matą słomianą przymocowaną do pnia drutem lub sznurkiem syntetycznym. 
Dodatkowe zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczególnie w sąsiedztwie pracy 
sprzętu mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być tak wykonane aby 
deski przylegały do pnia możliwie największą powierzchnią i okrywały pień do podstawy korony. 
Deski mocuje się poprzez drutowanie lub olinowanie bez użycia gwoździ. 

13.4 Roboty rozbiórkowe i demontaże 
W ramach prac rozbiórkowo demontażowych przewiduje się:  
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 odłączenie wszystkich instalacji których funkcjonowanie może zagrażać i kolidować podczas 
prowadzenia prac, 

 demontaż istniejącej warstwy izolacji termicznej ścian zewnętrznych na wysokość 20cm mierząc 
od powierzchni betonowej opaski budynku, 

 odsłonięcie ścian fundamentowych w zakresie przewidzianym dokumentacją projektową, 

13.5 Roboty remontowo-budowlane 
Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych:  
 Oczyszczenie powierzchni odsłoniętych fundamentów (mycie pod ciśnieniem, usunięcie 

fragmentów słabo związanych z podłożem). 
 Wykonanie iniekcji fundamentów na głębokość około 25cm. Otwory iniekcyjne co 15cm÷20cm. 
 Wyrównanie i naprawa powierzchni ściany fundamentowej (tynk szczelny rapówka). 
 Gruntowanie powierzchni ściany fundamentowej. 
 Wykonanie hydroizolacji - dwa razy emulsja bitumiczna. 
 Ułożenie izolacji termicznej na kleju - styrodur XPS 10cm. 
 Wykonanie warstwy wykończeniowej - klej elewacyjny zbrojony siatką polipropylenową. 

o W części nadziemnej wykończenie ściany tynkiem ozdobnym wodoodpornym. 
o W części podziemnej zabezpieczenie wykonanych warstw wykończeniowych folią 

kubełkową. 
 Wykonanie zasypki fundamentów wraz z wykonaniem instalacji odwadniającej (wpięcie do 

instalacji istniejącej). 
 Wykonanie opaski z kostki brukowej oraz ułożenie koryt odwadniających wraz z podpięciem do 

instalacji odwadniającej. 

13.6 Roboty końcowe i porządkowe 
Materiał rozbiórkowy należy rozdrobnić na miejscu rozbiórki, posegregować i wywieźć na 
składowiska odpadów oraz do punktów skupu złomu. Zdemontować elementy pomocnicze takie 
jak: rusztowania, podnośniki, kotwy, oświetlenie, urządzenia zabezpieczające wykopy itp. Zaplecze 
budowy oraz ogrodzenie rozebrać. Teren budowy należy uporządkować. 

13.7 Ogólne zasady prowadzenia robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych  
 prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem 

szczególnych warunków bezpieczeństwa. 
 do prac budowlanych dopuścić tylko pracowników przeszkolonych w zakresie BHP,  

wyposażonych  w środki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczeństwa do prac wysokościowych, 
rękawice, buty z zabezpieczeniem palców, okulary ochronne). 

 przed przystąpieniem do prac budowlanych należy bezwarunkowo sprawdzić 
odłączenie/zabezpieczenie w rozbieranych elementach sieci wodociągowej, elektrycznej, 
teletechnicznej, gazowej, ciepłociągu i kanalizacji, 

 uniemożliwić wstęp osób nieupoważnionych na teren budowy, 
 na terenie budowy przed przystąpieniem do prac wyznaczyć drogi, wyjścia i przejścia dla 

pieszych i pojazdów, 
 w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania w strefie niebezpiecznej – 

wykopy szerokoprzestrzenne, ludzi i pracowników za wyjątkiem tych związanych z 
wykonywaniem prac przy segregacji i załadunku gruzu z wydzielonego terenu czasowego placu 
składowania i segregacji materiałów rozbiórkowych, 

 wyznaczyć miejsca segregacji i czasowego składowania materiałów rozbiórkowych min. 0,75m 
od ogrodzenia lub zabudowań i min. 5m od stałego stanowiska pracy. Stale segregować 
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materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac budowy. Podczas mechanicznego transportu materiałów 
budowlanych, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną kierowcy jest zabronione. 

 przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy zdemontować  wszystkie elementy 
i urządzenia, które kolidują z nowoprojektowanym ociepleniem. Elementy przeznaczone do 
ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i przechować do czasu ponownego montażu. 

 ustalić drogi transportowe i przygotować podejścia dla sprzętu, w szczególności sprzętu 
transportowo załadowczego, 

 wszelki transport materiałów budowlanych odbywać się powinien metodą bezpyłową, 
 materiały budowlane należy transportować do miejsc czasowego składowania starając się 

zapewnić sukcesywny wywóz gruzu z terenu rozbiórki, 
 materiały rozbiórkowe należy transportować do miejsc czasowego składowania lub 

bezpośrednio na podstawione środki transportu, 
 materiały budowlane należy składować zgodnie z wytycznymi producenta, 
 materiały rozbiórkowe należy segregować i oddawać do utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia dokumentów potwierdzających prawidłowe zutylizowanie wywożonych 
materiałów, 

 do zabezpieczeń stanowisk pracy, na wysokości, przed upadkiem należy stosować środki 
ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Dopuszcza się środki 
ochrony indywidualnej tj. szelki bezpieczeństwa, gdy nie ma możliwości zastosowania środków 
ochrony zbiorowej, 

 znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy 
z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

14. TECHNOLOGIA WYKONAYWANYCH ROBÓT. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIAŁOWE 

14.1 Wykopy pod projektowane prace termomodernizacyjne 
Pod projektowany zakres prac należy wykonać wykopy ręcznie  lub mechanicznie, ze szczególną 
uwagą w miejscach zbliżenia do istniejącej infrastruktury podziemnej. Niedopuszczalne jest 
wykonywanie wykopów sprzętem ciężkim i udarowym, którego funkcjonowanie mogłoby stwarzać 
zagrożenie dla konstrukcji budynku oraz istniejących instalacji i elementów wyposażenia budynku. 
Wykopy prowadzić odcinkowo o długości maksymalnie 5m. Wykopy należy bezwzględnie 
zabezpieczyć przed niekontrolowanym oberwaniem się mas ziemnych. 

14.2 Iniekcja ścian fundamentowych 
Wewnątrz budynku stwierdzono występowanie lokalnych zawilgoceń. Zaobserwowany efekt wynika 
z braku izolacji ścian pionowej ścian fundamentowych oraz niepoprawnie wykonanej opaski wokół 
budynku Bursy Szkolnej. 
W ramach prac związanych z likwidacją przyczyny zawilgocenia należy wykonać iniekcję 
krystaliczną w zakresie ścian fundamentowych objętych opracowaniem. Iniekcję przeprowadzić od 
zewnętrz, równolegle do poziomu posadzki. Otwory o średnicy 2cm rozmieścić co 15 do 20cm. 
Kanały wiercić na głębokość o 5cm mniejsze niż grubość muru, nachylone pod kątem 20o od 
poziomu. 
Otwory iniekcyjne, na pół godziny przed zalaniem preparatem, przepłukać wodą w ilości ok. 0,5 
litra na kanał celem wypłukania resztek pyłu i zwilżenia muru. Każdy otwór wypełnić zaprawą 
krystalizującą składającą się z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody. 
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Zaślepić wyloty otworów gęstszą zaprawą iniekcyjną i zaszpachlować celem wyrównania ściany. 
Prace prowadzić w czasie nie dłuższym niż 30minut, chyba że wybrany producent podaje inaczej. 

14.3 Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych 
Uwaga: 
Prace związane z odkrywaniem ścian fundamentowych należy prowadzić odcinkami o długości nie 
przekraczającej 5m. Z uwagi na ryzyko naruszenia konstrukcji niedopuszczalne jest odkrycie 
fundamentu na całej długości ściany! 
Ostateczny zakres prac należy określić po odkryciu ścian fundamentowych. Po odkryciu 
powierzchni ściany fundamentowej należy ocenić stan techniczny istniejącej izolacji oraz warstwy 
tynku. 
Przed doborem technologii i przystąpieniem do prac modernizacyjnych należy wykonać próbę 
przyczepności materiałów z wybranej technologii do istniejącego podłoża. Jeżeli wyniki testu nie 
będą jednoznaczne, należy wykonać na powierzchniach próbnych zabiegi związane z 
przygotowaniem podłoża, tj. czyszczenie mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a następnie na 
tak przygotowanym podłożu ponownie zrobić testy. Ocena techniczna musi zawierać dokładny opis 
sposobu przygotowania podłoża. W przypadku stwierdzenia nieskuteczności wybranego systemu 
należy dokonać zmiany technologii i ponownie wykonać testy przyczepności. 
 
Istniejące ściany fundamentowe należy oczyścić, osuszyć i odgrzybić w miejscach widocznych 
zawilgoceń i nalotów. Ściany zabezpieczyć środkiem grzybobójczym przeznaczonym do zwalczanie 
grzybów pleśniowych na tynkach/murach na zewnątrz budynków, np. Grzybo-Izol Mur.  
W przypadku występujących ubytków oraz nierównych powierzchni należy je uzupełnić i wykonać 
tynk szczelny na całej powierzchni ściany fundamentowej. Tynk zabezpieczyć gruntem 
dedykowanym dla wybranego producenta izolacji przeciwwilgociowej. Izolację przeciwwilgociową 
wykonać z powłokowych mas bitumicznych np. PCI PECIMOR F 2 razy lub Abizol, do fundamentów 
do połączenia z izolacją poziomą w cokole budynku. 
1. Wykonać pierwszą powłokę hydroizolacji. Powłokę nakładać pędzlem lub wałkiem na 

wyschniętą warstwę gruntu (w zależności od pogody będzie to 20‒30 min). 
2. Wykonać wyoblenia (tzw. fasety). Wykonuje się ją po wyschnięciu pierwszej warstwy (ok. 2‒3 

godz. w zależności od warunków pogodowych), na połączeniu ławy i ściany fundamentowej. 
3. Wykonać drugą warstwę hydroizolacji. Nakłada się ją po wyschnięciu fasety (w zależności od 

warunków pogodowych i grubości nałożonej masy trwa to ok. 2‒3 godz.). 
4. Klejenie warstwy termoizolacyjnej. Montaż styropianu należy rozpocząć po wyschnięciu drugiej 

warstwy powłoki (po ok. 2‒3 godz.).  
Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonanie połączeń pomiędzy kolejnymi etapami 
izolacji przeciwwilgociowych. Połączenia te należy wykonać ściśle według wytycznych producenta. 
Zaleca się wybór materiałów z gamy produktów jednego producenta, chyba, że karty 
technologiczne produktów dopuszczają inne rozwiązania. 

14.4 Izolacja termiczna ścian fundamentowych 
Izolację termiczną istniejących fundamentów wykonać z płyt XPS, gr 10cm o współczynniku 
przenikania ciepła  nie większymi niż 0,037 [W/(m*K)]. Płyty kleić za pomocą pianki 
poliuretanowej lub kleju z worka. Uszczelnić pianką łączenia styropianu z ławą oraz górną szczelinę 
między styropianem a ścianą. Podczas montażu płyt należy stale monitorować odchylenie warstw 
od pionu i poziomu. Klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Zabrania się 
wypełniania szczelin między płytami zaprawą lub masą klejącą. 
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Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy połamanych. Przycinanie płyt 
wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Ewentualne nierówności i 
uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania 
okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do szczelnych 
pojemników. 
 
Na powierzchnię warstwy termoizolacji nałożyć klej elewacyjny zbrojony siatką polipropylenową 
165g/m2. 
Do wysokości gruntu ocieplenie zabezpieczyć folią kubełkową PVC i zasypać piaskiem zagęszczając 
grunt warstwami co 15cm. Zadaniem folii kubełkowej jest ochrona i izolacja podziemnych części 
fundamentów, w tym warstwy hydro- i termoizolacji. Wytłoczenia folii umożliwiają odparowanie 
wilgoci z powierzchni izolowanych fundamentów. Dodatkowo stanowi ona zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania wykopów oraz zabezpiecza izolację przed 
osiadaniem ziemi. 
Na wysokości cokołu wykonać zabezpieczenie siatką zatopioną w kleju i wykończyć wodoodpornym 
tynkiem ozdobnym w kolorze elewacji. Połączenie termoizolacji istniejącej i nowoprojektowanej 
wykończyć listwą kapinosową z siatką polipropylenową. 

14.5 Wykonanie opaski wokół budynku 
Po wykonaniu warstw wykończeniowych ścian fundamentowych należy wykonać zasypkę 
fundamentów. Ściany fundamentowe należy obsypywać sukcesywnie, równomiernie warstwami 
piasku o grubości nie większej jak 15cm przy jednoczesnym zagęszczaniu. Równocześnie podczas 
wykonywania zasypki należy również wykonać wpięcie instalacji odwodnieniowej z projektowanych 
betonowych koryt odwadniających. Wpięcie wykonać przy użyciu rur kanalizacyjnych Ø110 oraz do 
regulowanych wpustów podwórzowych poziomych z osadnikiem, przeznaczonych do stosowania na 
zewnątrz, wykończonych kratką ze stali nierdzewnej. Wpusty należy zlokalizować możliwie blisko 
rur spustowych. Ilość wpustów zgodnie z dokumentacja rysunkową. 
Na powierzchni gruntu wykonać opaskę wokół budynku ze spadkiem 5% od budynku. Opaskę 
wykonać z kostki brukowej grubości minimum 6cm. Równolegle do opaski należy ułożyć betonowe 
koryta odwodnieniowe ze spadkiem skierowanym do wpustów podłogowych. 
Przy pracach związanych z opaską wokół budynku uwzględnić m.in. istniejące zagospodarowanie 
na działce. 

       
Wpustów podwórzowych poziomych z osadnikiem Korytko odwodnieniowe 
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14.6 Uporządkowanie terenów zielonych 
Zabezpieczenie na czas realizacji prac budowlanych istniejącej zieleni.  
Drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac budowlanych należy 
zabezpieczyć. Zabezpieczenia wymagają pnie, system korzeniowy oraz korona drzewa. Pnie 
zabezpieczamy matą słomianą przymocowaną do pnia drutem lub sznurkiem syntetycznym. 
Dodatkowe zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczególnie w sąsiedztwie pracy 
sprzętu mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być tak wykonane aby 
deski przylegały do pnia możliwie największą powierzchnią i okrywały pień do podstawy korony. 
Deski mocuje się poprzez drutowanie lub olinowanie bez użycia gwoździ. 
Podczas wykonywania prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego należy pamiętać aby nie 
dopuścić do przeschnięcia bryły korzeniowej i prace wykonać jak najszybciej. W obrębie rzutu 
korony prace powinny być wykonywane ręcznie. Ponadto, niedopuszczalne jest na powierzchni 
wyznaczonej rzutem koron drzew składowanie materiałów budowlanych oraz poruszanie się 
sprzętu i pojazdów mechanicznych. Korony drzew, w przypadkach koniecznych należy zabezpieczyć 
poprzez podwiązanie dolnych gałęzi do nadległych lub dokonać korekty korony przez osoby 
wykwalifikowane. 

15. UWAGI KOŃCOWE 
 Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem 

budowy i dokonaniem zamówień – zauważone błędy pisarskie lub braki należy zgłosić 
projektantowi. 

 Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie architektoniczno – 
budowlanym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, powinny być traktowane tak jakby były 
ujęte w pozostałych częściach dokumentacji projektowej. 

 Do wykonania prac budowlanych należy zastosować materiały i wyroby dopuszczane do obrotu i 
stosowania w budownictwie na terenie Polski i EU – całość pracy należy wykonać zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poż. oraz 
obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Branżowymi, instrukcjami producentów oraz 
obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót. 

 Wszystkie materiały i wybrane systemy są produktami sugerowanymi i można je zastąpić innym 
produktem pod warunkiem, że posiadają równoważne lub lepsze właściwości techniczne od 
wskazanego produktu po uprzednim skonsultowaniu tego z Projektantem i Inwestorem. 

 Przy procesie budowlanym należy zachować wymagania bezpieczeństwa i higieny, a wszelkie 
prace należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Zabronione 
jest wbudowywanie w obiekt materiałów niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie ani 
urządzeń nieposiadających stosownego atestu. 

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości formalnych lub technicznych Inwestor i Wykonawca 
winien bezzwłocznie skonsultować się z Projektantem. 
 
Imię i nazwisko Specjalność i nr upr. Data i podpis 
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Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19 29.04.2024r.

mgr inż. 
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upr. bud. do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

Zgodnie z  art.  34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) niżej podpisani projektanci i osoby biorące udział w 
opracowaniu projektu oświadczają, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy  technicznej. 
 
 

Imię i nazwisko Specjalność i nr upr. Data i podpis 

mgr inż.  
Aneta MACUGOWSKA 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 

Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19 
29.04.2024r.

mgr inż. 
Marcin PISZER 

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 

nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 
29.04.2024r
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 
DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FUNDAMENTÓW BUDYNKU 

BURSY SZKOLNEJ W BEŁCHATOWIE 
 
Inwestycja : Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie 
Adres inwestycji : dz. nr ewid. 4/6, obręb 08, m. Bełchatów. 
Inwestor : Powiat Bełchatowski  
  reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie  
 
1. PODTSAWA OPRACOWANIA 
Przedmiotem ekspertyzy jest ocena istniejącego budynku Bursy Szkolnej pod kątem możliwości 
wykonania termomodernizacji ścian fundamentowych. Ekspertyza wykonana została na podstawie: 
 inwentaryzacji budynku 
 oględzin budynku 
 wywiadu z Inwestorem oraz użytkownikami budynku 
 
2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku 
Bursy Szkolnej pod kątem planowanej termomodernizacji ścian fundamentowych. 
W zakres opracowania weszło sprawdzenie elementów konstrukcyjnych ścian fundamentowych 
oraz ich elementów wykończeniowych. 
 
3. OPIS I ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO 
Ściany fundamentowe budynku Bursy Szkolnej wzniesione w technologii żelbetowej. Ściany 
fundamentowe nieocieplone i bez hydroizolacji. Na ścianach brak widocznych spękań oraz 
uszkodzeń. Zauważalne miejscowe zabrudzenia oraz produkty porażenia biologicznego w okolicy 
opaski betonowej. Ściany nie spełniają obecnie obowiązujących norm przenikalności cielnej. Stan 
techniczny konstrukcji ścian fundamentowych dobry. 
Opaska betonowa wokół budynku nieregularna i popękana a także w znacznym stopniu pokryta 
porostami z trawy. Brak wyprofilowanego spadku w kierunku od budynku. Stan techniczny opaski 
zły. 
 
4. USTALENIA DANYCH TECHNICZNYCH ORAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
Budynek objęty ekspertyzą wybudowany został prawidłowo i do dnia dzisiejszego zachowuje dobry 
stan techniczny. Wykończenie ścian fundamentowych budynku z uwagi na brak warstw 
wykończeniowych nie spełnia obecnie obowiązujących norm. 
Z uwagi na planowaną termomodernizację należy uzupełnić warstwę hydroizolacji oraz ocieplenia 
ścian fundamentowych budynku. Ponadto należy wykonać nową opaskę wokół budynku z 
odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji deszczowej. Wszystkie planowane prace należy 
wykonać w oparciu o dokumentacje projektową. 
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5. WNIOSKI I ZALECENIA 
W oparciu o przeprowadzoną analizę poszczególnych elementów budynku należy stwierdzić, że 
planowana termomodernizacja ścian fundamentowych budynku Bursy Szkolnej jest możliwa i nie 
zagraża elementom konstrukcyjnym istniejącego budynku. 
 planowane prace należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej 
 roboty budowlane prowadzić zgodnie z Projektem Budowlanym, pod fachowym nadzorem, oraz 

zgodnie z zasadami BHP 
 
6. DOKUMANTACJA FOTOGRAFICZNA 
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Imię i nazwisko Specjalność i nr upr. Data i podpis 

Projektant 
mgr inż.  

Aneta MACUGOWSKA 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 

Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19 
29.04.2024r. 

Sprawdzający 
mgr inż.  

Marcin PISZER 

upr. bud. do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 
Nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 29.04.2024r. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

 
Inwestycja : Termomodernizacja fundamentów budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie 
Adres inwestycji : dz. nr ewid. 4/6, obręb 08, m. Bełchatów. 
Inwestor : Powiat Bełchatowski  
  reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Bełchatowie  
 
 

 
 
 

 
Imię i nazwisko Specjalność i nr upr. Data i podpis 

mgr inż.  
Aneta MACUGOWSKA 

zam. UL. Tylna 10B 
97-400 Bełchatów 

upr. bud. do proj. bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 

Nr upr.: LOD/ 3119/PBKb/19 
29.04.2024r. 

mgr inż.  
Marcin PISZER 

zam. os. Dolnośląskie 333/106 
97-400 Bełchatów 

upr. bud. do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 
Nr upr.: LOD/3573/PWBKb/19 29.04.2024r. 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ścian fundamentowych części ścian budynku Bursy 
Szkolnej w Bełchatowie. 
Projekt swoim zakresem obejmuje: 
 uzupełnienie/naprawę izolacji przeciwwilgociowej pionowej, 
 uzupełnienie/naprawę izolacji przeciwwilgociowej poziomej, 
 wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych. 
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH NA DZIAŁCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Działka nr ewid. 4/6, obręb 08, m. Bełchatów jest zabudowana, uzbrojona i ogrodzona. Działka 
posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Włodzimierza Rodziewicza.  
Na działce znajduje się budynek Bursy Szkolnej w Bełchatowie wraz z niezbędną do jego 
funkcjonowania infrastrukturą techniczną, chodniki, parking oraz teren zielony.  
Istniejąca zabudowa, uzbrojenie i infrastruktura towarzysząca na działce nr ewid. 4/6 nie ulegną 
zmianie. 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Na terenie działki nie znajdują się elementy, które mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi. 
 
4. ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
BUDOWY 
4.1. Wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości ponad 
1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu o głębokości ponad 3,0m 
 prace przy fundamentach: niebezpieczeństwo przysypania ziemią 
 
4.2. Prace z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału 
transportowego i uszkodzeniami dźwigu 
 
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
Wszelkie prace związane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogą wykonywać wyłącznie 
pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje, uzależnione od zajmowanego stanowiska i rodzaju 
wykonywanej pracy.  
Każdy z pracowników winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
odpowiadające stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy poinformować pracowników o czynnikach 
mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziałania zagrożeniom (m.in. 
Bezwzględnej konieczności przestrzegania wymagań wynikających z przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania 
środków ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożenia.  
W/w informacje winny być zamieszczone w sporządzonym przez kierownika budowy “Planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, z którym należy zapoznać wszystkich pracowników. 
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6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYM 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 
 Na pomieszczeniu socjalnym umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 
najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej, posterunku policji 
 W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy, obsługiwane przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników 
 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym 
 Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym 
 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w pomieszczeniu socjalnym 
 Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wysokości min. 1,5m 
 Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych na 
wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową 
 Rozmieścić tablice ostrzegawcze 
 Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu 
 Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi 
 Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-27 roku przez:

Pani Aneta MACUGOWSKA o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/0051/20
adres zamieszkania ul. Tylna 10B, 97-400 Bełchatów
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-EG1-919-4JJ *
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-16 roku przez:

Pan Marcin Adam PISZER o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/0146/20
adres zamieszkania os. Dolnoślaskie 333/106, 97-400 Bełchatów
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-9AL-Z2S-ZZW *
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Legenda:

Budynek Bursy Szkolnej

Lokalizacja projektowanej termomodernizacji

Granica działki nr ewid. 4/6

 Skala:

1:500
 Nazwa rysunku:  Nr rysunku:

 Projektant:

 Nazwa obiektu budowlanego:

 Inwestor:  Data opracowania:

 Podpis:

 Branża: Lokalizacja:

29.04.2024r.POWIAT BEŁCHATOWSKI

dz. nr 4/6, obręb 08, m. Bełchatów

ISTNIEJĄCE
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI Z.1

· PROJEKTY BUDOWLANE
· NADZÓR BUDOWY
· WSPARCIE TECHNICZNE

TERMOMODERNIZACJA FUNDAMENTÓW
BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ W BEŁCHATOWIE

mgr inż. Aneta Macugowska
upr. nr LOD/3119/PBKb/19

BUDOWLANA

 Sprawdzający:  Podpis:
mgr inż. Marcin Piszer
upr. nr LOD/3573/PWBKb/19



 Skala:

1:25
 Nazwa rysunku:  Nr rysunku:

 Projektant:

 Nazwa obiektu budowlanego:

 Inwestor:  Data opracowania:

 Podpis:

 Branża: Lokalizacja:

29.04.2024r.POWIAT BEŁCHATOWSKI

dz. nr 4/6, obręb 08, m. Bełchatów

PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANĘ
FUNDAMENTOWĄ - inwentaryzacja IN.01

· PROJEKTY BUDOWLANE
· NADZÓR BUDOWY
· WSPARCIE TECHNICZNE

TERMOMODERNIZACJA FUNDAMENTÓW
BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ W BEŁCHATOWIE

mgr inż. Aneta Macugowska
upr. nr LOD/3119/PBKb/19

BUDOWLANA

 Sprawdzający:  Podpis:
mgr inż. Marcin Piszer
upr. nr LOD/3573/PWBKb/19

INWENTARYZACJA

35
97

14 35

32,5 35 32,5
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66,90m
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6mb
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 Skala:

1:50
 Nazwa rysunku:  Nr rysunku:

 Projektant:

 Nazwa obiektu budowlanego:

 Inwestor:  Data opracowania:

 Podpis:

 Branża: Lokalizacja:

29.04.2024r.POWIAT BEŁCHATOWSKI

dz. nr 4/6, obręb 08, m. Bełchatów

PLAN SYTUACYJNY - projekt P.01

· PROJEKTY BUDOWLANE
· NADZÓR BUDOWY
· WSPARCIE TECHNICZNE

TERMOMODERNIZACJA FUNDAMENTÓW
BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ W BEŁCHATOWIE

mgr inż. Aneta Macugowska
upr. nr LOD/3119/PBKb/19

BUDOWLANA

 Sprawdzający:  Podpis:
mgr inż. Marcin Piszer
upr. nr LOD/3573/PWBKb/19

WPUSTY KANALIZACYJNE szt. 5
Wpusty należy zlokalizować w sąsiedztwie rur
spustowych. Dokładną lokalizację ustalić na
budowie. Wpusty wpiąć do rur spustowych.

0,23
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18
12

24,7

16
0,6

15

18

14
0,5

WPUSTY KANALIZACYJNE szt. 4
Wpusty należy zlokalizować w sąsiedztwie rur
spustowych. Dokładną lokalizację ustalić na
budowie. Wpusty wpiąć do rur spustowych.



 Skala:

1:25
 Nazwa rysunku:  Nr rysunku:

 Projektant:

 Nazwa obiektu budowlanego:

 Inwestor:  Data opracowania:

 Podpis:

 Branża: Lokalizacja:

29.04.2024r.POWIAT BEŁCHATOWSKI

dz. nr 4/6, obręb 08, m. Bełchatów

PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANĘ
FUNDAMENTOWĄ - projekt P.02

· PROJEKTY BUDOWLANE
· NADZÓR BUDOWY
· WSPARCIE TECHNICZNE

TERMOMODERNIZACJA FUNDAMENTÓW
BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ W BEŁCHATOWIE

mgr inż. Aneta Macugowska
upr. nr LOD/3119/PBKb/19

BUDOWLANA

 Sprawdzający:  Podpis:
mgr inż. Marcin Piszer
upr. nr LOD/3573/PWBKb/19

PROJEKTOWANE ZMIANY
L=137,20mb
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PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC:
- Odsłonięcie fundamentów.
- Odcięcie 20cm istniejącej izolacji termicznej licząc od powierzchni opaski.
- Oczyszczenie powierzchni odsłoniętych fundamentów (mycie pod ciśnieniem, usunięcie

fragmentów słabo związanych z podłożem).
- Wykonanie iniekcji fundamentów na głębokość około 25cm. Otwory iniekcyjne co 15cm÷20cm.
- Wyrównanie i naprawa powierzchni ściany fundamentowej (tynk szczelny rapówka).
- Gruntowanie powierzchni ściany.
- Wykonanie hydroizolacji - dwa razy emulsja bitumiczna.
- Ułożenie izolacji termicznej na kleju - styrodur XPS 10cm.
- Wykonanie warstwy wykończeniowej - klej elewacyjny zbrojony siatką polipropylenową.
- W części nadziemnej wykończenie ściany tynkiem ozdobnym wodoodpornym.
- W części podziemnej zabezpieczenie wykonanych warstw wykończeniowych folią kubełkową.
- Wykonanie zasypki fundamentów wraz z wykonaniem instalacji odwadniającej (wpięcie do

instalacji istniejącej).
- Wykonanie opaski z kostki brukowej oraz ułożenie koryt odwadniających wraz z podpięciem do

instalacji odwadniającej.

Iniekcja - głębokość 25cm,
otwory iniekcyjne co 15cm÷20cm

Usunięcie ~20cm istniejącego ocieplenia

Nowoprojektowana opaska budynku

Nowoprojektowana betonowe koryto
odwadniające 50x50x15cm

Nowoprojektowana instalacja odwadniająca PVC
Ø110. Włączenie wpustu do istniejących rur
spustowych instalacji odwodnieniowej za pomoca
trójnika PVC Ø160 na Ø110
Wpusty należy zlokalizować w sąsiedztwie rur
spustowych. Dokładną lokalizację ustalić na budowie.

11
9

min. 5cm

SF ŚCIANA FUNDAMENTOWA
Warstwa wykończeniowa - nowoprojektowana:
- powyżej poziomu terenu - tynk ozdobny wodoodporny
- poniżej poziomu terenu - folia kubełkowa

-

Klej elewacyjny zbrojony siatką polipropylenową
165g/m2 - nowoprojektowana -

Termoizolacja - styrodur XPS na kleju λmin=0,037W/Km
- nowoprojektowana 10cm

Hydroizolacja - 2x emulsja bitumiczna -
nowoprojektowana -

Warstwa gruntująca - nowoprojektowana -
Warstwa naprawcza (tynk szczelny rapówka) -
nowoprojektowana ~2cm

Konstrukcja ściany - istniejąca ~35cm

SF

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych należy zdemontować wszystkie elementy i

urządzenia, które kolidują z zakresem projektowanych prac. Elementy przeznaczone do
ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i przechować do czasu ponownego montażu.

2. Przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych niezbędne jest staranne przygotowanie
podłoża. Powinno być ono stabilne, suche, oczyszczone i wyrównane. Powierzchnię oczyścić
wodą pod ciśnieniem z kurzu, pyłu oraz luźnych i nienośnych fragmentów. Ubytki należy
naprawić i uzupełnić.

3. W miejscach występowania alg i grzybów powierzchnię czyścić wodą pod ciśnieniem z
dodatkiem środków grzybo i glonobójczych.

4. Powierzchnię ścian i pozostałych elementów należy sprawdzić pod względem odchyłek a
nierówności usunąć lub uwzględnić ich niwelację podczas wykonywania prac
modernizacyjnych.

5. Przed doborem technologii i przystąpieniem do prac modernizacyjnych należy wykonać próbę
przyczepności materiałów z wybranej technologii do istniejącego podłoża. Jeżeli wyniki testu
nie będą jednoznaczne, należy wykonać na powierzchniach próbnych zabiegi związane z
przygotowaniem podłoża, tj. czyszczenie mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a
następnie na tak przygotowanym podłożu ponownie zrobić testy. Ocena techniczna musi
zawierać dokładny opis sposobu przygotowania podłoża. W przypadku stwierdzenia
nieskuteczności wybranego systemu należy dokonać zmiany technologii i ponownie wykonać
testy przyczepności.

6. Należy stosować materiały systemowe od jednego producenta. O ile dokumentacja
technologii nie wskazuje inaczej, niedopuszczalne jest łączenie materiałów i technologii
pochodzących od różnych producentów.

7. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji
branżowej.

8. Przed ostatecznym doborem materiałów oraz ich kupnem należy dokonać ponownych
szczegółowych pomiarów na miejscu budowy.

9. Faktyczny obmiar uszkodzeń należy oszacować powykonawczo. Wykonawca  zobligowany
jest do bieżącej i rzetelnej inwentaryzacji oraz dokumentowania stwierdzonych uszkodzeń.
Obmiar uszkodzeń należy raportować i przedstawiać do wglądu na życzenie Inwestora na
każdym etapie prowadzonych prac.

10. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych

11. Materiały budowlane powinny spełniać normy techniczne oraz posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne

12. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej oraz z poszanowaniem przepisów i
zasad BHP. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementów budowlanych muszą być
realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem szczególnego reżimu
technologicznego.

13. Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu należy bezwzględnie, na bieżąco, w
ramach projektu i nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką projektową i
upoważnionymi przez nią projektantami.

14. Zmiany w projekcie są możliwe w przypadku, kiedy proponowane rozwiązania są co najmniej
równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie do tych wskazanych w dokumentacji.
Rozwiązania zamienne nie mogą mieć parametrów gorszych niż te zaproponowane w
dokumentacji projektowej. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje
konieczne dla kompletnej oceny przez autorów projektu oraz Inwestora, łącznie z rysunkami,
wymaganymi obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, cenami, określeniem
poziomu ewentualnych oszczędności dla Inwestora, proponowaną technologią budowy i
innymi istotnymi szczegółami. Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne
związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu użytkownikowi a nie
zawarte w dokumentacji projektowej winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w
budownictwie przepisami, normami oraz sztuką budowlaną. Wszelkie zmiany w geometrii
budowli, doborze materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń mogą
być wprowadzone jedynie za zgodą projektantów oraz Inwestora.
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Wpust podwórzowy poziomy z osadnikiem
Kratka 25x25cm, odpływ Ø110
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Istniejąca instalacja odwodnieniowa.
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