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SST. 01.01. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z robotami ziemnymi dla inwestycji pn.: ,PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU
ZEWNETRZNEGO NA OGROD ZIMOWY PRZY BUDYNKU STOLOWKI UZDROWISKA”
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robot zwigzanych z robotami ziemnymi dla inwestycji
PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNETRZNEGO NA OGROD ZIMOWY PRZY BUDYNKU
STOLOWKI UZDROWISKA”.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych:
- Wyrownanie lokalne terenu pod taras na gruncie
- uzupetnienie istniejacej podbudowy tarasu za pomoca grysu biatego / zwiru.
- Zaggszczenie materialu
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajagca warunki statecznosci i odwodnienia.
Wysoko$¢ nasypu lub glgbokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej roboét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktorego gitebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. Grunt skalisty -
grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie
rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na $ciskanie Re ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia srodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow.
Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:
Is =Pd/Pdsp
gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3p ),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3p )
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg
Wwzoru:
U=d60/d10
gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
10=E2/E1
gdzie:
El - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S 02205:1998
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S 02205:1998 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Ogolne wymagania dotyczace robot podano w 0ST
,»,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Uwaga: Tam gdzie w dokumentacji projektowej, technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdét oraz w przedmiarach robot zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) urzadzen, materialow, parametréow lub rozmiaréw, dopuszcza si¢ oferowanie
urzadzen, materialéw i rozwigzan o rownowaznych parametrach i rozmiarach, pod warunkiem, ze
zapewnia one uzyskanie rozwigzan o parametrach i rozmiarach nie gorszych od zalozonych w wyzej
wymienionych dokumentacjach. W przypadku zastosowania materialéw, urzadzen lub rozwiazan
réwnowaznych, nalezy poda¢ miejsca zainstalowania materialéw, urzadzen i rozwiazan réwnowaznych
oraz dolaczy¢ wlasciwa dokumentacje techniczng umozliwiajaca Zamawiajacemu zbadanie
réwnowaznosci i zaakceptowania zaproponowanych materialéw, urzadzen i rozwiazan.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania
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ogo6lne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowiag nadmiar objeto$ci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera (dalej zamiennie: Inspektora /
Inwestora).

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowazne;j
objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione i zutylizowane przez Wykonawce, o ile
nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem,;
Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych
— drobny sprzet reczny (lopaty, szpadle, mlotki, noze)
Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
3.3. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narze¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wykonania robot” pkt 5.
5.2. Dokladnos$¢ wykonania

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -2 cm. Spadki podiuzne i
poprzeczne okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zachowane z doktadnoscia +0,5% 1 -0,5%

5.3. Odklady

5.3.1. Warunki ogélne wykonania odkladow
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Roboty omoéwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objg¢tosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypoéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy
drogowej,

¢) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatdéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie rob6t lub przez Inzyniera.

5.3.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalajg na to wilasciwosci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow 1 sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntdéw oraz wskazowkami
Inzyniera.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce
odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego,
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wlasciciela terenu. Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu
lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan
Inzyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen §rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.3.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odktadow, a w szczegolnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy
przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w
pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformulowanymi
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic¢ sig, ze spetnione sg warunki okreslone w
punkcie 5.4. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznosc¢
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawcg.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢é
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwg do uzyskania wartoSci wskaznika
zaggszcezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
W przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna okres$li¢ wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢c wskaznik
odksztalcenia 10, zgodnie z norma PN-S-02205:1998.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy niespelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy,
Inzynier moze uzna¢ wadg za niemajacg zasadniczego wptywu.

6.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg +/- 0,5%

6.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm, a w przypadku remontu umocnien brzegéw rzedna powinna by¢
dostosowana do juz istniejacej palisady drewniane;.

6.6. Uksztaltowanie osi w planie

Osie w planie nie moga by¢ przesunigte w stosunku do osi projektowanych o wiecej niz +/- 2 cm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- wyréwnanie istniejacej podbudowy tarasu — m2

- Dosypanie materiatu typu grys bialy lub zwir —m3

- wykonanie wyrownania terenu — m2

- zageszczenie podbudowy — m3

- wywiezienie ewentualnego urobku / nadmiaru — m3

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-S-02205:1998
e PN-B 04481:1988
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SST.02.01 OGROD ZIMOWY I TARAS ZEWNETRZNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot: ,PROJEKT
PRZEBUDOWY TARASU ZEWNETRZNEGO NA OGROD ZIMOWY PRZY BUDYNKU STOLOWKI
UZDROWISKA”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:

® zamurowania

przygotowanie i mocowanie stupow stalowych konstrukeji
przygotowanie i mocowanie konstrukcji swietlika oraz samego $wietlika
przygotowanie i mocowanie stolarki aluminiowe;j

przygotowanie i mocowanie pokrycia dachowego

® przygotowanie i mocowanie $cian z ptyt warstwowych
Szczegdtowy zakres robdt ujety jest w opracowaniu kosztorysowym oraz w projekcie i ekspertyzie konstrukcji.

1.4. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie zart. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST.01 "Wymagania og6élne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne zasady prowadzenia robot
Montaz konstrukcji stalowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukc;ji.

1.6. Szczegélowe wytyczne prowadzenia robét
Wykonujac potaczenia nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na bezpieczenstwo uzytkowania.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogolne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.10.

podczas prowadzenia prac dekarskich:

pracownicy pracujacy w pozycji kleczacej powinni posiada¢ nakolanniki wyscielane migkkim materiatem
wszyscy pracownicy wykonujacy roboty w rejonie dachu winni mie¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajace
do pracy na wysokosci.

Robot nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogélne" pkt 2.
Doktadny wykaz stali podano w czesci konstrukcyjnej projektu. Elementy konstrukcji stalowej:
o Kotew kielichowa — stupy ramy
e Rygle ramy
e Platwie — st¢zenia
o Konstrukcja podporowa swietlika
e laczniki (w tym kotew fundamentowa, sruba M 16, nakretki M16)
Elementy pozostate obiektu:
e Swietliki nadachowe
e FElementy murowe
e Podlewki cementowe konstrukcji obiektu
e  Plyty warstwowe $cian
e Blachy ptaskie $cian
e  Stolarka aluminiowa
e  Plytki gresowe
e  Tynki,
e Mury,
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SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 3
Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje:
sprzet podreczny typu ,.elektronarzedzia”

sprzet podrgczny typu narzedzia murarskie i narzedzie do tynkowania

Srodek transportowy

Dzwig

Wyciag

Gietarki

Spawarki

Wkretarki

Nozyce do cigcia blach

Wyecinarki do ceramiki

Mieszarki do zaprawy klejowej

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogo6lne" pkt 4.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.01 "Wymagania og6lne" pkt 6.

Kontrola wykonania robot dekarskich obejmuje sprawdzenie stanu i jako$ci powierzchni, wymiaréw
geometrycznych, prostoliniowos$ci, rownosci wypoziomowania.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 7

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 8.0dbior
polegana:

® sprawdzeniu dokumentow: - certyfikaty zgodno$ci wyrobu, deklaracje zgodno$¢
sprawdzeniu i ocenie wygladu zewngetrznego

sprawdzeniu wykonania ztaczy

prawidlowo$¢ zabezpieczenia konstrukcji

sprawdzeniu szczelnosci dachu

sprawdzeniu spojnosci stolarki aluminiowej oraz $cian ostonowych obiektu

sprawdzeniu plaszczyzn oraz ocenie wygladu wykonanej posadzki obiektu.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST.01 "Wymagania ogélne" pkt 9. Warunki
ptatnosci zostaly ustalone w SIWZ (specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia).

PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.12.Stosowanie
si¢ do prawa i innych przepiséw

o PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

o PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-4: Oddziatywania

ogo6lne. Oddzialywania wiatru.

e PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢s¢ 1-6: Oddziatywania
ogo6lne. Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji.

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dla budynkow.

o PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-3: Reguty
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ogolne. Reguly uzupehiajace dla konstrukcji z ksztalttownikow i blach profilowanych na zimno.

o PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-8: Projektowanie
weziow.

e PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czg¢é¢ 1. Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych

e PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czg¢s¢ 2. Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

e PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 1 do 8.

e PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtoki
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

e PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czg¢$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych, oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.

e PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgé¢ 1 do 6:
Warunki techniczne dostawy.

e PN-EN 10162-1:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancja wymiardéw i przekroju poprzecznego

e PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamknig¢te wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

e PN-EN 10219-1:2007 Ksztatltowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cz¢$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

o PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragte do $rub, wkretow i nakretek ogélnego przeznaczenia.
Uktad og6lny

o PN-ISO 8992:1996 Czgsci ztaczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i
nakretek

e PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

PN-EN ISO 4016:2002 Sruby z Ibem szesciokatnym. Klasa doktadnosci C.

o PN-EN 14399-1:2007 Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen sprezanych. Czesé
1: Wymagania ogolne.

o PN-EN 15048-1:2008 Zestawy srubowe do polaczen niesprezanych. Czgsé 1: Wymagania ogolne.
e PN-EN ISO 10673:2009 Podktadki okragle do srub z podktadka. Szereg maty, normalny i duzy.
Klasa doktadnosci

e PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materialdow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

e PN-EN ISO 14174:2012 Materiaty dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania tukiem krytym
i spawania elektrozuzlowego — Klasyfikacja

e PN-EN ISO 9013:2008 Cigcie termiczne. Klasyfikacja cigcia termicznego. Specyfikacja geometrii
wyrobu i tolerancje jakosci.

e PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania
zlaczy. Czes¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w ostonie

gazow, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wiazka stali.

e PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegow do spawania.
Czgs¢ 2: Spawanie stali lukiem krytym.

e PN-EN ISO 544:2005 Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do
spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

e PN-EN ISO 21952:2009 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety i
stopiwa do spawania lukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja

o PN-EN 13479:2007 Materiaty dodatkowe do spawania. Ogo6lna norma wyrobu dotyczaca
materiatow dodatkowych i topnikow do spawania metali.

10.3. INNE DOKUMENTY

o Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom I. Czes¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

o Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom I. Cze$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

o Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom I. Czg$¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

o Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom I. Cz¢$¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

o Instrukcje montazowe producentdw stolarki aluminiowe;j
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SST. 03 Roboty elektryczne

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoOwienia oraz nazwa szczegolowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy robot branzy elektrycznej dla inwestycji pod nazwa:
PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNETRZNEGO NA OGROD ZIMOWY PRZY BUDYNKU
STOLOWKI UZDROWISKA”

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalacjg elektryczng inwestycji okre§lonej w pkt. 1.1.
Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi.
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w nich podanymi.
1.4. Grupy, klasy i kategorie robot.
W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych dziatow:
45 — Roboty budowlane, wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV):
-45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materialy.

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej moga by¢ stosowanewyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace
do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialtow powinien byé
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotlania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materiatéw, a nie sg wskazaniem na producenta.

Nalezy stosowac tylko materialy o identycznych parametrach technicznych i jako$ciowych jak wskazane w
dokumentacji. Zastosowanie materialow zamiennych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

2.2. Materialy podstawowe

Rozdzielnice elektryczne
Aparatura modutowa
Aparatura zabezpieczeniowa, rozdzielcza i sterownicza
Kable
Przewody ro6zne przekroje
Korytka kablowe z pokrywami oraz wsporniki
Rury ochronne, ztaczki i uchwyty
Ostony rurowe instalacji zewngtrznej
Studnie kablowe
2.3. Skladowanie materialéw.
Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych przystosowanych do
tego celu.

VVVVVYVVYVYY

3. SPRZET
3.1. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
owinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowanyzgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.)
mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowolane.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport materialéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni,
przewodow, opraw o$wietleniowych oraz osprzetu, niezbgdnych do wykonania robot elektrycznych objetych
dokumentacja techniczna. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materialy przed przemieszczaniem w taki
sposob aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zaladowania i wyladowania oraz sktadowania
materiatow nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy.
Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegoélnie duzych i
ciezkich elementow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonanych robot ,za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami InspektoraNadzoru i nastepujgcymi zasadami:
-do wykonania zasilania elektrycznego nalezy uzywaé przewodow ,kabli ,sprzgtu
,osprzetu oraz urzadzen i aparatury ,materialow elektroinstalacyjnych posiadajacych znak bezpieczenstwa w
budownictwie,
-wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéow i konserwacji.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed ukladaniem przewodoéw w $cianach, posadzce oraz w ziemi wytyczy¢ ichtras¢. Trasowanie nalezy
wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

5.4. Montaz instalacji wewnetrznych
5.4.1. Ukladanie przewodow
Przewody nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposéb zgodny zdokumentacja

techniczna.
5.4.2. Montaz szafek i rozdzielnic

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w dokumentac;ji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrgcong do nich konstrukcja
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory,

przytwierdzi¢ za pomoca kotkéw rozporowych a nastepnie zabetonowaé. Pozamontowaniu urzadzenia nalezy:
— zainstalowac aparaty dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
— podiaczy¢ obwody zewnetrzne
— podiaczy¢ przewody ochronne
— w przypadku szafy punktu dystrybucyjnego wykona¢ montaz urzadzen i paneli rozdzielczych oraz
podiaczy¢ przewody strukturalne

5.4.3. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czesci sktadowe instalacji elektrycznych i slabopradowe nalezy wyposazyé w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacj¢ obwodu, do ktérego nalezy dany
element. Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale
przytwierdzonymi do podloza - elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic mogaby¢ oznaczone przy pomocy
tasm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

W rozdzielniach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczy¢. Réwniez elementy
obwodow takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy o$wietleniowe itp. (rowniez faczniki i puszki rozgat¢zne)
nalezy wlasciwie oznaczy¢, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodoéw moga byé
alternatywnie identyfikowane przez dokladny opis pomieszczen na wykazie obwodow odpowiedniej tablicy
rozdzielczej. Szczegdlne elementy instalacji elektrycznej takie jak np. glowny wylacznik pradu ,wylacznik
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przeciwpozarowy itp. musza by¢ oznaczone specjalnie, tak jak wymagaja tego odpowiednie przepisy.
5.4.4. Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujace, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, uchwyty, wsporniki itp. powinny
by¢ systemowe. Nie dopuszcza si¢ elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego materiahu.
Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budowlanych musza by¢ koordynowane z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego robot budowlanych.

Ewentualne, robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych muszg by¢
opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespdt projektowy lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.4.5. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepi¢ciowej

Calg instalacj¢ przeciwporazeniowa 1 przeciwprzepieciowg nalezy wykonaé zgodnie z normga
wieloarkuszowa PN-HD 60364 oraz zgodnie z dokumentacja techniczng. Obwody elektryczne wykonaé w
ukladzie TN-S, dodatkowa ochrona od porazen przez zastosowanie wylacznikéw przeciwporazeniowych
réznicowo- pragdowych.
5.5. Montaz instalacji zewnetrznych
5.5.1. Ukladanie kabli
a) Kable nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposéb zgodny zdokumentacja techniczna.
b) Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normag N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa."
¢) Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 st.C.
d) Bezposrednio w gruncie kable ukfadaé na gtebokosci 0,7m (pod chodnikiem naglebokosci 0,5m).
e) Przy skrzyzowaniach z ciaggami komunikacyjnymi, elementami wyposazenia podziemnego oraz w
miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej kable nalezy ostania¢ za pomoca rury ochronnej, ostonowe;.
f) Kable w ostonach zasypywac warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej25cm.
g) Wzdhuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloruniebieskiego szer.20cm.
h) Kabel utozony w ziemi na catej swojej dtugo$ci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
5.5.2. Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie kable nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje kabli i zwigzanych znimi obwoddéw oraz miejsc
przytaczenia. Do oznaczen kabli nalezy zastosowacodpowiednie opaski kablowe.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych wrozdziale ,,Wymagania
ogdlne wykonania robot”.
6.2. Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czg¢$ciinstalacji, a zwlaszcza robot
zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:
- sprawdzenie ciaglo$ci zyt oraz zgodnosci faz
- jakos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej
- pomiar rezystancji izolacji
W miarg postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i
pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odnosnych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania instalacji elektrycznych z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczna,

- jakos$¢ wykonania instalacji elektrycznych,

- skutecznos$¢ dziatania zabezpieczen i srodkoéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- spehienie przez instalacje elektryczne wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow,

- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku nie zadowalajacej jakosci rob6t lub uzytych materiatdéw wykonawca bedzie musial wykonaé
na wilasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dot. robot
budowlanych w rozdziale ,,Wymagania ogélne wykonania robot”.
Jednostki obmiarowe:
e jednostka obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu, kabla, rury ochronnej, itp. jest metr
e pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej jest szt.
e pozycja wykonanego i odebranego zestawu elementow wyceny kosztorysowe;j jest kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych wrozdziale ,,Wymagania
ogolne wykonania robot”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czesci robdt zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie rur i kabli w ziemi, uktadanie
rur i przewodoéw pod tynkiem, itp. muszg by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robot
W czasie ostatecznego odbioru robot, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

e Os$wiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja techniczng i
obowigzujacymi przepisami
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
Dziennik budowy (jezeli wystgpuje jako odrgbny dla robot elektrycznych)
Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiarow
Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyrobyzastosowane w instalacji
Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugizainstalowanych urzadzen elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
rozdziale ,,Wymagania og6lne wykonania robot”.

Podstawa rozliczenia robdt (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie i zamontowanie wszystkich materiatow
uzytych do budowy instalacji elektrycznej objetej dokumentacja techniczna, uzycie sprzetu i wszystkie inne
czynnosci niezbe¢dne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonanej i odebrane;j instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz calej instalacji

- wykonanie badan i pomiaréw

Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowacé zgodnie z ocena ilosci i jakosci wykonanych robot po
przekazaniu atestow producentdow wszystkich uzytych materiatow i urzadzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow shuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktéore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie
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certyfikatu zgodnosci,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy
Stosowac¢ normy przywotane w aktualnym rozporzadzeniu w sprawiewarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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SST.04. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru
robot  instalacji  elementéw  wentylacji,  ktore  zostang  wykonane w  ramach  zadania:
PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNETRZNEGO NA OGROD ZIMOWY PRZY BUDYNKU
STOLOWKI UZDROWISKA”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNE] dotycza Umowy w zakresie robot, ktore zostana
wykonane w Ramach zadania: .PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNETRZNEGO NA OGROD
ZIMOWY PRZY BUDYNKU STOLOWKI UZDROWISKA”
W zakres robot wchodza:
e montaz urzadzen grzejnych,
regulacja dziatania instalacji.
montaz przepustow nawietrzakowych
montaz kurtyny powietrznej
montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sterujacych do w w. elementow instalacji
e wykonanie préb szczelnosci oraz uruchomienie instalacji
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktore zostaty okreslone w dokumentacji.
2.2. Kontrola materialéw i urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robot podlegaty kontroli.

Materialy i urzadzenia niespetniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatow lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora nadzoru,
begda wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako§¢ 1 wlasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw i1 urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw oraz urzadzen.

Jes$li dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w
okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru,
Uzytkownika i Projektanta.2

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem
zapewnienia jakosci lub projektem organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
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braku ustalen w tych dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia niegwarantujace zachowania warunkoéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatdbw. Liczba s$rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT PODSTAWOWYCH
ZALECANYCH PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA.

w pomieszczeniu ogrodu zimowego przewidziano
instalacj¢  klimatyzacji. Do tego celu przewidziano zastosowanie systemu typu Split Multi
Split  (np. firmy Daikin). Sklada¢ si¢ on bedzie =z trzech jednostek  wewngtrznych
(klimatyzatorow  pokojowych) oraz  jednej  jednostki  zewnegtrznej  (agregat  Multi  Split).
Przy  zastosowaniu proponowanego systemu nalezy zwroci¢ uwage na dlugos¢  instalacji
rurowej do najdalej potozonej jednostki wewnetrzne;j, od jednostki zewnetrznej
zlokalizowanej na dachu budynku jadalni. Winna ona wynosi¢ maksymalnie 35 m. Laczna
dlugo$¢ instalacji dla wszystkich jednostek winna wynosi¢ 80 m. Jednostki wewngtrzne
winny by¢é wyposazone w pompki do odprowadzania kondensatu. Przewody kondensatu
z jednostek  wewnegtrznych ~ wyprowadzi¢ nalezy nad  stropodach  pomieszczenia.  Przewody
czynnika  chlodniczego  oraz  kable  elektryczne  prowadzone ~w  pomieszczeniu  ogrodu

Zimowego nalezy  ulozy¢ w  korytku  ostonowym, pod stropodachem pomieszczenia.
Przewidziany = system  bedzie  zapewnial  rOwniez  ogrzewanie  pomieszczenia @ w  okresie
grzewczym.

Zwraca si¢ uwagg, ze pracownicy wykonujacy montaz instalacji powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
powinni réwniez znaé technologi¢ montazu zastosowanych systemow kanaléw wentylacyjnych. Stosowane
materialy i urzadzenia winny posiada¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty PZH.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych”, cz.II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ”Warunkami technicznym wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami Technicznymi CORBIT INSTAL.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakoSci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, umowg oraz



»PROJEKT PRZEBUDOWY TARASU ZEWNETRZNEGO NA OGROD ZIMOWY PRZY BUDYNKU STOLOWKI UZDROWISKA”
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — Specyfikacje szczegétowe

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ ogolng opisujacy:

4 organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob powadzenia robot,

¢ organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢+ bhp,

¢ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

¢ system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

¢ wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

b) czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

4 sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

4 sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan
materiatéw i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w dokumentacji, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Oplaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek,
badania i kontrole, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sa one wkalkulowane w koszty
poszczego6lnych robot.

Badania powadzone przez Inspektora nadzoru:

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach, przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja
projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawceg.

State punkty kontroli:

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapow budowy.
Proponuje si¢ minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow robdt, przy czym umowa
moze t¢ propozycj¢ zweryfikowa¢ inaczej. Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktow
przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca begdzie mogt
kontynuowac prace.
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Certyfikaty i deklaracje:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych;deklaracj¢ zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to
zgodnosci z Norma ISO; lub deklaracj¢ na aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w punkcie l.oraz te urzadzenia i
materiaty, ktore spelniaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacj¢, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktore nie spekniajg tych wymagan, beda
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:
urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne — szt

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioru robét.
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
e odbiorowi czeSciowemu;
e odbiorowi koncowemu;
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja w etapach.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zatwierdzajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot

dokonuje si¢ wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu,

e recepty i ustalenia technologiczne;

e Dzienniki Budowy (oryginaty);

e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg i

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw zgodnie z dokumentacjg i

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatlow i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zataczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja i Programem Zapewnienia Jakosci;
sprawozdanie techniczne;
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robat;
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
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Zamawiajacego wraz z uzyskana zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z
dodatkowymi Uzgodnieniami;
uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;
date rozpoczecia i zakonczenia robot.
Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,Odbior koncowy
robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016). PKN PrPN — EN
ISO 6946: 1998 + Al Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktore stuza ochronie, lub
ratowaniu Zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan zakresie efektywnosci energetyczne;.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen
czynnikoéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych, czg$¢ 11 instalacje
Sanitarne i Przemysto we, M. B. P. M. B, Warszawa
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczel Istwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)
Oraz normy:

PNB01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN76/B03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

PN78/B03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN83/B03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.

Wymagania

PN83/B03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

PN73/B03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN67/B03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania

techniczne

PN87/B03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych

wielorodzinnych. Wymagania

PNB03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN89/B10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i

badania przy odbiorze

PNB76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
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PNB76002:1996 Wentylacja. Potagczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
PNEN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania,
oznaczanie

PNEN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PNEN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary

PNEN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne

PNEN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary kohnierzy o przekroju

kotowym do wentylacji ogdlnej

PNISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeplywu strumienia

powietrza w przewodzie

PNEN1751:2002 Wentylacja budynkow.Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic

regulacyjnych i zamykajacych

PNEN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PNEN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PNEN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PNEN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PNEN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow elastycznych

PNEN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PNEN 13264:2002 Wentylacja budynkow. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do

klasyfikacji konstrukcyjnej

PN82/B02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN 64/B10400 .Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze'.

PNB02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN91/B02415  ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania".

PN 91/B02420 .Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN90/M75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".
PN91/M75009 ., Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".

PNEN 2151:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".
PNEN 4421:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PNEN 4422:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PNB02421:2000 .Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".
PN 93/C04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
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SST.05. Roboty rozbiorkowe i demontazowe budynku istniejacego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z burzeniem (rozbiorka i usuwaniem gruzu) na potrzeby zadania: ,PROJEKT PRZEBUDOWY
TARASU ZEWNETRZNEGO NA OGROD ZIMOWY PRZY BUDYNKU STOLOWKI UZDROWISKA”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.1. i obejmuja
rozbiorke elementéw drog i ulic.
1.3. Zakres Robét objetych SST
W zakres robot zwigzanych z rozbidrkg obiektu wchodzi:
e Prace pomiarowe i pomocnicze,
Oczyszczenie demontowanych elementow
Transport wewngtrzny materialdéw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow,
Niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki,
Przecinanie elementow metalowych wraz z obstuga sprzgtu do przecinanie
Sktadowanie materiatow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub uktadanie
W stosy
Zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia)
e Geodezyjne wytyczanie
e  Zatadunek i transport materiatow z rozbioérki i gruzu na miejsc sktadowania, wytadunek w miejscu
sktadowania
e  Zabezpieczenie odcigtych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem
e  Optaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow
e Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

Uwaga:

Materiaty rozbiorkowe, za wyjatkiem materialow przeznaczonych do ponownego wbudowania oraz
materiatléw stanowigcych wlasno§¢ Zamawiajacego, stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i odtransportowane beda na
jego sktadowisko lub inne miejsce przy zachowaniu ustalen Dz. U. nr 62 z dn. 20.06.2001 poz. 628— Ustawa ,,0
odpadach” 27.04.2001.

Wykonawca pomniejszy koszty robot o warto$¢ uzyskang z materiatdéw pochodzacych z rozbiorki.

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i
okresleniami podanymi w OST. ,,Wymagania Ogdélne” pkt.1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w OST ,,Wymagania Ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdéw podano w SST.06 "Wymagania ogoélne”’pkt.2.
2.2. Materialy pochodzace z rozbiérek
Czg$¢ materiatow pozyskana z rozbiodrek, speiniajaca wymagania odpowiednich SST, moze zostaé
ponownie wykorzystana po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu. Wiasnos¢ materiatow rozbiodrkowych
okreslono w p.4.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Uzywany sprz¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre§lonymi w p.3.1.
Dla wszystkich rozbiorek nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:
e  sprzet pomiarowy,
e  koparki,
e ladowarki
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e  sprzetreczny.

Do rozbidrki nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e Pila spalinowa
cysterna z woda,
milot pneumatyczny ze spr¢zarka lub mtot spalinowy, osprzet dtubakowy do koparki.
spycharka,
dzwig
koparka,
tadowarka.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie Rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST lub wskazanych przez Kierownika
Projektu. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w SST lub
przez Kierownika Projektu.

Elementy i materialy nieuzytkowe staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy
przy przestrzeganiu przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze
zmianami).

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw $ciezek znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania w czystosci drég dojazdowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6dt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiorkowych
Kontrola jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbiorkowych oraz
wywozu gruzu z miejsca budowy, jak rowniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajagcego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetniaé
wymagania okreslone w p.5.2 niniejszej SST.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru Rob6t dokonuje si¢ na budowie.

Jednostka obmiaru Robot zwigzanych z rozbiorka elementéw obiektu, zaleznie od grubosci poszczegoélnych
warstw lub roznych wymiaréw elementoéw rozliczeniowych, jest dla rozbiorki:
o Kilogram (kg) rozebranej konstrukcji o okreslonych parametrach w Dokumentacji Przetargowej,
e metr kwadratowy (m2) rozebranej nawierzchni z kostki o okreslonej grubosci okreslonej w
Dokumentacji Przetargowe;j,

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jako$¢ Robot jest
niedopuszczalne.

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbioru wykonanych Roboét rozbidorkowych dokonuje Kierownik Projektu na budowie na ogolnych
zasadach odbioru okreslonych w OST ,,Wymagania Ogdlne” pkt.8 jak dla Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa za jednostk¢ obmiarowg okreslong w p. 7 wg dokonanego
obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majacych na celu zrealizowanie
Robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegolnosci zakres Robot powinien obejmowac wszystkie
roboty niezbgdne do prawidlowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, tacznie z
Robotami, ktore nie zostaty zinwentaryzowane i nie zostaty ujete w przedmiarze Robét.

W szczegolnosci w zakres Robdt wehodzg dla wszystkich rozbiorek:

e wyznaczenie robot w terenie,

e zaladunek i odwoéz (transport) na wysypisko lub skladowisko, koszty wysypiska, utylizacji,
sktadowania, rekultywacji,

e koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych do wysypiska lub skladowiska,
wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, badan i sprawdzen,

e  koszty kwalifikacji materiatu z rozbiorki do ponownego wykorzystania,

e koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na skladowisko przyobiektowe materialow
przewidzianych do ponownego wbudowania

e oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

e wyrownanie podloza i uporzagdkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,

e wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Dla kilograma (kg) rozebranej konstrukc;ji:
e roboty przygotowawcze
dostarczenee na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
Wykonanie niezb¢dnych rusztowan i ich demontaz
Rozbidrka elementow,
Zatadunek, wywiezienie ztomu wraz z utylizacja
Uporzadkowanie terenu rozbiorki.
etra kwadratowego (m2) rozebranej nawierzchni brukowe;j:
rozkucie i zerwanie warstwy,
zebranie warstwy mechanicznie i rgcznie,
sktadowanie w pryzmach
zatadunek i odwoz (transport)
koszty wysypiska, utylizacji
uporzadkowanie terenu rozbiorki

Dla

e o 0o 0o 0 0 5 0 0 0 0 o

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z pdzniejszymi zmianami.



