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Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
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Przedmiar robot

Ogréd zimowy przy budynku stotéwki uzdrowiska
Przebudowa

Uzdrowiskowa, dz. 134/24
Gozatkowice-Zdroj

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i

restauracyjnych obiektéw budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

Uzdrowisko Goczatkowice-Zdréj sp. z 0.0.

Uzdrowiskowa 54
43-230 Goczatkowice Zdroj

mgr inz. Grzegorz Wiernik

19.12.2022

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'"::g"lve llo$é robat
1 2 3 4 5 6
1 Roboty z zakresu zagospodarowania terenu
1.1)/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tarasu zewnetrznego - przesypanie grysem | m3 4,096
0107-0100 biatym / zwirem + dogeszczenie
BC_202204
6,4%6,4*0,1 m3 4,096
1.2{KNR 2-02 Utozenie posadzki z ptytek gresowych na dystansach m2 35,008
1118-1041 -
analogia
BC_202204
6,4*5,47 m2 35,008
1.3|KNNR 6 Utozenie obrzeza chodnikowego jako opaski ptytek gresowych tarasu m 23,760
0404-0500 zewnetrznego
BC_202204
6,41*2+5,47*2 m 23,760
2 Roboty budowlane - ogréd zimowy
21 Roboty rozbiérkowe
2.1.1|KNR AT-03 Rozbioka wraz z wywozem i utylizacjg istniejgcej nawierzchni brukowej tarasu m 108,682
0107-0100 - zewnetrznego oraz nawierzchni istniejgcej tarasu na gruncie
analogia
BC_202204
6,16*11,96+6,4*5,47 m 108,682
2.1.2|KNR-SEK 4-01 Demontaz ztomowy istniejacej konstrukcji zadaszenia tarasu zewnetrznego + kpl. 1,000
1306-1100 - wywoz + utylizacja
analogia
BC_202204
1 kpl. 1,000
2.1.3|KNR 4-01 Demontaz i utylizacja naswietla nad drzwiami do stotéwki oraz otworu okiennego | m2 5,570
1111-0100
BC_202204
1,46*2+2,65"1 m2 5,570
2.1.4|KNNR 3 Wykucie z muru drzwi prowadzgcych do stotéwki, wraz z obrobkg szpalet i m2 6,920
0701-0400 przygotowaniem pod nowg stolarke
BC_202204
2*3,46 m2 6,920
2.1.5|KNNR 3 Wykucie z muru okien istniejgcych o wymiarze 2,74 x 0,9m, wraz z utylizacjg m2 9,864
0701-0400 -
analogia
BC_202204
2,74*0,9%4 m2 9,864
2.1.6|analiza wtasna Wywoz i utylizacja odpaddéw po-rozbiérkowych m3 45,000
45 m3 45,000
2.2 Roboty konstrukcyjne
2.21|KNNR 7 Montaz konstrukcji stalowej t 3,063
0103-0310
BC_202204
3,063 t 3,063
2.2.2|ZKNR C-2 Wykonywanie podlewek z zaprawy montazowej pod stupami stalowymi m2 2,400
0702-0300
BC_202204
0,4*0,5*12 m2 2,400
2.2.3|KNNR 2 Wykonanie nadproza w otworze komunikacyjnym do stotéwki wraz z podlewkami| m 2,000
0306-0603
BC_202204
2 m 2,000
2.2.4|KNNR 2 Zamurowanie otworéw - w tym otworéw naswietla i otworéw okiennych m2 20,303
0701-0701
BC_202204
1,46*2+2,65*1+1,38*0,9+0,4870,9+0,91*0,9+1,36*09 m2 20,303
2.2.5|KNNR 2 Domurowanie podstawy stupa do projektowanej $ciany m3 0,060
0302-0220
BC_202204
0,09*0,83*0,8 m3 0,060
2.2.6|KNNR 2 Otynkowanie zamurowania m2 20,303
0801-0300 Krotno$¢=2
BC_202204
0,000+$2.2.4{2,920} m2 20,303
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Lp Kod Opis Jm sk'"::g"lve llo$é robét
1 2 3 4 5 6
2.2.7|NNRNKB 2-02U |Wykonanie sciany SZ1 - ptyty warstwowe PIR gr.0,18m m2 6,844

0529-0222 -
analogia
BC_202204
(0,63+0,63+1,1)*2,9 m2 6,844
2.2.8/|KNNR 2 Pokrycie $ciany blachg ptaskg - obustronnie m2 6,844
0503-0100 Krotno$¢=2
BC_202204
0,000+$2.2.7{6,844} m2 6,844
2.2.9/KNNR 2 Utozenie folii izolacyjnej na ptycie zelbetowe;j m2 70,764
0604-0200 - Krotno$¢=2
analogia
BC_202204
0,000+$2.2.13{67,394}*1,05 m2 70,764
2.2.10{KNNR 2 Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome, uktadane na m2 67,394
0602-0305 wierzchu konstrukgji, na sucho, z ptyt styropianowych - EPS 50-042, grub. 50
BC_202204 mm
0,000+$2.2.13{67,394} m2 67,394
2.2.11{KNR 2-02 Posadzki cementowe - 0 grub. 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gtadko m2 67,394
1106-0200
BC_202204
0,000+$2.2.13{67,394} m2 67,394
2.2.12|{KNR 2-02 Posadzki cementowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm m2 67,394
1106-0300 Krotno$¢=1,5
BC_202204
0,000+$2.2.13{67,394} m2 67,394
2.2.13|KNR 2-02 Utozenie posadzki z ptytek gresowych m2 67,394
1118-1041
BC_202204
5,77*11,68 m2 67,394
2.3 Pokrycie dachu
2.3.1|NNRNKB 2-02U |Pokrycie dachu ptytami warstwowymi PIR m2 71,220
0529-0222 -
analogia
BC_202204
6%11,87 m2 71,220
2.3.2|NNRNKB 2-02U |Montaz rynien o profilu kwadratowym - ocynk m 11,870
0517-0400
BC_202204
11,87 m 11,870
2.3.3|NNRNKB 2-02U |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowane;j profil m 2,500
0519-0400 kwadratowy
BC_202204
2,5 m 2,500
2.3.4|KNR 2-02 Wykonanie obrébki blacharskiej rynny m2 4,748
0507-0101
BC_202204
11,87*0,4 m2 4,748
24 Fasada szklana + swietlik + stolarka
2.4.1|Analiza wtasna Slusarka aluminiowa - fasada - materiat kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
2.42|KNNR 7 Montaz fasady t 3,063
0206-0400
BC_202204
3,063 t 3,063
2.4.3|Analiza wtasna Swietliki wraz z podstawami i montazem kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
2.4.4(KNNR 7 Montaz okien O1 - EI30, rama aluminiowa, RAL 7016 m2 3,645
0503-0222
BC_202204
1,35%0,9*3 m2 3,645
2.45|KNNR 7 Montaz drzwi rozwieranych aluminiowych, EI30, RAL 7016 m2 4,000
0503-0841
BC_202204
2*2 m2 4,000
2.5 Roboty wykonczeniowe
2.5.1|KNNR 2 Czyszczenie, gruntowanie, malowanie (x3) wraz z uzupetnianiem ubytkéw i m2 46,254
1401-0600 zaprawkami tynkéw wewnetrznych - istniejgca $ciana budynku stotéwki oraz
BC_202204 budynku tgcznika

3
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
(5,92+11,87)*2,6 m2 46,254
2.5.2|KNNR 2 Pomalowanie zamurowan m2 20,303
1401-0600 Krotno$¢=2
BC_202204
$2.2.6{2,920} m2 20,303
2.6 Wyposazenie
2.6.1|analiza wiasna M1 - Stét ogrod zimowy fi90 - dostawa i montaz szt. 8,000
8 szt g,nnn
2.6.2|analiza wiasna M2 - Krzesto ogréd zimowy - dostawa i montaz szt. 24,000
24 szt 24,000
2.6.3|analiza wtasna M3--Stéttaras-zewnetrzny fi110cm—-dostawa-i-montaz szt. 4,000
4 szt 4,000
2.6.4|analiza wtasna M4~ Krzeslo-taraszewnetrzny - dostawa-i-montaz szt. 16,000
16 szt. 16,000
2.6.5|analiza wiasna M5 - Betonowa donica na kwiaty 120x60cm - dostawa i montaz szt. 1,000
1 szt 1,000
2.6.6|analiza wiasna M6 - Kosz betonowy - dostawa i montaz szt. 1,000
1 szt. 1,000
2.6.7|analiza wtasna M7 - Parasol-350x350~dostawa-i-montaz- szt 1,000
1 szt 1,000
& Roboty z zakresu instalacji elektrycznych
3.1|KNNR 5 Montaz oprawy oswietleniowej zawieszanej LED27W kpl. 8,000
0501-0111
BC_202204
8 kpl. 8,000
3.2|KNP 18-13 Dostawa i montaz rozdzielnicy elektrycznej wraz z wyposazeniem szt. 1,000
1301-0101 +
analiza wtasna
BC_202204
1 szt. 1,000
3.3|KNNR 5 Montaz tgcznikow instalacyjnych szt. 4,000
0307-0301
BC_202204
4 szt. 4,000
3.4|KNNR 5 Uktadanie korytka metalowego typu K100H42 m 35,500
0107-0401 -
analogia
BC_202204
35,5 m 35,500
3.5|KNNR 5 Utozenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w korytach - o$wietlenie m 32,500
0209-0504
BC_202204
325 m 32,500
3.6/|KNNR 5 Utozenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mmz2 - klimatyzator m 17,000
0209-0504
BC_202204
17 m 17,000
3.7|KNNR 5 Utozenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w korytach - kurtyna m 32,000
0209-0504 powietrzna
BC_202204
32 m 32,000
3.8/ KNNR 5 Utozenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w korytach - wentylator m 22,000
0209-0504 dachowy
BC_202204
22 m 22,000
4 Roboty z zakresu instalacji sanitarnych
4.1[KNR 2-17 Montaz kurtyny powietrznej L=2,0m moc 0,4kW szt. 1,000
0321-0504 -
analogia
BC_202204
1 szt. 1,000
4.2|KNR 2-17 Wentylator wywiewny $cienny 500m/h moc 20W szt. 1,000
0201-0100
BC_202204
1 szt. 1,000
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Szymon
Przekreślenie

Szymon
Przekreślenie

Szymon
Przekreślenie

Szymon
Przekreślenie

Szymon
Pole tekstowe
0szt

Szymon
Pole tekstowe
0szt

Szymon
Pole tekstowe
0szt

Szymon
Pole tekstowe
21szt

Szymon
Pole tekstowe
76szt

Szymon
Przekreślenie

Szymon
Przekreślenie


Lp Kod Opis Jm sk'"::g"lve llo$é robét
1 2 3 4 5 6
4.3[KNR 2-17 Nawiewniki 150x300m z mozliwoscig regulacji - montaz + dostawa szt. 3,000
0156-0116 -
analogia
BC_202204
3 szt. 3,000
4.4|KNR 2-17 Montaz urzadzen typu Muti Split - 3 jedn. wewnetrzne + 1 jednostka zewnetrzna | szt. 1,000
0321-0502 + montaz odprowadzenia skroplin
BC_202204
1 szt. 1,000
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