
 
 

Przedmiar robót
 

 Rodzaj robót (branża):

  

Ogród zimowy przy budynku stołówki uzdrowiskaInwestycja

  

Przebudowa 

  

Uzdrowiskowa, dz. 134/24Adres:

 Gozałkowice-Zdrój 

  

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektów budowlanych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

Kody CPV:

  

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.Inwestor:

Uzdrowiskowa 54 

43-230 Goczałkowice Zdrój 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

mgr inż. Grzegorz WiernikSporządził:

 Sprawdził:

19.12.2022Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty z zakresu zagospodarowania terenu1

4,096m3Wyrównanie istniejącej podbudowy tarasu zewnętrznego - przesypanie grysem
białym / żwirem + dogęszczenie

KNNR 6
0107-0100
BC_202204

1.1

4,096m36,4*6,4*0,1

35,008m2Ułożenie posadzki z płytek gresowych na dystansachKNR 2-02
1118-1041 -
analogia
BC_202204

1.2

35,008m26,4*5,47

23,760mUłożenie obrzeża chodnikowego jako opaski płytek gresowych tarasu
zewnętrznego

KNNR 6
0404-0500
BC_202204

1.3

23,760m6,41*2+5,47*2

Roboty budowlane - ogród zimowy2

Roboty rozbiórkowe2.1

108,682mRozbióka wraz z wywozem i utylizacją istniejącej nawierzchni brukowej tarasu
zewnętrznego oraz nawierzchni istniejącej tarasu na gruncie

KNR AT-03
0107-0100 -
analogia
BC_202204

2.1.1

108,682m6,16*11,96+6,4*5,47

1,000kpl.Demontaż złomowy istniejącej konstrukcji zadaszenia tarasu zewnętrznego +
wywóz + utylizacja

KNR-SEK 4-01
1306-1100 -
analogia
BC_202204

2.1.2

1,000kpl.1

5,570m2Demontaż i utylizacja naświetla nad drzwiami do stołówki oraz otworu okiennegoKNR 4-01
1111-0100
BC_202204

2.1.3

5,570m21,46*2+2,65*1

6,920m2Wykucie z muru drzwi prowadzących do stołówki, wraz z obróbką szpalet i
przygotowaniem pod nową stolarkę

KNNR 3
0701-0400
BC_202204

2.1.4

6,920m22*3,46

9,864m2Wykucie z muru okien istniejących o wymiarze 2,74 x 0,9m, wraz z utylizacjąKNNR 3
0701-0400 -
analogia
BC_202204

2.1.5

9,864m22,74*0,9*4

45,000m3Wywóz i utylizacja odpadów po-rozbiórkowychanaliza własna2.1.6

45,000m345

Roboty konstrukcyjne2.2

3,063tMontaż konstrukcji stalowejKNNR 7
0103-0310
BC_202204

2.2.1

3,063t3,063

2,400m2Wykonywanie podlewek z zaprawy montażowej pod słupami stalowymiZKNR C-2
0702-0300
BC_202204

2.2.2

2,400m20,4*0,5*12

2,000mWykonanie nadproża w otworze komunikacyjnym do stołówki wraz z podlewkamiKNNR 2
0306-0603
BC_202204

2.2.3

2,000m2

20,303m2Zamurowanie otworów - w tym otworów naświetla i otworów okiennychKNNR 2
0701-0701
BC_202204

2.2.4

20,303m21,46*2+2,65*1+1,38*0,9+0,48*0,9+0,91*0,9+1,36*09

0,060m3Domurowanie podstawy słupa do projektowanej ścianyKNNR 2
0302-0220
BC_202204

2.2.5

0,060m30,09*0,83*0,8

20,303m2Otynkowanie zamurowania
Krotność=2

KNNR 2
0801-0300
BC_202204

2.2.6

20,303m20,000+$2.2.4{2,920}
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

6,844m2Wykonanie ściany SZ1 - płyty warstwowe PIR gr.0,18mNNRNKB 2-02U
0529-0222 -
analogia
BC_202204

2.2.7

6,844m2(0,63+0,63+1,1)*2,9

6,844m2Pokrycie ściany blachą płaską - obustronnie
Krotność=2

KNNR 2
0503-0100
BC_202204

2.2.8

6,844m20,000+$2.2.7{6,844}

70,764m2Ułożenie folii izolacyjnej na płycie żelbetowej
Krotność=2

KNNR 2
0604-0200 -
analogia
BC_202204

2.2.9

70,764m20,000+$2.2.13{67,394}*1,05

67,394m2Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na
wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych - EPS 50-042, grub. 50
mm

KNNR 2
0602-0305
BC_202204

2.2.10

67,394m20,000+$2.2.13{67,394}

67,394m2Posadzki cementowe - o grub. 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładkoKNR 2-02
1106-0200
BC_202204

2.2.11

67,394m20,000+$2.2.13{67,394}

67,394m2Posadzki cementowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność=1,5

KNR 2-02
1106-0300
BC_202204

2.2.12

67,394m20,000+$2.2.13{67,394}

67,394m2Ułożenie posadzki z płytek gresowychKNR 2-02
1118-1041
BC_202204

2.2.13

67,394m25,77*11,68

Pokrycie dachu2.3

71,220m2Pokrycie dachu płytami warstwowymi PIRNNRNKB 2-02U
0529-0222 -
analogia
BC_202204

2.3.1

71,220m26*11,87

11,870mMontaż rynien o profilu kwadratowym - ocynkNNRNKB 2-02U
0517-0400
BC_202204

2.3.2

11,870m11,87

2,500mMontaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej profil
kwadratowy

NNRNKB 2-02U
0519-0400
BC_202204

2.3.3

2,500m2,5

4,748m2Wykonanie obróbki blacharskiej rynnyKNR 2-02
0507-0101
BC_202204

2.3.4

4,748m211,87*0,4

Fasada szklana + świetlik + stolarka2.4

1,000kpl.Ślusarka aluminiowa - fasada - materiałAnaliza własna2.4.1

1,000kpl.1

3,063tMontaż fasadyKNNR 7
0206-0400
BC_202204

2.4.2

3,063t3,063

1,000kpl.Świetliki wraz z podstawami i montażemAnaliza własna2.4.3

1,000kpl.1

3,645m2Montaż okien O1 - EI30, rama aluminiowa, RAL 7016KNNR 7
0503-0222
BC_202204

2.4.4

3,645m21,35*0,9*3

4,000m2Montaż drzwi rozwieranych aluminiowych, EI30, RAL 7016KNNR 7
0503-0841
BC_202204

2.4.5

4,000m22*2

Roboty wykończeniowe2.5

46,254m2Czyszczenie, gruntowanie, malowanie (x3) wraz z uzupełnianiem ubytków i
zaprawkami tynków wewnętrznych - istniejąca ściana budynku stołówki oraz
budynku łącznika

KNNR 2
1401-0600
BC_202204

2.5.1
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

46,254m2(5,92+11,87)*2,6

20,303m2Pomalowanie zamurowań
Krotność=2

KNNR 2
1401-0600
BC_202204

2.5.2

20,303m2$2.2.6{2,920}

Wyposażenie2.6

8,000szt.M1 - Stół ogród zimowy fi90 - dostawa i montażanaliza własna2.6.1

8,000szt.8

24,000szt.M2 - Krzesło ogród zimowy - dostawa i montażanaliza własna2.6.2

24,000szt.24

4,000szt.M3 - Stół taras zewnętrzny fi110cm - dostawa i montażanaliza własna2.6.3

4,000szt.4

16,000szt.M4 - Krzesło taras zewnętrzny - dostawa i montażanaliza własna2.6.4

16,000szt.16

1,000szt.M5 - Betonowa donica na kwiaty 120x60cm - dostawa i montażanaliza własna2.6.5

1,000szt.1

1,000szt.M6 - Kosz betonowy - dostawa i montażanaliza własna2.6.6

1,000szt.1

1,000szt.M7 - Parasol 350x350 - dostawa i montażanaliza własna2.6.7

1,000szt.1

Roboty z zakresu instalacji elektrycznych3

8,000kpl.Montaż oprawy oświetleniowej zawieszanej LED27WKNNR 5
0501-0111
BC_202204

3.1

8,000kpl.8

1,000szt.Dostawa i montaż rozdzielnicy elektrycznej wraz z wyposażeniemKNP 18-13
1301-0101 +
analiza własna
BC_202204

3.2

1,000szt.1

4,000szt.Montaż łączników instalacyjnychKNNR 5
0307-0301
BC_202204

3.3

4,000szt.4

35,500mUkładanie korytka metalowego typu K100H42KNNR 5
0107-0401 -
analogia
BC_202204

3.4

35,500m35,5

32,500mUłożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w korytach - oświetlenieKNNR 5
0209-0504
BC_202204

3.5

32,500m32,5

17,000mUłożenie przewodu kabelkowego YDY 3x4 mm2 - klimatyzatorKNNR 5
0209-0504
BC_202204

3.6

17,000m17

32,000mUłożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w korytach - kurtyna
powietrzna

KNNR 5
0209-0504
BC_202204

3.7

32,000m32

22,000mUłożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w korytach - wentylator
dachowy

KNNR 5
0209-0504
BC_202204

3.8

22,000m22

Roboty z zakresu instalacji sanitarnych4

1,000szt.Montaż kurtyny powietrznej L=2,0m moc 0,4kWKNR 2-17
0321-0504 -
analogia
BC_202204

4.1

1,000szt.1

1,000szt.Wentylator wywiewny ścienny 500m/h moc 20WKNR 2-17
0201-0100
BC_202204

4.2

1,000szt.1
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Szymon
Przekreślenie

Szymon
Przekreślenie

Szymon
Przekreślenie

Szymon
Przekreślenie

Szymon
Pole tekstowe
0szt

Szymon
Pole tekstowe
0szt

Szymon
Pole tekstowe
0szt

Szymon
Pole tekstowe
21szt

Szymon
Pole tekstowe
76szt

Szymon
Przekreślenie

Szymon
Przekreślenie



Ilość robót
Ilości
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JmOpisKodLp
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3,000szt.Nawiewniki 150x300m z możliwością regulacji - montaż + dostawaKNR 2-17
0156-0116 -
analogia
BC_202204

4.3

3,000szt.3

1,000szt.Montaż urządzeń typu Muti Split - 3 jedn. wewnętrzne + 1 jednostka zewnętrzna
+ montaż odprowadzenia skroplin

KNR 2-17
0321-0502
BC_202204

4.4

1,000szt.1
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