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WSTEP. Przedmiot
OST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej Dn200 i Dn160 PVC i PEHD 250x14.8 wraz z niezb¢dng infrastruktura
techniczng w miejscowos$ci Ustrzyki Dolne przy ul. Dwernickiego.

Zakres stosowania OST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
budowa sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn200 i Dn160 PVC i
PEHD 250x14.8 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Ustrzyki
Dolne przy ul. Dwernickiego.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca podstawe
do realizacji robot.

a/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Dwernickiego
Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioro6w Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inzynierem,
Wykonawcg 1 Projektantem.

Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuizacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych Robdt w formie
wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

,Hnzynier" (Kierownik projektu) - techniczny kierownik inwestycji wg zasad FIDIC osoba
posiadajaca uprawnienia szersze niz Inspektor nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu polskich przepisow. Osoba posiadajaca odpowiednie upowaznienia i
petnomocnictwa do dzialan w imieniu inwestora, poszerzajace jego uprawnienia i
obowiazki w stosunku do regulacji wynikajacych z ustawy ,,Prawo budowlane".
Inzynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich przepiséw to inspektor
nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ,,$lepy" (przedmiar) - wykaz planowanych robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania zawierajacy ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ,.Slepy".

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany, projekt wykonawczy i ,,$lepy" kosztorys
(przedmiar).

Projekt budowlany - opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegdlowego zakresu



1 formy projektu budowlanego.
Projekt wykonawczy - uszczegdétowiony projekt budowlany. Projektant - uprawniona
osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem ,,Dokumentacji

projektowej". Polecenie Inzyniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru)
- wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, ~w formie pisemnej, dotyczace

sposobu

realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Rysunki -
cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke

1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt. Odpowiednia (bliska)
zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z  dopuszczonymi

tolerancjami, ajezeli przedzial tolerancji nie zostal ustalony to

zgodnie z

przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
Odleglo$¢ miedzy przedmiotami - odlegto§¢ miedzy punktami przedmiotoéw najblizej

siebie polozonymi, np.: odlegltos¢ kabla od innego kabla, od rurociggu. Odlegltos¢
pionowa - odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw. Odleglo$¢ pozioma -
odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw. Przedsigwzigcie budowlane -
kompleksowa realizacja modernizacji kottowni wegglowej na

gazowo-ol ej owg objetej projektem budowlanym. Zadanie budowlane - czg$¢
przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢

konstrukcyjng i technologiczna, zdolna do samodzielnego

spetnienia

przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng (ST) i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robdt oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowg i Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczng (SST).
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca ich wazno$¢: 1). Specyfikacja Techniczna, 2). Dokumentacja
Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach



okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
Jezeli zostala okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartos$ci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materialow lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu warto$ci granicznych.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peli zgodne z Dokumentacija
Projektowa lub ST, ale osiggnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢
elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenie od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peli zgodne z Dokumentacija
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania
ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjne, §wiatta
ostrzegawcze, o$wietlenie znakow i zapdr w nocy i podejmie $rodki niezbedne dla
ochrony roboét, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych. Wszelkie znaki i urzadzenia
akceptowane bedag przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowy wilaczony jest w ceng kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w okresie trwania realizacji kontraktu
wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. Bedzie unikat
uszkodzen wlasnosci spotecznej i prywatnej i ucigzliwos$ci dla osob, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania. Podejmie dziatania zabezpieczajace przed
zanieczyszczeniem ciekOw wodnych paliwami, $ciekami, olejami, chemikaliami.
Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obcigzaja Wykonawcg.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach i sprzecie.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone
do uzycia.

Ochrona wilasnos$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej 1 prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wlasnos$ci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz
uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odno$nie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.
O zamiarze przystapienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlasciciela urzadzen i Inzyniera.



Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji
kontraktu  do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia  urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem
tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obregbie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow
na wlasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdInosci Wykonawca ma obowiazek zadbacd, aby personel nie wykonywat
pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i
sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do zakonczenia i odbioru
koncowego Robdt.
Wykonawca begdzie utrzymywat Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ utrzymanie nie podzniej niz w 24 godziny
po
otrzymaniu tego polecenia.



MATERIALY.

Zrédla uzyskania materialow.

Zrédta uzyskania wszelkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrdédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zZrodla,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera material z innego Zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zroédta w sposob ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji technicznej w czasie postgpu Robét.

Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za speilnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zroédta. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach kontraktowych.

Inspekcja wytworni i materiatow.

Materialy 1 wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzglgdem ich jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bedg po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.



SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami
ochrony $rodowiska i musi gwarantowa¢ wykonanie robot w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane.

TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkdw transportu, ktére nie wptywaja na
wlasciwosci przewozonych materialdow. Wykonawca stworzy warunki w
zakresie

niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne $rodkow transportu i maszyn budowlanych
mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania Wykonawca
bedzie je usuwac na biezaco, na wilasny koszt.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa (kontraktem),
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera przy
zachowaniu odpowiedniego sprz¢tu, srodkéw transportu i stosowaniu materiatdw
wymagane;j jakosci.

Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementéw Robodt
Inzynier uwzgledni wyniki badah materialdw i1 robot, doswiadczenia z
przesztosci,

wyniki badan naukowych. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne.

Program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac: cze$¢ ogolng opisujaca: organizacje
wykonania rob6t (terminy i sposob prowadzenia

robdt), bhp, wykaz zespoldw roboczych 1 ich kwalifikacje,
wykaz  0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢, system (sposob i
procedura) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i
kontroli robdt, sposob i forme gromadzenia wynikdéw oraz zapisOw pomiardow,
a takze sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi, czg¢$é
szczegolowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn
1 urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w urzadzenia do
sterowania i pomiarowo-kontrolne, sposob i procedurg pomiardéw i badan (rodzaj
1 czestotliwosc).

Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli robot bedzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robdt, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robot 1 bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania materialdw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodniez
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca ponosi
koszty kontroli jakosci.



Pobieranie probek, badania i pomiary, raporty z badan.

Probki beda pobierane losowo, a Inzynier bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
materialdow budzacych watpliwosci co do ich jakosci, a koszty tych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku
pokrywa Zamawiajacy.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania, a nastgpnie przedstawi na pisSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdéw u Zrddta ich wytwarzania, moze pobierac¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy i na swoj koszt.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

Kazda partia materiatu dostarczonego na plac budowy bedzie posiada¢ atest, jesli dla
tego materialu wymagany jest atest. Materialy bez atestu, a urzadzenia bez waznej
legalizacji zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazanie
Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie z
obowigzujagcymi  przepisami  spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonang
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:
date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
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przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich
przyczyny, uwagi i polecenia Inzyniera, daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z
podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych
zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow Robot, wyjasnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdInym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczace
czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Roboét, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace  jakosci materialow, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki ~ prob
poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,inne istotne
informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda
przedlozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot. Ksigga Obmiaru.
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow Robdt. Obmiar wykonanych Robot
przeprowadza Sig W sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym"
Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru. Dokumenty jakosciowe.
Atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci, dokumenty te stanowg zalaczniki do obmiaru
Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego. Powstale dokumenty
budowy i ich przechowywanie.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastgpujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w
miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Przedmiar robot jest oddzielnym zalacznikiem do niniejszej ST.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiary beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. )
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,.Slepym"
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
terminowo ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

Pomiary dlugosci i odleglos$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
odmierzane poziomo wzdhz linii osiowe;.

W przypadku elementdéw standaryzowanych jak: rury, armatura, profile
walcowe, elementy w rolkach i belkach itp., dla ktorych w ate$cie podano ich wymiary
lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe do obmiaru.

Inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub SST. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru Robot bedzie
zaakceptowany przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, po
dtuzszej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robot. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania i przed ich zakryciem. Wyniki
obmiardéw z obliczeniami, a w przypadkach skomplikowanych ze szkicami wpisaé
nalezy do Ksiegi Obmiaru.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru,

dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czg¢sciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem InZyniera

Jako$¢ 1 ilo$¢ Robot ulegajqcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow w
oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w

konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyj¢tych wymagan i1 innych wcze$niejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt.

W wythkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczace danej czesci Robot.

Odbior czesciowy.

Odbidr cze¢sciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych Robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czg$ciowego Robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

Odbior koncowy Robot.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz ich gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W
toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajqcych iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupehuajqcych 1 Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub
Robodt uzupetniajacych, komisja przerwie swe czynno$ci 1 ustali nowy
termin odbioru konicowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonanych
Robot  w poszczegdlnych  zakresach  nieznacznie  odbiega  od

wymaganej  Dokumentacja Projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpiywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego Robot jest protokot

odbioru koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru  koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
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dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
SpecyﬁkaCJe Techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
ustalenia technologlczne Dzienniki Budowy 1 Ks1¢g1 Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1
PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatlow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiarow zalaczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,

sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:
zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robdét,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowama dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny.

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTWA PLATNOSCL.

Ustalenia ogolne.

Uznaje si¢, ze koszty wykonania wszystkich robot tymczasowych i towarzyszacych
nie podlegaja dodatkowej zaplacie i sg ujete w Cenie Kontraktowe;.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowane przez
Wykonawce za jednostke obmlarowq ustalonq dla danej pozyciji ,.Slepego"
Kosztorysu. Cena jednostkowa pozyCJl be;d21e uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
punkcie 9 SST i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bgdzie obejmowac:
robocizn¢ bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog
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dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robodt, wydatki dotyczace bhp,
ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg¢ placow i drog, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
,Slepym" Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej
zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkdw omowionych w warunkach Kontraktu.

Zaplecze Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu zaplecze
umozliwiajace pelienie funkcji nadzorczych na budowie.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i

normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa
wyszczeg6lnione w kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,

ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peltni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41, Nr 88/07 poz. 587, Nr 99//07  poz. 665, Nr 191/07 poz.
1373, Nr 247/07 poz. 1844, Nr 123/08 poz. 803, Nr 145/08 poz. 914, Nr 199/08 poz.
1227, Nr 206/08 poz. 1287, Nr 210/08 poz. 1321, Nr 227/08 poz. 1505, Nr 18/09
poz. 97)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U.Nr 80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004

poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz. 954
art.6, Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087 art.9,
Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr 225/2006 poz. 1635, Dz.U. Nr

123/2008 poz. 803, Dz.U. Nr 199 poz. 1227,

Dz.U. Nr 201 poz. 1237, Dz.U. Nr 220 poz. 1413)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. Nr 25/2008

poz. 150, Dz.U. Nr 111/2008 poz. 708,

Dz.U. Nr 138/2008 poz. 865, Dz.U. Nr 154/2008 poz. 958, Dz.U. Nr 171/2008

poz. 1056, Dz.U. Nr 199/2008 poz. 1227,

Dz.U. Nr 223/2008 poz. 1464, Dz.U. Nr 227/2008 poz. 1505, Dz.U. Nr 19/2009
poz. 100, Dz.U. Nr 20/2009 poz. 106 )

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989

poz. 163, Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34,
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Dz.U. Nr 21/2007 poz. 125, Dz.U. Nr 125/2008 poz. 1237, Dz.U. Nr 227/2008
poz. 1505, Dz.U. Nr 31/2009 poz. 206)
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu
oceny zgodnos$ci, wymagan jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w
sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04
poz. 2375)
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8§ listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497)
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ((Dz.U. Nr
130/04 poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pehi
odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjag umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
innych wymaganych §wiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRESCT:

L SST - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna



L. SST - KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z budowg sieci 1 przylaczy kanalizacji grawitacyjnej Dn200 i Dn160

PVC oraz PEHD 250x14.8 wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng przy ul. Dwernickiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy

realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Projektowany ukiad

kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

- kanalu sanitarnego grawitacyjnego Dn 200 mm z PCV

- kanalu sanitarnego grawitacyjnego wykonanego metodg przewiertu sterowanego z rur

PE100SDR17 PN10 250x14.8

- przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do jedenastu domow jednorodzinnych

Dnl160 PVC

- studzienek polaczeniowych z kregdw betonowych Dn1000 w tym studni kaskadowych w

zaleznosci od sytuacji (profil kanalizacji sanitarnej rys 3 projektu budowlanego) na kolektorze

glownym jak réwniez studzienek Dn425 przy przytaczach PVC 160 do budynkow

jednorodzonnych;

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejagcych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgalgzien, studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i1 zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja  sanitarna -  sie¢  kanalizacyjna ~ zewng¢trzna
przeznaczona  do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.42.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.

1.4.2.2. Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospo-
darczych.

1.42.3. Odgalezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
polaczenia z kanatem sanitarnym

1.424. Kolektor gtdéwny - kanat przeznaczony do zbierania §ciekdw z kanatéw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.43.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
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przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zalamaniach

osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach
prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatdow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewéd  pionowy  umozliwiajacy  wytracenie  nadmiaru  energii
Sciekow,

splywajacych z wyzej polozonego kanalu dopltywowego do nizej

polozonego

kanatu odptywowego.

Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 400 (425) mm z
PVCIlub PP, bedaca granica sieci kanalizacyjnej 1 instalacji,
spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do
czynnos$ci

eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedna spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.
Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a
$ciang komory roboczej.

Elementy odwodnienia wykopu

Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeplyw wody w
kierunku studzienki zbiorcze;.

Geowldknina (lub wldknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i
iglowania z nieciaggtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymato$cig oraz
wodoprzepuszczalno$cia.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST .

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST .
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac¢
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.



2.2. Przewody rurowe

2.2.2. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 200 mm i 160 PVC zgodne z PN-85/C-89205 sa

stosowane do budowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

- kregdédw betonowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,

Komora robocza ponizej wejscia kanalow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego o wytrzymatoéci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?) lub

alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy

0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wilasciwosciach

podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wlazy kanatowe

Wtazy kanalowe nalezy wykonywa¢ jako:

- wilazy zeliwne typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
w korpusie drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Ptyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z Zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.

Srednica plyty powinna byé wicksza od $rednicy zewnetrznej kregéw

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania

powinna  by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup,

wielkosci 1 gatunkdw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczeg6lnych stosow lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.



2.10.4. Wiazy kanalowe i stopnie

Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- wibromiotu do zapuszczania grodzic

- sprzgtu do zageszczania gruntu,

- weciagarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST .

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhiz srodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §$cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz
2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przeklada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i
klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdw. Podnoszenie i opuszczanie
kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.



4.5. Transport wtazow kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢
tasmga stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okres§long w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kolkow osiowych, kotkow $wiadkow i1 kolkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i1
uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopoéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zloka-
lizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
-wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gleboko$ci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i1 uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce¢ na odktad lub ztoZzony wzdtuz wykopu zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" - tom I rozdz. IV -1989
r. - Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.



Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i ulozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.5. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych i
piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy
wykonaé z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm facznie z utozeniem rur
drenarskich odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa. W gruntach gliniastych
nalezy wykona¢ podioze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci

30 cm zgodnie z dokumentacja projektowa. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.6. Roboty montaZowe

Spadki i glgboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanaldéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy 0,20 - 5 %o,

- najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeplywu i wynosza dla rur PVC 25 %.

- glebokos¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (gleboko$¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagl¢bieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatlu.

5.6.1. Kanaly

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob

szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce ulozonego kanatu przed zamuleniem.

Polaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami

kanatow doptywowego 1 odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45

do 90°.

5.6.2. Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- trasa odgal¢zienia powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow
dla podiaczenia z kanalem na tréjnik),

- minimalny przekrdj przewodu odgalezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

- wlaczenie odgalezienia do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, lub wlaczenia bocznego na trojnik,

- spadki odgal¢zien powinny wynosi¢ min. 15 %o



- wilaczenie odgalg¢zienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac
licujac przewody sklepieniami. W przypadku konieczno$ci wlaczenia odgat¢zienia na
wysokos$ci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
sciankg studzienki,

- wilaczenia odgalezien z dwoéch stron do kanalu zbiorczego na trojnik powinny by¢
usytuowane w odleglosci min. 2,0 m od siebie.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatow Dn 0,20m do 0,30 m nalezy wykona¢ o $rednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanahu,

- studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch
kanaléw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§,

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy roéznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

- Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Rdznica pozioméw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony

jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w

»Katalogu powtarzalnych elementow drogowych" opracowanym przez

,» Lransprojekt" Warszawa.

Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastgpujacych czesci:

komory roboczej,

komina wlazowego,

dna studzienki,

wlazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy glgboko$¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewnic¢

ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez  $ciany komory nalezy wykonac

przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z

dokumentacja.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o glebokosci przekraczajacej 3,0 m z

kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina

nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na

komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke¢ wlazowa wg PN-H-

74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna

mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi

$ciankami do poziomu maksymalnego napehienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta



powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawegdz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzgdach, w odlegltosciach pionowych 0,30 m i w odlegltos$ci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.6.4. Studzienki na odgalezieniach

Studzienki na odgalezieniach nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrob o
konstrukcji teleskopowej, sktadajacy si¢ z pokrywy, trzonu i kinety potaczeniowe;j.
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 400 mm. Odgal¢zienia w tych studzienkach
nalezy taczy¢ kielichami z uszczelkami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 30 cm, po ulozeniu kanalu. Grunt
zasypki wokot studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20-30 cm. Montazu
studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta

5.6.5. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyklej
stosowane jako rury ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng ZO2.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza
si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W
srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym na zimno.

5.6.6. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji
projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z
Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w O ST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu

1 zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie 1 z czgstotliwo$cig okres§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera

Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,



- sprawdzenie zabezpieczenia istniej gcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5%  projektowanego spadku (przy zmniejszonym  spadku) i
+10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

- rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdInych faz
robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci
robot, uniemozliwiajacych odbior robdt poprzednich. Odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i odgalgzien wraz z podloZzem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgalezieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.



Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

dostawe materiatlow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i
jego odwodnienie,

- przygotowanie podloza i fundamentu,

- wykonanie drenazu korytkowego,

- wykonanie wlaczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgalezien, studni,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli.
3. PN-B-10736 Obliczenia statyczne i projektowanie
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodé6w wodociagowych i
4. PN-B-06712 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa  mineralne. = Kruszywa  naturalne  do
6. PN-B-12037 nawierzchni
7. PN-EN-295 drogowych. $wir 1 mieszanka
Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
8 PN-B-14501 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;j i
9. PN-H-74051-00 kanalizacyjne;j
10. PN-EN 124 Zaprawy budowlane zwykte
Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania
Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
11. PN-H-74051-02 dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
12. PN-H-74086 znakowani e, sterowani e j ako $ci g
13. BN-88/6731-08 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
14. BN-62/6738-03,04,07 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-B-10729 Cement. Transport i przechowywanie
16. PN-EN 1917 Beton hydrotechniczny

Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne
Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z



betonu zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty

L

D

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec

1980) KB4-4.12.1 .(7) Studzienki przelotowe (lipiec

1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec

1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania 1
odbioru sieci kanalizacyjnych - 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne.
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