

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 84 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 16-13--03-*****-***** Plan: T

Adres d-stanu			Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
							Zrywka		Podwóz	
							W	S	W	S
16-13-1-03-	-	-	PTW	4		2	900	900		
16-13-1-03-	-	-	PR	3		2	900	900		
16-13-1-03-	-	-	PTP	3		2	900	900		
16-13-1-03-1	-b	-00	TPP	3		2	500	500		
16-13-1-03-2	-b	-00	TPP	3		2	100	300		
16-13-1-03-2	-g	-00	TPP	3		2	200	300		
16-13-1-03-5	-a	-00	TPP	3		2	900	900		
16-13-1-03-5	-c	-00	TWP	3		2	1000	1000		
16-13-1-03-5	-d	-00	TPP	3		2	900	900		
16-13-1-03-6	-a	-00	TPP	3		2	700	700		
16-13-1-03-7	-a	-00	TPP	3		2	400	400		
16-13-1-03-7	-d	-00	TPP	3		2	200	200		
16-13-1-03-7	-k	-00	TPP	3		2	200	200		
16-13-1-03-7	-m	-00	TPP	3		2	200	200		
16-13-1-03-8	-b	-00	TPP	3		2	400	400		
16-13-1-03-14	-a	-00	TPP	3		2	1000	1000		
16-13-1-03-16	-a	-00	PRZEST	3		2	500	500		
16-13-1-03-16	-a	-00	TPP	3		2	500	500		
16-13-1-03-16	-d	-00	TPP	3		2	200	500		
16-13-1-03-19	-c	-00	TPP	3		2	900	900		
16-13-1-03-19	-f	-00	TPP	3		2	700	900		
16-13-1-03-19	-k	-00	TPP	3		1	700	1000		
16-13-1-03-35	-c	-00	TPP	3		2	700	800		
16-13-1-03-35	-f	-00	IVD	3		2	600	700		
16-13-1-03-40	-a	-00	IVD	3		2	300	400		
16-13-1-03-40	-b	-00	IVD	3		2	600	700		
16-13-1-03-40	-c	-00	IVD	3		2	900	900		
16-13-1-03-40	-f	-00	IVD	3		2	700	700		
16-13-1-03-40	-i	-00	IVD	3		2	400	500		
16-13-1-03-63	-c	-00	TPP	3		2	700	800		
16-13-1-03-64	-b	-00	TPP	3		2	500	500		
16-13-1-03-64	-g	-00	TPP	3		2	300	300		
16-13-1-03-64	-i	-00	IVD	3		1	100	100		
ŚREDNIO				3.03	* 1.00	1.94	566.7	618.2	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 84 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączony
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 16-13--04-*****-***** Plan: T

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
16-13-1-04- - -	PTP	3		2	1800	1800		
16-13-1-04- - -	PTW	4		2	1800	1800		
16-13-1-04- - -	PR	3		2	1800	1800		
16-13-1-04-12 -d -00	TPP	3		2	1500	1700		
16-13-1-04-21 -c -00	TPP	3		2	1400	1600		
16-13-1-04-22 -c -00	TPP	3		2	800	1000		
16-13-1-04-42 -a -00	TPP	3		2	1400	1600		
16-13-1-04-42 -c -00	TPP	3		2	1200	1400		
16-13-1-04-42 -d -00	TPP	3		2	1200	1400		
16-13-1-04-42 -f -00	TPP	3		2	1200	1600		
16-13-1-04-43 -b -00	TPP	3		2	800	1000		
16-13-1-04-43 -g -00	TPP	3		2	1200	1300		
16-13-1-04-45 -a -00	TPP	3		1	300	300		
16-13-1-04-45 -d -00	TPP	3		1	400	400		
16-13-1-04-45 -f -00	TPP	3		1	100	200		
16-13-1-04-46 -a -00	IVD	3		1	300	300		
16-13-1-04-68 -g -00	TPP	3		2	900	900		
16-13-1-04-68 -h -00	TPP	3		2	800	800		
16-13-1-04-104 -d -00	IIIB	2		1	300	300		
16-13-1-04-105 -c -00	IID	2		1	300	300		
16-13-1-04-105 -d -00	IIIA	2		2	600	600		
16-13-1-04-107 -g -00	IIIB	2		2	100	100		
16-13-1-04-129 -c -00	IVA	3		2	1200	1200		
16-13-1-04-130 -g -00	IB	1		2	1300	1300		
16-13-1-04-131 -a -00	TPP	3		2	600	600		
16-13-1-04-134 -c -00	IIIB	3		2	500	500		
16-13-1-04-138 -a -00	IIIA	2		2	900	900		
16-13-1-04-142 -b -00	IIIA	2		2	1200	1200		
ŚREDNIO		2.75	* 1.00	1.79	925.0	996.4	0.00	0.00