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CP

Dalejów 16-15-1-14-11    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,96 124 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-18    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 124 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-3     -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,38 124 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-46    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,98 124 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-47    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,78 124 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-47    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,82 124 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-4     -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,11 124 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-71    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 124 CP-W

Dalejów 16-15-1-14-71    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,84 124 CP-W

CW

Dalejów 16-15-1-14-14    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,11 120 CW-W

Dalejów 16-15-1-14-14    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,03 120 CW-W

Dalejów 16-15-1-14-48    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,73 120 CW-W

Dalejów 16-15-1-14-48    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,72 120 CW-W

Dalejów 16-15-1-14-57    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,23 120 CW-W

Dalejów 16-15-1-14-58    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,66 120 CW-W

Dalejów 16-15-1-14-58    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,55 120 CW-W

MA-PORZ

Dalejów 16-15-1-14-46    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,74  14 ROZDR-PP

Dalejów 16-15-1-14-57    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,90  14 ROZDR-PP

Dalejów 16-15-1-14-58    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,44  14 ROZDR-PP

Dalejów 16-15-1-14-58    -o   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,89  14 ROZDR-PP

ODN-ZŁOŻ

Dalejów 16-15-1-14-10    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,56 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-10    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,56 103 SAD-BRYŁ

Dalejów 16-15-1-14-10    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,56 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-46    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,40 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-46    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  4,40 103 SAD-BRYŁ

Dalejów 16-15-1-14-46    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,40 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-57    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,36 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-57    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  5,36 103 SAD-BRYŁ

Dalejów 16-15-1-14-57    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,36 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-9     -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,38 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-9     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,38 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-9     -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-9     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,38 100 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Dalejów 16-15-1-14-46    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,51 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-46    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-46    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,71 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-46    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-46    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  20,71 100 SADZ WIEL

Dalejów 16-15-1-14-46    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,51 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-46    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-48    -j   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,29 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-48    -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-48    -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,49 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-48    -j   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Dalejów 16-15-1-14-48    -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,49 100 SADZ WIEL

Dalejów 16-15-1-14-48    -j   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,29 111 DOW-SADZ

Dalejów 16-15-1-14-48    -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

PIEL

Dalejów 16-15-1-14-12    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,46 115 KOSZ UA

Dalejów 16-15-1-14-13    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,82 116 KOSZ UB

Dalejów 16-15-1-14-13    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Dalejów 16-15-1-14-13    -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,25 116 KOSZ UB

Dalejów 16-15-1-14-14    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,77 116 KOSZ UB
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Dalejów 16-15-1-14-14    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,04 116 KOSZ UB

Dalejów 16-15-1-14-14    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,32 116 KOSZ UB

Dalejów 16-15-1-14-15    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,36 115 KOSZ UA

Dalejów 16-15-1-14-16    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Dalejów 16-15-1-14-59    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,32 116 KOSZ UB

Dalejów 16-15-1-14-59    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,18 117 KOSZ UC

Dalejów 16-15-1-14-59    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,24 117 KOSZ UC

Dalejów 16-15-1-14-5     -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 116 KOSZ UB

Dalejów 16-15-1-14-5     -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 116 KOSZ UB

Dalejów 16-15-1-14-5     -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 116 KOSZ UB

NAS

N-ZSGOSP Dalejów 16-15-1-14-3     -k   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

SEL-POZ Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN

Dalejów 16-15-1-14-10    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Dalejów 16-15-1-14-10    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,50 147 GRODZ-SN

Dalejów 16-15-1-14-46    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Dalejów 16-15-1-14-46    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,50 147 GRODZ-SN

Dalejów 16-15-1-14-57    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Dalejów 16-15-1-14-57    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  8,50 147 GRODZ-SN

Dalejów 16-15-1-14-59    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Dalejów 16-15-1-14-59    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,50 147 GRODZ-SN

Dalejów 16-15-1-14-59    -i   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Dalejów 16-15-1-14-59    -i   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,50 147 GRODZ-SN

Dalejów 16-15-1-14-59    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Dalejów 16-15-1-14-59    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,00 147 GRODZ-SN

Dalejów 16-15-1-14-9     -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Dalejów 16-15-1-14-9     -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,50 147 GRODZ-SN

O-GRODZS
Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 154 K GRODZEŃ

Dalejów 16-15-1-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Dalejów 16-15-1-14-13    -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 139 PUŁ-RYJ

Dalejów 16-15-1-14-13    -i   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

Dalejów 16-15-1-14-13    -l   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 139 PUŁ-RYJ

Dalejów 16-15-1-14-14    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Dalejów 16-15-1-14-14    -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Dalejów 16-15-1-14-46    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

Dalejów 16-15-1-14-48    -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ
Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,00 403 GODZ MH8

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  23,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Dalejów 16-15-1-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR
Dalejów 16-15-1-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  100,00 174 DOZ DOG

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Dalejów 16-15-1-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 165 CZYSZ-BUD
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IIA
Dalejów 16-15-1-14-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

IID
Dalejów 16-15-1-14-3     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-3     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00   2 CWD-D

IIDU
Dalejów 16-15-1-14-91    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-91    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2 CWD-D

IIIA

Dalejów 16-15-1-14-59    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  374,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-59    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-59    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  374,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-59    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

IVA

Dalejów 16-15-1-14-91    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-91    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-91    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-91    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   1 CWD-P

IVD
Dalejów 16-15-1-14-91    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-91    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   1 CWD-P

PM Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

PR

Dalejów 16-15-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  428,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Dalejów 16-15-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  428,00   2 CWD-D

PTP
Dalejów 16-15-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

PTW
Dalejów 16-15-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPP

Dalejów 16-15-1-14-109   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-109   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-110   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-110   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-16    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-16    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-17    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-18    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-18    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-19    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-19    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-19    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-19    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   1 CWD-P

Dalejów 16-15-1-14-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   1 CWD-P
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Dalejów 16-15-1-14-46    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-46    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-48    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-48    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-57    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-57    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-57    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-60    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-60    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-60    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-60    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-60    -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-60    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-60    -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-60    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-70    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-70    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-70    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-70    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-70    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-70    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-70    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-70    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-70    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-70    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-70    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-70    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-88    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-88    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-88    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-88    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-88    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-88    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-9     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-9     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-9     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-9     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-9     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-9     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-9     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-9     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-9     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-9     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-9     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-9     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Dalejów 16-15-1-14-11    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-11    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-11    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-48    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-48    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-48    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-57    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-57    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-57    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-57    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-57    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-57    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-57    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-57    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-58    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-58    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-58    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00   2 CWD-D

Dalejów 16-15-1-14-58    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 404 GODZ MH23

Dalejów 16-15-1-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 400 GODZ RH23
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