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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

Grupa robót 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

 

Klasy robót 

45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia  

„Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym” 

Zadanie Inwestycyjne: 

„Optymalizacja pracy stacji dmuchaw – wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej 

przepustowości oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym (zadanie SD)” 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia 

podanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót  

Obiekt, na których prowadzone będą roboty demontażowe to istniejąca stacja dmuchaw SD 

(ob.25). W ramach prowadzonych robót należy zdemontować istniejącą dmuchawę HST 

2500-1-A-400V prod. Sulzer (ABS) wraz jej z indywidualną instalacją tłoczną DN 200.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Listę materiałów eksploatacyjnych tworzą: 

 materiały pochodzące z demontażu – złom – Wykonawca zobowiązany jest do wywozu w 

miejsce wskazane przez Inżyniera (odległość do 5 km). 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00. "Wymagania 

ogólne". Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć następującego 

sprzętu: 

 sprzęt do robót ręcznych, 

 nożyce mechaniczne, 

 palnik, 

 piły do cięcia metalu. 

 piły mechaniczne, 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 

transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie 

wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 

odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych 

powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 

zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty 

za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 

przez Inżyniera. 

Materiał z demontażu należy przewieźć na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków 

transportu, jak: 

 samochód skrzyniowy 

 ciągnik kołowy 

 przyczepa skrzyniowa 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST-00.01. 

Roboty obejmują pozycję punktu 1.3. Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu 

mechanicznego lub ręcznie. Materiał uzyskany z demontażu załadować na samochody 

samowyładowcze i odwieść na miejsce wskazane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót demontażowych należy wykonać : 

 wszelkie niezbędne zabezpieczenia 

 wygrodzenia stref bezpieczeństwa 

Roboty demontażowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 

należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia 

to: 

 uszkodzenia głowy 

 upadek z wysokości 

 uszkodzenia rąk i nóg 
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5.1.1. Czynności przed rozpoczęciem robót demontażowych. 

 Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od rozbieranego urządzenia zasilanie 

elektryczne,  

 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, 

narzędzi i odpadów, 

 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 

 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. 

okulary, maski, ochronniki słuchu, kaski, itp. 

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 

 sprawdzić: 

o prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i sprężonego 

powietrza (czy przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny 

sposób) 

5.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania robót demontażowych. 

NIE WOLNO: 

 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 

 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 

 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

 prowadzić robót jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji urządzenia, 

Roboty demontażowe należy: 

 prowadzić ręcznie, 

 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz 

tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 

nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

Przy wykonywaniu robót demontażowych należy: 

 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 

prawidłowo oprawionych, 

 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do 

demontażu, 

 konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

 w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, 
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pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne, 

 w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach 

ochronnych. 

5.1.3. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

Bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym. O problemach 

prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 

W razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową. 

Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 

5.1.4. Organizacja robót demontażowych. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty demontażowe. 

5.1.5. Zasady BHP. 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 

 Roboty powinno wykonywać przedsiębiorstwo mające doświadczenie w realizacji tego 

typu robót i gwarantujące właściwą jakość wykonania. 

 Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności 

budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budowlanych, posiadają aktualne 

ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

 Osoba kierująca pracami jest zobowiązana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych. Osoba kierująca pracami powinna określić szczegółowe 

wymagania BHP przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza 

zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami prowadzony przez wyznaczone osoby, 

odpowiednie środki zabezpieczające. Ponadto należy zapewnić instruktaż pracowników 

obejmujący imienny podział pracy , kolejność wykonywania zadań oraz wymagania BHP 

przy poszczególnych czynnościach. 

 Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

potwierdzone świadectwem szkoły (uczelni) kształcącej w danej specjalności budowlanej 

oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 
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 Pracownicy bezwzględnie powinni stosować się do poleceń kierownika budowy 

odpowiedzialnego za koordynację działań zapewniających podczas wykonywania robót 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP. 

 Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony, wyraźnie oznakowany, a w miejscach 

szczególnie niebezpiecznych należy umieścić dodatkowe znaki informujące o zagrożeniu 

oraz ogrodzić je w sposób trudny do sforsowania przez osoby postronne. 

5.1.6. Demontaż urządzeń i instalacji. 

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, technologicznej można przystąpić dopiero po 

stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci oraz, że dokonano 

odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. 

Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się od demontażu szaf, wyłączników itp., 

urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót  

Złom należy przygotować do transportu normatywnego i złożyć w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera - odległość do 5 km. 

 

5.2.1. Demontaże na obiekcie 25: Stacja dmuchaw  

W ramach prowadzonych robót należy zdemontować istniejącą dmuchawę HST 2500-1-A-

400V prod. Sulzer (ABS) wraz jej z indywidualną instalacją tłoczną DN 200. Zdięcie 

urządzenia poniżej: 

  

 

Zakres robót: 

 demontaż instalacji sprężonego powietrza z osprzętem 

 demontaż dmuchawy o ciężarze ok. 1,2 t.  

 transport wewnątrz obiektu z wykorzystaniem istniejącej suwnicy 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 pkt. 6. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dot. przedmiaru i obmiaru Robót podano w ST-00.00 pkt. 7. 

Roboty objęte niniejsza ST nie podlegają obmiarowi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zastosowanie mają ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podane w ST-00.01 pkt. 8. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01 pkt. 9. 

Roboty objęte niniejszą ST nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są uwzględnione 

i wliczone w ceny jednostkowe i stawki za wykonanie Robót Stałych. 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 archiwalna dokumentacja przedmiotowego obiektu; 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1125 i 1126). 

 


