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Nazwa zamodwienia:

Modernizacja czesci biologiczne|
oczyszczalni sciekdw w Chrzanowie Duzym

Zadanie SD

Optymalizacja pracy stacji dmuchaw —wymiana dmuchawy pod
potrzeby docelowej przepustowosci oczyszczalni sciekéw
w Chrzanowie Duzym.

Adres obiektu budowlanego :

Oczyszczalnia sciekéw w Chrzanowie Duzym

05-825 Chrzanéw Duzy 15

Dziatka nr 240/14, jednostka ewidencyjna 140504_5 Grodzisk Mazowiecki, obreb
0004 Chrzanéw Duzy

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Data opracowania: styczen 2019

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) robdt objetych przedmiotem

zamowienia

Dziat
45000000 -7 - Roboty budowlane
Podstawowe Grupy robot
45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw oczyszczania $ciekow
Kategoria robét
45252100-9 - Zaktady oczyszczania Sciekow
45252200-0 - Wyposazenie oczyszczalni Sciekow
452315700-5 - Montaz rozdzielnic elektrycznych
45315100 - Prace dotyczgce wykonywania elektrycznej instalacji inzynieryjnej
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji - zamowienie
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (okreslane dalej, jako
Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbidr
wymagan odnoszgcych sie do:

e sposobu wykonania robét demontazowych,

e dostawy i montazu urzadzenia ,

e oceny prawidlowosci wykonania robot,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia o nazwie:
»Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw w Chrzanowie Duzym”
Zadanie Inwestycyjne:
»Optymalizacja pracy stacji dmuchaw —wymiana dmuchawy pod potrzeby
docelowej przepustowosci oczyszczalni sSciekow w Chrzanowie Duzym (zadanie
SD)”

1.2. Uktad i rola Specyfikacji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ) dla umowy na realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. SIWZ
wraz z pewnymi innymi dokumentami dotyczgcymi planowanego przedsiewzigcia tworzy
zbior dokumentoéw okredlanych zwyczajowo, jako Dokumentacja Przetargowa.
Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na 3 grupy oznaczone kolejno ST-00, ST-
01...ST-03.

W kazdej z grup wystepuje jedna lub wiecej Specyfikaciji.

Wyszczegdlnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje sie na poczatku
opracowania.

Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajéw robo6t podane w ST-
00.01 ‘Wymagania ogoélne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegdlnych
rodzajow robot podane w pozostatych specyfikacjach (ST-01 + ST-03) zwanych
wymaganiami szczegotowymi.

Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te
rodzaje dokumentow opisujg przedmiot zamowienia. Dokumentacja Projektowa okresla
szczegotowo zakres robot, natomiast Specyfikacja okresla szczegdtowo wymagane
standardy wykonania tych robot.

Jezeli w wymaganiach szczegétowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek
pozycji Przedmiaru Robdét nalezy wykonaé jg zgodnie z wymaganiami ogélnymi
podanymi w ST-00.01.
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1.3. Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

1.3.1. Lokalizacja

Cala inwestycja, a wiec takze zadanie w niej wystepujace zlokalizowane sg w obrebie
terenu zajmowanego przez oczyszczalnie sciekow w Chrzanowie Duzym.

Adres oczyszczalni to: 05-825 Chrzanéw Duzy 15.

Oczyszczalnia potozona jest na dziatkach nr 240/13 i 240/14 obreb Chrzanow Duzy.
Dziatki te nalezg do Gminy Grodzisk Mazowiecki i zostaty przekazane do eksploatacji na
podstawie umowy dzierzawy Zaktadowi Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Stacja dmuchaw SD przewidziana do modernizacji w ramach przedmiotowego zadania

znajduje sie na dziatce nr 240/14.

1.3.2. Charakterystyka stanu istniejgcego

Stacja dmuchaw SD ma posta¢ wolnostojgcego budynku o wymiarach 11,74*8,50 m w
planie w swietle scian, w ktéorym znajduje sie jedno pomieszczenie (hala dmuchaw).
Budynek wyposazony jest w instalacje: technologiczne, wodociggowa, kanalizacyjng,
grzewczg, wentylacyjna i instalacje elektryczne. Budynek wyposazony jest w suwnice
reczng o udzwigu 5 ton.

W ramach instalacji technologicznych w budynku wystepuje instalacja sprezonego
powietrza zwigzana z reaktorem RBB oraz instalacja sprezonego powietrza zwigzana z
piaskownikami wirowymi PW (*). W ramach instalacji zwigzanej z reaktorem RBB
wystepuja nastepujgce trzy dmuchawy promieniowe:

e dwie jednakowe, tzw. ,duze” dmuchawy typu HST S9000-1-H-400V prod. Sulzer
(ABS), kazda o wydajnosci Q=4100...8900 Nm®/h przy ci$nieniu p=720 mbar, 0
mocy zainstalowanej P2=240 kW,

e jedna tzw. ,mata” dmuchawa typu HST 2500-1-A-400V prod. Sulzer (ABS) o
wydajnosci Q=1400...3400 Nm*/h przy ci$nieniu p=720 mbar, 0 mocy
zainstalowanej P2=90 kW,

Kazda z dmuchaw posadowiona jest na fundamencie o wymiarach ok. 350*160 cm w
planie, ktérego gora znajduje sie ok. 10 cm nad posadzka.

Wszystkie dmuchawy pobierajg sprezane powietrze poprzez kratki wlotowe w ich
obudowach wprost z hali dmuchaw. Powietrze do pomieszczenia doptywa poprzez 3
czerpnie $cienne o wymiarach z czerpni B*H=200*125 cm usytuowane w $cianie

budynku.

! Ta instalacja zwigzana z piaskownikami PW obejmuje sprezarki, osuszacze i zbiorniki powietrza. Instalacja ta nie ma

zwigzku z instalacjg sprezonego powietrza dla reaktoréw biologicznych.
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Po stronie ttocznej kazdej z dmuchaw wystepuje zawdr zwrotny, przepustnica odcinajgca
praz indywidualny rurocigg wpiety w kolektor zbiorczy sprezonego powietrza.
Indywidualna instalacja ttoczna ,,duzych” dmuchaw ma Srednice DN 400. Indywidualna
instalacja ttoczna dmuchawy ,matej” poczatkowo ma srednice DN 200, a wpiecie w
rurocigg zbiorczy nastepuje poprzez rurocigg DN 400. Rurocigg zbiorczy ma poczatkowo
srednice DN 600, ktora przed miejscem podigczenia dmuchawy ,matej” zwieksza sie na
DN 800. Rurocigg DN 800 przechodzi przez sciane budynku, za $ciang schodzi pionowo
w grunt i nastepnie biegnie w rejon reaktora RBB.

Wszystkie rury wystepujgce w opisanej instalacji sprezonego powietrza w hali dmuchaw
sg izolowane termicznie wetng mineralng gr. 5 cm w ptaszczu z blachy stalowej
nierdzewnej. Regulacja wydajnosci dmuchaw nastepuje przez zmiane jej predkosci
obrotowej za posrednictwem przetwornikow czestotliwosci (falownikow) wystepujgcych w
uktadzie zasilania elektrycznego dmuchaw. Bezposrednim sygnatem sterujgcym
wydajnoscig dmuchaw jest cidnienie sprezonego powietrza mierzone w stacji dmuchaw
SD na zbiorczym kolektorze DN 800. Algorytm sterujgcy ma za zadanie tak zmienia¢
wydajno$¢ pracujgcej dmuchawy (lub dmuchaw), aby mierzona wartosc¢ cisnienia
odpowiadata wartosci zadanej.

Na mierzong wartos¢ cisnienia wptyw majg zmiany w instalacji ttocznej dmuchaw
wywotywane zmianami stopnia otwarcia przepustnic na instalacji sprezonego powietrza
przy reaktorze RBB. Przy zmniejszeniu stopnia otwarcia danej przepustnicy (lub
przepustnic) nastepuje wzrost oporéw w instalacji ttocznej, co skutkuje chwilowym
wzrostem warto$ci mierzonego cisnienia ponad warto$¢ zadang. Ten wzrost wywotuje
odpowiednie zmniejszenie wydajnosci okreslonej dmuchawy do wartosci takiej, przy
ktérym cisnienie ponownie spada do wartosci zadanej. Przy zwigkszeniu stopnia
otwarcia przepustnic nastepujg reakcje w odwrotng strone. Regulacja stopnia otwarcia
przepustnic odbywa sie automatycznie w funkcji mierzonych parametréw procesowych w
reaktorze RBB, przede wszystkim stezenia tlenu rozpuszczonego. Regulacji podlegajg
cztery przepustnice z napedami elektrycznymi wystepujgce na czterech rurociggach
sprezonego powietrza stal k/o DN 300 odchodzgcych z kolektora DN 800 i biegngcych
do reaktora RBB.

Obecne zapotrzebowanie za sprezone powietrze dostarczane ze stacji SD wynosi od ok.
2 500 Nm*/h do ok. 10 000 Nm®/h. W okresach niskiego zapotrzebowaniu na powietrze
(np. w nocny) pracuje samodzielnie dmuchawa ,mata”, a w okresach wyzszego
zapotrzebowania na powietrze samodzielnie jedna dmuchawa ,duza”.

Istotnym problemem eksploatacyjnym jest to, ze maksymalny wydatek dmuchawy

»,matej” jest mniejszy niz minimalny wydatek dmuchawy ,duzej” — w przedziale podazy
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sprezonego powietrza wystepuje swoista ,dziura” miedzy wartosciami ok. 3400+4100
Nm?*/min. Powoduje to trudno$ci w sterowaniu pracg dmuchaw, okresowe nadmierne
natlenianie lub niedotlenianie osadu czynnego w reaktorze RBB..

Innym problemem eksploatacyjnym jest niemoznos¢ jednoczesnej pracy dmuchawy
»,matej” i dmuchawy ,duzej’. Ta niemoznos¢ wynika z pewnych uwarunkowan
wystepujgcych podczas procedur startu dmuchaw?. W tej sytuaciji przy zapotrzebowaniu
na powietrze przekraczajgcym wydatek jednej ,duzej” dmuchawy zatgczana musi by¢ od
razu druga ,duza” dmuchawa zamiast ,matej’. Na szczescie takie sytuacje duzego

zapotrzebowania na sprezone powietrze sg aktualnie stosunkowo rzadkie.

1.3.3. Opis projektowanych rozwigzan
W ramach projektowanych rozwigzan obecnie pracujgca w stacji SD ,mata” dmuchawa
typu HST 2500-1-A-400V prod. Sulzer (ABS) zostanie zdemontowana i przekazana
Zamawiajgcemu we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce.
W miejsce zdemontowanej dmuchawy zostanie zainstalowana nowa dmuchawa
promieniowa, o wydatku maksymalnym wiekszym niz zdemontowana dmuchawa ,mata”,
a mniejszym niz dmuchawa ,duza”. Mozna lapidarnie powiedzieé, ze idea projektowane;j
modernizacji polega na wymianie dmuchawy ,matej” na dmuchawe ,Srednig”.
Nowa, ,$rednia” dmuchawa bedzie miata posta¢ agregatu zabudowanego w
prostopadtosciennej obudowie dzwiekochtonnej. Najistotniejsze parametry techniczne
nowej dmuchawy bedg nastepujgce:

e wydajno$¢ Q=2385...5820 Nm*/h przy sprezu 700 mbar (70 kPa),

¢ maksymalny sprez: 900 mbar (90 kPa),

¢ maksymalna moc pobierana przez silnik P1=150 kW,

e napiecie zasilania: 400 V,

e masa agregatu: 1310 kg,

e emisja hatasu podczas zwyklej pracy pojedynczej dmuchawy w wolnym polu w

odlegtosci 1 m od obudowy: L,,=70 dB(A),
e wymagany strumien powietrza chtodzgcego: 29 m*/min (w tym: 15 m®min — silnik

i 14m®min - szafka sterownicza)

2 Start dmuchawy promieniowej nastepuje przy otwarciu zaworu rozruchowego i zmniejszonym cisnieniu ttoczenia. W
przypadku startu ,matej” dmuchawy cisnienie wytwarzane przez pracujgcg ,duzg” dmuchawe jest na tyle wieksze od
ci$nienia rozruchowego dmuchawy ,matej”, ze system automatyki odczytuje to jako stan awaryjny (,zamkniety rurociag
ttoczny”) i automatycznie wytagcza startujgcg dmuchawe. Réwniez odwrotna sytuacja, tj. start ,duzej” dmuchawy przy
pracujgcej ,matej” i wahania cisnien z tym zwigzane powodujg awaryjne zatrzymanie matej dmuchawy. Taka niemozliwos$¢
wspotpracy jest immamentng cechg tego rodzaju dmuchaw promieniowych przy tak znacznej dysproporcji wielkosci

wspdtpracujgcych jednostek, jak w omawianym przypadku.
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e maksymalna strata cieplna agregatu: 14 kW (w tym (9 kW — silnik i 5 kW - szafka
sterownicza),
e wymiary (obudowy): L*B*H=215*126*198 cm,

e krdciec ttoczny powietrza procesowego: DN 300.

Zastosowana zostanie wysokoobrotowa dmuchawa promieniowa na tozyskach
elektromagnetycznych, catkowicie bezolejowa, z regulacjg wydajnosci poprzez
przemiennik czestotliwosci (falownik), chtodzona powietrzem. W kompaktowej obudowie
agregatu zabudowany bedzie zasadniczy blok dmuchawy promieniowej, silnik oraz
rézne niezbedne elementy, w szczegdlnosci: filtr wiotowy, thumik wlotowy, ttumik
wylotowy, zawor rozruchowy z ttumikiem, dyfuzor wylotowy, uktad chtodzenia, szafka i

uktady zasilajgco-sterownicze (w tym falownik).

1.3.4. Komunikacja

Dojazd do stacji dmuchaw odbywac sie bedzie istniejgcg droga.

1.3.5. Rodzaj robot wystepujacy przy realizacji projektu
Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robét
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego

prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakoSciowym wykonanie tych robaét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Krajowe oceny techniczne - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach
obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Cena umowna - wartos¢ ceny za roboty okreslone w umowie wraz z usunieciem wad,
zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
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zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzgdzona przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia.
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej
(gwaranciji jakosci) stanowigcej integralng czes¢ umowy.

Inzynier/Zarzadzajacy realizacjg umowy - osoba fizyczna lub podmiot zarzadzajgca
realizacjig umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego, ktora
sprawuje kontrole zgodnoéci realizacji robét budowlanych ze specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z Umowg i przepisami
Prawa Budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie Inzyniera
- koordynatora). Funkcje Inzyniera moze sprawowac rowniez Zamawiajgcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami ponoszgca odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowe.

Kontrakt (umowa) - akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot.
Oczyszczalnia $ciekow - zaktad oczyszczania $ciekéw i stabilizacji osaddw sciekowych
z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektow energetycznych i innej
infrastruktury niezbednej do funkcjonowania

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

Przedmiar Rob6t - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przejecie robét - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robét, zgodnie z postanowieniami
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umowy
Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegoélnych robdt.
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem rozruchu, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia.
Wada - jakakolwiek cze$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.
Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej osoby(ob).
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong jako zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty
oraz prawnych nastepcow tej osoby.
Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normag
zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.
Uzywane skréty nalezy czytaé nastepujaco:

e AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa,

e AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

¢ DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

¢ NN — niskie napiecie,

¢ SN — $rednie napiecie,

e WO - Wymagania Ogolne,

e ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
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systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okresdlong normg lub innym dokumentem

normatywnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera a takze
metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie

budowy.
1.5.1. Teren budowy

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z projektem wykonawczym.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada, za wszystkie szkody powstate
na przekazanym pod budowe terenie .

Zamawiajgcy zastrzega sobie dostep do przekazanego placu, na warunkach

okreslonych w punkcie 1.5.1.2 ,Utrzymanie ruchu”.

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu

Wykonawca bedzie wspoétpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni $ciekéw
za posrednictwem Inzyniera, aby zapewnic ciggte funkcjonowanie obiektu staciji
dmuchaw. Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich
jednostek personelowi obstugi. Tam gdzie potrzebne jest podigczenie sie do istniejgcych
struktur, rurociggéw, itd. lub odciecie zasilania prgdem dla obiektu lub jego czesci,
Wykonawca uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z
personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wpltywu na normalny tryb
eksploatacji istniejgcych urzgdzen, nie beda rozpoczynane przed wczesniejszym
uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Inzyniera.

Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek
cze$¢ zakiadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie
uszkodzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 2 godzin, Zamawiajgcy zleci
wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg i prawng z tytutu przerwania
ciggtosci pracy oczyszczalni sciekdw spowodowanej prowadzonymi robotami.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robét o
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charakterze tymczasowym, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji [np.
budowa, utrzymanie, demontaz obejsc¢ (,by-passow”) urzgdzen, wykonywania
przektadek linii elektro-energetycznych itp.].

Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je
za uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci pracy obiektu stacji dmuchaw
oraz ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za jej eksploatacje od momentu przystgpienia do

rozruchu do przejecia obiektu przez Zamawiajgcego (podpisanie protokotu odbioru).

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do
pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni wystarczajgce $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz
istniejgcych obiektéw oczyszczalni Sciekdw a w przypadku uszkodzenia drog czy
obiektéw oczyszczalni na skutek dziatalnosci Wykonawcy zapewni niezwtoczne i na
wiasny koszt doprowadzenie do nalezytego stanu. W przypadku uszkodzenia lub
zanieczyszczenia nawierzchni drdg i chodnikéw oraz innych elementdéw drogi lub ulicy
na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub
ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je do nalezytego stanu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
a takze wynikajace z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakonczeniu robot
budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zatwierdzonej

Kwocie umownej.

1.5.1.4 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 pdzn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z

wymienionym rozporzgdzeniem.

Koszt tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
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jest wigczony w zatwierdzong kwote umowna.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajacego

Dokumentacja Projektowa dla wymiany dmuchawy pod potrzeby docelowej
przepustowosci oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym (zadanie SD)

bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekt wykonawczy, ktéry zostanie

przekazany Wykonawcy.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robét

Do obowigzkéw Wykonawcy robdt nalezy obowigzek spetnienia warunkéw prowadzenia
robot, koniecznosci uzyskania na wtasny koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie
wymaganych prac w celu sporzgdzenia niezbednych dokumentéw koniecznych do ich
zrealizowania.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacii
projektowej Wykonawca sporzadzi brakujgcg dokumentacje niezbedng do wiasciwego

wykonania Robdt i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.2.2.2. Dokumentacja rozruchowa

Wykonawca przed zakonczeniem robot winien opracowa¢ dokumentacje rozruchowg
zgodnie ze szczego6towymi wymaganiami okreslonymi w ST-02.02. w tym:

e protokoty,

¢ instrukcje stanowiskowg dla zmodernizowanego obiektu ,

e dziennik rozruchu wraz z wszystkimi protokotami, wynikami i zatgcznikami,

e sprawozdanie z przebiegu rozruchu,
Wszystkie dokumenty wymagajg zatwierdzenia Inzyniera.
Wykonawca przekaze 3 kpl. dokumentacji rozruchowej w wersji papierowej oraz wersje
elektroniczng w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w

dostarczonych dokumentach zostang uzupetnione przez Wykonawce.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowac¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg dla catosci wykonanych roboét przedstawiajgca szczegotowo jak

faktycznie te roboty zostaty przez Wykonawce zrealizowane.
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W skfad Dokumentacji Powykonawczej wchodzg m.in. projekty powykonawcze (projekty
wykonawcze z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami powykonawczymi wraz z
opisami czy zmiany sg istotne czy nieistotne), protokoty pomiaréw, badan i sprawdzen,
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, dopuszczenia do stosowania w Polsce,
instrukcje uzytkowania i obstugi, instrukcje eksploatacji i konserwacji, DTR-ki, instrukcje
eksploatacji obiektéw i urzgdzen, prawidtowo, w tym instrukcje obstugi i eksploatacii
technologicznej, gwarancje, karty gwarancyjne producenta, wypetniony dziennik budowy,
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z
dokumentacjg projektowg oraz inne dokumenty dotyczgce Przedmiotu Umowy
wykonanego przez Wykonawce, niezbedne do dopuszczenia Przedmiotu Umowy do
uzytkowania. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu
przed rozpoczeciem robot rozruchowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w
dostarczonej dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce.
Zatwierdzong przez Inzyniera dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej.

Jezeli w trakcie robét rozruchowych wprowadzone zostang zmiany w zakresie robét,
Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres,
forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyze;.

Koszty dokumentacji powykonawczej bedzie ptatny jako kwota ryczattowa.

1.5.4. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowag i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej
dokumentacji projektowej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzér Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
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bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania
jakos¢ elementow budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od centy umownej, zgodnie

Z ustaleniami szczegotowymi umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia Robodt, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu Ilub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych.

— Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem
wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w szczegolnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2016 r. poz. 2134 z pézn. zm.);

— stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 22016 r. poz. 2255 z pézn. zm.) z pdzniejszymi aktami wykonawczymi;

— stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.
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1987 z poézn. zm.) (Wykonawca jest w mysl ustawy wytworcg odpadow
powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym
cigzy na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpaddw tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich
wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);
— stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U z 2012 r.poz.
1109 z pézn. zm.);
Odpady powinny by¢ zagospodarowane/ utylizowane zgodnie z ustawg o odpadach na
koszt Wykonawcy. Ztom metalowy Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez

Zamawianego na terenie oczyszczalni. Ztom jest wkasnoscig Zamawiajgcego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisédw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w

ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
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budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z p6ézn. zm. ) Dziat X -
.Bezpieczenstwo i higiena pracy"

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126 z pdzn.
zm.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie umownej.
Uwaga !

Zamawiajacy ma prawo wnoszenia uwag do sposobu prowadzenia robét za

posrednictwem swojego przedstawiciela ds. bhp.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedag
utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje robot

jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
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miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

1.5.11. Dziatania zwigzane z organizacja Robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do
akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— plan zapewnienia jakosci,

— projekt organizacji ruchu,

1.5.11.1. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania
Wykonaweca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram do

akceptaciji.

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., styczen 2019, nr rej. 184/STWiIOR/19 strona 20



Optymalizacja pracy stacji dmuchaw — wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej przepustowosci oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie
Duzym (zadanie SD)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogdine

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot i sg

uwzglednione w cenie umowne.

1.5.13. Oznakowanie obiektéw, urzadzen, armatury i instalacji

Wykonawca dostarczy i zamontuje tabliczki informacyjne i inne oznaczenia urzgdzen,
armatury, obiektow zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami z Zamawiajgcym.
Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi projekt oznakowania
(okodowania) urzadzenia.

System oznakowania (okodowania) winien by¢ spojny z systemem przyjetym dla

oznakowania istniejgcych obiektéw oczyszczalni Sciekdw.

1.5.14. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszgce itymczasowe w tym w szczegdlnosci: dojazdy tymczasowe ,
praca rusztowan, wysiegnikow, przywozy i wywozy materiatébw z demontazy oraz innych
Wykonawca przewidzi w pozycjach ogélnych przedmiaru. Rozliczanie w/w robét nie

bedzie podlegato dodatkowemu wynagrodzeniu.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac w celu wykonania robot
muszg uzyskac aprobate Inzyniera.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

Zastosowane materiaty i urzadzenia bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Charakterystyczne
parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji
robot objetych umowg podano w Wymaganiach Szczegétowych.

Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe bgdz nazwe producenta jest
to przywotanie wytgcznie do celéw okreslenia standardowej jako$ci materiatdw/urzadzen
ktore majg by¢ uzyte do realizacji robot. Ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia mogg by¢
uzyte pod warunkiem, iz spetniajg wymagania zawarte w umowie i muszg byc¢

zatwierdzone przez Inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z umowa, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
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wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymiane dmuchawy nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni.
Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie z

harmonogramem uzgodnionym i zatwierdzonym przez Inzyniera.

5.2. Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
i osi urzadzenia a takze elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inzynierowi.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowacC mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badah (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
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dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robot prowadzonej przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

Krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy - inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie

zostang one przyjete do wbudowania.
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6.6. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.
— protokoty z narad i ustalen,
— protokoty odbioru robét
— wnioski materiatowe
— dokumenty zapewnienia jakosci
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— korespondencje na budowie
— opinie ekspertow i konsultantow
— instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie
— raporty tygodniowe
— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzen dostarczone

przez producenta

inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem roboét wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania nastepujgcych dokumentow:

Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

— Raport Tygodniowy

— Whnioski materiatowe
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Przedktadane dane winny byé na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkdéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote umowy i wszelkie

wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

7. ODBIOR ROBOT (PRZEJECIE ROB()T)

Wykonawca w ramach umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru
roboty i dokumentacje odbiorowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Umowa.
Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone roboty
montazowe zgodnie z umowg po zakornczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu.
Inzynier, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy protokot odbioru,
podajgc date, z ktérg roboty zostaty ukonczone zgodnie z umowg lub odrzuci wniosek,
podajgc powody.

Inzynier wystawi protokét odbioru jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy i ukonczy wszystkie roboty i

przeprowadzi rozruch.

7.1. Rodzaje odbioréow Robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) Odbidr techniczny
c) Odbiory czesciowe
d) Odbiér koncowy

e) Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

7.1.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdéinego
postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robét jest protokét sporzgdzony przez
Inzyniera w obecnosci Wykonawcy oraz szkic inwentaryzacyjny. Wykonawca nie moze

kontynuowac robot bez ich odbioru.

7.1.2. Odbiér techniczny
Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego zawierajagcy ocene robét, zakres oraz

warunki przystgpienia do prob i rozruchu.

7.1.3. Odbiér koncowy

Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych
mowa w punkcie 7.2. ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub  robét
uzupetniajgcych lub robét wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali

nowy termin odbioru.

7.1.4. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy organizuje odbiér ,po okresie gwarancji”.
Wykonawca przygotuje na ten odbiér nastepujgce dokumenty:

a. protokot odbioru koncowego,

b. dokumenty potwierdzajgce usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,
c. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi,

d. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

7.2.Dokumenty Przejecia Robét
— Na dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca
przedstawi dokumentacje powykonawczg dokumentacje rozruchowe i

porozruchowe zgodne z ST 02.02.
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8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczattowej jako
ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej wartos¢ przedmiotu
zamoéwienia. Cena ryczaltowa obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
przedmiotu zamdéwienia i musi by¢ tgczng ceng robdét i innych swiadczen niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego.

Podstawa do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany, wykonawczy i STWIOR.

Za ustalenie ilosci robét i innych $wiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

. Przedmiaru nie nalezy zalgcza¢ do Oferty.

Oczywistym jest tez, ze roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa. Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty i prace,
zostang one optacone zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli Tabela ceny w oparciu o
procentowe zaawansowanie robot objetych dang pozycja.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci w oparciu o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci
za roboty rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidtowego
wykonania.

Przedmiotem rozliczeh przejsciowych mogg by¢ jedynie kompletnie ukonczone etapy,
wigcznie z wykonaniem wszelkich prob i badah przewidzianych umowg i odebrane
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji oraz Umowa, wyszczegdlnione w opracowanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego ,Harmonogramie robot”.

Przez element skonczony rozumie sie w szczegolnosci obiekty (inzynierskie,
kubaturowe, liniowe), wyodrebnione ich czesci S$cisle okreslonych urzgdzen Iub
systemow. Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w Szczegétowym harmonogramie
robot, tak, aby istniata mozliwos¢ jednoznacznej identyfikacji i realizacji zakresu
rzeczowego zadania (umowy). Do kazdego elementu skohczonego uwzglednionego w
Harmonogramie nalezy przypisa¢ przypadajgcg na niego czesC¢ wynagrodzenia

Wykonawcy. Szczegotowy harmonogram robot bedzie podstawg do dokonywania
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rozliczen z Wykonawcg za wykonane i ukonczone kompletne elementy poszczegdlnych
obiektéw i instalacji. Do ptatnosci kwalifikowane bedg jedynie ukonczone etapy robot z
wymaganymi prébami, potwierdzajgcymi dobrg jako$¢ wykonanych prac (np.

dostarczenie urzgdzenia na budowe)

8.2. Zabezpieczenia terenu budowy.
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegajg

odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny umowne;j.

8.3. Zaplecze Wykonawcy
Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien ujg¢ w cenach jednostkowych rob6t podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
¢ Organizacje zaplecza Wykonawcy:
dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego
wymiane na nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci,
wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,
o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkow
BHP i p.poz., utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,
o zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkéw czystosci, ochrony
indywidualnej itp.,
o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony
materiatéw i urzgdzenh
o Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

8.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe
Wykonawca takze we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i

pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

8.5. Dokumentacja ruchowa
Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do:

- Przeprowadzenia szkoleh
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- Przeprowadzenie rozruchu
- Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w ST — 02.02.

8.6. Opracowanie dokumentacji
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy,

nie podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w sktad ceny umowne;j.

8.7. Tablice informacyjne.
Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez

Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny umowne;j.

8.8. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogolnych i
Szczegdélnych umowy ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i

wchodzg w sktad ceny umownej.

8.9. Koszty pozyskania gwarancji nalezytego wykonania umowy.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji
ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny

umownej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
przenoszgce europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane (datowane
nie pézniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

— europejskie aprobaty techniczne

— wspolne specyfikacje techniczne

— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

— normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogdine

zharmonizowane
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
Polskie Normy

polskie aprobaty techniczne

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami

tych norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz z
pdzn. zm.)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U.z 2017 r. poz. 1073 wraz z p6zn. zm.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1629 wraz z pézn. zm.)

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 wraz z pdzn. zm. - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U z 2015 r. poz. 1422 wraz z pozn. zm. - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie

Dz. U. z 2017 r. poz. 854 wraz z pézn. zm. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z pézn. zm.)

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987 z pozn.
zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz.
542 z pézn. zm.)

Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogdine

uzytkowym()

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm. )

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz.
2255 z pézn. zm.)
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