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2. INFORMACJE OGOLNE

2.1. INWESTOR
Gmina tobzenica
Ul. Sikorskiego 7
89 — 310 tobzenica

2.2. ADRES INWESTYCJI
Gmina tobzenica, dz. ewid. nr: 394, 395/1, 383, 380/2, 380/3, 380/1, 381, 1185/2,
385, 389/4, 539, 382, 1185/3, 377, 376, 1185/1, 389/3 obreb: 0001 Lobzenica, jedn.
ewid.: 301904 4 tobzenica miasto

2.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrek istniejgcych budynkow: budynku
oczyszczalni oraz osadnika.

2.4, ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt rozbiorek istniejacych obiektéw: budynku
oczyszczalni, osadnika, podioza betonowego, prefabrykowanych muréw oporowych,
ogrodzenia oraz schodow na gruncie na terenie omawianej dziafki.

2.5. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
* Wizja lokalna;
* Inwentaryzacja.

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
BUDYNEK OCZYSZCZALNI
Istniejgca powierzchnia zabudowy ok. 58 m2
Kubatura ok. 301,6 m3
Wielkosci geometryczne
* wysokos¢ budynku ok.5,2m
* szerokosc¢ budynku: ok.8m
* dlugos¢ budynku: ok. 7,25 m

» liczba kondygnacji naziemnych: =

OSADNIK
Istniejgca powierzchnia zabudowy ok. 19,0 m2
Kubatura ok. 30,3 m3

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
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Wielkosci geometryczne

* wysokos¢ budynku ok. 1,6 m
» szerokosc¢ budynku: ok. 3,7m
» dlugos¢ budynku: ok. 5,25 m

» liczba kondygnacji naziemnych: =
2.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekty nie sg objete ochrong konserwatorskg ani nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskie;.

2.8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAL YWANIA PROJEKTOWANEJ
ROZBIORKI

Inwestycja polega na rozbidrce istniejgcego obiektu bytej oczyszczalni i osadnika. Na
podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze
obszar oddziatywania obiektu obejmuje dzialki Inwestora: dz. ewid. nr: 394, 395/1, 383,
380/2, 380/3, 380/1, 381, 1185/2, 385, 389/4, 539, 382, 1185/3, 377, 376, 1185/1, 389/3
obreb: 0001 tobzenica, jedn. ewid.: 301904_4 tobzenica miasto w miejscowosci tobzenica,
powiat pilski, na ktérej znajdujg sie wyburzane obiekty.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze
przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w
mys| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédiem powszechnie obowigzujgcego prawa na
obszarze dziatania organow, ktére je ustanowity.

3. OCENA STANU ISTNIEJ ACYCH BUDYNKOW

3.1. BUDYNEK OCZYSZCZALNI

Opis budynku
Obiekt skiada sie z 4 zelbetowych prostokgtnych komér nadziemnych stanowigcych

w przesziosci zloze biologiczne. Powyzej budynek wykonany w technologii
tradycyjnej — murowanej z zastosowaniem ptyt korytkowych jako przykrycie dachu.

Fundamenty
tawy fundamentowe — betonowe.

Sciany konstrukcyjne

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
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Sciany konstrukcyjne do poziomu wierzchu zbiornikbw wykonano jako Zzelbetowe,
powyzej sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych gr. 25cm na zaprawie
cementowo wapiennej,

Belki
Zelbetowe i stalowe (dwuteowniki podpierajgce zadaszenie z ptyt korytkowych)

Stropodach
Zelbetowy — prefabrykowany jako piyty korytkowe. Stropodach pokryty papa.

3.2. OSADNIK

Opis budynku
Osadnik zelbetowy o przekroju okragtym wraz ze studnig towarzyszacg o srednicy

1200mm.

Fundamenty
Z braku mozliwosci, nie wykonano odkrywek.

Sciany konstrukcyjne
Sciany zelbetowe

Pomost
Pomost zelbetowy stanowigcy kiladke, umozliwiajgcg przejscie nad osadnikiem,
dodatkowo cato$¢ zabezpieczona balustradami stalowymi.

4. STAN BUDYNKOW

OgolIny stan wyburzanych obiektow uznaje sie za zly. Zauwazalne sg liczne ogniska
korozji biologicznej i odksztalcenia. W wielu miejscach zauwazalne zbrojenie oraz
ubytki w tynku. Nie zauwazono osiadan fundamentow.

5. PRACE ROZBIORKOWE

5.1. DANE OGOLNE

Rozbiorke budynkéw projektuje sie wykonaé metodami tradycyjnymi. Zakres
prac nie przewiduje uzycia ciezkiego sprzetu.

W celu unikniecia dostepu 0sd@b trzecich na teren placu rozbiérki nalezy go w
pierwszej kolejnosci ogrodzi¢. Od strony bram wjazdowych nalezy umiesci¢ na
ogrodzeniu tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcze. Na placu nalezy
zbudowac¢ budynek socjalny dla pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce oraz
toalety przenosne. Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odigczy¢ wszelkie instalacje i
media.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji. Nie
dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzenicy
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Gruz i materialy drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy
zabezpieczajgce przed pyleniem. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé
przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych
ilosci materiatéw i gruzu na stropach.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé 2z zachowaniem maksimum
ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach rozbiérkowych, a w szczegolnosci:

» stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

» stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
» stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

e zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 metréw muszg by¢é w pasach
ochronnych przypietych linami do trwatych elementéw budynku. Prac na wysokosci
nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru.

Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy
przebiegu prac rozbiérkowych.

Wszelkie roboty winny byé wykonane pod nadzorem osé6b uprawnionych
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z
zachowaniem szczegoélnych warunkow bezpieczenstwa.

6. ZAKRES | SPOSOB WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

6.1. PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ROZBIORKOWE

Demontaz urzgdzen i sieci instalacyjnych budynkéw

Do rozbiérki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, wodociggowo-
kanalizacyjnej oraz CO. mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty
odigczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji i dokonano
wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada
ztozona z monterow i ich pomocnikow odpowiednich specjalnosci.

Rozbidérke instalacji wod. — kan. nalezy przeprowadzi¢ poprzez demontaz
rurociggow.

Rozbieranie instalacji elektrycznych nalezy rozpoczg¢ rowniez od odtgczenia
urzadzen zasilanych energig elektryczng oraz demontazu opraw os$wietleniowych,
wytgcznikow, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych itp. Nastepnie przystgpi¢ do
demontazu przewodow i kabli elektrycznych.

Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjgé z zawiasOw, zdemontowaé opaski,
oscieznice wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien, otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub
blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

6.2. ROBOTY ROZBIORKOWE — BUDYNEK OCZYSZCZALNI

Demontaz elementéw dachu
W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowa¢ odwodnienie dachu tj. usungc
rury spustowe, rynny oraz obrobki blacharskie i spusci¢ je na ziemie.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
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Rozbidérka warstw konstrukcji dachu
Konstrukcje dachu zdjaé kolejno warstwami. Pokrycie dachu z papy rozbiera
sig, tnac jg na pasy wzdtuz dachu, zwijajgc jg w rulony i usuwajgc na ziemie.

Rozbidrka stropodachu.

Przed rozbiorkg stropodachu, nalezy go dokitadnie ponownie zbada¢ dla
ustalenia stanu technicznego i wybrania metody zapewniajacej maksimum
bezpieczenstwa pracownikom. Rozbiorke stropu zaczyna sie od skucia tynku ze
spodu stropu. Nastepnie demontowane sg kolejne warstwy.

Przy rozbiérce stropu konieczne jest podstemplowanie wszystkich ptyt przy
podporach (przy belkach, scianach). Rozbiorke prowadzi sie przez rozbijanie betonu
z pachwin piyt korytkowych oraz wiencow na obwodzie dachu i ze Scian nosnych
budynku wraz ze zbrojeniem. Plyty stropodachowe mozna zdemontowaé poprzez
podniesienie przez dzwig lub poprzez rozbicie ptyt za pomocg miota udarowego. W
czasie rozbiérki nikt nie moze przebywaé¢ w $rodku budynku. Przed przystgpieniem
do rozbijania ptyt zaleca sie wybi¢ min. cztery otwory, ktére postuzg do zamocowania
wieszakow przy podnoszeniu piyty.

Demontaz belek stalowych

Po demontazu piyt stropodachu nalezy przystgpic do rozbiorki belek
stalowych podpierajgcych ptyty korytkowe. Belki podstemplowaé, nastepnie stojgc na
rusztowaniach przenosnych, cig¢ na mniejsze odcinki przy pomocy palnika
acetylenowego. Materiat sukcesywnie wywozi¢ na plac czasowego magazynowania,
aby nie zalegat na obiekcie.

Rozbiérka murowanych $cian konstrukcyjnych

Rozbiorke Scian, ktére zostaty wykonane jako murowane, rozpoczyna sie od
skucia tynku i innych oktadzin, a nastepnie kolejno, warstwami, od géry do poziomu
podiogi, zdejmuje sie elementy (cegly, bloczki, pustaki), z ktérych sg wykonane.
Prace wykonuje sie z podestow lub lekkich przestawnych rusztowan. Materiat z
rozbidrki nalezy usuwac etapami, aby nie zalegat na obiekcie.

Rozbidrka przekrycia zbiornikow

Przed rozbiorkg przekrycia zbiornikbw, nalezy je doktadnie zbada¢ dla
ustalenia stanu technicznego i wybrania metody zapewniajgcej maksimum
bezpieczenstwa pracownikom. Rozbiorke przekrycia zaczyna sie od wybrania
materiatu sypkiego zalegajgcego na stropie. Nastepnie demontowane sg kolejne
warstwy.

Przy rozbiérce przekrycia konieczne jest podstemplowanie wszystkich piyt
przy podporach (przy belkach, scianach). Rozbiorke prowadzi sie przez rozbijanie
betonu z pachwin piyt oraz wiencéw na obwodzie i ze $cian nosnych budynku wraz
ze zbrojeniem. Plyty stropowe mozna zdemontowaé poprzez podniesienie przez
dzwig lub poprzez rozbicie ptyt za pomocg miota udarowego. W czasie rozbiorki nikt
nie moze przebywa¢ w srodku budynku. Przed przystgpieniem do rozbijania piyt
zaleca sie wybi¢ min. cztery otwory, ktore postuzg do zamocowania wieszakéw przy
podnoszeniu piyty.

Rozbiorka zelbetowych $cian konstrukcyjnych

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
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Sciany Zelbetowe nalezy rozbiera¢ przy uzyciu miotéw pneumatycznych od
gory do poziomu podtogi. Prace wykonuje sie z podestow lub lekkich przestawnych
rusztowan. Gruz sukcesywnie za pomocg taczek wywozi¢ na plac czasowego
magazynowania, aby nie zalegal na obiekcie.

Rozbiérka tgw fundamentowych

Po wykonaniu wykopow i okresleniu gtebokosci posadowienia fundamentow
przystapié¢ do rozbiérki $cian fundamentowych. Sciany fundamentowe rozbieraé przy
pomocy miotow pneumatycznych.

tawy i stopy fundamentowe rozpiera¢ przy pomocy miotéw pneumatycznych.
Prety zbrojeniowe przecinac przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie
Za pomoca taczek wywozi¢ na plac czasowego magazynowania.

6.3. ROBOTY ROZBIORKOWE — OSADNIK

Demontaz balustrad stalowych

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac¢ balustrady stalowe. Balustrady
cig¢ na mniejsze odcinki przy pomocy palnika acetylenowego. Materiat sukcesywnie
wywozi¢ na plac czasowego magazynowania, aby nie zalegat na obiekcie.

Demontaz pomostu zelbetowego

Przed rozbiérka pomostu, nalezy go dokiadnie zbada¢ dla ustalenia stanu
technicznego i wybrania metody zapewniajgcej maksimum bezpieczenstwa
pracownikom.

Przy rozbiérce pomostu konieczne jest podstemplowanie wszystkich przeset
pomostu przy $cianach. Rozbiérke prowadzi sie przez rozbijanie betonu z pachwin
ptyt oraz wiencow na obwodzie i ze $cian osadnika wraz ze zbrojeniem. Pomost
mozna zdemontowacC poprzez podniesienie przez dzwig lub poprzez rozbicie piyt
zelbetowych za pomocg miota udarowego. W czasie rozbiérki nikt nie moze
przebywac¢ pod pomostem. Przed przystgpieniem do rozbijania pomostu zaleca sie
wybi¢ min. cztery otwory, ktére postuzg do zamocowania wieszakéw przy
podnoszeniu piyty.

Rozbidrka Scian i tgw fundamentowych

Po wykonaniu wykopow i okresleniu giebokosci posadowienia fundamentow
przystapié¢ do rozbidrki $cian fundamentowych. Sciany fundamentowe rozbieraé przy
pomocy miotéw pneumatycznych.

tawy i stopy fundamentowe rozpiera¢ przy pomocy miotow pneumatycznych.
Prety zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie
za pomoca taczek wywozi¢ na plac czasowego magazynowania.

Rozbidrka studni

Rozbiorke studni znajdujgcej sie przy osadniku (patrz czes¢ graficzna
opracowania) nalezy prowadzi¢ rownoczesnie z rozbiérkg scian osadnika. Rozbibérke
prowadzi¢ sukcesywnie wraz z wykonywaniem coraz gtebszego wykopu, tak aby nie
dopusci¢ do zawalenia sie studni do wykopu. Rozbiérke rozpocza¢ od zdjecia dekla
zeliwnego, nastepnie przystgpi¢ do rozbiérki kregébw betonowych. Te mozna
rozbiera¢ przy pomocy miotéw udarowych lub poprzez podnoszenie kolejnych

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
w obrebie budynku OSP w tobzenicy
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zalegajgcych kregéw przy pomocy dzwigu. Gruz sukcesywnie za pomocg taczek
wywozi¢ ha plac czasowego magazynowania.

7. TEREN OTACZAJACY

7.1. STAN ISTNIEJACY

7.1.1. ISTNIEJACE OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie na podbudowie z siatki rozpietej pomiedzy stalowymi stupkami.
Cate ogrodzenie do rozbidrki.

7.1.2. SCHODY NA GRUNCIE

Na terenie dzialki, na ktérej bedzie realizowana inwestycja znajdujg sie
betonowe schody zelbetowe (patrz czes¢ graficzna projektu).

7.1.3. PREFABRYKOWANE MURY OPOROWE

Na terenie dziatki, na ktérej bedzie realizowana inwestycja znajdujg sie
zelbetowe — prefabrykowane mury oporowe (patrz czes¢ graficzna projektu). Grubos¢
murow ok. 25cm. taczna diugos¢ muréw oporowych ok 24mb. Maksymalna
wysokos¢ muru powyzej isthiejgcego terenu wynosi ok. 4- 4,50m.

7.1.4. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA — PODtO ZE BETONOWE

Na terenie dzialki, na ktérej bedzie realizowana inwestycja wystepuje
nawierzchnia utwardzona w postaci podioza betonowego. Patrz czesc¢ graficzna
projektu.

7.2. ROBOTY ROZBIORKOWE
7.2.1. ROZBIORKA OGRODZENIA

W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ demontazu paneli ogrodzenia
wykonanych z siatki. Nastepnie zdemontowac stupki stalowe poprzez wykucie ich z
podbudowy.

Na koniec rozebra¢ podbudowe z fundamentami przy pomocy miotow
pneumatycznych. Prety zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego.
Gruz sukcesywnie za pomocg taczek wywozi¢ na plac czasowego magazynowania.

7.2.2. ROZBIORKA SCHODOW NA GRUNCIE

Schody na gruncie nalezy rozebraé przez rozbijanie betonu recznymi mtotami
pneumatycznymi, udarowymi lub obrotowo — udarowymi. Prety zbrojeniowe przecinac
przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie za pomocg taczek wywozi¢
na plac czasowego magazynowania.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
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7.2.3. ROZBIORKA PREFABRYKOWANYCH MUROW OPOROWYCH

Po wykonaniu wykopdw i okresleniu gtebokosci posadowienia fundamentow
przystgpié do rozbiorki $cian muru. Sciany rozbieraé przy pomocy miotéw
pneumatycznych.

tawy fundamentowe rozpiera¢ przy pomocy miotow pneumatycznych. Prety
zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie za
pomocg taczek wywozi¢ na plac czasowego magazynowania.

7.2.4. ROZBIORKA PODLO ZA BETONOWEGO
Podloze betonowe nalezy rozebraé¢ przez rozbijanie betonu recznymi miotami

pneumatycznymi, udarowymi lub obrotowo — udarowymi. Gruz sukcesywnie za
pomocg taczek wywozi¢ na plac czasowego magazynowania.

8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie 1. Elewacja zachodnia budynku oczyszczalni

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
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Zdjecie 2. Elewacja wschodnia budynku oczyszczalni

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
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Zdjecie 3. Budynek oczyszczalni — elewacja potudniowa
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w obrebie budynku OSP w tobzenicy

14



PROJEKT BUDOWLANY — ROZBIORKA

Fa Rl . & =4,
¥ i, 5 n [

Zdjecie 4. Wn etrze budynku oczyszczalni

Zdjecie 5. Stropodach budynku oczyszczalni
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w obrebie budynku OSP w tobzenicy
15



PROJEKT BUDOWLANY — ROZBIORKA

Zdjecie 7. Schody na gruncie
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Zdjecie 8. Osadnik raz ze studni g

Zdjecie 9. Pomost osadnika
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Zdjecie 10. Osadnik

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Lisewski
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9. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA LUDZI | MIENIA PRZY
PROWADZENIU ROBOT ROZBIORKOWYCH

9.1.

9.2.

9.3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 1994.07.07 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U. 2003/169/1650 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26. 09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp

Dz.U. 2003/47/401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U. 2001/118/1263 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U. 2002/75/690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r.
w sprawie ze zmianami warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2003/120/1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn.23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz
Dz.U. 2003/7/59 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dn. 23.12.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
produkcji i magazynowaniu gazéw...

ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC REALIZACJI

W ramach zamierzenia budowlanego realizowane bedg nastepujgce roboty

budowlane w kolejnosci realizaciji:

Zagospodarowanie placu budowy,
Roboty rozbidrkowe,
Maszyny i urzgdzenia uzytkowane na placu budowy

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczeni stref niebezpiecznych,
wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

zabezpieczenie drdg, wyjs¢ i przejs¢ pieszych

doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

odprowadzenie $ciekow lub ich utylizacji

urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
zapewnienia wiasciwej instalacji

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
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9.4.

» urzadzenia sktadowisk materialnych i wyrobéw
Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie palcu budowy poprzez:

» Ogrodzenie stref niebezpiecznych i oznakowanie w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

* Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza
sie daszkami ochronnymi.

+ Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, ogradza sie balustradami,

» Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno byé szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

* Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do
skladowania materiatow i wyrobow.

» Skifadowiska materiatdw, wyrobOw i urzgdzen technicznych wykonuje sie w
sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen.

» Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca,
jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbiorke budynkow projektuje sie wykona¢ metodami tradycyjnymi. Zakres
prac nie przewiduje uzycia ciezkiego sprzetu.

W celu unikniecia dostepu 0sd@b trzecich na teren placu rozbiérki nalezy go w
pierwszej kolejnosci ogrodzi¢. Od strony bram wjazdowych nalezy umiesci¢ na
ogrodzeniu tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcze. Na placu nalezy umiescié
barak socjalny dla pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce oraz toalety przenosne.
Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odigczyé wszelkie instalacje i media.

Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznosé
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji. Nie
dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé 2z zachowaniem maksimum
ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach rozbiérkowych, a w szczegoélnosci:

e stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

» stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
» stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,

e zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
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9.5.

9.6.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci muszg by¢ w pasach ochronnych
przypietych linami do trwalych elementow budynku. Prac na wysokosci nie wolno
prowadzi¢ podczas deszczu, sniegu i silnego wiatru.

Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy
przebiegu prac rozbiérkowych.

Punkty Swietlne przy stanowiskach rozbiérki powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnieh oséb.

Przemieszczenie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej ha wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia.

Whytrzymalo$¢ i sposodb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac
obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu mozliwosc
wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,
w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

Wszelkie roboty winny byé wykonane pod nadzorem osé6b uprawnionych
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z
zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa.

MASZYNY | URZADZENIA

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢é montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych,
ktore nie posiadajg kabin, powinny by¢:

» zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami
» ostoniete w okresie zimowym

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Zagrozenie wystepujgce przy wykonaniu robét budowlano — montazowych:
» upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropu);

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
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przygniecenie pracownika fragmentem rozbieranej konstrukcji,
uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby przemieszczajgcej sie w poblizu
rozbieranych elementow.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzgdzeh technicznych:

pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej
ostony napedu)

potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Przygniecenie pracownika materiatem transportowanym fragmentem
rozbieranej konstrukciji.

Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robot spawalniczych:
stosowanie niesprawnego sprzetu,

samowolna reperacja palnikow lub manometréw gazowych,

nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi,
nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu
palnikow,

lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych,

nie uzywanie $rodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub
oparzeniami rak,

lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych,

wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.

Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robGt przy pomocy

elektronarzedzi:

porazenie pradem,
oparzenia tukiem elektrycznym,
powstanie pozaru.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach zlokalizowanych
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9.7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego nalezy zapewni¢, co najmniej
nastepujgce szkolenia pracownikéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy:

* wstepne szkolenie BHP przy rozpoczeciu budowy lub przyjeciu do pracy,

» szkolenie na budowie, przygotowujgce do spodziewanych zagrozen i
uwzgledniajgce miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy,

* instruktaz na stanowisku pracy omawiajgcy sposOb wykonania konkretnego
elementu badz roboty, spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia —
kazdorazowo przed przystgpieniu danego pracownika do wykonania danego
rodzaju robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Kazdy pracodawca ma obowigzek wustali¢ wykaz prac szczegolnie
niebezpiecznych wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy
wykonywaniu tych prac.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni byé
wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm
zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikbw do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.

Dla pracownikbw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowigzujgcych szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie szczegbétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.1996/62/285) sg nastepujgce:

» szkolenie wstepne ogolne,

» szkolenie wstepne stanowiskowe,

» szkolenie wstepne podstawowe,

» szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawa¢ pracownikow z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegOlnych
stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony
osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziezy ochronnej itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zaleceh w zakresie bhp.

Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz,
dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej
wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.
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9.8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGANIA WYPAD KOM

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

9.8.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw p  rzy pracy:

a ) niewtasciwa ogolna organizacja pracy
* nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
* niewlasciwe polecenia przetozonych,
* brak nadzoru,
* brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
» tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenhstwa pracy,
* brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii
* dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:
* niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
» nieodpowiednie przejscia i dojscia
* brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

9.8.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego
» wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédlem zagrozenia
* niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego
» Dbrak lub niewtasciwe sygnalizacja zagrozen
* brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
» brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen
* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw,
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
» zastosowanie materiatow zastepczych
* niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
» ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego :
» nadmierna eksploatacja czynnika materialnego
* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
* niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
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* organizowac¢ stanowiska pracy z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

+ dba¢ o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem

e organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

» dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

* Na podstawie :

* oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

» wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych,

» okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych

» wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikébw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materialtdbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikbw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

9.8.3. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY NA RUSZTOWANIACH

Montaz rusztowan nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace w tym zakresie
przepisy (PN-M47900/1, 2, 34) i dokumentacje techniczno — ruchowg danego typu
rusztowania.

 Montazu rusztowan moze dokona¢ osoba (zespdl) przeszkolona w tym
zakresie montazu rusztowah i posiadajgca odpowiednie uprawnienia

(ksigzeczke operatora).
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* Po montazu rusztowania osoba (zespOf) sporzgdza protokdt odbioru
rusztowania dopuszczajgcy do uzytkowania, potwierdzony wpisem do
Dziennika Budowy.

* Rusztowania nietypowe, nie odpowiadajgce ww. PN nalezy montowac¢ na
podstawie wczesniej opracowanego projektu.

Stosowanie drabin przeno $nych powinny spetnia ¢ wymagania PN.
Zabrania sie:

» stosowania drabin uszkodzonych,

» stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia
ciezarOw o0 masie powyzej 10kg,

* uzywania drabiny rozstawnej jako przystawnej,

» ustawiania drabiny na niestabilnym podiozu,

» opierania drabiny o $liskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatow nie
zapewniajgcych stabilnosci drabiny,

» ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzgdzen,
wchodzenia i schodzenia z drabiny plecami do niej.

Drabina przystawna powinna wystawa¢ nad poziom powierzchni co najmnigj

75 cm, a kat jej nachylenia powinien wynosi¢ od 650 do 750.

9.8.4.

WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ROBOT SPAWA LNICZYCH

* Spawanie wykonywane w ramach robdét montazowych lub remontowych
powinno byC prowadzone na podstawie polecenia wydanego przez
bezposredniego przetozonego.

» Polecenie jednoznacznie powinno okreslac¢ rodzaj spoin, stosowane materiaty,
kolejnos¢ spawania, przewidywane proby i odbiory. Przy pracach
spawalniczych o zlozonym przebiegu realizacji prace powinny byc¢
wykonywane w oparciu o projekty technologii spawania.

e Spawanie i ciecie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby
uprawnione.

» Jezeli spawanie i ciecie metali odbywa sie na otwartej przestrzeni, stanowisko
powinno by¢ w miare technicznej mozliwosci zabezpieczone przed odpadami
atmosferycznymi.

e Zabrania sie przeprowadzenia kabli elektrycznych do spawania razem z
przewodami gumowymi lub metalowymi przeznaczonymi do przesytu gazow
stuzgcych do spawania lub ciecia.

* Spawarki elektryczne powinny by¢ sprawne i zainstalowane na stanowisku
roboczym przez uprawnionego elektryka. Zabrania sie reperacji we wlasnym
zakresie sprzetu spawalniczego zaréwno spawarek jak i palnikbw do
spawania lub ciecia gazowego.

* Napiecie na zaciskach spawarki nie powinno by¢é wieksze niz 70 V w
momencie zajarzenia sie tuku przy pradzie przemiennym.

» Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac¢ przewody
oponowe spawalnicze (OS).

» Zabrania sie wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m
od materiatéw tatwo palnych lub niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem.
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9.8.5.

* Przy spawaniu elektrycznym na stanowisku roboczym powinno byc¢
zorganizowane miejsce na odktadanie uchwytu spawalniczego.

» Szlifierki stosowane do czyszczenia spawow powinny by¢ sprawne, posiadac¢
odpowiednie ostony, a tarcze szlifierskie nie mogg by¢ uszkodzone.

* Butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji
pionowej i zabezpieczone przed upadkiem przy pomocy obreczy metalowych
lub tancuchow. Stosowanie drutu do przymocowania butli w czasie pracy w
pozycji pionowej, dopuszczalne jest ustawienie jej w pozycji pochylonej o
kacie nachylenia do 450.

» Odlegtos¢ butli od ptomienia palnika nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

e Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny by¢ stale utrzymywane w
stanie sprawnym technicznie.

* Przed przytgczeniem zaworu redukcyjnego nalezy przedmuchac lekko butle,
podczas wykonywania tych czynnosci pracownik winien sta¢ z boku.

* Weze do tlenu acetylenu powinny réznic sie barwa.

*  Weze gumowe do tlenu powinny by¢ tego rodzaju, aby mogly wytrzymywaé
bez uszkodzen ci$nienie:

* 6 atm. przy spawaniu,

e 25 atm. przy cieciu.

» Weze doprowadzajgce gazy do palnika nie mogg by¢ uszkodzone i posiadaé
odpowiednig dlugos¢. Mocowanie wezy do palnika i reduktorow powinno byé
wykonane przy pomocy plaskich opasek zaciskowych.

* Na wezach bezposrednio za palnikiem powinny by¢ instalowane
zabezpieczenia przeciwko powrotowi cis.

* Przy jakichkolwiek watpliwosciach dotyczacych jakosci wezy nalezy je
bezwzglednie ztomowac i zastosowaé nowe.

* Podczas wykonywania prac spawalniczych na konstrukcji, butle z gazami
technicznymi winny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

WARUNKI BEZPIECZNEGO U ZYWANIA ELEKTRONARZ EDZI

* Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem
elektrycznym posiadajgcym aktualne gwarancje producenta lub badania
potwierdzajgce prawnos¢ techniczng i odpowiednig ochrone
przeciwporazeniowg i posiada¢ znak bezpieczenstwa B zgodnie z Normg PN-
85/B08 400/02.

* Sprzet i elektronarzedzia powinny posiadac¢ jednoznacznie okreslony numer
(np. fabryczny) i oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego.
Dokumentacja przebiegu eksploatacji, nhapraw, oceny stanu technicznego i
badan kontrolnych powinna znajdowac sie w aktach przedsiebiorstwa i byc¢
udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

+ Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan
wtyczki i przewodu zasilajgcego, szczegolnie przy wprowadzeniu przewodu do
wtyczki i elektronarzedzia.

» Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami
zasilajgcymi grozi porazeniem prgdem elektrycznym, oparzeniem tukiem
elektrycznym i powstaniem pozaru.
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* Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpieczyc¢ tak, aby w czasie
pracy nie zostala uszkodzona izolacja i nie wystepowaly naprezenia
mechaniczne.

» Elektronarzedzia mozna podtgczy¢é do obwodow elektrycznych wykonanych
zgodnie z przepisami i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami,
gwarantujgcymi dostatecznie szybkie samoczynne wylgczenie w przypadku
zwarcia. Szybkie zadzialanie zabezpieczenia decyduje o0 bezpieczehstwie
obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wigczeniu elektronarzedzia
nalezy sprawdzic¢ potozenie wytgcznika.

» Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy
wytgczonym elektronarzedziu.

» Przy odigczeniu =zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wylgczy¢
elektronarzedzie, a w drugiej odigczy¢ przewdd zasilajacy z gniazda
wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi poparzeniem tukiem
elektrycznym 1 ewentualnym porazeniem pragdem elektrycznym. Gdy
elektronarzedzie znajduje sie pod napieciem, nie wolno dotykaé jego czesci
pracujgcych, np. pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

* W razie zaniku napiecia nalezy wyjg¢ wtyczke z gniazda.

e Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu
woda, majg negatywne wyniki badan, u ktérych w czasie pracy wystepuje
nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej
pracy.

» Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi:

0 na otwartym terenie podczas opaddéw atmosferycznych, w
przypadku, gdy elektronarzedzie nie jest przystosowane do
takich warunkow pracy,

0 W czynnych magazynach materiatdbw tatwopalnych i
pomieszczeniach, w ktorych istnieje zagrozenie wybuchem
(mozliwos¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od
iskrzgcych elementéw napadu),

0 przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk,
wzglednie nie uwzgledniania przerw w pracy przy
elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.

Elektronarzedzia nalezy kontrolowaé co najmniej raz na 10 dni, jezeli w
instrukcji producenta nie przewidziano innych terminodw. Elektronarzedzia reczne
powinny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronnosci
nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne wykonane w Il klasie ochronnosci.

9.8.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
* Istniejgce instalacje elektryczne nn — 0,4kV w budynku
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
* Istniejgce sieci
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t budowlanych
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Specyfikacja robot Rodzaje Skala Miejsce Czas
budowlanych zagrozen | zagrozenia | wystepowania | wystepowania
stwarzajgcych wysokie zagrozenia zagrozenia
ryzyko powstania
zagrozenia

bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi

roboty wykonywane w Porazeni D w strefie w trakcie prac
poblizu istniejgcych e pradem robét montazowych
instalacji do 1kV
bedacych pod
napieciem

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych
zagrozenia)

» Duza — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ smier¢ lub kalectwo.
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji kierownik robét udzieli pracownikom
szczegO6towego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

» zakresem i technologig robét,

* harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wykonania,

* przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca
wystepowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia
robot,

» Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych.”

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia
zdrowia

Do tych zalecen przewiduje sie:

* wylgczenie instalacji spod napiecia i ochrona przed przypadkowym
zalgczeniem,

» zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

e zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu np. tasm
ostrzegawczych,

» stosowanie sprzetu ochronnego i srodkow ochrony indywidualnej,

» stosowanie sprawdzonych, wiasciwych technologii wykonywania robot.

Prace montazowe mogg sie odbywa¢ z zachowaniem zasad Instrukciji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
do 1Kv
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Il. Zataczniki

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane
osSwiadcza sie, ze projekt budowlany sporzgdzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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