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I.  Opis techniczny 
 

1. Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
• Umowa z Inwestorem, 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 z 

późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012 Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. 
Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 124), 

• Uchwała Nr XXXVIII/350/02 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 8 października 
2002r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Łobżenicy 

•  Wizja i pomiary w terenie, 

• Uzgodnienia z inwestorem. 
 

2. Przedmiot inwestycji 
  
 Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dla inwestycji dotyczącej utwardzenia 

terenu działek ewid. nr 394, 395/1, 383, 380/2, 380/3, 380/1, 381, 1185/2, 385, 389/4, 539, 382, 
1185/3, 377, 376, 1185/1, 389/3, położonych w obrębie budynku OSP w m. Łobżenica. Inwestycja 
została podzielona na dwa etapy. Niniejsze opracowanie obejmuje etap 1 inwestycji. 

 
3. Istniej ące zagospodarowanie terenu z opisem projektowanych zmian 

 
Teren działek objętych niniejszym opracowaniem, jest zlokalizowany przy ulicy Złotowskiej. 

Powierzchnia działek posiada nawierzchnię częściowo gruntową, a w części utwardzoną trylinką i 
płytami betonowymi. Zagospodarowanie terenu w rejonie planowanego utwardzenia stanowi 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz budynek ochotniczej straży pożarnej. 
Ponadto w pobliży usytuowane są obiektu nieczynnej oczyszczalni ścieków przeznaczonej do 
rozbiórki. 
Teren działek, na których planowana jest inwestycja jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łobżenicy.  
Etap 1 utwardzenia terenu w rejonie budynku OSP w Łobżenicy obejmuje swym zakresem wykonanie 
następujących robót: 

a) w zakresie branży drogowej: 
• rozbiórkę istniejących nawierzchni, kolektora i studni kanalizacyjnych, 
• rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży, 
• wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża, 
• wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, 
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• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzenia terenu, 
• regulacja wysokościowa urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu 
• wykonanie robót ziemnych i nawierzchniowych w zakresie wyrównania istniejącego terenu, 
• roboty wykończeniowe, 

b) w zakresie branży sanitarnej 
• budowę odcinka kanalizacji deszczowej dn315 i dn400 z rur PVC wraz z uzbrojeniem na 

obszarze objętym utwardzeniem, 
• budowę 3 wpustów ulicznych betonowych o średnicy dn500 z włączeniem projektowanej 

kanalizacji deszczowej przykanalikami dn200mm z rur PVC,  
• budowę urządzeń oczyszczających wody deszczowe, 
• budowę rowu melioracyjnego wraz z budową wlotu do projektowanego rowu i 

umocnieniem istniejącego rowu ŁO-E1, 
c) w zakresie branży rozbiórkowej 

• rozbiórka obiektów na terenie nieczynnej oczyszczalni ścieków (w ramach odrębnego 
opracowania) 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
4.1. Rozwiązania projektowe 

 
Utwardzenie terenu w rejonie budynku OSP Łobżenica 
 
 W ramach utwardzenie terenu projektuje się rozbiórkę istniejących utwardzeń z płyt 
betonowych, kostki betonowej i trylinki oraz wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki 
betonowej. Projektowany teren planuje się ukształtować w geometrycznie i wysokościowo w sposób 
uwzględniający istniejące zagospodarowanie i ukształtowanie terenu.  
Wzdłuż budynku OSP Łobżenica projektowane utwardzenie terenu projektuje się obniżyć o około 
30cm poniżej istniejącego poziomu tereny, w celu dostosowania projektowanej nawierzchni do 
planowanego poziomu posadzki garażu obiektu po jego przebudowie.   
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu część utwardzonego placu będzie 
pełniła funkcję drogi dojazdowej do przyległych nieruchomości. 
Po północnej stronie utwardzanego placu projektuje się wykonać odcinki ciągów pieszych o 
nawierzchni z kostki betonowej, stanowiących dojście do przyległych nieruchomości. 
Po wykonaniu robót nawierzchniowych należy dokonać regulacji wysokościowej urządzeń istniejącego 
uzbrojenia terenu. 
Projektowany układ utwardzenia terenu został przedstawiony w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. 
 
Utwardzenie dojazdu do osadnika i separatora (D01) 
 
 Po zachodniej stronie terenu inwestycji projektuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt 
betonowych i utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki betonowej stanowiącego dojazd do 
projektowanego, w ramach odrębnego opracowania (TOM III. Branża sanitarna) separatora i 
osadnika.  
Projektuje się utwardzenie odcinka dojazdowego o długości 84,03m i szerokości 3,0m. Pochylenie 
poprzeczne odcinka projektuje się jako jednostronne równe 2%. Pochylenia podłużne projektowanego 
dojazdu wynoszą od 1,54% do 6,92%. 
Po wykonaniu robót nawierzchniowych należy dokonać regulacji wysokościowej urządzeń istniejącego 
uzbrojenia terenu. 
Projektowany układ utwardzenia terenu został przedstawiony w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. 
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Utwardzenie terenu w rejonie bloku nr 23B (D02) 
 
 W ramach etapu 1 inwestycji projektuje się wykonanie części utwardzenia terenu z kostki 
betonowej w rejonie bloku nr 23B. W etapie 1 planuje się wykonać odcinek o długości 11,20m i 
szerokości 4,0m. Pochylenie poprzeczne odcinka projektuje się jednostronne równe 2%. Pochylenia 
podłużne odcinka jest równe 2,18%. Bezpośrednio przy lewej krawędzi utwardzenia projektuje się 
wykonanie odcinka ciągu pieszego o szerokości 1,5m, stanowiącego dojście przyległego bloku 
mieszkalnego. Dalszy odcinek utwardzeń w rejonie bloku nr 23B zostanie zrealizowany w ramach 
etapu II inwestycji. 
Projektowany układ utwardzenia terenu został przedstawiony w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. 
 
Wyrównanie nawierzchni terenu w rejonie nieczynnej oczyszczalni ścieków 
 
 W zachodniej części terenu inwestycji, w rejonie nieczynnej oczyszczalni ścieków projektuje 
się wykonanie robót ziemnych polegających na zniwelowaniu terenu po robotach rozbiórkowych 
związanych z rozbiórką nieczynnej oczyszczalni ścieków, którą projektuje się w ramach odrębnego 
opracowania. Demontażowi podlegał będzie również istniejący kolektor i studnie nieczynnej 
kanalizacji, położone w niwelowanym nasypie. Po wykonaniu robót ziemnych projektuje się wyrównać 
teren poprzez nawiezienie warstwy odsączającej z piasku i warstwy z kruszywa łamanego. 
Projektowane wyrównanie terenu projektuje się dostosować wysokościowo i sytuacyjnie do 
istniejącego ukształtowania terenu.  
 

4.2. Konstrukcja nawierzchni 
 

Konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu w rejonie budynku OSP Łobżenica 
 

Kostka betonowa (szara) 8 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 
Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

25 cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem  
o Rm=1,5 MPa 

15cm 

Łączna grubość: 53 cm 
 

Krawędzie utwardzonego terenu projektuje się ograniczyć krawężnikiem betonowym o wymiarach 
15x30cm i 15x22cm (wg lokalizacji wskazanej w części rysunkowej) posadowionych na ławie z 
oporem z betonu cementowego klasy C12/15.  
 
 
Konstrukcja nawierzchni utwardzenia dojazdu do osadnika i separatora (D01) 

 
Kostka betonowa (szara) 8 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 
Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

25 cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem  
o Rm=1,5 MPa 

15cm 

Łączna grubość: 53 cm 
 

Krawędzie utwardzonego terenu projektuje się ograniczyć krawężnikiem betonowym o wymiarach 
15x22cm posadowionego na ławie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15.  
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Konstrukcja nawierzchni utwardzenia w rejonie bloku nr 23B (D02) 
 

Kostka betonowa (szara) 8 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 
Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

25 cm 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem  
o Rm=1,5 MPa 

15cm 

Łączna grubość: 53 cm 
 

Krawędzie utwardzonego terenu projektuje się ograniczyć krawężnikiem betonowym o wymiarach 
15x22cm posadowionego na ławie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15.  

 
Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego (dojścia) 
 

Kostka betonowa (szara) 6 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 

Łączna grubość: 11 cm 
 

Krawędzie ciągów pieszych projektuje się ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20cm 
posadowionym na ławie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15.  

 
Wyrównanie nawierzchni terenu w rejonie nieczynnej oczyszczalni ścieków 
 

Kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane 
mechanicznie 

15 cm 

Warstwa odsączająca z piasku 10 cm 
Łączna grubość: 25 cm 

 
4.3. Projektowana kanalizacja deszczowa 

 

Projektowana kanalizacja deszczowa oraz  podejścia do wpustów i wpusty deszczowe, zlokalizowane 
są w projektowanym obszarze utwardzenia powierzchni oraz w terenie zielonym (odcinek od kd na 
wysokości wpustu Wp1 do wylotu do projektowanego rowu) . Na planie zagospodarowania pokazano 
przebieg projektowanych przewodów i lokalizację wpustów ulicznych. Wszystkie punkty 
charakterystyczne projektowanego odwodnienia oznaczono na rysunkach symbolami literowo-
cyfrowymi : 

• D1 , …, D10   – projektowane studnie kanalizacji deszczowej 
• t1 – projektowane trójniki (przyłącza siodłowe) 
• W1 ….W4  –  projektowane wpusty uliczne z osadnikiem 
• OS – projektowany osadnik piasku 
• SEP – projektowany separator substancji ropopochodnych  

  
Dno przewodów kanalizacji deszczowej projektuje się  na rzędnych poniżej strefy przemarzania gruntu 
na głębokościach około 1,20m ÷ 2,80m pod powierzchnią projektowanej drogi.   
Projektowana studnię D6.1 należy wykonać z uwzględnieniem możliwości podłączenia się etapu  II.  

 

Istniejący na planie zagospodarowania budynek oczyszczalni ścieków zostanie rozebrany – wg 
projektu rozbiórki. 
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Materiał i średnica przewodów 

Zaprojektowano kanalizację deszczową o średnicy dn400mm, dn315mm oraz podejścia do wpustów  
dn200mm z rur i kształtek PVC-U klasy S o połączeniach kielichowych (kształtki z uszczelkami 
wargowymi,) o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek i o sztywności obwodowej nominalnej 
minimum 8 KN/m2. Rury i kształtki z PVC-U o jednolitej ściance winny być produkowane zgodnie z 
normą PN-EN-1401:2009.  

Studzienki kanalizacyjne 

Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej projektuje się z kręgów betonowych DN1200mm z betonu 
klasy min.C35/45 i o współczynniku wodoszczelności min. W10 wg PN-EN 1917. Dno studzienki 
powinno mieć gotową (wykonaną fabrycznie) kinetę wraz z przejściami szczelnymi dostosowanymi do 
wybranego materiału z jakiego budowany będzie kanał (studzienki połączeniowe i rozgałęźne). Kinetę 
należy wykonać z betonu tej samej klasy co beton studni.  Zwieńczenie studni  w postaci zwężki z 
włazem żeliwnym typu ciężkiego Ø600 zgodne z normą PN-EN-124. Regulacja wysokości włazu 
przez pierścienie dystansowe. Studnię należy wyposażyć w stopnie złazowe stalowe o długości 30 cm 
w powłoce tworzywowej w rozstawie co 30 cm. Kręgi studzienne między sobą oraz z dnem, należy 
łączyć za pomocą uszczelek gumowych odpornych na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów 
kanałowych, o odporności 4,0≤pH≤8,0.  

Wpusty uliczne 

Zaprojektowano wpusty uliczne na studzienkach betonowych w wykonanych z kręgów dn 500mm  
z osadnikami o głębokości 1,0m. Regulacja wysokości wpustu przez kręgi dystansowe. Element 
przyłączeniowy wpustu wyposażony w przejście szczelne dla rury dn200 PCV.  Kratę wpustu 
ulicznego należy osadzić z wykorzystaniem pierścienia odciążającego. Beton klasy C35/45  
i o współczynniku wodoszczelności min. W10.  

Włazy kanalizacyjne  
 
Zaprojektowano włazy oraz kraty wpustów ulicznych  żeliwne zgodne z normą PN-EN-124: 

• W pasach drogowych (jezdniach) włazy studni klasy D400 z żeliwa szarego bez zamków 
i uszczelek wys.15cm ( głębokość gniazda dla wsparcia pokrywy min.5cm, pobocznica 
gniazda prosta) z wypełnieniem betonowym. 

• Włazy wpustów ulicznych  z żeliwa szarego z zamkiem typu ciężkiego klasy D400. 
 

4.4. Projektowany rów melioracyjny  
 

Z uwagi na występowanie gruntów torfowych oraz wysokiego poziomu wód gruntowych  przyjęto w 
projekcie, na obszarze łąki ma odcinku około 75 mb,  odprowadzenie  oczyszczonych  wód  
deszczowych  do  istniejącego rowu ŁO-E1.  Wlot do projektowanego rowu projektuje się  jako typowy 
wylot  dn400 wg KPED 02.16  

• Rzędna dna przewodu na wlocie   – 96,18 m npm  
• Rzędna dna  projektowanego rowu  - 96,03 m  npm  

 
Zaprojektowano wykonanie rowu w postaci korytka muldowego na ławie betonowej o szerokości 
60cm,  z nachyleniem skarp 1:1,5 umocnionych płytami ażurowymi 60x40x10cm układanymi na 
podsypce piaskowej 10cm i  geowłókninie 250g/m2 . Głębokość rowu 1,0.   
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Skarpy przy projektowanym wylocie do rowu umocnić poprzez wykonanie narzutu kamiennego z 
kamienia łamanego o średnicy min. Fi 20cm na podsypce piaskowej 10cm i  geowłókninie 250g/m2 
Projektowane połączenie i istniejącym rowem ŁO-E1 należy umocnić na odcinku około 10 m poprzez 
wyłożenie brzegów i dna płytami ażurowymi typu jomb o wymiarach 90x60x10cm układanymi na 
podsypce piaskowej 10cm i geowłókninie 250g/m2. 

• Rzędna dna rowu wylotowego na wlocie do ŁO-E1 – 92,60 m npm  
• Rzędna dna  rowu ŁO-E1                                      - 92,60 m  npm  

Skarpy istniejące i projektowane powyżej płyt wykonać poprzez obsiew mieszanką traw 
 

4.5. Rozbiórka obiektów nieczynnej oczyszczalni ścieków 
 

W ramach inwestycji projektuje się rozbiórkę  istniejących  obiektów nieczynnej oczyszczalnie 
ścieków:   

• budynku oczyszczalni, 
• osadnika,   
• podłoża  betonowego,   
• prefabrykowanych  murów  oporowych,  
• ogrodzenia  
• schodów na gruncie. 

Projekt rozbiórki obejmujący teren nieczynnej oczyszczalni stanowi odrębne opracowanie projektowe. 
Roboty rozbiórkowe będą realizowane na podstawie odrębnego pozwolenia na rozbiórkę. 
 

5. Zestawienie poszczególnych powierzchni zagospoda rowania terenu 
 

Powierzchnia projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu: 
• powierzchnia utwardzenia terenu z kostki betonowej (plac i dojazdy): 1619 m2 
• powierzchnia utwardzenia terenu z kostki betonowej (ciągi piesze): 248 m2 
• powierzchnia utwardzenia terenu kruszywem łamanym: 972 m2 
• powierzchnia zieleni: 652 m2 

 
6. Dane informuj ące, czy działka lub teren, na którym jest projektow any obiekt 

budowlany, s ą wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegaj ą ochronie na 
podstawie ustale ń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega 
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

7. Dane  okre ślające  wpływ  eksploatacji  górniczej  na  działk ę  lub  teren  
zamierzenia  budowlanego,  znajduj ącego  si ę w granicach terenu górniczego 

  

 Projektowana inwestycja nie jest położona w granicach terenu górniczego. 

 

8. Informacj ę  i dane  o charakterze  i cechach  istniej ących  i przewidywanych  
zagro żeń  dla  środowiska  oraz  higieny i zdrowia  u żytkowników  
projektowanych  obiektów  budowlanych  i ich  otocz enia  w zakresie  zgodnym 
z przepisami odr ębnymi 

 
 Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej 

użytkowników i jej otoczenia. 
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9. Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowl anych 

 
W rejonie projektowanych utwardzeń terenu występują istniejące sieci uzbrojenia terenu. Przebieg 

istniejącego uzbrojenia terenu został przedstawiony na mapie do celów projektowych. Z uwagi na 
zakres robót ziemnych,  nie przewiduje się kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. W rejonie 
istniejących sieci uzbrojenia terenu należy wykonać próbne przekopy ręczne w celu potwierdzenia 
głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy 
zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku 
wykrycia niezinwentaryzowanego, kolidującego z robotami uzbrojenia terenu, należy powiadomić 
właściwego gestora sieci. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej. 

 
10. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji 

 
 Wyznaczenia  obszaru  oddziaływania , przez który należy  rozumieć  teren  wyznaczony  w  

otoczeniu  obiektu budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  
z  tym  obiektem  ograniczenia  w zagospodarowaniu tego terenu, dokonano na podstawie: 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z 
późn. zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 poz. 1422 
z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.). 
Stwierdza się, że projektowana inwestycja ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach 

działek na których jest zlokalizowana tj. nr 394, 395/1, 383, 380/2, 380/3, 380/1, 381, 1185/2, 385, 
389/4, 539, 382, 1185/3, 377, 376, 1185/1, 389/3 obręb 0001 Łobżenica 
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II. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

 
 
 
 
 
Nazwa obiektu : „Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach 

zlokalizowanych w obr ębie budynku OSP w 
Łob żenicy – ETAP 1”    
 
 

Adres  obiektu : Łob żenica, powiat pilski  
dz. ewid. nr:  394, 395/1, 383, 380/2, 380/3, 380/1, 381, 
1185/2, 385, 389/4, 539, 382, 1185/3, 377, 376, 1185/1, 
389/3 
obr ęb: 0001 Łob żenica 
jedn. ewid.: 301904_4 Łob żenica miasto 
 
 

Inwestor:  Gmina Łob żenica  
 ul. Sikorskiego 7 
89-310 Łob żenica 
 
 

Projektant:  mgr in ż. Mariusz Majewski  
KUP/0116/POOD/13 
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej 
adres: Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
 

Zakres robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu w obrębie budynku 
OSP w Łobżenicy obejmuje: 

d) w zakresie branży drogowej: 
• rozbiórkę istniejących nawierzchni, kolektora i studni kanalizacyjnych, 
• rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży, 
• wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża, 
• wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, 
• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzenia terenu, 
• regulacja wysokościowa urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu 
• wykonanie robót ziemnych i nawierzchniowych w zakresie wyrównania istniejącego terenu, 
• roboty wykończeniowe, 

e) w zakresie branży sanitarnej 
• budowę odcinka kanalizacji deszczowej dn315 i dn400 z rur PVC wraz z uzbrojeniem na 

obszarze objętym utwardzeniem, 
• budowę 3 wpustów ulicznych betonowych o średnicy dn500 z włączeniem projektowanej 

kanalizacji deszczowej przykanalikami dn200mm z rur PVC,  
• budowę urządzeń oczyszczających wody deszczowe, 
• budowę rowu melioracyjnego wraz z budową wlotu do projektowanego rowu i 

umocnieniem istniejącego rowu ŁO-E1, 
f) w zakresie branży rozbiórkowej 

• rozbiórka obiektów na terenie nieczynnej oczyszczalni ścieków  
 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
 
W rejonie prowadzenia robót budowlanych zlokalizowane są istniejące: 

• budynek ochotniczej straży pożarnej 
• budynki mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne 
• utwardzone place i ciągi piesze.  
• obiekty nieczynnej oczyszczalnie ścieków, 
• sieci uzbrojenia terenu. 

Ponadto teren prowadzenia robót sąsiaduje z pasem drogowym drogi publicznej – ul. 
Złotowskiej 

 
 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
 

Dla zakresu prac objętego niniejszym projektem występują zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ze strony elementów zagospodarowania terenu - należą do 
nich przede wszystkim prace w pobliżu linii elektroenergetycznych oraz praca przy 
jednoczesnym występowaniu ruchu pojazdów. 
Jeśli przy budowie zostaną zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz 
zasady BHP przewidywane zagrożenia nie wystąpią. Należy zwrócić uwagę na prawidłową 
organizację placu budowy. Składowisko materiałów, zaplecze robót i plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia uzgodnić i sporządzić z uwzględnieniem wytycznych organizacyjnych 
Inwestora. 
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4. Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót budowlanych, 
skala i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ępowania 
 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to: 

• możliwość porażenia prądem, 
• możliwość odniesienia urazów mechanicznych, 
• możliwość upadku z wysokości powyżej 1,0m, 
• możliwość zasypania ziemią, 
• możliwość zerwania się elementów budowlanych z zawiesia wciągników, 
• możliwość potrącenia przez samochody i sprzęt budowlany, 
• możliwość potrącenia przez poruszające się pojazdy ruchu drogowego, 
• możliwość odniesienia wszelkich urazów związanych z pracą sprzętu i maszyn budowlanych. 

 
5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostać 

zapoznani z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia (plan BiOZ), jeśli jest wymagany. 
Należy zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
rodzajem występujących robót, z określeniem podczas szkolenia: 

• rodzajów możliwych występujących zagrożeń, 
• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
• konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
• zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby. 
 
Ponadto pracodawca powinien: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych lub uciążliwych dla 
zdrowia, 

• zapewnić pracownikom informację o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich 
będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich 
stosowania, 

• poinformować pracowników o rodzajach ręcznych i słownych sygnałów bezpieczeństwa. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego 
zagro żenia zdrowia lub ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczna i 
sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, 
awarii i innych zagro żeń 
 

 
 Uzgodnić z Inwestorem i Wykonawcą zakres terenu objęty pracami i pomieszczenia w 
obiekcie niezbędne do prowadzenia robót oraz składowania materiałów potrzebnych do 
realizacji prac. Zorganizować drogę ewakuacyjną i miejsce ewakuacji z terenu budowy. 
Wydzielony teren budowy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem 
wstępu osób nieupoważnionych. Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną 
zgodnie z wymogami przepisów BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzić wyłącznie 
pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik 
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budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BiOZ (o ile jest wymagany), wykonania 
projektu organizacji budowy i harmonogramu robót budowlano-montażowych. Podczas 
wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
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Oświadczenie:  

 

Zgodnie  z  a r t .  20 ,  us t .  4  Us tawy z  dn .  7.07.1994r .  – Prawo budowlane  
oświadcza  się ,  że p ro jek t  budowlany sporządzony  jes t  zgodnie  z  

obowiązu jącymi  przepi sami  oraz zasadami  wiedzy  techni czne j 
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