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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Przedmiot zamówienia. 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pod 
nazwą: "Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji", na ogólnodostępnym terenie Szkoły Podstawowej 
nr 56, przy ul. Małomiejskiej 8a w Gdańsku, dz. Nr 601 obręb 303S z zakresu zadań Budżetu 
Obywatelskiego 2022, nr zadania ORU0006, dzielnica Orunia-Św. Wojciech- Lipce. 

 
2. Zakres przedmiotowy zamówienia. 
 

Zamówienie obejmuje: 
1) I przedmiot odbioru tj. Wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz 

z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacji zakresu II przedmiotu odbioru.  
 

2) II przedmiot odbioru  
Wykonanie robót budowlano–montażowych polegających na wymianie istniejącej nawierzchni ze sztucznej 
trawy na boisku piłkarskim wraz z dostawą i montażem 2 bramek.  
 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót 
budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 
zamówienia oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty. 

 
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, założenia programowe, standard wykonania dla zakresu 

wskazanego w OPZ został opisany w „Programie funkcjonalno-użytkowym” stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.   
 
Należy wskazać, że Program Funkcjonalno użytkowy obejmuje szerszy zakres, natomiast 
zamówieniem objęty jest jedynie zakres wskazany w OPZ 

 
 

II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  -  I PRZEDMIOT ODBIORU. 
 

1. Dokumentację należy opracować na: 
 aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 do celów informacyjnych.  

 
1.1. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i odnośnym  

normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji 
administracyjnych ( o ile będą wymagane) pozwalających na prowadzenie robót budowlanych dla 
zadania pn.: „ Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji ” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 
w Gdańsku, na ogólnodostępnym terenie Szkoły Podstawowej nr 56, przy ul. Małomiejskiej 8a 
w Gdańsku, dz. Nr 601 obręb 303S w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji 
i bez wad. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących 
aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 
1.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla 
uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i 
kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i 
modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego 
wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 
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2. W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca: 
 uzyska wymagane uzgodnienia, pozwolenia i decyzje ( w wymaganym zakresie);  
 wykona inwentaryzację terenu i zieleni na obszarze realizacji inwestycji (o ile będzie wymagane); 
 uzyska inne materiały i dane wyjściowe, które uzna za niezbędne do kompletności prac 

projektowych, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu. 
 

3. Zakres dokumentacji projektowej. 
a) Mapa do celów informacyjnych  w skali 1:500 
b) Inwentaryzacja terenu i zieleni (o ile będzie wymagana),   
c) Projekt zagospodarowania terenu (PZT), 
d) Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) (o ile będzie wymagany), 
e) Projekt techniczny (PT), 
f) Projekt organizacji ruchu na czas budowy ( w formie wytycznych), 
g) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
h) Przedmiary robót, 
i) Kosztorys inwestorski, 
j) materiały do wydania niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, 
 

Opinie/uzgodnienia winny być zawarte w projekcie (o ile będą wymagane). 
  

4. Problematyka prac projektowych winna obejmować:  
 
 Aktualny podkład geodezyjny do celów informacyjnych w skali 1:500  

a)  wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu ( o ile 
będzie wymagany). 

 
 Inwentaryzacja terenu i zieleni  

Należy zinwentaryzować teren, zieleń oraz wszystkie obiekty kolidujące z projektowaną inwestycją 
zlokalizowane w planowanym terenie ( o ile będzie wymagane). W opracowanej przez Wykonawcę 
inwentaryzacji zieleni i gospodarce zieleni należy uwzględnić sposób zabezpieczenia istniejącej 
zieleni, a także szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzenia robót.  

 
 Zawartość Projektu budowlanego 

 

1. Projekt zagospodarowania terenu (PZT), sporządzony na aktualnej mapie do celów 
projektowych lub informacyjnych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
projektanta, obejmujący:  
 określenie granic działki lub terenu,  
 usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,  
 sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym, 
 sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,  
 układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i 
projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

 informację o obszarze oddziaływania obiektu. 
 
Do projektu PZT należy dołączyć następujące dokumenty: 
 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
 kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta 

sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt, 
 kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania projektu (w 

przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzającego) 
 oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
 w zależności od potrzeb – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia 

działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, 
 kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 

szczególnymi. 
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2. Projekt architektoniczno – budowlany (PAB) ( o ile będzie wymagany) ; 
 
3. Projekt techniczny (PT), obejmujący: 

 projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych i detalami, 

 projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 
 geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, ( o ile będą wymagane) 
 inne opracowania projektowe: 

 inwentaryzację, zieleni, terenu i obiektów dla celów projektowych (jedynie w wymaganym 
zakresie) 

 projekt elementów małej architektury z detalami. 
 

Do projektu PT należy dołączyć następujące dokumenty: 
 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
 kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta 

sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt 
 kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania projektu (w 

przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzającego) 
 oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 w zależności od potrzeb – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia 

działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych 
 kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 

szczególnymi 
 
UWAGA!  
W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych problemów 
i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami. Wszystkie 
te zagadnienia winny być rozwiązane przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Specyfikacje winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 
projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, 
warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru 
poszczególnych robót, ich elementów lub etapów.  
 
Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót (a nie 
KNR-y lub inne ogólne katalogi) i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte 
w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
 

 Przedmiary robót  
Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz 
podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót 
(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 
Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z 
projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 
Technicznych. 
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 Kosztorys inwestorski  
Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.  
Założenia wyjściowe do kosztorysowania będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym przed 
sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego. 
 

4.1. Opracowania projektowe winny spełniać wymogi określone: 
1) Uchwałami Rady Miasta Gdańska ws. uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla przedmiotowych terenów, 
2) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,  
3) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego,  
4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
5) Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie,  

6) Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
7) Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,  
8) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych,  
9) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych,  
10) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowalnych, 
11) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,  
12) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska,  
13) Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
wraz z aktami wykonawczymi, 

14) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,  
15) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, 
16) Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanymi na jej podstawie 

przepisami wykonawczymi i standardami technicznymi, 
17) Ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, 
18) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym,  

19) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

20) Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
21) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków,  

22) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej,  
23) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,  
24) Ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r.,  
25) Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia, jak również normami projektowania i warunkami 
technicznymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 
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Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych, w oparciu, 
o które zamówienie jest realizowane oraz nowowprowadzanych aktów prawnych lub normatywów i 
stosowania ich na bieżąco. 
Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. Brak 
wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 
4.2. Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczałtowym winien  uwzględnić: 

Wykonawca dla realizacji przedmiotu zamówienia pozyska własnym staraniem wszelkie niezbędne 
materiały  i dane wyjściowe do projektowania, a koszty z tym związane uwzględni w  wynagrodzeniu 
ryczałtowym,  w tym m.in: 
 aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych  z pokolorowanym 

uzbrojeniem w skali 1:500  
 materiały do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, ( o ile będą wymagane) 
 warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym  

warunki usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 
 ewentualne odstępstwa od obowiązujących przepisów i warunków technicznych, 

 
oraz pozyskanie własnym staraniem wszelkich niezbędnych materiałów i danych wyjściowych do 
projektowania (łącznie ze wszelkimi kosztami z tym związanymi). 
 
 

4.3. Zakres uzgodnień: 
       Projekt należy uzgodnić z: 

 Użytkownikiem obiektu/Wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego (Dyrekcją Szkoły); 
 Zamawiającym; 
 Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac 

projektowych. 
 
Koszty uzgodnień Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym.  
Uzgodnienia, w tym również warunki techniczne winny być zawarte w projekcie.  

 
Nakład dokumentacji projektowej  
 2 egz. Inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektów, dla celów projektowych (z dokumentacją 

fotograficzną) ( o ile będą wymagane) 
 2 egz. Projektu zagospodarowania terenu (PZT) 
 2 egz. projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) ( o ile będzie wymagany) 
 2 egz. projektu technicznego (PT) 
 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
 2 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż  
 2 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary robót 

 
oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD  w ilości  2 egz., oraz 
kosztorys inwestorski uproszczony w formie edytowalnej xls, 
 
Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku  i 
zoptymalizowane pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną tytułową projektu  oraz 
rysunki winny znajdować się w jednym pliku PDF. 
 
Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć oświadczenie, że 
zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. 
 
W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu usunięcia 
rozbieżności. 
 

4.4. Nadzór autorski 
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1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 
zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz 
w okresie rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane. 

2. Za nadzór autorski, Zamawiający uzna wykonanie czynności nadzoru autorskiego dotyczącego 
danego zagadnienia niezależnie od liczby projektantów biorących udział w jego wykonaniu i czasu 
poświęconego na opracowanie danego zagadnienia. 

3. W ryczałtowej cenie Wykonawca winien uwzględnić koszty wykonania wszelkich czynności 
Wykonawcy niezbędnych do analizy i opracowania zagadnienia określonego w wezwaniu  
do świadczenia nadzoru autorskiego, w tym m.in. koszty dojazdów, sporządzania rysunków. 
Wykonawca oświadcza, że ryzyko, wynikające z danych, przyjętych do ustalania wynagrodzenia  
obciąża w całości Wykonawcę i zostało  uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany  jest, m.in. do: 
 stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem  

– w tym również w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 
 uzgadniania i wprowadzania rozwiązań  zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w projekcie zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
 wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 
 czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego, 
 brania udziału na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych, w odbiorze częściowym  

i ostatecznym. 
5. Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań 

projektowych, w czasie realizacji winna być udokumentowana poprzez: 
 zapisy na rysunkach, wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą  

i podpisem projektanta, 
 rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem projektanta 

oraz informacją, jaki element zastępują, 
 wpisy do dziennika budowy, 
 protokoły i notatki służbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiającego. 

 
Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej, nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie,  

 
 

5. Wymagania dodatkowe: 
 
5.1.  Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać aktualnym przepisom i 

odnośnym normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do złożenia w sposób 
prawidłowy zamówienia publicznego i oferty na zamówienie dla wykonania zadania inwestycyjnego 
w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 

5.2.   W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 
poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla 
uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i 
kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i 
modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego 
wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót 

5.3.     UWAGA! W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych 
problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi 
urządzeniami, czyli z uzbrojeniem terenu. Wszystkie te zagadnienia winny być rozwiązane 
przez wykonawcę w ramach złożonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.  

 
 5.4.  W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej 
umożliwiającej realizację robót oraz uzyskanie decyzji admiistracyjnej zezwalajacej na realizację 
robót,( o ile będą wymagane)  

b) wykonania aktualnego podkładu geodezyjnego do celów projektowych w skali 1:500 (o ile będzie 
wymagany), 

c) zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne 
wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych 
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w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem 
specyfiki projektowanych obiektów budowlanych, 

d) konsultowania z Zarządcą danego terenu rozwiązań projektowych, 
e) pozyskania wszystkich materiałów niezbędnych do sporządzania projektów i realizacji 

zamówienia (warunków, map, uzgodnień, opinii), 
f) zagospodarowania terenu zgodnie z wytycznymi GZDiZ oraz decyzją o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu dla zadania na terenie dla którego brak obowiązującego bądź 
będącego w toku sporządzania, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

g) uzyskania właściwej, zgodnej z Rozdziałem 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowniu przestrzennym, decyzji w ramach prac przedprojektowych,  

h) sprawdzenia czy dla danego terenu nie obowiązują wymagania dodatkowe, wynikające z 
przepisów prawa wodnego oraz przepisów związanych z ochroną środowiska, 

i) zastosowania materiałów budowlanych bardzo dobrej jakości dostosowanych do warunków 
użytkowania, 

j) zastosowania zasad projektowania uniwersalnego, mającego na względzie osoby 
niepełnosprawne – zgodnie z wytycznymi GZDiZ . 

k) podczas opracowywania dokumentacji bieżącego dostraczania dokumentów takich jak kopie 
złozonych wniosków, uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych,  

l) przedstawienia minimum raz w miesiącu sprawozdania (raportu) w formie elektronicznej z 
przebiegu prac oraz brania udziału w spotkaniach minimum raz na dwa tygodnie w siedzibie 
DRMG lub wskazanym przez Zamawiającego miejscu, w celu przedstawienia zaawansowania 
prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie rozwiązań projektowych.  
Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 
Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem.  
Zamawiający sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkań i na każdym następnym 
spotkaniu Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego; 

m) w terminie 7 dni od zawarcia umowy sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu 
zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo – finansowy 
robót, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ  (wzór harmonogramu rzeczowo-
finansowego).  

n) w terminie 3 tygodni od zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłozenia 
projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu na mapie do celów informacyjnych do 
zaopiniowania przez Wnioskodawcę, Zamawiającego oraz Zarządcę Terenu.  

 
6. Znaki towarowe: 

 
Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i odnośnym 
normom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu przekazania przedmiotu 
zamówienia Zamawiającemu. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymogi 
określone w prawie zamówień publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz 
uwzględniać inne wymogi określone w prawie zamówień publicznych dla realizacji inwestycji. 
Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami, 
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a także w sposób 
nadający się do eksploatacji. Na podstawie dokumentacji projektowej będzie możliwe uzyskanie 
odpowiednio: pozwolenia na budowę/przebudowę lub w przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie 
na budowę, dokonanie skutecznego zgłoszenia robót ( o ile będzie wymagane). 
Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, 
w którym takie wskazanie jest uzasadnionione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości 
opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał 
uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 
W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na takie wskazanie wykonawca jest 
zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą konieczność takiego 
wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”.  W takim przypadku obowiązkiem 
wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów 
i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 
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W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do norm, ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej jako 
Ustawa Pzp) Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, które umożliwią 
dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki 
finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych wynikających z 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikających z działań 
Wykonawcy. 

 
III. ROBOTY BUDOWLANE  

 
1. Zakres zamówienia: 

 
II przedmiot odbioru  
 
W ramach dokumentacji projektowej  planowane jest wykonanie robót wymiany istniejącej nawierzchni ze 
sztucznej trawy na boisku piłkarskim 
 
Kompleksowe wykonanie robót budowlano–montażowych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację 
projektową obejmuje: 
 

a) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe: 
 zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy wraz z wygrodzeniem terenu budowy,  
 odpowiednie zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, w szczególności istniejącej elementów 

infrastruktury sportowej,  
 oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję, 
 demontaż bramek na boisku piłkarskim, 
 usunięcie i utylizacja nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego, 
 ocena i wykonanie badań wszelkich niezbędnych ekspertyz podbudowy boiska piłkarskiego oraz 

przedstawienie wyników w postaci raportów badań Zamawiającem , 
 ewentualne wzmocnienia lub wyrównanie podbudowy- zależnie od rezultatów oceny technicznej i 

wykonanych badań, 
 ocena drożności drenażu pod boiskiem piłkarskim oraz przedstawienie wyników w postaci raportów 

badań Zamawiającemu- ewentualne- zależnie od rezultatów  oceny technicznej i wykonanych badań 
oczyszczenie, uzupełnienie; 

b) Wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej: 
 Wykonanie nowej nawierzchni z wklejeniem linii boiska koloru białego, 
 Dostawa i montaż 2 bramek;  

c) Porządkowanie terenu po robotach: 
 Uporządkowanie terenu; 

d) Sporządzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej. 
 

2. Warunki prowadzenia robót w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 
2.1 Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a)  specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b)  założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym dokumentacji 

projektowej, 
c)  bieżących uzgodnieniach z użytkownikiem, 
d)  uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
e)  decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

2.2  Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano –
montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane. 
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2.3 Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy, określony dokumentacją 
projektową. 
2.3.1. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy,   
b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 
c) w przypadku prowadzenia prac termomodernizacyjnych przy elewacji budynku 

podczas okresu realizacji robót Wykonawcy, uzgodni on plan organizacji robót z 
wykonawcą prac termomodernizacyjnych. 

2.3.2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
a) dozór budowy i ochronę mienia, 
b) zagospodarowanie  placu budowy  w tym między innymi tymczasowe ogrodzenia, 

drogi technologiczne , oświetlenie terenu, 
c) realizacje przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, 
d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
e) wywóz i utylizację odpadów ( w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 
Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów 
materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. 
wywozu dostarczy Zamawiającemu. 

 
Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej 
obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
2.4 Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie 

placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych. 
Zapewnienia wszelkich innych środków niezbędnych do ochrony robót oraz osób zatrudnionych 
i postronnych. 

2.5 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót 
z Zamawiającym.  

 
2.6 Wykonawca zobowiązany jest: 

 opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go z Gdańskim Zarządem Dróg 
i Zieleni (jeśli zajdzie taka potrzeba);  

 uzyskać zgodę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na czasowe zajęcie pasów drogowych (o 
ile to będzie wymagane). Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas 
drogowy Wykonawca winien uwzględnić w kosztach ogólnych. Wykonawca zobowiązany jest 
do jednorazowego uregulowania należności za wbudowania urządzeń w pas drogowy za cały 
okres określony zezwoleniem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. DRMG będzie opłacać 
decyzje na zajęcie pasa drogowego i jednocześnie obciąży Wykonawcę notą księgową; 

 aktualizować harmonogram robót na bieżąco z Zamawiającym; 
 regularnego kontaktu z Zamawiającym w sprawie oceny zaawansowania prac wraz z 

określeniem ewentualnych zagrożeń i tematów wymagających wyjaśnienia;  
 przedstawienia minimum raz w miesiącu sprawozdania (raportu) w formie elektronicznej z 

przebiegu prac oraz brania udziału w spotkaniach minimum raz na dwa tygodnie w siedzibie 
DRMG lub wskazanym przez Zamawiającego miejscu, w celu przedstawienia zaawansowania 
prac . 
Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 
Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem.  
Zamawiający sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkań i na każdym następnym 
spotkaniu Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego; 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym, 
pojazdom uprzywilejowanym; 

 zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 
oznakowaniem; 

 do ochrony roślinności istniejącej: 
a. przed przystąpieniem do realizacji projektu przygotować teren zgodnie z planem 

organizacji budowy, 
b. wygrodzić strefy ochrony drzew i krzewów, 
c. drzewa i zieleń niską na terenie objętym robotami budowlanymi oraz w jego 
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bezpośrednim sąsiedztwie, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek materiałów w obrębie korzeni, 

d. należy szczegółowo zaplanować postępowanie przy zabezpieczeniu korzeni drzew 
wskazanych do zachowania w czasie prowadzenia robót zmiennych, 

e. w wyniku prowadzenia robót i projketowania ukształtowania tereniu nie należy 
dopuszczać do zmian napowietrzania gleby w obrębie systemu korzeniowego, 

f. zastosować inne formy ochrony drzew (osłona pnia, podwiązanie gałęzi, nadzór 
inspektora ds. zieleni)  

g. prace przygotowawcze i budowalne prowadzić z poszanowaniem przyrody, nie 
dokonywać zbędnych wycinek drzew lub krzewów, nie naruszać naturalnego 
ukształtowania terenu oraz nie niszczyć istniejących terenów zielonych 

 wykonać część opisową do planu organizacji terenu budowy; 
 zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi 

sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu; 
 w okresie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania układu drogowego 

w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości; 
 prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywać plac budowy w 

należytym porządku; 
 przyjąć technologie i organizacje robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych 

obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 
robót; 

 zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy i magazyn urobku powstałego 
podczas wykonywania robót; 

 prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; 

 spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia; 

  spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

 obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla swoich 
pracowników; 

 zabezpieczyć interes osób trzecich; 
 zastosować rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników terenu (szkoła) 
 przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej; 
 Potwierdzenie sporządzenia ,,planu bioz” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy; 
 zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót; 
 usunięcia ewentualnych kolizji, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i 

odbioru robót; 
 sporządzenia protokołów z badań , pomiarów i prób; 
 warunków prowadzenia robót podanych w dokumentacji; 
 wykonania tablic informacyjnych budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego oraz niezbędnych tablic ostrzegawczych i znaków drogowych , które będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji 
robót; 

 wykonania tablic informacyjnych, których projekt graficzny zostanie dostarczony przez 
Zamawiajacego po zawarciu umowy, szczególowe wytyczne dotyczące wykonania tablic 
stanowią załącznik nr 2 do OPZ ; 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych;  

 Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
przez niego poprawione na własny koszt. 

 
Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
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2.7 Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus) Wykonawca ustali 
we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty. 

 
2.8 Obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem 

geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie 
oferty. 

 
2.9 Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

   wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
   wykonywanie pomiarów bieżących, 
   prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
   inwentaryzację powykonawczą. 

 
2.10 Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w liczbie 2 egz. dla każdej 
z branż (oddzielnie dla każdej branży) oraz 2 egz. planszy zbiorczej najpóźniej w dniu odbioru 
końcowego. Przekazanie przez Wykonawcę inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, 
stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. 
 

3. W terminie zakończenia odbioru zadania Wykonawca dostarczy: 
   pomiar powykonawczy geodezyjny, zarejestrowany  w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – 

Kartograficznej, sporządzony zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo 
geodezyjne i  kartograficzne,   

 dokumentację powykonawczą budowlaną w branżach w 2 egz. w tym 1 egz. dla Zamawiającego, 1 
egz. dla Użytkownika. 

 
4. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

określone w: 
 

a) Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r., 

b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  
c) Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
d) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym,  

e) Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 
inwestycji mają być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, 
posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty potwierdzające zgodnośc z 
właściwymi normami zsynchronizowanymi z obowiązującymi w UE ,  

f) Wykonawca  jest zobowiązany przed wbudowaniem materiałów dostarczyć próbki oraz dokumenty 
wymagane obowiązującymi przepisami w celu zatwierdzenia ich zastosowania. 
 
 

Na wszystkie materiały wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa (np. Instytutu Techniki 
Budowlanej) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz  deklarację 
własności użytkowych - przed wbudowaniem. 
 

III. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA ZA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ. 
 

1. W ofercie, którą należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza oferty (załącznik  nr 1 do SWZ) należy 
wskazać łączną kwotę wartości brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia  z zastrzeżeniem, że 
wynagrodzenie za I Przedmiot odbioru (dokumentację projektową) nie może przekroczyć 3 % 
łącznej wartości brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia.  

 
IV. RĘKOJMIA I GWARANCJA  

1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi i 
gwarancji.  
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2. Rękojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru dokumentacji do 
ostatniego dnia rękojmi na roboty budowlane. 
 

V. Postanowienia dodatkowe 
 
1) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 
przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie 
nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria 
równoważności określone w dokumentacji projektowej. 

2) W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 
4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w 
treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z 
załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 
sformułowania „lub równoważna”. 

3) Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego.  

4) Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, a 
także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót. Wykonawca zobowiązany 
jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej norm, 
standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

 
 
Załączniki do OPZ: 
Załącznik nr 1 - Program funkcjonalno-użytkowy 
Załacznik nr 2 - wytyczne dotyczące tablic informacyjnych 


