
Załącznik nr 2.2 do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Krzyżany 01-11-2-14-792   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,43 116 CP-W

Krzyżany 01-11-2-14-794   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 116 CP-W

Krzyżany 01-11-2-14-798   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 116 CP-W

Krzyżany 01-11-2-14-812   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,13 116 CP-W

CW Krzyżany 01-11-2-14-776   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,43 112 CW-W

Krzyżany 01-11-2-14-809   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,82  14 ROZDR-PP

Krzyżany 01-11-2-14-809   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,53  14 ROZDR-PP

Krzyżany 01-11-2-14-790   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  15,00  68 WYK-PA5CZ

Krzyżany 01-11-2-14-809   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,92  68 WYK-PA5CZ

Krzyżany 01-11-2-14-809   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,18  68 WYK-PA5CZ

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Krzyżany 01-11-2-14-786   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,50 103 DOW-SADZ

Krzyżany 01-11-2-14-786   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,50 103 DOW-SADZ

Krzyżany 01-11-2-14-786   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,50  95 SADZ WIEL

Krzyżany 01-11-2-14-786   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,50 103 DOW-SADZ

Krzyżany 01-11-2-14-804   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,08 103 DOW-SADZ

Krzyżany 01-11-2-14-804   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,08 103 DOW-SADZ

Krzyżany 01-11-2-14-804   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,08  95 SADZ WIEL

Krzyżany 01-11-2-14-804   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,08 103 DOW-SADZ

Krzyżany 01-11-2-14-818   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Krzyżany 01-11-2-14-818   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Krzyżany 01-11-2-14-818   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

Krzyżany 01-11-2-14-818   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,40  95 SADZ WIEL

Krzyżany 01-11-2-14-818   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Krzyżany 01-11-2-14-818   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Krzyżany 01-11-2-14-775A  -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,13 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-775   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,36 109 KOSZ UC

Krzyżany 01-11-2-14-775   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,22 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-775   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,01 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-776   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,60 109 KOSZ UC

Krzyżany 01-11-2-14-776   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,72 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-776   -o   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,93 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-778   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,46 109 KOSZ UC

Krzyżany 01-11-2-14-778   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,18 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-779   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,61 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-779   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,78 109 KOSZ UC

Krzyżany 01-11-2-14-781   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,27 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-781   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,11 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-786   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,75 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-787   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,06 109 KOSZ UC

Krzyżany 01-11-2-14-791   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,48 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-791   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,02 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-792   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,11 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-799   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,18 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-804   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,68 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-806   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,12 109 KOSZ UC

Krzyżany 01-11-2-14-810   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,12 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-818   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,82 108 KOSZ UB

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  170,00 384 GODZ RH8

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

O-GRODZS Krzyżany 01-11-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  220,00 146 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ Krzyżany 01-11-2-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  32,00 389 GODZ MH8

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  324,00 384 GODZ RH8

Krzyżany 01-11-2-14-775   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,36 117 ZAB-REPEL

Krzyżany 01-11-2-14-775   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,22 117 ZAB-REPEL

Krzyżany 01-11-2-14-775   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,01 117 ZAB-REPEL

Krzyżany 01-11-2-14-776   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Krzyżany 01-11-2-14-776   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,72 117 ZAB-REPEL

Krzyżany 01-11-2-14-776   -o   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,93 117 ZAB-REPEL

Krzyżany 01-11-2-14-777   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Krzyżany 01-11-2-14-778   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,46 117 ZAB-REPEL

Krzyżany 01-11-2-14-779   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,78 117 ZAB-REPEL

Krzyżany 01-11-2-14-781   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,27 117 ZAB-REPEL

Krzyżany 01-11-2-14-781   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,11 117 ZAB-REPEL

Krzyżany 01-11-2-14-786   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,75 117 ZAB-REPEL

Krzyżany 01-11-2-14-787   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,65 117 ZAB-REPEL

Krzyżany 01-11-2-14-804   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,68 117 ZAB-REPEL

Krzyżany 01-11-2-14-818   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,62 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK Krzyżany 01-11-2-14-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 127 PUŁ-WT

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 128 KOR-P

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30,00 128 KOR-P

P-BAZA Krzyżany 01-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

P-INFO Krzyżany 01-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8
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Krzyżany 01-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Krzyżany 01-11-2-14-812   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

Krzyżany 01-11-2-14-812   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  16,00 165 DOZ DOG

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Krzyżany 01-11-2-14-807   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  738,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-807   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  738,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 384 GODZ RH8

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  30,00   4 PODWOZ-DK

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  282,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  282,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 354,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 354,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-772   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-772   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-772   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-772   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-777   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   1 CWD-P

Krzyżany 01-11-2-14-777   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   1 CWD-P

Krzyżany 01-11-2-14-777   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   1 CWD-P

Krzyżany 01-11-2-14-777   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   1 CWD-P

Krzyżany 01-11-2-14-777   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-777   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-777   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  394,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-777   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  394,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-777   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-777   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-777   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-777   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-777   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-777   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-777   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   1 CWD-P

Krzyżany 01-11-2-14-777   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   1 CWD-P

Krzyżany 01-11-2-14-777   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   1 CWD-P

Krzyżany 01-11-2-14-777   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   1 CWD-P

Krzyżany 01-11-2-14-778   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-778   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-778   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-778   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-779   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-779   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-781A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   1 CWD-P

Krzyżany 01-11-2-14-781A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   1 CWD-P

Krzyżany 01-11-2-14-784   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-784   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-799   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  264,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-799   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-799   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-799   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-800   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-800   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-812   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  689,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-812   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-812   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  689,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-812   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-812   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-812   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-812   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-812   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-812   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-812   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-788   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  171,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-788   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-788   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-788   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-789   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-789   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-789   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-789   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-803   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-803   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-819   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-819   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-788   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-788   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-788   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-788   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-788   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-788   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Krzyżany 01-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Legenda:

UPRZPOZ

OCHRP

P-INNE

P-PORZ

P-POŻAR

POZ-P

PR

PTP

PTW

TPP

TWP

UBOCP
CHOINKIL

POZ

IIIB




