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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym, 

dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian co do proponowanych 

rozwiązań budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 

oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 

projektowych. Wszelkie odstępstwa od programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wpływać na 

wartość niniejszego zamówienia publicznego. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich robót związanych z rozbudową budynku na 

podstawie projektu budowlano-wykonawczego stanowiącego załącznik do niniejszego PFU, a także 

opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU, a 

następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji polegających na  

remoncie budynku wraz z wymianą pokrycia dachu oraz montażem OZE w postaci pompy ciepła i 

instalacji fotowoltaicznej.  

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z zapisami 

niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W razie wystąpienia jakichkolwiek 

wątpliwości lub niezgodności w wyżej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowiązek 

zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia i uzgodnienia właściwych rozwiązań projektowych. 

 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na rozbudowie budynku zgodnie  

z załączonym projektem budowlano-wykonawczym obejmujące m.in.: 

− roboty rozbiórkowe: demontaż bramy garażowej, wykucie otworu wraz z osadzeniem 

nadproża pod drugą bramę wjazdową do budynku, skucie tynków w pomieszczeniu 

przeznaczonym na magazyn sprzętu p.poż. 

− roboty ziemne: wykopy pod fundamenty, prace niwelacyjne. 

− wykonanie ław i stóp fundamentowych wraz z ich zaizolowaniem. 

− wykonanie ścian fundamentowych wraz z trzpieniami i słupami. 
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− wykonanie podsypki piaskowej, warstwy chudego betonu, izolacji poziomej na poziomie 

„zero” 

− wykonanie ścian nośnych oraz trzpieni parteru 

− wykonanie słupów na poziomie parteru 

− wykonanie wieńca, podciągów, nadproży oraz stropu parteru. 

− wykonanie ścianki szczytowej oraz ścianki ogniowej. 

− wykonanie konstrukcji drewnianej dachowej. 

− wykonanie pokrycia dachowego wraz z montażem rynien i rur spustowych. 

− osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej. 

− osadzenie bramy garażowej nowoprojektowanej oraz osadzenie bramy z demontażu. 

− wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan, c.o. oraz wentylacji. 

− wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej. 

− wykonanie robót remontowych w pomieszczeniu przeznaczonym na magazyn sprzętu 

p.poż: tj. wykonanie tynków, wykonanie gładzi gipsowych, roboty malarskie. 

− wykonanie posadzek i tynków w części rozbudowywanej. 

− wewnętrzne prace wykończeniowe. 

− wykonanie ocieplenia budynku wraz z pracami wykończeniowymi elewacji. 

− pomalowanie całości elewacji w jednolitej kolorystyce. 

− wykonanie zagospodarowania terenu: utwardzenia z kostki betonowej wraz z 

krawężnikami. 

UWAGA!!! 

Wszystkie przegrody zewnętrzne w tym okna, bramy i drzwi zewnętrzne ujęte w projekcie 

budowlano-wykonawczym dotyczącym rozbudowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

Warunkami Technicznymi. 

 

2) Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku oraz wykonanie robót budowlanych  

i instalacyjnych obejmujących co najmniej: 

− opracowanie koncepcji, a następnie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane 

oraz techniczne w podziale na branże wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa 

uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego, 
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− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− harmonogram rzeczowo-finansowy na realizację robót budowlanych, 

− wykonanie kompleksowych robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji 

projektowych polegających na remoncie budynku obejmującym m.in.: 

− wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych wraz z nową cienkowarstwową, 

silikonową wyprawą elewacyjną, 

− wymiana istniejącego pokrycia dachu, okien dachowych i wyłazu wraz z remontem 

kominów, wymianą rynien i rur spustowych, częściowa wymiana i renowacja istniejącej 

podbitki, 

− wymiana izolacji termicznej dachu wraz z nowymi zabudowami poddasza z płyt gipsowo-

kartonowych na stelażu, szpachlowaniem i malowaniem, 

− wykonanie dodatkowych kominków wentylacyjnych w pomieszczeniach znajdujących się 

na poddaszu, 

− wymiana istniejących okien i drzwi zewnętrznych wraz z wymianą parapetów  

i pozostałych obróbek blacharskich, 

− naprawa daszku nad wejściem do budynku, 

− montaż nowego źródła ciepła w postaci powietrznej pompy ciepła, 

− montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o łącznej mocy 20 kWp. 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej dla rozbudowy i remontu budynku, 

− uzyskanie wszelkich wymaganych badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających  

z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie budynku. 

 

Cel zamówienia publicznego: 

Celem niniejszego zamówienia publicznego jest rozbudowa o garaż na samochód ciężarowy i remont 

budynku świetlicy samorządowej i remizy OSP w Ciekotach w celu dostosowania obiektu do potrzeb 

użytkowników oraz zmniejszenie energochłonności oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 
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atmosfery podczas eksploatacji obiektu. W wyniku docieplenia przegród zewnętrznych i 

zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej 

przewiduje się efekt w postaci zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych obiektu oraz zmniejszenie 

emisji CO2 do atmosfery. 

 

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

 

Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych obejmujących rozbudowę budynku o garaż dla 

samochodu ciężarowego na podstawie załączonego projektu budowlanego oraz opracowaniu 

dokumentacji projektowej i wykonaniu remontu świetlicy samorządowej i remizy OSP w Ciekotach  

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

 

Dane ogólne obiektu i planowanej rozbudowy (wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe): 

− rodzaj obiektu: budynek użyteczności publicznej – świetlica samorządowa i remiza OSP , 

− lokalizacja: działka o nr ew. 237/2 obręb 0003 Ciekoty, 

− powierzchnia użytkowa istniejącej części - 416,35 m2 

− powierzchnia użytkowa rozbudowy - 51,25 m2  

− powierzchnia zabudowy części rozbudowanej budynku - 61,93 m2 

− powierzchnia zabudowy istniejącej części budynku - 278,40 m2 

− kubatura - 2059,23 m3 w tym kubatura rozbudowy: 305,31 m3  

− wysokość w kalenicy -  9,27 m 

− ilość kondygnacji nadziemnych istniejącego budynku – 2 w tym poddasze użytkowe 

− ilość kondygnacji nadziemnych rozbudowy budynku - 1 

Instalacje i wyposażenie techniczne istniejące: 

− instalacja centralnego ogrzewania – zasilana z kotłowni na paliwo stałe 

− instalacja wodna  - woda z wodociągu gminnego — istniejącym przyłączem 
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− instalacja kanalizacyjna - odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego 

− instalacja c.w.u.  

− instalacja elektryczna - przyłącze elektroenergetyczne napowietrzne 

− instalacja oświetleniowa, 

− instalacja odgromowa,  

− instalacja wentylacji grawitacyjnej 

− odprowadzenie wód opadowych — na własne tereny zielone. 

 

Projektowane instalacje i wyposażenie: 

− nowe źródło ciepła – pompa ciepła do celów c.o. c.w.u., 

− instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kWp na dachu budynku, 

− instalacja odgromowa z zabezpieczeniem instalacji PV. 

 

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

 

Organizacją wdrażającą projekt jest Gmina Masłów. Gmina jest podstawową jednostką lokalnego 

samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Celem 

działalności Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie 

warunków do racjonalnego i harmonijnego, gospodarczego i społecznego rozwoju Gminy oraz 

organizacja życia publicznego.  Położona jest w centralnej części woj. świętokrzyskiego, na terenie 

powiatu kieleckiego, na południowych stokach Pasma Klonowskiego, graniczy ze stolicą 

województwa Kielcami i gminami Miedziana Góra, Zagnańsk, Łączna i Górno oraz miastem i gminą 

Bodzentyn. Obejmuje obszar 8556 ha. Siedziba organów Gminy Masłów mieści się w miejscowości 

Masłów Pierwszy przy ul. Spokojnej 2.  

Gmina stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Gminy do wykonywania określonych 

w ustawach zadań publicznych. Jest także podmiotem prawa prywatnego, co oznacza, że posiadając 

osobowość prawną ma prawo do samodzielnego dysponowania swym majątkiem. 
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Gmina Masłów działa na podstawie: 

− Uchwały nr XXV/232/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 15 września 2016 r.  

w sprawie statutu Gminy Masłów 

− Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i 

jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. 1998 nr 157 poz. 1031 z późn. zm.) 

− Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 2232 z późn. zm.) 

− Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin  

i powiatów wchodzących w skład województw (M.P. 2017 poz. 853) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2019 poz. 698 z późn. zm.) 

− Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny 

funkcjonowania zasadniczego podziału terytorialnego państwa. (M.P.2001 nr 16 poz. 249) 

− Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie oceny nowego 

zasadniczego podziału terytorialnego państwa.  (M.P. 2001 nr 2 poz. 24) 
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− Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem 

reformy ustrojowej państwa. (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1126) 

− Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1084) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów. 

(Dz. U. 1998 nr 103 poz. 652) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia 

granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu. (Dz.U. 2001 r 62 poz. 

631 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa. (Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603) 

− Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin i 

powiatów wchodzących w skład województw (M.P.2017 poz.853) 

− innych nieujętych powyżej, a obowiązujących ustaw i rozporządzeń. 

 

 

Rozbudowa obiektu o garaż ma zostać zlokalizowana w północno-zachodniej części działki o numerze 

ewidencyjnym 237/2 obręb 0003 o powierzchni ok. 1,69 ha będącej własnością Gminy Masłów. 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 11 

 

Modernizacja budynku świetlicy samorządowej  i  remizy OSP w Ciekotach z zastosowaniem OZE 

Rozbudowa jest planowana do realizacji na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego oznaczonym symbolem U. Zapisy MPZP dla tego obszaru brzmią następująco: 

 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U – tereny usług, o powierzchni ok. 1,8079 

ha ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) usługi, 

b) obiekty sportu i rekreacji; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze i garaże; 

3) przeznaczenie uzupełniające: 

a) zieleń o funkcjach izolacyjnych, 

b) dojścia i dojazdy. 

2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) minimalna intensywność zabudowy: 0,01; 

2) maksymalna intensywność zabudowy: 0,8; 

3) teren biologicznie czynny: minimum 30%; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksimum 60%; 

5) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki, lub w  

             odległości 1,5 m od granicy działki. 

3. Ustala się następujące zasady kształtowania głównej bryły budynku: 

1) wysokości budynków usługowych: do 12 m; 

2) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 7 m; 

3) geometria dachów: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia  

            połaci dachowych od 200 do 450; 

4) dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia poniżej 200 i dachy płaskie na  

            budynkach lokalizowanych bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy  

            działki; 

5) dopuszcza się dachy płaskie, w przypadku lokalizacji tarasu nad garażem wbudowanym w bryłę  

            budynku; 

6) przy użytkowym poddaszu doświetlenie jego pomieszczeń lukarnami nie może zajmować więcej  

           niż 60% długości połaci dachowej; 

7) zakazuje się realizowania obiektów z dachem uskokowym;  

8) wyklucza się stosowanie form i detali deformujących architekturę np. schodkowe zakończenie  

           ścian, osadzanie lusterek w elewacji. 
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4. Ustala się minimum dwa miejsca postojowe na 500m2 powierzchni użytkowej budynków 

usługowych oraz sportu i rekreacji realizowane w terenie, o którym mowa w ust. 1. 

5. Obsługa komunikacyjna: z dróg oznaczonych symbolami KD-D2 i KDW16. 

6. Nieprzekraczalne linie zabudowy: 

1) 6 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KD-D2, 

2) 5 m od linii rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDW16. 

 

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

 

Rozbudowa i remont budynku świetlicy samorządowej i remizy OSP objęty niniejszym zamówieniem 

publicznym jest planowany na działce o nr ew. 237/2 obręb 0003 o łącznej powierzchni ok. 1,69 ha, 

która jest własnością Gminy Masłów i do której Zamawiający posiada pełne prawo dysponowania 

gruntem na cele budowlane.   

 

Działka Inwestora posiada kształt zbliżony do prostokąta, przylega ona do drogi gminnej (działka o 

numerze ewidencyjnym 218/1). Teren działki ze spadkiem w kierunku zachodnim. Dostępność 

komunikacyjna od strony zachodniej, bezpośrednio do drogi gminnej. W chwili obecnej działka 

należąca do inwestora zabudowana jest budynkiem świetlicy oraz budynkiem gospodarczym. Od 

strony północnej działka o numerze ewidencyjnym 237/2 graniczny z działką o numerze 

ewidencyjnym 234/7 oraz z działką o numerze ewidencyjnym 234/8 zabudowaną budynkiem 

mieszkalnym, od południowej z działką o numerze ewidencyjnym 237/4, od zachodu graniczy ona z 

drogą gminną (działka o numerze ewidencyjnym: 218/1). Działka na której znajduje się budynek 
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będący przedmiotem opracowania w obecnym momencie uzbrojona jest w sieć wodociągową, 

napowietrzną linię niskiego napięcia, zbiornik bezodpływowy na ścieki. 

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na planie figur o kształcie złożonym z dwóch prostokątów. 

Projektowana rozbudowa będzie obiektem jednokondygnacyjnym, z dachem jednospadowym.  

Budynek służy lokalnej społeczności jako świetlica samorządowa oraz remiza OSP. Rozbudowana 

część obiektu pełnić będzie funkcję usługową - usługi z zakresu bezpieczeństwa publicznego. W 

pozostałej części budynek pełnił będzie dalej funkcję świetlicy. 

 

 

Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe: 

Powierzchnia użytkowa istniejącej części - 416,35 m2 

Powierzchnia użytkowa rozbudowy - 51,25 m2  

Powierzchnia zabudowy części rozbudowanej budynku - 61,93 m2 

Powierzchnia zabudowy istniejącej części budynku - 278,40 m2 

Kubatura - 2059,23 m3 w tym kubatura rozbudowy: 305,31 m3 

Ilość kondygnacji nadziemnych istniejącego budynku – 2 w tym poddasze użytkowe 

Ilość kondygnacji nadziemnych rozbudowy budynku - 1  

 

Na parterze budynku układ funkcjonalny (istniejący) wydziela następujące pomieszczenia: korytarz, 

komunikacja, szatnia, kotłownia, magazyn sprzętu przeciwpożarowego, WC męskie, WC damskie, 

kuchnia, sala, magazyn, magazyn. Układ funkcjonalny rozbudowanej części parteru obejmuje: 

pomieszczenie garażowe. Na poddaszu użytkowym układ funkcjonalny (istniejący — bez zmian) 

wydziela następujące pomieszczenia: sala, sala komputerowa, sala komputerowa, pokój, pokój, 

korytarz, prysznic, łazienka, WC męskie, WC damskie. 
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Zestawienie pomieszczeń budynku istniejącego oraz części planowanej rozbudowy. 
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Dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego. 
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1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji do dokonania 

prawidłowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko Wykonawcy 

składającego ryczałtową ofertę w na opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowę oraz 

remont budynku świetlicy samorządowej i remizy OSP w Ciekotach zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w niniejszym PFU oraz SWZ.   

 

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ 

ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

Dla rozbudowy budynku Zamawiający posiada gotowy projekt budowlano-wykonawczy, który 

stanowi załącznik do niniejszego PFU i na podstawie którego Wykonawca wykona pełny zakres prac 

tam ujętych. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z remontem budynku świetlicy samorządowej i remizy 

OSP w Ciekotach Wykonawca musi opracować niezbędną dokumentację projektową, zawierającą 

minimum: 

− koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych zaakceptowaną przez Zamawiającego 

przed przystąpieniem do dalszych prac, 

− projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli 

będzie wymagane) obejmujący: 
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− projekt architektoniczno-budowlany 

− plan zagospodarowania terenu lub działki 

− projekt techniczny w skład którego wchodzą: 

▪ projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych, 

▪ charakterystyka energetyczna – w przypadku budynków, 

▪ projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

▪ w zależności od potrzeb – dokumentacja geologiczno-inżynierska lub 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

▪ inne niezbędne opracowania projektowe. 

− projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujący: 

− branżę architektoniczną, 

− branżę konstrukcyjno-budowlaną, 

− przyłącza do budynku 

− branżę elektryczną, 

− branżę sanitarną, 

− plan zagospodarowania terenu 

− przedmiary i kosztorysy szczegółowe wszystkich branż, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

− całą dokumentację projektową w wersji elektronicznej. Elektroniczna wersja opracowania 

musi być dostarczona w następujących formatach: 

− w formacie źródłowym (w którym opracowanie zostało wykonane), 

− w formacie PDF (odpowiadającą wersji opracowania jak została wydrukowana), 

− w formacie – „.doc”, „.xls”, „.ath”, „.dwg.” 

− dla przypadków nieopisanych powyżej dane należy wyeksportować do uprzednio 

uzgodnionego z Zamawiającym formatu, tak, aby obejmowały one całość 

opracowania i mogły być odczytane za pomocą posiadanego przez Zamawiającego 

oprogramowania. 
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Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej wszystkich robót 

towarzyszących wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe 

prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru 

Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów. 

 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

− ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385.) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454) 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

− rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

− obowiązującymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urządzeń, 

− innymi obowiązującymi przepisami. 
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Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i powinna: 

− zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe  

oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem  

i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału 

lub urządzenia, 

− określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami rozbiórkowymi, 

demontażem istniejących urządzeń i pozostałymi pracami związanymi z realizacją inwestycji, 

− być uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą ds. 

sanitarnohigienicznych oraz innymi organami opiniującymi w zakresie robót objętych 

przedmiotową inwestycją, 

− być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu  

ma służyć, tj. remontu budynku zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w 

niniejszym PFU oraz SWZ, 

− być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach (architektonicznej, konstrukcyjnej, 

sanitarnej, elektrycznej itd.) 

− być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na każdym 

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 

− ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, obliczenia i inne szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 

− być zaopiniowana na etapie projektowania przez Zamawiającego, szczególnie w zakresie 

wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, doboru projektowanych urządzeń  

i osprzętu, a także kolorystyki i innych istotnych elementów. 

− być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Elektroniczna 

wersja opracowania musi obejmować całość dokumentacji i być dostarczona w 

następujących formatach: 

− w formacie źródłowym (w którym opracowanie zostało wykonane), 

− w formacie PDF (odpowiadającą wersji opracowania jak została wydrukowana), 

− w formacie – „.doc”, „.xls”, „.ath”, „.dwg.” 

− dla przypadków nieopisanych powyżej dane należy wyeksportować do uprzednio 
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uzgodnionego z Zamawiającym formatu, tak, aby obejmowały one całość 

opracowania i mogły być odczytane za pomocą posiadanego przez Zamawiającego 

oprogramowania. 

 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty techniczne/wykonawcze oraz obliczenia wraz 

ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia robót. Powyższe projekty zostaną przekazane 

do zatwierdzenia i składać się będą z następujących tematów i pozycji: 

− rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, 

− schematy rysunkowe, 

− rysunki montażowe wszystkich elementów instalacji i szczegóły ich połączeń, 

− rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie 

połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

− opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu winien 

znajdować się spis rysunków. Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą 

wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 

powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki 

wszystkich elementów instalacji powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie 

od rodzaju rysunku. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, 

uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę, a także 

zgłoszenie rozpoczęcia robót do Nadzoru Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie 

tego wymagał). Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych  

i instalacyjnych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego przygotowanej przez Wykonawcę 
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dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  m.in.: 

− prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 

do tego przygotowanych i przeznaczonych, 

− aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu  

i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże  

Zamawiającemu. 

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 

umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje  

i naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach 

w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym 

np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; 

.doc ; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywał będzie obowiązek uzyskania 

wszelkich niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pozwoleń, uzgodnień i opinii, a także 

złożenie dokumentów w imieniu Inwestora (za stosownym pełnomocnictwem) w celu uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na budowę. 

 

1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Prace budowlane będą prowadzone w sąsiedztwie czynnych obiektów mieszkalnych w związku z tym 

Zamawiający wymaga aby:  

− w trakcie robót Wykonawca zapewnił możliwość korzystania bez zakłóceń z dostaw energii 

elektrycznej, wody i  kanalizacji w wymienionych wyżej obiektach, 

− wszystkie roboty budowlane i instalacyjne były realizowane po uzgodnieniu oraz zgłoszeniu 

rozpoczęcia określonego zakresu robót Zamawiającemu, 
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− sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, 

aby w minimalnym stopniu utrudniać korzystanie z innych obiektów w sąsiedztwie, 

− znajdujące się w obiekcie mienie (meble, wyposażenie, sprzęt itd.) było zabezpieczone i/lub 

usuwane z pomieszczeń przez Wykonawcę w sposób nie powodujący jego uszkodzenia lub 

zniszczenia, a koszt wyżej wymienionych prac towarzyszących w całości pokrył Wykonawca 

uwzględniając je w cenie ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauważone przed 

rozpoczęciem zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować i niezwłocznie zgłosić 

Zamawiającemu. Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń na mieniu, które nie 

zostały stwierdzone przed wykonywaniem prac, a będą zauważone po ich zakończeniu 

poniesie Wykonawca. 

− Wykonawca na bieżąco usuwał wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia chodników i dróg 

dojazdowych powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych. 

 

1.2.3 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 

sposób oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi 

poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 

sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem 

wszelkich robót.. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku 

uszkodzeń) przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych i instalacyjnych na podstawie projektów 

objętych niniejszym zamówieniem: 

− złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika 

Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy,  
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− realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. 

zm.) 

− zatrudnił do realizacji inwestycji kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych oraz 

kierownika robót elektrycznych. Kierownik budowy winien przebywać na budowie w czasie 

prowadzenia robót lub być osiągalny na żądanie Zamawiającego, 

− opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, 

− pokrył w całości koszt organizacji poszczególnych obiektów zaplecza budowy, a ich lokalizacja 

nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla pieszych,  

− zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakończenia i 

odbioru wszelkich robót w szczególności: 

− zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice 

informacyjne, 

− wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia wykopów, 

− wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami montażowymi na 

wysokości, 

− zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

− tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty, aby na każdym etapie prac 

był zapewniony dojazd do wszystkich budynków w sąsiedztwie, 

− utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 

− podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, 
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− materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

− zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia, 

aż do jego zakończenia, w szczególności: 

− na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic powstałe w 

wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych czynności związanych z realizacją 

Zamówienia, 

− wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji 

lokalnej przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu 

zostały naprawione przez Wykonawcę  na jego koszt, 

− godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym, 

− wszelkie materiały były składowane w wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym 

miejscu, materiały nienadające się do wykorzystania należy niezwłocznie wywieźć z 

terenu budowy i zutylizować, 

− godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę  

z Zamawiającym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciągi piesze były 

zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym. 

− tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów zaplecza  

i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów. 

Zamawiający zastrzega, że wszystkie media, z których będzie korzystał Wykonawca (w 

szczególności woda oraz energia elektryczna) muszą być opomiarowane przy pomocy 

podliczników i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na podstawie zawartych na czas 

prowadzenia robót budowlanych Umów. Istnieje możliwość zastosowania alternatywnego 

sposobu rozliczania mediów po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiającego. Wszelkie koszty 

związane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i przyłączenie mediów na placu budowy, a 

także opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i 

likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte w cenie ryczałtowej. 

Dziennik Budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy oraz 

uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów, w tym 

projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski nad realizacją inwestycji. 
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1.2.4 WYMAGANIA DO ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH 

 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania 

techniczne i technologiczne – będzie dopuszczał w ich opisach stosowanie innych rozwiązań co 

najmniej równoważnych, co do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów, a wszelkie 

nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych, będą traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy urządzeń i wyrobów 

zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie 

spoczywał na Wykonawcy i podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania muszą spełniać wymogi obowiązujących 

norm i aprobat technicznych, posiadać wymagane atesty, być dostarczone i przechowywane  

w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach technicznych. 

Przegrody zewnętrzne muszą mieć współczynniki zgodne z WT2021. 

Wykonawca udzieli na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane gwarancji 

na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.4.1 WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN ZEWNETRZNYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie remontu. 

− Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej roboty towarzyszące w postaci 

konieczności demontażu i ponownego montażu oraz właściwej konfiguracji wszystkich 

urządzeń znajdujących się na elewacjach budynku tak, aby urządzenia te po wykonaniu prac 

termomodernizacyjnych były zainstalowane według stawianych dla nich wymagań i działały 

poprawnie, zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszystkie tego typu elementy należy 

zidentyfikować podczas wizji lokalnej i uwzględnić w cenie ryczałtowej,  
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− Wykonawca dokonał oceny nośności ścian poprzez wykonanie próby dodatkowego 

obciążenia fragmentu ściany ciężarem równym nowej izolacji termicznej wraz z wyprawą 

elewacyjną lub okładziną i po wykonaniu tej próby zdecydował o wyborze właściwego 

zakresu i sposobu wykonania prac dociepleniowych. Zamawiający nie wyraża zgody na 

klejenie nowej izolacji termicznej do ściany na, której występują ubytki w materiale lub 

spękania. Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych należy takie powierzchnie uzupełnić i 

naprawić.   

− Wykonawca zaprojektował i wykonał przygotowanie istniejącego podłoża ścian i glifów 

zewnętrznych (w tym niezbędne roboty rozbiórkowe i demontażowe) pod ocieplenie  

i wyprawy elewacyjne wykonywane metodą lekką – mokrą,  poprzez oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie oraz zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) preparatem 

wzmacniającym, 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał ocieplenie całej powierzchni ścian zewnętrznych 

metodą lekką-mokrą stosując kompletny system jednego producenta, w szczególności: 

materiały izolacyjne, kołki, dyble montażowe, kleje, zaprawy itd. posiadające odpowiednie 

atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał docieplenie całej powierzchni ścian zewnętrznych 

płytami styropianowymi o współczynniku λ ≤ 0,032 [W/(m*K)], tak aby współczynnik 

przenikania ciepła przegrody po modernizacji wynosił U ≤ 0,2 [W/m2*K]. Szacunkowy zakres 

prac do wykonania wynosi ok 330 m2. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wyprawy elewacyjne ścian metodą „lekką – mokrą jako 

cienkowarstwowe z tynku silikonowego. Wykończenie części cokołowej należy uzgodnić z 

Zamawiającym. Faktura tynku oraz kolorystyka elewacji musi być uprzednio uzgodniona i 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

− Wykonawca poza dociepleniem elewacji przewidział konieczność demontażu istniejących 

parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych oraz pozostałych obróbek blacharskich, a 

następnie zaprojektował i zamontował nowe rynny i rury spustowe oraz pozostałe obróbki w 

tym parapety zewnętrzne zakończone zaślepkami aluminiowymi i obróbki gzymsów 

wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,07 cm. Kolor zewnętrznych obróbek 

blacharskich należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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− Wykonawca poza wykonaniem docieplenia i wykończenia elewacji zmodernizował istniejący 

daszek nad wejściem do budynku. Wygląd daszków powinien nawiązywać do nowego 

wyglądu elewacji i stanowić spójną całość.  

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowane parapety, rynny i rury spustowe oraz pozostałe obróbki blacharskie) stanowić 

będą własność Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w 

sprawie ich przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące i 

odtworzeniowe w szczególności : roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem ocieplenia, 

wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątania po wykonaniu ocieplenia, 

odtworzenie zniszczonych trawników, nasadzeń, chodników itd. (w tym opłata za korzystanie 

ze środowiska). 

 

1.2.4.2 DOCIEPLENIE DACHU I WYMIANA POKRYCIA ORAZ MONTAŻ DODATKOWYCH KOMINKÓW 

WENTYLACYJNYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie remontu. 

− Wykonawca przewidział i ujął w cenie ryczałtowej roboty towarzyszące w postaci 

konieczności demontażu i ponownego montażu oraz właściwej konfiguracji wszystkich 

urządzeń znajdujących się na dachu budynku tak, aby urządzenia te po wykonaniu prac 

remontowych były zainstalowane według stawianych dla nich wymagań i działały poprawnie, 

zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszystkie tego typu elementy należy zidentyfikować 

podczas wizji lokalnej i uwzględnić w cenie ryczałtowej,  
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− Wykonawca zaprojektował i wykonał termomodernizację dachu poprzez usunięcie istniejącej 

izolacji z wełny mineralnej oraz wykonanie nowej izolacji z wełny mineralnej o  współczynniku 

λ ≤ 0,035 [W/(m*K)]. 

− Wykonawca zastosował materiał termoizolacyjny o takich parametrach i grubości aby, 

współczynnik przenikania ciepła dla przegrody po modernizacji wynosił U  ≤  0,15 [W/m2*K]. 

Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi ok. 310 m2. 

− Wykonawca poza wykonaniem ocieplenia dachu zdemontował istniejące, a następnie 

wykonał nowe pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,7 mm 

(powierzchnia pokrycia do wymiany wynosi ok. 390 m2) wraz z wymianą istniejącej podbitki 

od strony wschodniej budynku (ok. 19 m2). Pozostałą podbitkę należy poddać renowacji 

poprzez impregnację i malowanie. Wykonawca zmodernizuje również istniejącą instalację 

odgromową biorąc pod uwagę nowoprojektowaną instalację fotowoltaiczną, która będzie 

zlokalizowana na dachu budynku. W ramach renowacji pokrycia należy również odnowić 

istniejące kominy poprzez likwidację pęknięć i rys oraz innych ubytków, wykonanie nowych 

obróbek blacharskich oraz wykończenie zgodnie z zaprojektowaną kolorystyką nowej 

elewacji. 

− Wykonawca wraz z wymianą pokrycia dachu wymieni istniejące okna dachowe o powierzchni 

ok. 15,12 m2 oraz wyłaz dachowy. Nowe elementy powinny odpowiadać współczesnym 

standardom technicznym w zakresie rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych oraz 

funkcjonalnych i charakteryzować się poniższymi parametrami: 

− ramy okienne powinny być wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych, 

wielokomorowych, energooszczędnych profili PCV, 

− współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu ( szyba + rama) musi spełniać 

warunek  U ≤ 0,9 [W/m2*K]. 

− kolorystyka nowej stolarki okiennej powinna być uzgodniona i zaakceptowana przez 

Zamawiającego na etapie projektowania. 

− Wykonawca przy okazji wymiany izolacji i pokrycia dachu zdemontował istniejące zabudowy 

wewnętrzne z płyt G-K na stelażu i wykonał nowe zabudowy z płyt gipsowo kartonowych 

wraz ze szpachlowaniem i malowaniem powierzchni na kolor maksymalnie zbliżony do 

istniejącego. Ponadto w celu poprawy komfortu użytkowania pomieszczeń w stolarce 

okiennej lub w ścianach należy wykonać nawietrzaki okienne, a w dachu dodatkowe kominki 
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wentylacyjne opcjonalnie wyposażone w wentylatory wyciągowe zapewniające odpowiednią 

cyrkulację powietrza na poddaszu. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały (w szczególności 

zdemontowane pokrycie dachu, elementy instalacji odgromowej) stanowić będą własność 

Zamawiającego i Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich 

przejęcia lub utylizacji na koszt Wykonawcy, 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące i 

odtworzeniowe w szczególności: roboty związane z transportem poziomym i pionowym, 

roboty zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

szalunków, ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed ułożeniem 

izolacji, odtworzenie i naprawa obróbek blacharskich, sprzątanie po wykonaniu robót, 

odtworzenie zniszczonych tynków, powłok malarskich, itd. 

 

1.2.4.3 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie remontu. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę istniejących drzwi zewnętrznych stalowych 

wejściowych do budynku oraz drzwi zewnętrznych stalowych do kotłowni na nowe drzwi 

stalowe ocieplone energooszczędne. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę drzwi zewnętrznych tak, aby nowe 

charakteryzowały się  następującymi  parametrami: 

− nowe drzwi zewnętrzne powinny być wykonane ze stali lub aluminium i ocieplone, 

oraz odpowiadać współczesnym standardom technicznym w zakresie rozwiązań 

konstrukcyjno – materiałowych oraz funkcjonalnych. 
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− współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu (ramy + szyby) musi spełniać 

warunek U ≤ 1,3 [W/m2*K]. 

− drzwi powinny być wykonane w klasie min. RC3 i wyposażone w zamki patentowe z 

wkładkami klasy C, 

− Wykonawca na etapie projektowania uzgodnił typ, a w szczególności wygląd i kolorystykę 

nowych drzwi z Zamawiającym, 

− Wykonawca zamontował odbojniki w celu ochrony drzwi przed uszkodzeniami podczas 

samoczynnego otwarcia, 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz pozostałe materiały (w szczególności stare ościeżnice i drzwi) po ich 

zdemontowaniu. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie  

glifów  wewnętrznych, roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty 

zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynków  

i powłok malarskich, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek.  

(w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 

 

1.2.4.4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ: 

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie remontu. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę wszystkich okien w budynku na nowe 

energooszczędne okna wykonane z PCV. Szacunkowy zakres prac do wykonania wynosi ok. 

32  m2. 
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− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę okien tak, aby nowa stolarka okienna 

charakteryzowała się  następującymi  parametrami, 

− powinna odpowiadać współczesnym standardom technicznym w zakresie rozwiązań 

konstrukcyjno – materiałowych oraz funkcjonalnych. Wszystkie kwatery okienne 

powinny być uchylno-rozwieralne i otwierać się do środka pomieszczeń. 

− powinna być wyposażona w higrosterowalne, samosterujące nawiewniki okienne o 

odpowiednim przepływie powietrza. Ilość nawiewników należy dobierać w zależności 

od wielkości pomieszczeń i ilości okien, 

− ramy okienne powinny być wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych, 

wielokomorowych, energooszczędnych profili PCV, 

− współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu ( szyba + rama) musi spełniać 

warunek  U ≤ 0,9 [W/m2*K]. 

− kolorystyka nowej stolarki okiennej powinna być uzgodniona i zaakceptowana przez 

Zamawiającego na etapie projektowania. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki oraz pozostałe materiały (w szczególności okna z szybami) po ich 

zdemontowaniu. 

− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : naprawienie, obrobienie, wyprawienie i pomalowanie  

glifów  wewnętrznych, roboty związane z transportem poziomym i pionowym, roboty 

zabezpieczające, roboty związane z ustawieniem i rozbiórką ewentualnych rusztowań, 

ewentualne roboty rozbiórkowe, oczyszczanie powierzchni przed wykonaniem tynków  

i powłok malarskich, wywóz i utylizacja urobku uzyskanego z rozbiórek i sprzątania po 

wykonaniu robót (w tym opłata za korzystanie ze środowiska). 
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1.2.5  MONTAŻ NOWEGO ŻRÓDŁA CIEPŁA -  POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA 

 
 

Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania 

techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co 

do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane 

jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w 

dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych. Wszystkie zastosowane urządzenia grzewcze i osprzęt instalacji C.O. muszą 

charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności 

energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w rozporządzeniu nr 

813/2013 oraz przepisach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie remontu. 

− Wykonawca przewidział na etapie wykonywania projektu demontaż istniejącego źródła ciepła 

i zaprojektował oraz zamontował pompę ciepła powietrze-woda wraz z kompletem osprzętu i 

urządzeń pomocniczych jako nowe źródło ciepła zasilające w ciepło budynek. Wszystkie 

projektowane urządzenia pomocnicze powinny się charakteryzować niskim poziomem 

zużycia energii i wysoką jakością. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla budynku należy 

wykonać w oparciu o obliczenia OZC. Moc nowych pomp ciepła należy dobrać w oparciu o 
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parametry budynku po wykonaniu wszystkich prac ujętych w niniejszych Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał nowe źródło ciepło przyłączone do istniejącej instalacji 

centralnego ogrzewania tak, aby możliwe było zapewnienie wymaganej normowo 

temperatury we wszystkich pomieszczeniach w budynku przez cały okres trwania sezonu 

grzewczego oraz aby w rezultacie uzyskać następujące jej parametry: 

− nowe źródło ciepła w postaci pompy ciepła powietrze-woda o COP min. 4.0 i mocy 

dobranej na podstawie obliczeń OZC, 

− sprawność regulacji i wykorzystania systemu grzewczego – bez zmian 

− sprawność transportu – bez zmian  

− Wykonawca przyłączył nowe źródło ciepła do istniejących instalacji wewnętrznych, które w 

razie potrzeby należy odpowiednio zmodernizować oraz dokonał regulacji parametrów pracy 

czynnika grzewczego i nastaw wstępnych zaworów przy grzejnikowych w celu dostosowania 

instalacji do zmniejszonego projektowego obciążenia cieplnego budynku. 

− Wykonawca przeanalizował konieczność zmiany wielkości mocy zamówionej w związku z 

zastosowaniem nowego źródła ciepła zasilanego energią elektryczną i w razie konieczności 

wystąpił z odpowiednim wnioskiem w imieniu Zamawiającego, 

− Wykonawca przeprowadził stosowne kontrole i próby szczelności wykonanych instalacji  

oraz dokonał konfiguracji urządzeń w celu optymalizacji działania całego systemu. 

− Wykonawca po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz zamontowaniu 

nowego źródła ciepła przewidział roboty towarzyszące polegające na wykończeniu odkrytych 

podczas rozbiórek, a niewykończonych lub zniszczonych fragmentów posadzek, ścian i 

sufitów dopasowując materiały oraz ich kolorystykę do istniejącego wykończenia 

pomieszczeń. 

− Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zutylizował na własny koszt materiał niebezpieczny 

uzyskany z rozbiórki. Zamawiający oświadcza, iż pozostałe materiały  

(w szczególności zdemontowane źródła ciepła) stanowić będą własność Zamawiającego i 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie ich przejęcia lub utylizacji 

na koszt Wykonawcy. 
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− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, skucie tynków itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe tynków  

i powłok malarskich, próby szczelności, próby instalacji na zimno i na gorąco, uszczelnianie 

przejść przez stropy i ściany itp. 

 

1.2.6 MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 20 kWp. 

 
 
Zamawiający wymaga aby: 

Projektant, zgodnie z treścią art. 99 Prawo Zamówień Publicznych podając konkretne rozwiązania 

techniczne - dopuszczał w ich opisach  stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co 

do ich cech technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i 

wyrobów, użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, powinny być traktowane 

jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w 

dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności standardu będzie spoczywał na  

Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac termomodernizacyjnych spełniały wymogi 

obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadały wymagane atesty, były dostarczone i 

przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych, 

Wykonawca udzielił na wszystkie zainstalowane urządzenia, osprzęt oraz roboty budowlane 

gwarancji na okres minimum 60 miesięcy. 

 

 
Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu 

w zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i 

stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ryczałtową ofertę w na zaprojektowanie i 

wykonanie remontu. 
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− Wykonawca opracował projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu do wytwarzania 

energii elektrycznej na potrzeby własne budynku świetlicy samorządowej w Ciekotach. 

Projekt musi być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami 

wiedzy technicznej w stopniu szczegółowości oraz w zakresie rzeczowym zgodnym z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679). Projekt musi obejmować 

zastosowanie  paneli  fotowoltaicznych wraz z  urządzeniami pomocniczymi tj. wszelkiego 

rodzaju sieciami i instalacjami wymaganymi dla prawidłowego funkcjonowania  paneli  

fotowoltaicznych.  Musi  również  zawierać  wykonanie  automatyki sterującej dla 

nowopowstałego układu. Opracowana dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona 

przez Zamawiającego. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 20,00 kWp 

zbudowaną z modułów monokrystalicznych o mocy min. 500 kWp umieszczonych na dachu 

budynku wraz z kompletem urządzeń pomocniczych takich jak falowniki itd. 

− Wykonawca zastosował panele monokrystaliczne i inwertery o następujących parametrach: 

o wykonanie w klasie A – ogniwa pozbawione skaz 

o panele z dodatnią tolerancją mocy 0/+5W 

o panele ze standardową gwarancją mocy tj.: do 5% utraty mocy nominalnej w 

pierwszym roku pracy, do 10% utraty mocy nominalnej w pierwszych 10 latach, do 

20% utraty mocy nominalnej po 25 latach pracy 

o gwarancja produktowa na panele min. 10 lat 

o wydajność modułu, przy STC – min. 20% 

o falownik musi być zamontowany na trwałym, niepalnym podłożu, 

o przewody zgodne są z normami EN 50618, IEC 62930, PN-EN 50575 (CPR) oraz z 

normą PN-EN 60332-1 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację o następujących parametrach: 

o lokalizacja instalacji na dachu budynku na dedykowanych do tego celu konstrukcjach 

wsporczych, sposób montażu konstrukcji poprzez kotwienie musi być uzgodniony z 

Zamawiającym, 

o okablowanie strony AC między falownikiem, a rozdzielnią główną należy wykonać 

jako miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji 

fotowoltaicznej. Przekrój przewodu należy dobrać do warunków obciążenia 
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długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciowych danej sekcji, rozdzielnia 

powinna być wyposażona w zabezpieczenia dobrane do warunków pracy każdego 

falownika. 

o zastosowane okablowanie strony DC powinno się charakteryzować następującymi 

parametrami minimalnymi: (napięcie znamionowe: 1000VDC; podwójna izolacja; 

przekrój dobrany do instalacji - żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 

5, izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna 

bezhalogenowa (LSZH) dla których temperatura pracy  to - 40 °C do + 90 °C; powłoka: 

odporna na UV) 

o urządzenie monitorujące zbierające wszystkie dane z falownika po stronie systemu, 

informujące o statusie instalacji w danym momencie, co oznacza, że powinno ono 

zawierać rejestrator danych, oferujący opcje archiwizacji i przetwarzania danych, 

zapewniać bezpłatny pełny – zdalny i lokalny - dostęp dla użytkownika oraz posiadać 

możliwość powiadamiania za pomocą sms-a i e-maila o wystąpieniu awarii. 

Urządzenie powinno posiadać moduł komunikacyjny, który może współpracować z 

urządzeniami wielu producentów falowników. Powinno ono dawać możliwość 

zalogowania się w sieci w charakterze administratora lub gościa w celu podglądu 

bieżących parametrów pracy instalacji. 

o poza montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku należy również wykonać 

nową instalację odgromową budynku, chroniącą obiekt i wraz z instalacjami przed 

wyładowaniami atmosferycznymi. Poziom ochrony odgromowej należy dobrać 

zgodnie z normą PN-EN 62305 poprzedzając dobór analizą ryzyka. Wszystkie 

elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz 

moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. 

Konstrukcję należy uziemić w taki sposób, aby osiągnąć rezystancję uziemienia 

poniżej 10 Ω. Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami 

przepięć minimum typ II. W razie braku szyny wyrównania potencjałów zastosować 

należy sondy uziemiające. W przypadku montażu instalacji odgromowej i braku 

odstępu separacyjnego między generatorem PV i zwodami poziomymi lub 

pionowymi dodatkowo należy zastosować ograniczniki przepięć typ I (dla obiektów, 

dla których ustawodawca wymaga dodatkowego zabezpieczenia ogranicznikami 

przepięć typ I) 

o wykonawca dokona szczegółowego i kompletnego oznakowania wykonanych 

instalacji i wyposaży obiekt w niezbędne materiały dotyczące prawidłowego i 
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bezpiecznego użytkowania nowopowstałych instalacji. Konieczne jest wykonanie 

instrukcji stanowiskowych oraz oznakowanie dróg pożarowych. 

 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał instalację fotowoltaiczną na specjalnie do tego celu 

przeznaczonych konstrukcjach lub w inny sposób wymagający jak najmniejszej ingerencji w 

istniejące pokrycie dachu. Wszelkie przebicia wierzchniej warstwy dachu muszą być 

skutecznie naprawione i zabezpieczone przed dostępem wody.  

− Wykonawca uzyskał wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia (w tym pozwolenie na 

budowę), ekspertyzy, decyzje administracyjne, analizy, opracowania i materiały niezbędne do 

realizacji zamówienia.   

− Wykonawca sporządził kompletną dokumentację powykonawczą wraz z załączeniem 

stosownych certyfikatów i atestów dotyczących zastosowanych rozwiązań i zainstalowanych 

urządzeń. 

− Wykonawca uzyskał pozwolenia  na  użytkowanie  wraz  z  wymaganymi  prawem  

zezwoleniami przeciwpożarowymi,  BHP,  inspektora  sanitarnego,  nadzoru  budowlanego  –  

jeśli  będą wymagane przepisami prawa.  

− Wykonawca doprowadził moc do punktów odbioru i przeprowadził konfigurację oraz  rozruch  

całości  instalacji oraz dokonał wymaganych pomiarów elektrycznych. 

− Wykonawca wymienił lub zmodernizował istniejący system odgromowy zabezpieczający 

budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z zestawem norm PN-EN 62305 

dotyczących ochrony odgromowej. Wykonawca przy projektowaniu instalacji odgromowej 

powinien zweryfikować odległości masztów od projektowanych paneli fotowoltaicznych dla 

uniknięcia niepożądanej koncentracji cienia. 

− Wykonawca po zakończeniu prac związanych z montażem instalacji odgromowej dokonał 

pomiarów poziomu rezystancji uziomów, a wyniki przekazał w protokole stwierdzającym 

poprawność wykonania systemu. 

− Wykonawca przeprowadził procedurę przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej zgodnie z 

Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 

poz. 1385) oraz doprowadził do zainstalowania licznika dwukierunkowego przez dystrybutora 

energii elektrycznej. 
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− Wykonawca wykonał w ramach ceny ryczałtowej wszystkie roboty towarzyszące  

i odtworzeniowe w szczególności : roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe (przekucia, 

przebicia, itp.), wywóz i utylizacja materiałów uzyskanych z demontażu  

i rozbiórek (w tym opłata za korzystanie ze środowiska), roboty odtworzeniowe pokrycia 

dachu, tynków i powłok malarskich oraz inne wynikające z charakteru prowadzonych prac. 

 

1.2.7 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej należy poza wykonaniem robót zasadniczych 

(budowlano-montażowych i instalacyjnych), wykonanie wszystkich robót towarzyszących i 

odtworzeniowych, w szczególności wykończeniowych tj.: naprawa i uzupełnienie uszkodzonych, 

tynków wewnętrznych i zewnętrznych, zamurowanie otworów po przebiciach, przekuciach, 

zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupełnienie powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych 

zgodnych co do faktury i kolorystyki, naprawienie i uzupełnienie brakujących części posadzek, 

odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych chodników, trawników, fragmentów dróg itp. 

Wykonawca po przeprowadzeniu robót rozbiórkowych i demontażowych oraz instalacji nowych 

urządzeń przewidział roboty towarzyszące polegające na wykończeniu odkrytych podczas rozbiórek, a 

niewykończonych lub zniszczonych fragmentów posadzek, ścian i sufitów. 

Wszystkie roboty odtworzeniowe i wykończeniowe powinny być wykonane z najwyższą starannością i 

będą podlegały odbiorowi jakościowemu przez Zamawiającego. 

 

1.2.8 WYMAGANIA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
W związku z rozbudową i remontem budynku nie planuje się zmian w zagospodarowaniu terenu 

wokół obiektu poza pracami wyszczególnionymi w projekcie budowlano-wykonawczym dotyczącym 

dobudowy garażu na samochód ciężarowy. Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ryczałtowej 

poza robotami zasadniczymi, robotami budowlano-montażowymi należy jednak wykonanie 

wszystkich robót towarzyszących i odtworzeniowych w szczególności: odbudowanie i wierne 

odtworzenie dróg, chodników, wykonanie opasek wokół budynku, odtworzenie trawników, 

zieleńców i ewentualnych nasadzeń, sprzątanie po zakończeniu robót w tym wywóz i utylizacja 

odpadów, demobilizacja zaplecza Wykonawcy itd. 
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Wykonawca, po zakończeniu prac termomodernizacyjnych ma obowiązek przywrócenia do porządku 

terenu budowy oraz terenów sąsiadujących z terenem budowy i złożenia stosownego oświadczenia. 

 

1.2.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie 

zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia odpowiedni system 

kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów  

i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  

i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót i jest ściśle związany realizowaniem robót, zgodnie  

z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół 

Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

− ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

− świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń, 

− instrukcje obsługi i serwisu zainstalowanych urządzeń. 

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, opiniujących lub 

wymagających przedstawienia określonego opracowania. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 

odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca wykona w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie 

urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak  

i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.  

Wykonawca zagwarantuje także, że dostarczy pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą 

użytkowania i konserwacji oraz, że przeszkoli wybrany personel Zamawiającego w zakresie 

użytkowania i konserwacji urządzeń.  

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że  przekazane instrukcje obsługi zawierają: 

− zestawienie dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym  

i katalogowym urządzenia, 

− listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych urządzeń,  

− listę dostarczonych części zamiennych, 

− listę narzędzi i substancji konserwujących, 
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− rysunki i schematy ideowe i diagramy urządzeń kontrolnych i układów, 

− schematy połączeń elektrycznych pomiędzy urządzeniami kontrolnymi i zamontowanymi 

urządzeniami, 

− pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia, 

− instrukcje BHP i ppoż. 

W instrukcji stanowiskowej należy zamieścić: 

− opis ustawień, 

− opis postępowania podczas awarii, 

− charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych, konserwacji urządzeń i 

systemów, 

− zalecenia BHP i ppoż. 

Instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast 

instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie dokumenty 

należy przygotować z zachowaniem wymogów prawa i obowiązujących norm.  

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zainstalowane urządzenia, w której w pełni 

zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia na okres minimum 60 miesięcy. 

 

1.2.10 UBEZPIECZENIE I GWARANCJA 

 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone 

będą w SWZ oraz Umowie na realizację Zamówienia. Wykonawca powinien posiadać opłacone 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, na wartość równą co najmniej kwocie z zawartej Umowy. Warunkiem 

rozpoczęcia robót budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo 

wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres minimum 60 miesięcy. Okres gwarancji 

liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego 

odebranie robót. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich 
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zgłaszanych przez Zmawiającego usterek i problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 

urządzeń. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w 

Umowie z Zamawiającym. 

 

1.2.11 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone do użycia. 

Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu przekraczającym 

wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas 

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia 

tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania tych 

materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od 

organów administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

W czasie trwania prac budowlanych i instalacyjnych do obowiązków Wykonawcy należy: 

− utrzymywanie terenu budowy, 

− podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację zaplecza, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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− możliwością powstania pożaru, 

− nadmiernym hałasem. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą realizowane roboty, a nie 

zostały przeznaczone do wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo obiektów mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego 

prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzętu emitującego hałas należy 

prowadzić w porze dziennej. 

Teren nie jest objęty żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie inwestycji nie 

znajdują się pomniki przyrody. Teren nie jest położony w granicach obszaru Natura 2000. 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na 

środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko – nie należy do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .  
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Zamawiający informuje, iż  Wykonawca, w ramach ceny ryczałtowej, będzie zobowiązany  

do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych  wszystkich wymaganych prawem 

i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający oświadcza, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane 

nieruchomościami, na których będzie realizowana inwestycja. 

 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu obowiązującymi są wydania Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne 

specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie 

normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, 

polskie aprobaty techniczne. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  

i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916) 

− Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz.U. 2022 poz.1062 z późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.  
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w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

− Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454) 

−  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623 z 

późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022  
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poz. 2057) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2021 poz. 1722) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210) 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699) 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2022 poz. 503) 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021  

poz. 1990) 

− Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym (Dz. U. 2022 poz. 1622 

− PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych 
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− PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu 

− PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 

− PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-EN 

1990:2004/Ap2:2010 /PN-EN 1990:2004/AC:2010 /PN-EN 1990:2004/NA:2010 - Eurokod. 

Podstawy projektowania konstrukcji. 

− PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 - Eurokod 1: Oddziaływania 

na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, 

obciążenia użytkowe w budynkach. 

− PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 - Eurokod 1: 

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru. 

− PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. 

Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem. 

− PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-

4:2008/A1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 - Eurokod 1: Oddziaływania na 

konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. 

− PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-5: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne 

− PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 / 

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 

− PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 / PN-EN 1991-1-7:2008/ 

NA:2015-02 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne - 

Oddziaływania wyjątkowe 
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− PN-EN 1992-1-1:2008 / PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010  / PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010  / 

PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10 / PN-EN 1992-1-

1:2008/ NA:2016-11 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 / PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-

11 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. 

− PN-EN 1992-1-2:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010 / 

PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 - Eurokod 2: 

Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na 

warunki pożarowe 

− PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 / PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03 / PN-EN 1996-1-

1+A1:2013-05/Ap2:2014-09 / PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-04 - Eurokod 6: 

Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych. 

− PN-EN 1997-1:2008 / PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 / PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 / PN-EN 

1997-1:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 / PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. - Zasady ogólne 

− PN-EN 1997-2:2009 / PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 / PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 - Eurokod 

7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

− PN-B-10425:2019-09 Kominy — Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne 

murowane – Wymagania i badania 

− PN-ISO 9836:2015-12 - Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

− PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji 

centralnego ogrzewania 

− PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc 

cieplną 

− PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

− PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach -- Wymagania i badania przy odbiorze 

− PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogólne wymagania i badania 

− PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory 
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grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przyłączeniowe 

− PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- 

Wymagania i badania 

− PN-92/H-83131.08 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Uszczelki 

− PN-92/H-83131.09 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Korki i złączki 

− PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe 

− PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Złączki do grzejników 

− PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego -- Wymagania 

− PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania 

− PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych -- Wymagania 

− PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych -- Wymagania 

− PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Badania 

− PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych -- 

Wymagania 

− PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 1: Urządzenia sterujące 

systemów ogrzewania gorącą wodą z kompensacją wpływu temperatury zewnętrznej 

− PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi -- Część 2: Optymalne start-stopowe 

urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą 

− PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i 

obsługi -- Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 

− PN-EN ISO 13790:2006 Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie zużycia energii 

do ogrzewania 

− PN-EN 13941:2004 Projektowanie i montaż systemu preizolowanych zespolonych rur do 

instalacji grzewczych 
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− PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynków -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji  

− PN-EN 14597:2012 Regulatory i ograniczniki temperatury w systemach wytwarzania ciepła; 

(oryg.); (gr. cen. R)  

− PN-EN ISO 14683:2017-09 - wersja angielska Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy 

współczynnik przenikania ciepła -- Metody uproszczone i wartości  

− PN-EN 15232 Energetyczne właściwości budynków -- Wpływ automatyzacji, sterowania i 

technicznego zarządzania budynkami 

− PN-EN 15232:2008 Energetyczne właściwości budynków -- Wpływ automatyzacji, sterowania 

i technicznego zarządzania budynkami 

− PN-EN 15377-2:2008 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne płaszczyznowe 

wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 2: Projektowanie, wymiarowanie i 

wykonywanie 

− PN-EN 15377-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Wodne płaszczyznowe 

wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 3: Optymalizacja w celu wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii 

− PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Uszczelki 

− PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie -- Grzejniki członowe odlewane -- Korki i złączki 

− PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogólne wymagania i 

badania 

− PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- 

Wymagania i badania 

− PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przyłączeniowe 

− PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe 

− PN-M-75166:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Złączki do grzejników 

− PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i 

oznaczenia 

− PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania 
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− PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 

− PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

− PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze 

− PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, 

badania, oznaczanie. 

− PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

− PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i 

określenia 

− PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

− PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

− PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 1: Postanowienia ogólne 

− PN-EN 806-2:2005E Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 2: Projektowanie 

− PN-EN 806-3:2006E Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 3: Wymiarowanie przewodów - 

Metody uproszczone 

− PN-EN ISO 15874-1:2013-06E Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 1: Postanowienia ogólne 

− PN-EN ISO 15874-2:2013-06E Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen(PP) - Część 2: Rury 

− PN-EN ISO 15874-3:2013-06E Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 3: Kształtki 

− PN-EN ISO 15874-5:2013-06E Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 5: Przydatność systemu do 

stosowania 

− PN-M-75002:2012P Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania - 

Wymagania i badania 
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− PN-EN 246:2005P Armatura sanitarna - Wymagania ogólne dotyczące regulatorów strumienia 

− PN-EN 248:2005P Armatura sanitarna - Ogólne wymagania dotyczące elektrolitycznych 

powłok ochronnych Ni-Cr 

− PN-EN 200:2008E Armatura sanitarna - Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów 

zasilania wodą typu 1 i typu 2 - Ogólne wymagania techniczne 

− PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji 

wodociągowych w budynkach - Badania i wymagania 

− PN-EN 816:2000P Armatura sanitarna - Armatura samoczynnie zamykana PN 10 

− PN-EN 817:2008E Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) - Ogólne wymagania 

techniczne 

− PN-EN 1111:2002P Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) - Ogólne 

wymagania techniczne 

− PN-EN 1112:2008E Armatura sanitarna -- Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do 

systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne 

− PN-EN 1113+A1:2011E Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej 

do systemu zasilania typu 1 i 2 - Ogólne wymagania techniczne 

− PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach - Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji 

wodociągowych w budynkach - Badania i wymagania 

− PN-EN 1286:2004P Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne niskociśnieniowe - Ogólne 

wymagania techniczne 

− PN-EN 1287:2004P Armatura sanitarna - Baterie termostatyczne niskociśnieniowe -- Ogólne 

wymagania techniczne 

− PN-EN 1487:2003P Armatura w budynkach - Hydrauliczne zespoły zabezpieczające -- Badania 

i wymagania 

− PN-EN 1488:2004P Armatura w budynkach - Zespoły rozprężne -- Badania i wymagania 

− PN-EN 1489:2003P Armatura w budynkach -- Zawory bezpieczeństwa - Badania i wymagania 

− PN-EN 1490:2004P Armatura w budynkach - Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-

ciśnieniowe - Badania i wymagania 

− PN-EN 1491:2004P Armatura w budynkach - Zawory rozprężne - Badania i wymagania 
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− PN-EN 1567:2004P Armatura w budynkach - Zawory redukcyjne i zespolone zawory 

redukcyjne ciśnienia wody - Wymagania i badania 

− PN-EN 12541:2005P Armatura sanitarna - Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek 

ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów PN 10 

− PN-EN 12729:2005P Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku 

przepływu zwrotnego - Izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, z obniżoną 

strefą ciśnienia - Rodzina B -- Typ A 

− PN-EN 1717:2003P Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 

przez przepływ zwrotny 

− PN-B-02151-02:1987P Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

− PN-ISO 7858-3:1997P Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach - Wodomierze do 

wody pitnej zimnej - Wodomierze sprzężone -- Metody badań 

− PN-ISO 4064-1:1997P Pomiar objętości wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej 

zimnej – Wymagania 

− PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

− PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania 

− PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: 

Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia 

− PN-EN 12056-3:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: 

Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia 

− PN-EN 12056-4:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 4: 

Pompownie ścieków -- Projektowanie układu i obliczenia 

− PN-EN 12056-5:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: 

Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

− PN-EN 12109:2003P Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

− PN-EN 13564-1:2004P Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania 

− PN-EN 274-1:2004P Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych - Część 1: Wymagania 
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− PN-EN 274-2:2004P Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych - Część 2: Metody badań 

− PN-EN 274-3:2004P Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych - Część 3: Sterowanie 

jakością 

− PN-EN 476:2012P Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

− PN-B-75702:1983P Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów - Rury płuczne z 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 

− PN-B-75704-01:1986P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych - Ogólne wymagania i 

badania 

− PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych 

− PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych 

− PN-EN 50539-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Urządzenia 

ograniczające przepięcia do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego – Część 

11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych 

− PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

− PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń 

− PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  

- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

− PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

− PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

− PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

− PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia 

− PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne  

i elektroniczne w obiektach 
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− PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

− PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

− PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

− PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

− PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi 

− PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

− PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie  

i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

− PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

− PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

− PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami  

- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
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- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony  

w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów 

− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  

i sterownicza 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  

i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

− PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7 

-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji  

- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania 

− PN-EN 61215-1:2017-01 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych – 

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1: Wymagania dotyczące badań 

− PN-EN 61215-1-1:2016-10 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych - 

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1-1: Wymagania szczególne dotyczące badań 

naziemnych modułów fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego 

− PN-EN 61215-2:2017-05 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych – 

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - Część 2: Metody badań. IEC 61730 

-1:2007 wersja angielska: Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV)  

- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji 

− PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 

1: Wymagania dotyczące konstrukcji 

− PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 

2: Wymagania dotyczące badań 

− PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV)  

- Część 2: Wymagania dotyczące badań 
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− PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych  

w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Część 1: Wymagania ogólne 

− PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych  

w fotowoltaicznych systemach energetycznych - Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące 

falowników. IEC 62116 

− PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Charakterystyki uniwersalnych złączy 

standardowych 

− PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczące badań, 

dokumentacji i utrzymania - Część 1: Systemy podłączone do sieci  

- Dokumentacja, odbiory i nadzór 

− PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych  

- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

− PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych  

na korozję 

− PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 

− PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Część 2: Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany  

w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 

projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie 

ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

 

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

 

Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmującego 

przedmiotową inwestycję. Uzyskanie wszelkich niezbędnych map, w tym do celów projektowych leży 

po stronie Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy uwzględnić w cenie 

ryczałtowej. 
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2.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla terenu na którym 

planowana jest budowa, jednakże zwraca uwagę, że w razie konieczności ich uzyskania należy do 

obowiązków Wykonawcy i powinno być uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

 

2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Zamawiający informuje, że teren na którym ma być realizowana inwestycja nie znajduje się na 

obszarze objętym ochroną konserwatorską. W związku z tym budowa obiektu nie wymaga uzgodnień 

z konserwatorem zabytków.  

 

2.4.4 INWENTARYZACJĘ ZIELENI, 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na którym zlokalizowany jest 

podlegający rozbudowie i remontowi budynek.  

 

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Budynek świetlicy samorządowej i remizy OSP w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 

2019 poz. 1839 z późn. zm.) nie należy do obiektów wyszczególnionych jako inwestycja mogąca 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani też potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. W związku z powyższym należy uznać, że planowana inwestycja będzie neutralna dla 

środowiska naturalnego, nie będzie emitować hałasu ani negatywnie oddziaływać na najbliższe 

otoczenie. 

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 

Nie dotyczy 
 

2.4.7 INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE 

PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W 

ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH  

I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE 

UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 
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Zamawiający informuje, że posiada dokumentację techniczną budynku wykonaną na potrzeby 

planowanej w ramach niniejszego zamówienia rozbudowy obiektu i stanowi ona załącznik do PFU. 

 

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE 

Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 

CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, 

KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

 

Zamawiający informuje, że uzyskanie wszelkich porozumień, zgód i pozwoleń oraz wykonanie 

wszelkich wymaganych z opracowanej dokumentacji projektowej przyłączy należy do obowiązków 

Wykonawcy i powinno być ujęte w cenie ryczałtowej. 

 

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM. 

 

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych 

parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, jednakową 

dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Faktyczne ilości wykonanych robót, 

dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego  

i technicznego/wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny ryczałtowej.  
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3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW : 

 
− Projekt budowlano-wykonawczy - Rozbudowa Budynku w Ciekotach Gmina Masłów (Listopad 2019) 

 

 
 


