Jednostka Projektowa A

JARBUD GROUP Sp.z.0.0

Centrala —, A
26-001 Masléw, ul. Podklonéwka 63

tel. 41/311-04-65 kom. 505-091-291 , A I ,

Biuro
25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 48
tel. 41/343-17-09 kom. 517-365-770 PROJEKTY BUDOWLANE

Tytut: SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROZBUDOWA BUDYNKUCSzMDP
DZ. NR 408 MACHOCICE KAPITULNE

GMINA MASEOW

INWESTOR:
Urzad Gminy Mastow

ul. Spokojna 2
26-001 Maslow

Kielce. LISTOPAD 2019r



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie rob6t budowlanych

—kod wg Wspélnego Stownika Zaméwier ( CPV)

a) gruparob6t —NR CPV 45000000-0 Roboty budowlane

b) kategorie robot:

@ NR CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
@ NR CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

@ NR CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

@ NR CPV 45410000-4 Tynkowanie

@ NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

O NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian

@ NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

@ NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

WSTEP:

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonania robét budowlanych dla zadania remontowego:

ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM MLODZIEZOWYCH DRUZYN POZARNICZYCH

Dane ewidencyjne:
Obiekt: budynek istniejacej swietlicy wiejskiej w Machocice Kapitulne

b) Przedsiewziecie: rozbudowa
¢) Inwestor: Urzad Gminy Masltéw , ul. Spokojna 2, 26-001 Mastéw

Zakres robot objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dla robot
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowe;j i przedmiarze robét wyszczegoOlnionych ponizej:
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

3. ROBOTY ZIEMNE

4. ROBOTY MURARSKIE

5. ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

6. ROBOTY IZOLACYJINE

7. DEKARSKO-BLACHARSKIE

8. ROBOTY TYNKARSKIE

9. ROBOTY POSADZKARSKIE

10. ROBOTY SLUSARSKIE, STOLARSKIE

11. ROBOTY MALARSKIE

14. ROBOTY ZEWNETRZNE -~ NAWIERZCHNIE

W/w roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach
technicznych” opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
i Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez wydawnictwo ,,Arkady”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych zostang
wprowadzone do stosowania odpowiednim aktem prawnym ministra resortowego, stosownie do
delegacji wynikajacej z ustawy ,,Prawo budowlane” po ich powszechnym udostepnieniu.

Przedmiar robot:



Szczegblowy zakres rob6t zawarty jest w przedmiarze rob6t stanowigcym zatgcznik do tego

opracowania.

Organizacja rob6t budowlanych:
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Obowiazek zyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili
odbioru robdt spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz
robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
konicowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzgtna¢ plac budowy po zakoniczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy

i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika

Zaméwien (CPV):
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg si¢ w poszczegblnych szczegélowych specyfikacjach

technicznych.
Warunki techniczne dla realizacji budynkow:
W trakcie realizacji budynkéw i obiektow nalezy przestrzegaé zasad warunkéw wynikajacych z:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z p6Zniejszymi zmianami)

W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 (Dz. U. nr
z dn. 11 maja 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i teren6w oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
16.06.2003 w sprawie szczegélowych zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego
ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ drogi pozarowe (D.U. nr 121/2003).

Wykazu Polskich Norm, zamieszczonego na koncu opracowania.

Pozostale akty normatywne:
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy realizacji ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru

inwestorskiego (D.U.138/2001).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.,

W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz.U.108/2002).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r.,

w sprawie szczegélowych zasad i trybu zakladania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wsp6ldzialania w tym zakresie (Dz. U. Nr 83 poz. 376).

Szczego6lowe ustalenia specyfikacji techniczne;:



© Dokumentacja techniczna.
@ Dla zaprogramowanego zakresu rob6t zamawiajacy jest w posiadaniu projektu budowlanego

i wykonawczego.
Podstawg do rozpoczecia robot jest art. 28 Prawa Budowlanego, na bazie ktérego Inwestor

uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Autorami projektéw sg projektanci posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane,

a opracowania zostaly wykonane zgodnie z ustaleniami:

- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

* z wymaganiami Prawa Budowlanego,

* przepisami, w tym techniczno — budowlanymi

+ oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projekty posiadaja wymagane opinie, uzgodnienia i sprawozdania, potwierdzajace prawidtowos¢
1 zgodnos¢ z przepisami rozwigzan w nich zawartych.

@ Projekty budowlano — wykonawcze uwzgledniaja warunki zatwierdzenia oraz warunki zawarte

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.
W skiad projektu wykonawczego dla okreslonego w warunkach przetargu zadania wchodzg

nastgpujgce opracowania:

§ projekt budowlany architektura + konstrukcja (w tym projekt zagospodarowania terenu),

§ projekt wykonawczy - rysunki konstrukcyijne,

§ projekty wykonawcze instalacji elektrycznych,

§ przedmiary rob6t w ujeciu kosztorysowym dla poszczegélnych rodzajéw

robdt, okreslajace potrzebne nakiady: materiatéw, sprzetu i robocizny.

© Wymagania dla produktéw materialéw uzytych przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

@ Przedmiot zaméwienia wykona¢ nalezy w zgodnosci z projektem wykonawczym przy
przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 i z 1996 r. Nr 156 poz. 775)
oraz w zgodnosci z Prawem Budowlanym, ktére okresla konkretne wymogi, jakie musza
speinia¢ wyroby przy realizacji rob6t budowlanych.

@ Materialy i wyroby muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami. Jezeli uzyte bedg wyroby
(prefabrykaty) nie objete wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegajace, od
obowigzujgcych norm — muszg one uzyskaé aprobate techniczng wydang przez upowaznione
do tego jednostki. Wdrozenie takich produktéw do obrotu rynkowego, bedzie moglo nastgpié
po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postgpowanie z nienormatywnymi wyrobami
budowlanymi, majgce na celu ich techniczng aprobate, okresla wydane na podstawie
przepiséw Prawa Budowlanego Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
Jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 107 poz. 697).

Nalezy zwr6ci¢ uwagg, iz jest to akt prawny, ktéry z dniem 04.09.1998 r., zastapil dotad
funkcjonujgcg w tej mierze regulacje, wprowadzajac jednoczesnie przepisy dostosowujace
dotychczasowe zasady do unormowari obowigzujacych w Unii Europejskiej.

@ Scisly zwigzek z powyzsza tematykq maja przepisy wydane przez Ministra Spraw
Wewngtrznych w rozporzadzeniu z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnoéci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 13 poz.
728 2 1998 r.).

(9 W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw
budowlanych z Polska Norma lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzegac przepiséw
wprowadzajacych wymég oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi
powinny by¢ oznakowane produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczeristwa lub te,
ktérych zgodnos¢ z Polskimi Normami zostala potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz



certyfikatu zgodnosci.

Zbiér informacji pozostatych:

Informacje o sposobie odbioru technicznego urzadzen przed ich wbudowaniem. Odbiér
urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnosci:
@ sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone s3 kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zaméwionym, a takze czy w komplecie sa
karty gwarancyjne oraz certyfikaty,

@ oceny, czy urzadzenia mieszcza si¢ w granicach ustalonej ceny kosztorysowej

O oceny, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Wymagania dotyczace sprzgtu jaki moze by¢ zastosowany z uwagi na warunki realizacyjne

- gabaryty sprzetu okreslono w Protokéle zatozen kosztorysowych.

Wymagania dotyczace kwalifikacji, uprawnien i do§wiadczenia personelu kierowniczego

i wykonawczego.

a) Kwalifikacje personelu kierowniczego (kierownik budowy):

- ze Wzgledu na charakter budowy wymagane jest, aby kierownik budowy posiadat
przygotowanie inzynierskie oraz uprawnienia budowlane o kierunku konstrukcyjnym z prawem

do kierowania robotami budowlanymi
b) Sredni personel techniczny — wymagane wyksztalcenie co najmniej $rednie techniczne,

uprawnienia budowlane — wykonawcze.
¢) Majstrzy budowy — wymagany co najmniej 10 letni staz w wykonawstwie budowlanym na

stanowisku samodzielnym.

d) Personel wykonawczy: wykwalifikowani robotnicy o specjalnosciach wymaganych przy
robotach budowlanych, a w szczeg6lnosci: murarskich, ciesielskich, betoniarskich,

zbrojarskich, dekarskich i blacharskich, izolatorskich, tynkarskich, stolarskich, malarskich,
Slusarskich, posadzkarskich, sztukatorskich; instalatorzy o specjalnosciach wod-kan, c.o.,
wentylacja mechaniczna i klimatyzacja; instalatorzy o specjalnosci elektrycznej — sitowe;

1 niskopradowej.

Spos6b ubezpieczenia i zabezpieczenia budowy.

Wykonywane roboty budowlane przy budowie budynku nalezy ubezpieczy¢ w jednym

z towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny byé objete zar6wno szkody whasne jak
i 0s6b trzecich przebywajacych na budowie, w zakresie nastgpstw nieszczedliwych wypadkéw,
uszkodzen od ognia oraz warunkéw atmosferycznych, zniszczen w trakcie wznoszenia
obiektow, kradziezy oraz $wiadomych zniszczen przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wylaczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajgcego lub
Wykonawcy z tytutu szkéd powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych
1 odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robét.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczeg6Inosei: roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, mienie ruchome
zwigzane z prowadzeniem rob6t — od

ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzer losowych,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow, w tym
dotyczace pracownikéw i os6b trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w ty
takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Warto$¢ rob6t objeta ubezpieczeniem powinna uwzgledniaé:
a) roboty — do wartosci szacunkowej okreslonej przez wykonawce wraz z materialami

niezbednymi do ich wykonania,
b) urzadzenia budowy, a takze sprzet i transport zgromadzony na budowie przez wykonawce

do wartosci niezbe¢dnej do ich zastgpienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie zamawiajgcego polisy

ubezpieczeniowej oraz dowodéw optacania skladek.
Koszty ubezpieczenia budowy ponosi wykonawca robét wyloniony w drodze przetargu.
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wchodzeniem oséb niepozadanych, poprzez



wykorzystanie istniejgcych i nowych ogrodzen przekazanego terenu budowy, a takze
oswietlenie terenu w godzinach wieczornych i nocnych. Nalezy udostepnié hydranty ppoz.,

a miejsca ich wskazan poprzez odpowiednie oznakowanie.
Informacja o podwykonawcach, okre$lenie warunkéw jakie winni spetniaé, ograniczenia

w zatrudnieniu podwykonawcow.

Wszystkie roboty realizowane bgda w ramach generalnego wykonawstwa. Dopuszcza sie
realizacjg zadania przy udziale podwykonawcéw wskazanych w ofercie Generalnego Wykonawcy.
Wykaz dokumentéw jakie winni ztozy¢ podwykonawey wraz oferta Generalnego

Wykonawcy — zamieszczono w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Informacje dotyczace terminéw rozpoczgcia i zakoniczenia zadania. Terminy realizacji

ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zalgeznik do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Informacje o sankcjach za opéznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte sa

w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Nie uwaza si¢ za czynnik zaklécajacy terminowa realizacje wplyw warunkéw atmosferycznych,
ktore przy sktadaniu ofert musza by¢ normalnie brane pod uwage (poza katastrofami).
Informacje o odpowiedzialnosci za uchybienia Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do zakresu uchybien realizacyjnych kazdej ze stron, skutkujacych odstapieniem od umowy,
zalicza¢ si¢ bedzie jedynie te, ktére rzutowaé moga na terminowe wykonanie robét. Strony
mogg odstgpi¢ od umowy w sytuacjach okreslonych w umowie.

Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych, zamiennych i dodatkowych

z okresleniem zasad ich zlecania i rozliczania.

Warunki realizacji nie uwzgledniajg zakresu robét pomocniczych, poza robotami objetymi
nakladami rzeczowymi i normatywnymi zwartymi w bazie KNR.

Jezeli w trakcie trwania realizacji rob6t objetych umowa zajdzie konieczno$é wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych, to wykonywane one moga by¢ tylko na podstawie odrebnego
zaméwienia oraz rozliczane odrgbnie. Roboty dodatkowe mogg wynikaé z wprowadzonych
zmian w dokumentacji projektowej lub w wyniku innych dyspozycji ze strony zamawiajacego.
Podstawy cenowe dla robot dodatkowych przyjete zostang z oferty wykonawcy. Uzgodnienia
winny by¢ dokonane przed rozpoczgciem wykonywania zmienionego zakresu robét.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty realizowane bez zgody zamawiajacego,
wykraczajace poza zakres objety umows.

Zgloszenie wykonanych robét do odbioru, w tym odbioréw czesciowych. Wszystkie roboty
zanikajace lub ulegajgce zakryciu wymagaja protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy. Odbi6r tych robét musi znalezé swoj zapis w dzienniku
budowy. Zgloszenie uzasadnionej czg¢sci wykonanych robét do odbioru winno by¢ zapisane w

dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika budowy.
Wspdlpraca z innymi wykonawcami obecnymi na placu budowy (np. nie wchodzacymi
w uklad GW):
Wszystkie roboty planowane na wykonania prowadzone bedg w ramach Generalnego
Wykonawstwa. Zakres rob6t montazowych lub branzowych, wykonywany przez firmy
specjalistyczne, wymaga¢ bedzie szczegblnego nadzoru oraz koordynacji miedzybranzowej
przez GW,
Czynno$ci zagospodarowania placu budowy w tradycyijne i najniezbedniejsze urzadzenia (sieé
energetyczng tymezasowego zasilania, studzienkg wodomierzows z siecig wodociggows
tymczasowa), ze wzgledu na nie przewidywanie specjalnych zagrozen w trakcie realizacji robét
—nie wymagaja skoordynowania z pozostalymi robotami.
Wspélpraca z inspektorami nadzoru:
O Inspektorzy nadzoru sg przedstawicielami zamawiajgcego w trakcie realizaciji robot.
Obecnos¢ inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest dwa razy w tygodniu w dniach
uzgodnionych z wykonawcg rob6t wpisem w dzienniku budowy. W przypadku koniecznosci
czegstszych pobytow ze wzgledu na procesy technologiczne — wedtug potrzeb, nie



powodujacych nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych.

@ Inspektor nadzoru na budowie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnieni technicznych i ekonomicznych budowy w ramach dokumentacji projektowej,
przepiséw prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje.

@ Kazde zastrzezenie do pracy inspektora nadzoru, winno by¢ zgloszone zamawiajacemu
niezaleznie od wykonania zapisu w dzienniku budowy.

Zmiany cen w umowach wieloletnich wraz z jasnym okre$leniem podstaw zmian.

Umowa nie przewiduje zmian cen.

Wykonywanie robét, ktorych na etapie przygotowania specyfikacji nie mozna bylo przewidzie¢.
Wedhug rozpoznania dokumentacji technicznej — wykonawczej, nie przewiduje sie wykonywania
rob6t mogacych by¢ nastepstwem pominiecia technologicznych elementéw robot.

Wystapienie takiego przypadku z racji nie przewidzianych okolicznosci, wymagaé bedzie
ustalenia dalszego toku dziatania oraz udokumentowania takich okolicznogci w protokotach
koniecznosci, dokonania obmiaréw dla robét nie przewidzianych, wykonania kosztoryséw

1 uzgodnienia ceny.

Zasady cigglosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia rob6t do

ich odbioru przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

@ Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robét (GW) jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przejecia placu budowy,
az do dnia odbioru koficowego obiektéw przez zamawiajgcego.

@ Zabezpieczenie robét przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur — obcigza wykonawee.

@ Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robét przenosi si¢ na okres
rekojmi.

@ Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac
przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi oraz usuwanie usterek za

odregbng zaplata w przypadku ich spowodowania niewtasciwa eksploatacja:

@ Wykonane roboty budowlane podlegajg ochronie w okresie trwania ich eksploatacji,

a wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego. Jezeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawnig si¢ wady zmniejszajace jego wartosé lub uzyteczno$é ze

wzgledu na cel okreslony w umowie.

@ Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze lecz

z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

@ Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomié wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem
dokonania ogledzin.

W protokdle musi byé wyznaczony przez zamawiajacego termin na usunigcie stwierdzonych wad.
@ Strony mogg uzgodnié, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczeg6towych postanowieniach umowy.

@ Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie.

@ Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja:

po uptywie 3 lat dla obiektéw budowlanych, w stosunku do urzadzen wg gwarancji udzielonej
przez dostawce, jednak nie krécej niz 1 rok.

O Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Generalnego Wykonawcy i podwykonawcéw w dniu zakonczenia przez

inwestora (zamawiajacego) czynnosci odbioru. Jezeli inwestor przed odbiorem przejmie
przedmiot umowy do eksploatacji (uzytkowania), bieg terminu, po uplywie ktérego wygasaja
uprawnienia z tytuhu rekojmi rozpoczyna sie w dniu przejecia przedmiotu umowy do

eksploatacji (uzytkowania).



@ Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika, spowoduje, ze
uprawnienia z tytulu rekojmi wygasaja z dniem, w ktérym taka okoliczno$é strony stwierdzily.
Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowiazany szkode naprawié, za
odrebnym wynagrodzeniem.

@ Wykonawca jest takze odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, kt6re spowodowal w
czasie prac przy usuwaniu usterek lub wykonywaniu swoich zobowiazati umownych.
Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazar
technologicznych i innych.

@ Dokumentacja dostarczona przez zamawiajacego stanowi jego wlasnosé i nie moze byé
uzywana lub udostgpniana osobom trzecim bez zgody zamawiajacego.

@ Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa ochronnego,
prawa z rejestracji topografii uktadu scalonego oraz znaku towarowego. Powielanie zatem
wprowadzonych chronionych rozwigzati, na ktére zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowiloby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze
dochodzi¢ roszczeri w stosunku do os6b trzecich korzystajacych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszezeri na drodze
postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

- Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
Katastrofa budowlana

@ Katastrofg budowlang w rozumieniu ustawy — Prawo Budowlane bedzie niezamierzone
gwaltowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych
element6w rusztowan, elementéw urzadzeri formujacych, scianek szczelnych, obudowy
wykopdw.

O Katastrofa budowlang nie bedzie:

- uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym, nadajacym sie do naprawy

Iub wymiany,
- uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkami lub
pochodnymi obiektami,

- awaria instalacji.
9 Postgpowanie wyjasniajace w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi¢ bedzie

wiasciwy organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub whasciwy organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

@ W razie katastrofy budowlanej w budowanym zespole obiektéw, kierownik budowy powinien:

- zorganizowa¢ dorazng pomoc poszkodowanym i przeciwdziataé nasilaniu sie skutkéw katastrofy,
- zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi prowadzenie
postepowania wyjasniajacego,

- niezwlocznie zawiadomié o katastrofie:

a) wlasciwy organ,

b) wlasciwego miejscowego prokuratora i policje,

c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jezeli

katastrofa nastgpita w trakcie budowy,
d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami

katastrofy z mocy szczeg6towych przepiséw. ,
e) Zabezpieczenie migjsca katastrofy przed zmianami nalezy wykonaé poprzez oznaczenie

tego miejsca, wprowadzenie na szkice oraz w miar¢ mozliwosci utrwalenie na fotografii.

Po zakonczeniu prac komisji powotanej do zbadania przyczyn i skutkéw katastrofy, wlasciwy
organ powinien niezwlocznie wyda¢ decyzje okreslajaca zakres i termin wykonania niezbednych



robdt w celu uporzagdkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu

wykonania rob6t, doprowadzajacych obiekt do stanu wlasciwego.

0 Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbgdne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

O Inwestor obiektu budowlanego po zakonczeniu postgpowania, zobowigzany jest podjaé
niezwlocznie dziatania niezb¢dne dla usuniecia skutkéw katastrofy.

Roboty wylgczone, ktére zamawiajacy wykona we wlasnym zakresie. Wszystkie

roboty wchodzace w sklad zadania inwestycyjnego objetego przetargiem, wykonywane beda
sifami Generalnego Wykonawcy oraz podwykonawcéw robét specjalistycznych. Zamawiajacy
nie bedzie prowadzit robét we wlasnym zakresie.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.
@ Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.

© Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialtow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

J Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczania,
wydane przez uprawniajaca jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

9 Materiaty, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika ( np. materialy pyliste, rozpuszczalniki) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organ6éw administracji pafnstwowe;j.

@ Jezeli wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy. '

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

& Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;.

O Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnosé. Stan
naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

@ Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego
odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzer w obrebie placu budowy.

O O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia,
Wykonawca powinien powiadomié¢ wiascicieli tych urzadzen i Inzyniera.

@ O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powinien powiadomi¢ Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

@ Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego
dziatania, elementéw uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczanych przez

Zamawiajacego.
Bezpieczenstwo i higiena pracy.
@ Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

@ Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie



oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

Opracowanie geodezyjne:

Obstuga geodezyjna:
Obstuge geodezyjng obowiazujaca w budownictwie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 1.
(Dz. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku
budowy. Zakres pomiaréw geodezyjnych obejmuje wytyczenie w terenie potozenia
poszczegblnych obiektow budowlanych. Dane te powinny dotyczyé punktéw gléwnych
budynkow i budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii zabudowy, usytuowania obiektéw
budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie shuzy¢é ma
przestrzennemu usytuowaniu tych obiektéw zgodnie z projektem budowlanym, a w
szczegblnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie polozenia wyznaczonych obiektéw
wzgledem obiektéw istniejacych i wznoszonych oraz wzgledem granic nieruchomosci.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego podlegaja geodezyjne elementy, okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysoko$ciowe budowanych obiektéw, w szczegdlnosci: a/ gléwne osie obiektéw
budowlanych nadziemnych i podziemnych, b/ charakterystyczne punkty projektowanego
obiektu, c/ stale punkty wysokosciowe — repery.

Wykonanie tych czynnosci, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostaé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektéw budowlanych — z wyjatkiem tej, ktéra
ujeta jest w tablicach KNR.

Geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza obiektow lub elementéw obiektéw,

o ktérych mowa w art. 43 ust. 3 ustawy — Prawo Budowlane.

Po zakoficzeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzié
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Przepisy techniczno — budowlane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych:

@ Obowiazek przestrzegania przepis6w techniczno — budowlanych kierowany jest przede
wszystkim do kierownikéw budoéw oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Ustawa akcentuje
takze konieczno$¢ zgodnosci prowadzonych robét budowlanych z zatwierdzonym projektem
budowlanym i przepisami. Wyraznie podkresla to przepis art. 22 precyzujacy obowigzki
kierownika budowy i kierownika rob6t w tym zakresie. _

@ Do podstawowej roli inspektora nadzoru w zamierzonym procesie budowlanym nalezy
kontrola wykonywanych rob6t z projektem i przepisami, w tym takze techniczno — budowlanymi,
co jednoznacznie okreslone zostato w art. 25 Prawa Budowlanego.

Odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw techniczno — budowlanych:

@ Zgodnie z art. 12 ust. 6 Prawo Budowlane, osoby penigce samodzielne funkcje techniczne w
trakcie realizacji obiektéw budowlanych, odpowiedzialne s3 za wykonywanie tych funkcji
zgodnie z przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

oraz za nalezyta starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wasciwg organizacje, bezpieczeristwo

i jakosé.

Obowigzki, o ktérych mowa wyzej mogg byé orzeczone takze wéwczas, gdy naruszenie
przepis6w techniczno — budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robét
budowlanych (art. 51 ust. 4 PB).

Wszelkie odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie
przepiséw techniczno — budowlanych, wymagaé beda przedstawienia organowi
panstwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakoniczeniu budowy wraz z opisem
zmian i odpowiednimi rysunkami. Obowiazki kierownika budowy okreslone zostaly w art. 22,



a inspektora nadzoru inwestorskiego w art. 25.
Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét

niezgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
robot budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu

art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6, odpowiedzialno$ci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy

od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie
odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

@ Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wydawa¢ polecenh wykonywania robét
budowlanych w spos6b niezgodny z przepisami techniczno — budowlanymi.

Naruszenie przepiséw techniczno — budowlanych w trakcie budowy:

Za naruszenie przepis6w techniczno — budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie
odstgpstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36 a Prawa Budowlanego
dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania rob6t budowlanych (art. 50).
Koszty wynikajace z tego tytulu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscily sie takiego postepowania.
Nakazy, zamiennymi, na etapie zwiazanym z przystapieniem do uzytkowania obiektow
budowlanych. Zmiany takie wymagaé beda potwierdzenia oswiadczeniem — projektantow
obiektéw budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 57 ust. 2 PB).

Okreslenia podstawowe:

a) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b) Roboty — ogét dziatari, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

¢) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena
jakosci materiatéw oraz robét.

d) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

¢) Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

f) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
g) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzial 2 z pézniejszymi zmianami).

h) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiei zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi

w odniesieniu do wyrob6w dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustalono PN).

1) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieti zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym.
J) Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$é dokumentacii projektowej, ktora wskazuje

lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.



k) Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomigdzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

2. WYMAGANIA OGOLNE
Specyfikacja ,, Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegélnych

- rozbiérki i uzupeknienia :
w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym zachodzi konieczno$é,
- rozbiorki czesci okapu istniejacego budynku na diugosci projektowanego obiektu
- zmiana lokalizacji podjazdu dla niepetnosprawnych
- wymiana drzwi wejsciowych w istniejacym budynku i likwidacja okien w pom garazowym
- zmiana w zagospodarowaniu terenu — dostosowanie powierzchni terenéw utwardzonych do
wspoltczynnika wynikajacego z planu miejscowego
projektuje si¢ nast¢pujacy zakres prac przy realizacji inwestycji:
- wykonanie hydroizolacji pionowej $cian fundamentowych po obrysie zewnetrznym
- ocieplenie $cian fundamentowych i cokolu
- ocieplenie $cian nadziemia
- wykonanie $cian przyziemia
- wykonanie nowej wigzby dachowej wraz z pokryciem
- wykonanie ocieplenia stropu
- wykonanie obrobek blacharskich
- wykonanie parapetéw zewnetrznych

- wykonanie rynien i rur spustowych
- wykonanie instalacji elektrycznej wewngtrznej w ramach istniejacego przydzialu mocy

Rozwiazania budowlano — architektoniczne :

Lawy — wylewane zelbetowe z betonu zwirowego klasy C20/25 (B20) ukladane ponizej granicy
przemarzania gruntu (-1,20m p.p.t.), posadowienie taw na warstwie podbetonu gr. 10cm klasy C8 /10

(B10) w.g projektu konstrukcyjnego
Nalezv zachowad otuline zbroienia min. 5 cm

Plyta posadzki :
Plyta betonowa z betonu klasy C12/15 gr.10cm zbrojona siatkami w $rodku grubosci

fi 4,5 mm o oczkach 15x15cm.
Pomiedzy Sciang budynku a ptyta posadzki nalezy zastosowaé dylatacje z pianki dylatacyjnej lub w postaci
dwdch warstw papy.
Sciany konstrukcyjne :

sciany fundamentowe
zaprojektowano Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr 24 cm kil MPa 20

$ciany fundamentowe izolowaé termicznie i przeciw wodnie

Sciany zewnetrzne - z pustakow gazobetonowych odm 600 gr.24 cm na zaprawie cienkowarstwowej,
ocieplone styropianem gr 12 cm EPS 70, 0,031W/(m 2K) wykonczenie $cian zewnetrzne z tynku

strukturalnego cienkowarstwowego akrylowego na warstwie klejowej wzmocnione;j siatka z widkna
szklanego (>145g/m2). - o odpornosci ogniowej REI60

Wspolczynnik przenikania ciepta: U = 0,20W/m2K

Wience , nadproza, belki :

Projektuje si¢ nad otworami $cian

Belki i podciagi



Zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25, zbrojenie: prety gldwne ze stali AIIIN B500SP, strzemiona z
stali A-I S235JR, wg projektu konstrukcyjnego. Diugo$é oparcia podciagéw powinna wynosié nie mniej niz

25 cm.
Wierice

Monolityczne zelbetowe obwodowe z betonu C20/25 zbrojenie: prety ze stali AIIIN BS00SP, strzemion:
ze stali AI S235JR w.g projektu konstrukcyjnego

Nadproza

— prefabrykowane systemowe Leier Strong oraz monolityczne- wedtug projektu konstrukcyjnego;

Wiezba dachowa :

Konstrukcja dachu z drewna , sosnowego ,$wierkowego klasy C24 oparta na murlatach

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna poprzez 4 krotne smarowanie
preparatami w.g wytycznych stosowanych przez producenta dopuszczonymi do stosowania w budownictwie

mieszkalnym
Podloga na gruncie :

Podlogi na gruncie wykona¢ na podbudowie z chudego betonu. Ulozyé
szczelnie izolacje przeciwwilgociowa . Szczegélowy ukiad warstw w.g opisu na rysunku przekroju .

Wentylacja : grawitacyjna poprzez wywietrzaki dachowe

Hydroizolacje pionowe :
Izolacja pionowa $cian fundamentowych od fundamentéw do polaczenia z izolacjg pozioma w cokole

budynku wykonana z powlokowych mas bitumicznych poprzez 3 krotne smarowanie w.g instrukcji
wybranego producenta ( masy asfaltowo-kauczukowe -skltad rozpuszczalnikéw organicznych )

Wykonezenie zewnetrzne :

pokrycie dachu

dach kryty blachg dachéwkows

obrébki blacharskie
zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej powlekanej w kolorze

pokrycia

Rynny i rury spustowe w kolorze pokrycia w.g rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej

firmy

stolarka zewnetrzna
stosowa¢ okna PVC EI30 w.g technologii wybranej firmy o wspélczynniku Umax = 1,1 W/m?K. Okna

wyposazone w nawiewniki okienne spelniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspolezynnik infiltracji.

Parapety zewnetrzne _
Parapety zewngtrzne z blachy powlekanej w kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku

tynki/oktadziny zewnetrzne

Tynki zewngtrzne strukturalne cienkowarstwowe barwione w masie o strukturze — wykonaé zgodnie z
technologia danego producenta — zaleca si¢ stosowanie produktéw w jednym systemie

Opaski przy budynku

uzupehnienie opasek z kostki brukowej - kolorystyka w nawigzaniu do stanu istniejacego

Wykonczenie wewnetrzne :

Scianki dzialowe — z gazobetonu gr 12 cm



Stolarka wewnetrzna - brak

Parapety wewnetrzne

Parapety wewngtrzne z PCV

Tynkowanie

Tynki wewnetrzne wykona¢ jako mokre cementowo -wapienne kat. IV — pod powloki malarskie

Malowanie
Sciany wewnetrzne malowane farbami emulsyjnymi w kolorach dowolnych

Podloga
Przewidziano wylewke betonowa oraz izolacje przeciwwilgociowa, z wyprawa z plytek terakotowych
Dla plytek nalezy zachowaé nastepujgce klasy antyposlizgowosci R10:

Instalacje :

budynku przewidziano nast¢pujace instalacje :
rozbudowe instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwogniowa i grzybobéjcza
Elementy wigzby dachowe;j zabezpieczy¢ srodkiem przeciwogniowo do granic nie zapalnosci
oraz srodkiem przeciw agresji biologicznej. Elementy stalowe zabezpieczy¢é poprzez doktadne
oczyszczenie , pomalowanie emalig podktadowa chlorokauczukows oraz dwukrotne

pomalowanie emalig nawierzchniowa.

Wewngtrzne linie zasilajace. rozdzielnice i tablice elektryczne.
- Zasilanie w energi¢ elektryczng — z istniejacej tablicy TG, przydzial mocy w pelni pokryje

zapotrzebowanie na energie.
- Tablice — obudowy oraz osprzet wg systemu f-my Legrand, Moeller, Schrack lub podobne

- W tablicy TMG zainstalowa¢ komplet ogranicznikéw przepied.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego Wylaczenia zasilania. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w
ukladzie TN-S nalezy: |

-wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przylaczyé do uziemionego przewodu ochronnego PE,
-miejsce polaczenia przewodu PE i N skutecznie uziemié.
Samoczynne wylgczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji ) odpowiedni prad

zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym Iub

czgscig przewodzacg dostepng.

Instalacja odgromowa.

Zwody na dachu wykona¢ jako niskie pretami stalowymi DFe/Zn 8mm na wspornikach

gasiorowych. Do zwodéw na dachu przylaczyé zwody na kominach (wsporniki kotwione), konstrukcje

metalowe itp.
Zwody pionowe, przewody odprowadzajace Dfe/Zn 8mm w RL20 uktadaé w bruzdach $cian



zewnetrznych, pod elewacjg. Zwraca si¢ uwage na odpowiednie (fagodne) przejscie zwodéw z dachu na

Sciang. Przy odleglosciach od wejs¢ mniejszych niz 2m - prowadzi¢ w rurach winidurowych o lacznej

grubosci $cianki min, 5 mm.
ZYgcza kontrolne instalowaé w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie chodnikéw,

trawnikow, przy scianie budynku. Rury i rynny deszczowe (metalowe) taczyé do zwodéw w dolnym i

gornym punkcie uchwytami typowymi.
Uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm utozy¢ wokét budynku przy

tawach fundamentowych. Zbrojenie law fundamentowych polaczyé z uziomem otokowym

ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 25x4 mm.
Do uziomu otokowego przytaczy¢ rury metalowe uzbrojenia podziemnego - obejmami.

Uwagi konicowe.

1.Calos¢ prac wykona¢ bardzo starannie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami

i uwagami niniejszej dokumentacji.
2.Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzgdzenia powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPiB z dn. 19.12.1994r. w

sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia

8.02.1995r.).

Jednostka obmiaru
Og6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne

- dla kompletnej instalacji

Odbior
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogélne"
Kierownik budowy zglasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja — ST.

Podstawa platnosci
Ogoélne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogéIne"

Platnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i

podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie

wykonanych robét, jednostka roboczego.
Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robét

Przepisy zwigzane
» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”— tom V.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom V,
»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych”.

PN/JEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
—~  PN/E-05003 — Ochrona odgromowa
PN/E-05009 ~ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych






