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Przedmiar robót

Teletechnika

Data: 2024-03-11
Budowa: ROZBUDOWA UL. MACIEJKOWEJ W KRAKOWIE

Kody CPV: 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232210-7  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Zamawiający: ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW
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Kody CPV: 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232210-7  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Teletechnika
1 Kody CPV: 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232210-7  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Przebudowa sieci Orange

1.1 Kody CPV: 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232210-7  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Przebudowa kanalizacji teletechnicznej ORANGE

1 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 201/317/2
Przekopy kontrolne - 10 szt

10*0,5*0,8 = 4,000000
Ogółem: 4,00 4,00 10 m3

2 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 40/301/3
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK, typ SK-2, grunt kategorii IV 2,00 szt

3 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 40/322/1
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka 2,00 szt

4 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 40/103/2
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie - rura stalowa Fi 110 12,00 m

5 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 40/103/2
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 
kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie - DVK 110 71,00 m

6 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 501/409/3
Rozbiórka i budowa gardeł w istniejących studniach kablowych 2,00 szt

7 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 231/1406/5
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne 3,00 szt

8 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 201/701/6
Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6 m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 1.0 m 34,00 m

9 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 510/303/3
Układanie rur ochronnych A120PS w wykopie, rura dwudzielna - zabezpieczenie kanalizacji 2-otw
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 6,00 m
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10 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 510/303/3
Układanie rur ochronnych A120PS w wykopie, rura dwudzielna - zabezpieczenie kanalizacji 1-otw
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 21,00 m

11 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 510/303/3
Układanie rur ochronnych A120PS w wykopie, rura dwudzielna - zabezpieczenie kabla ziemnego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 7,00 m

12 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

34*0,15 = 5,100000
Ogółem: 5,10 5,10 5 m2

13 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 201/705/4
Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, 
głębokość rowu do 0.8 m 34,00 m

14 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 501/118/2
Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej  gruncie kategorii IV, warstwy X otwory/blok = 1x2, suma otworów: 2 86,00 0,3 m

1.2 Kody CPV: 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232210-7  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Przebudowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5

15 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 40/503/1
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 
30 mm, otwór kanalizacji wolny 90,00 m

16 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNP 1901/168/2
Numerowanie kabli, w studni kablowej 4,00 numer

17 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 40/718/4
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach 2,00 złącze

18 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 40/723/4
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 parach 2,00 złącze

19 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 501/1310/5
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 50 1,00 odcinek

20 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 501/1311/5
Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 50 1,00 odcinek

21 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 501/608/5
Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi 30 mm 90,00 m

1.3 Kody CPV: 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232210-7  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Nadzory

22 Nr STWiOR: U.30.01.01
Nadzory, odbiory - Orange 1,00 kpl
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1.4 Kody CPV: 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232210-7  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Przebudowa sieci Światłowód Inwestycje

1.4.1 Kody CPV: 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232210-7  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Przebudowa kabla światłowodowego OKW0153999 72J

23 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/608/2
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe zapinanej 1,00 złącze

24 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 501/608/5
Wycofanie kabla świałowodowego z mikrorurki 142,00 m

25 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/202/1
Ręczne wciąganie rur mikrokanalizacji, otwór wolny, mikrorurka FP-MR-G-12/8-OE 83,00 m

26 Nr STWiOR: U.30.01.01
DC 12/516/4
Montaż złączki mikrorurek 12 mm 2,00 szt

27 Nr STWiOR: U.30.01.01
DC 12/520/4
Montaż uszczelnienia końca mikrorurki 12 mm z mikrokablem 1,00 szt

28 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 40/503/11
Powtórne zaciągnięcie kabla światłowodowego do przebudowanej kanalizacji 142,00 m

29 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNP 1901/168/2
Numerowanie kabli, w studni kablowej 4,00 numer

30 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/601/5
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
skręcana, jeden spajany światłowód 1,00 złącze

31 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/601/6
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód 71,00 złącze

32 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/608/8
Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy zapinanej 1,00 złącze

33 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/613/1
Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni 1,00 szt

34 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/901/3
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód 1,00 odcinek

35 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/901/4
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny 
zmierzony światłowód 71,00 odcinek

36 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/902/1
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 
światłowód 1,00 odcinek

37 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/902/2
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód 71,00 odcinek

38 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/202/1
Demontaż mikrorurki 86,00 m
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1.4.2 Kody CPV: 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232210-7  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Nadzory

39 Nr STWiOR: U.30.01.01
Nadzory, odbiory - Światłowód Inwestycje 1,00 kpl

1.5 Kody CPV: 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232210-7  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Przebudowa sieci T-Mobile

1.5.1 Kody CPV: 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232210-7  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Przebudowa kabla światłowodowego Kra 31208 BDC-CI 24J

40 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 501/608/5
Przeciąganie zapasu pomiędzy studniami KR 00703A/10 oraz KR 00703A/7/2 350,00 m

41 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNR 501/608/5
Wycofanie przzeciętego kabla świałowodowego z istniejącej kanalizacji 110,00 m

42 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 40/503/11
Powtórne zaciągnięcie kabla światłowodowego do przebudowanej kanalizacji 110,00 m

43 Nr STWiOR: U.30.01.01
KNP 1901/168/2
Numerowanie kabli, w studni kablowej 4,00 numer

44 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/601/5
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
skręcana, jeden spajany światłowód 1,00 złącze

45 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/601/6
Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa 
skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód 23,00 złącze

46 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/613/1
Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni 1,00 szt

47 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/901/5
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, mierzony 1 światłowód 1,00 odcinek

48 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/901/6
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód 23,00 odcinek

49 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/902/1
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 
światłowód 1,00 odcinek

50 Nr STWiOR: U.30.01.01
TPSA 39/902/2
Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód 23,00 odcinek
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1.5.2 Kody CPV: 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232210-7  Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231600-1  Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Nadzory

51 Nr STWiOR: U.30.01.01
Nadzory, odbiory - T-Mobile 1,00 kpl


