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Rozbudowa DP nr 1307N na odcinku Olbrachtéwko - Dobrzyki

I OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTY(JI

1.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja potozona jest w obrebie drogi powiatowej nr 1307N na odcinku Susz - Jerzwatd
- Dobrzyki - Zalewo na odcinku Olbrachtéwko - Dobrzyki w wojewd6dztwie warminsko-
-mazurskim, w powiecie itawskim na terenie trzech gmin: Susz (od km 0+000 do km
7+128), ltawa (od km 7+128 do km 8+719) i Zalewo (od km 8+719 do km 10+750).

W sasiedztwie drogi powiatowej zlokalizowana jest gtéwnie luzna zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowo-mieszkaniowa, tereny lesne oraz rolnicze.

1.2 Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowe drogi
powiatowej nr 1307N na odcinku Olbrachtéwko - Dobrzyki wg procedury ZRID. Droga
nalezy do klasy drogi Z, obecnie kategorii ruch drogi to KR2 do rozbudowy przyjeto

kategorie KR3

1.3 Podstawa opracowania
* Podstawg opracowania niniejszych materialow jest umowa zawarta miedzy
Powiatowym Zarzadem Drog w Itawie, 14-200 Itawa, ul. T. Ko$ciuszki 33A, a firma:
RAWAY, 02-170 Warszawa, ul. Stowicza 33, w wyniku rozstrzygniecia przetargu

nieograniczonego o udzielenie zamoéwienia.

* Materiaty opracowano na podstawie nastepujacych danych wyjsciowych:

» specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia do umowy na Opracowanie
dokumentacji projektowej na rozbudowe drogi powiatowej nr 1307N Susz — Jerzwatd
— Dobrzyki — Zalewo na odcinku Olbrachtowko — Dobrzyki;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. - Dz. U. 2016 poz. 290)

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.j. - Dz.U. 2015 poz. 469)

» Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $srodowisko (t.j. - Dz.U. 2016 poz. 353)
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Rozbudowa DP nr 1307N na odcinku Olbrachtéwko - Dobrzyki

»rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

» rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. - Dz. U. 2016 poz. 124.)

»rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac

» projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreSlonych w
programie

o funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U 2004 nr 130 poz. 1389)

»rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

» mapa do celéw projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete;

»rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw techn. dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220, poz. 2181 z p6Zn. zm.)

»rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynie. i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6Zn. zm.)

»ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. - Dz.U. 2015 poz. 2031 z

poZn. zm.)

1.4 Rodzaj i skala przedsiewziecia
Rozbudowa DP nr 1307W bedzie polegata na:

eposzerzeniu nawierzchni jezdni do szerokosci 6,00m;

ewykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci od 1,0 do 1,1 m

ewykonaniu chodnika o szerokos$ci 2,00m oraz peronéw autobusowych

edostosowaniu niwelety do odwodnienia odcinka drogi;
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eutozeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w tym utozeniu warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego oraz podbudowy z kruszywa tamanego ;

euporzadkowaniu systemu odwodnienia: przebudowe i budowe row6w, budowe i przebudowe
przepustow

eusuniecie drzew i krzewow znajdujacych sie w skrajni drogi.
ewykonaniu zjazdow na przylegte nieruchomosci;

ewykonaniu zatok autobusowych z peronami;

edoktadnym pomiarze dtugosci projektowanego odcinka drogi;

edostosowaniu istniejgcej konstrukcji do parametréw KR-3.
2. OPISISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Struktura wlasnosciowa terenu objetego zakresem opracowania
Obecnie droga powiatowa potoZona jest na gruntach o wilasnos$ci powiatu w Itawskiego,

gruntach gminnych i gruntach prywatnych. Procedura ZRID pozwoli uregulowa¢ stan prawny
nieruchomosci tak aby droga powiatowa znajdowata sie na dziatkach nalezacych do Powiatu w

[fawie. Ponizej tabela informacyjna o dziatkach w pasie drogowym.

Wojewddztwo warminsko-mazurskie

Powiat itawski

Gmina Zalewo, ltawa, Susz

Jednostka, Dzialki powiatu:

obreb, nr Dz.nr: 102, 115 w 280706_5 Susz - obszar wiejski, obreb 0028
le?&kl L Dz.nr: 12 w 280706_5 Susz - obszar wiejski, obreb 0037
ewidencyjnej

Dz.nr: 1 w 280706_5 Susz - obszar wiejski, obreb 0013
Dz.nr: 124, 191, 545, w 280707_5 Zalewo - obszar wiejski, obreb 0010
Dz.nr: 64/5 w 280703_5 Itawa, obreb 0031

Dzialki po podziale ZRID obreb 0010 Jerzwatd:

143 podziat na ( ,143/22),
192/2 podziat na ( ,192/5),
192/3 podziat na ( 192/7),

195 podziat na ( ,195/2),

143 /4 podziat na ( , 143/20),
3121/9 podziat na ( 3121/15

Dzialki gminne do przejecia w catosci:
296/4,w 280707_5 Zalewo - obszar wiejski, obreb 0010
64/4,65/3,66/3 w280703_5 Itawa, obreb 0031

Dzialki do uzyczenia czasowego:
102/1,554,176,301/1,219, 232 w 280707_5 Zalewo, obreb 0010
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2.2 Struktura wlasnosciowa terenu objetego zakresem opracowania

Planowana inwestycja znajduje sie w ciggu drogi powiatowej nr 1307N na odcinku
Olbrachtowko - Dobrzyki. Rozbudowa drogi obejmuje ww. dziatki ewidencyjne, ktére sa
wtasnoscia:

Dziatki nr 102, 115, 12, 1, 124, 191, 545, 64/5 wtasciciel Powiat Itawski, ul. GEN. Andersa 2a
Zarzadzajacy: Powiatowy Zarzad Drog w [fawie ul. KoSciuszki 33a, 14-200 [tawa

Dziatki nr 143, 102/1, 554, 176, 301/1, 219, 232, 192/2, 192/3, 296/4, wi¢. Gmina Zalewo
Czestochowska 8,

Dziatki nr: 64/4, 65/3, 66/3, wtasciciel Gmina Wiejska [tawa. ul. Andersa 2a, [tawa Obreb 31
Dziatki nr: 195, 143 /4 Wtasciciele prywatni

Dziatka nr 3121/9 Wt. Skarb Panstwa PGL Lasy Panstwowe ul. Kos$ciuszki 46/48, 10-504 Olsztyn

Zarz. Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Susz

2.3 Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Rozbudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest gownie wsrdd pél uprawnych i laséw oraz
fragmentarycznej niskiej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowo-mieszkaniowej. W pasie

drogowym znajduje sie:

J

droga jednojezdniowa z licznymi ubytkami i spekaniami o nawierzchni bitumicznej

szerokosci 4,5 m - 6,0 m;
- pobocze nieutwardzone oraz fragmentaryczny chodnik w terenie zabudowanym
- rowy, rzeki, kanaty i przepusty odwadniajace droge
- skrzyzowania typu T, zjazdy indywidualne i publiczne,

- infrastruktura techniczna: sie¢ wodociggowa, energetyczna, kanalizacyja sanitarna i
oSwietlenie w terenie zabudowanym,

Po obu stronach jezdni zlokalizowane jest pobocze po ktérym poruszaja sie piesi, dziatki

posiadajg zjazdy w wiekszosci gruntowe. Odwodnienie drogi odbywa sie grawitacyjnie do

pobliskich rowéw oraz na tereny przylegte. W pasie drogowym wystepuja obiekty mostowe,

ktére nie wchodza w czes¢ opracowania dokumentacji projektowej, nalezy jedynie dowigzac sie

do konstrukcji obiektu mostowego, nie naruszajac jej stanu

y
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2.4 Istniejace uzbrojenie terenu

W pasie drogowym i otoczeniu projektowanego odcinka drogi powiatowej wystepuje
nastepujgce uzbrojenie terenu:

- wodociag,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- podziemna kanalizacja teletechniczna,

- linia kablowa energetyczna.
2.4.1 Sie¢ wodociggowa

W drodze powiatowej nr 1307N na odcinku Olbrachtéwko - Dobrzyki wystepuje sie¢
wodociggowa ktora nie koliduje z rozbudowa drogi. Zakres robét ogranicza sie do

zabezpieczenia istniejacej sieci wodociggowej i regulacji wysokoSciowe;.

2.4.2 Siec¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

W drodze powiatowej nr 1307N na odcinku Olbrachtéwko - Dobrzyki wystepuje sie¢ kanalizacji
sanitarnej i w matym fragmencie kanalizacja deszczowej, ktére nie koliduje z rozbudowa drogi.

Zakres robot ogranicza sie do zabezpieczenia istniejacej sieci i regulacji wysokoSciowe;j.
2.4.3 Siec teletechniczna

W drodze powiatowej nr 1307N na odcinku Olbrachtéwko - Dobrzyki wystepuje sie¢
teletechniczna, ktére nie Kkoliduje z rozbudowa drogi. Zakres robo6t ogranicza sie do
zabezpieczenia istniejgcej sieci znajdujacej sie pod zjazdami i nawierzchnig bitumiczng za

pomoca oston z rur HDPE fi 110mm.

2.4.4 Siec¢ energetyczna eNN, eN, eND, eNA

W drodze powiatowej nr 1307N na odcinku Olbrachtéwko - Dobrzyki wystepuje sie¢
energetyczna eN, eNN, eND, eNA i oswietleniowa. ktére nie koliduje z rozbudowg drogi. Zakres
robét ogranicza sie do zabezpieczenia istniejacej sieci znajdujacej sie pod zjazdami i
nawierzchnig bitumiczng za pomoca oston z rur HDPE fi 110mm oraz do przesuniecia latarni

zgodnie z warunkami technicznymi z gmin.
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2.5. Charakterystyka warunkow gruntowych

W oparciu o opinie geotechniczng inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej oraz

scharakteryzowano podtoze gruntowe, jako proste warunki gruntowo-wodne

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE PASA DROGOWEGO

3.1. Rozbudowa drogi

W ramach rozbudowy zostang wykonane:
* chodnik o szerokos$ci 2,0 m w terenie zabudowanym zgodnie z PZT;
* jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0 m;
* zjazdy indywidualne i publiczne
* zatoki autobusowe z peronami

» wycinke drzew i krzewéw kolidujacych z pasem drogowym.

4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Zgodnie z rozporzadzenia Rady Ministrow dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedmiotowe
przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $srodowisko. Przedmiotowa droga na rozbudowywanym odcinku zlokalizowana jest wsrod:
terenéw leSnych, rolnych i zabudowy jednorodzinnej. Z uwagi na skale i charakter
przedsiewziecia nie przewiduje sie wystapienia istotnych oddziatywan skumulowanych.
Analizowany odcinek drogi powiatowej przebiega przez obszar dorzecza Wisty, dla ktérego
obowigzujgcym jest rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U.2016
r, poz. 1911) w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w zlewni trzech jednolitych cze$ci woéd powierzchniowych
(JCWP): Stara Liwa, kod: PLRW20001752229, Liwa do Starej Liwy, kod: PLRW20002552219 i
[tawka do wyptywu z jez. lfawskiego, kod: PLRW200025285693

Droga powiatowa to droga klasy Z o natezeniu ruchu nieprzekraczajacym kategorie KR3. W
zwigzku z tym jej wplyw na wody powierzchniowe oraz podziemne jest znikomy. Oddziatywanie
na grunt - zaprojektowane wpusty i studzienki sg urzadzeniami szczelnym, w zwigzku z
powyzszym nie powodujg negatywnego wptywu na Srodowisko. Przebudowywane i budowane
rowy wraz z przepustami rowniez nie wptywaja negatywnie na Srodowisko. Ilo$¢ Sciekow
deszczowych nie przekroczy 100mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw

ropopochodnych.
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5. 0CHRONA SRODOWISKA

W celu minimalizacji wplywu przedsiewziecia na odpowiednie komponenty Srodowiska w
trakcie trwania prac budowlanych, jak i pézZniejszej eksploatacji wprowadza sie nastepujace
$rodki ochronne:
Srodowisko przyrodnicze

Korony, pnie i korzenie istniejacych drzew zostang zabezpieczone na czas trwania prac
budowlanych (np. poprzez odeskowanie pni, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi).
Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na utwardzonym miejscu wybranym przez
Wykonawce, ale warunkiem bedzie dobdr miejsca tak, aby nie powodowato ono wycinki drzew i

byt zgodny z decyzja Srodowiskowa.
Srodowisko gruntowo-wodne

Wody opadowe z nawierzchni jezdni beda odprowadzane grawitacyjnie do rowéw, poboczy,
skarp i w pasy zielni.

Nie przewiduje sie przekroczenia warunkéw normatywnych okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. nr 137, poz. 984).

Przewozone materialy budowlane oraz grunt zostang zabezpieczone przed pyleniem np.
poprzez zapewnienie optymalnej wilgotnosci, oplandekowanie itp.

Klimat akustyczny

Wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prac
rozbiérkowych i budowlanych. Rozbudowa drogi uptynni ruch, co spowoduje zmniejszenie
emisji spalin. Zastosowanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hatasu.

Gospodarka odpadami

W celu ograniczenia pylenia w trakcie transportu i przetadunku materiatéw budowlanych nalezy
zapewnic ich optymalng wilgotnos¢.

Realizacja przedsiewziecia spowoduje powstanie typowych odpadéw z grup 17 i 20, gtownie w
czasie budowy. Racjonalna gospodarka odpadami powstatymi podczas prac budowlanych oraz
ich odbidr przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce uprawnienia i dziatajace w mys$l ustawy o
odpadach s3 dziataniami wystarczajaco chronigcymi S$rodowisko. Materiaty z rozbiérki
elementéw betonowych po oczyszczeniu i posegregowaniu beda przekazane inwestorowi, aby
mogty by¢ ponownie wykorzystane przy rozbudowie drogi lub wywiezione na sktadowisko
odpadéw w przypadku, gdy tak zadecyduje Inwestor. Zanieczyszczony grunt z wykopu zostanie

wywieziony na wysypisko, w miejsce uzgodnione z wladzami gminy i tam zutylizowane.
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Zapotrzebowanie w energie i odprowadzenie Sciekow

Rozbudowywana droga nie bedzie dodatkowo os$wietlona. Wody opadowe zostang

odprowadzone do przydroznych rowdéw i poprzez kanalizacje deszczowa do istniejacej rzeki

Witki. [lo$¢ odprowadzanych $ciek6w nie ulegnie zwiekszeniu w stosunku do stanu istniejgcego.
Odpady wystepujqce w czasie realizacji robét

Powstajace w trakcie rozbudowy drogi odpady nie sg zaliczone do odpad6éw niebezpiecznych

i zgodnie z koncepcja Rozbudowy drogi moga zosta¢ wytworzone i odzyskane w miejscu

wytworzenia. Zgonie z projektem przewiduje sie rozbiorki istniejacej jezdni, chodnikéow,

zjazdéw i skrzyzowan. Wymienione elementy konstrukcji drogi po przetworzeniu mogg by¢
powtdrnie wbudowane.

Rozwiqzanie kolizji z istniejgcymi urzqdzeniami obcymi
Wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi znajduja sie nastepujgce sieci: energetyczna, sanitarna,

teletechniczna i wodociggowa. Istniejaca infrastrukture nalezy zabezpieczyC zgodnie z
wymaganiami poszczegodlnych wtascicieli i zarzadcow.

Interesy osob trzecich

Rozbudowa drogi nie zmieni w sposéb niekorzystny interesu oséb trzecich w rozumieniu
Prawa budowlanego, w tym w szczegblnosci nie utrudni dostepu do drogi oraz nie spowoduje
wzrostu hatasu i wibracji.

6. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLNAEGO

Omawiana droga nr 1307N na odcinku Olbrachtéwko-Dobrzyki przecina Obszar Chronionego
Krajobrazu Pojezierza Itawskiego - cze$¢ A i B od km 0+000 do km 3+490, Park Krajobrazowy
Pojezierza Itawskiego od km 3+490 do km 10+750. Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Lasy
[tawskie PLB280005 od km 3+490 do km 10+750. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
PLH280053 Ostoja Itawska od km 0+130 do km 2+300 oraz od km 3+480 do km 9+050 oraz
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Aleje Pojezierza Itawskiego PLH280051 od km 0+000 do km
0+130 oraz od km 2+300 do km 3+480. Ponadto przedmiotowa droga potozona jest prawie w
catosci (z wylaczeniem odcinka od km 9 +550 do km 10+450) w granicach korytarza
ekologicznego Lasy Itawskie GKPn-13. Ponadto w buforze 5 km od ww. odcinka drogi potozone
sa 3 rezerwaty przyrody: rezerwat przyrody Gaudy (w odlegtosci 810 m), rezerwat przyrody
Czerwiec (2 990 m) i rezerwat przyrody Jasne (2 850 m). Najblizej zlokalizowany pomnik

przyrody znajduje sie w odlegtosci 183 m od drogi.
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Inwestycja znajduje sie poza rejonami eksploatacji gorniczej. Zgodnie z Dz. U. Nr 213 poz.1397 z

dnia 9 listopada 2010 r.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Prawem Budowlanym (t.j. - Dz. U. 2016 poz. 290) art. 34 ust.3 pkt 5 oraz art. 20 ust.1
pkt 1c, oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz 462),
okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Zasieg oddziatywania projektowanych obiektéw mies$ci sie w catoSci na dziatkach, na ktérych
obiekt zostatl zaprojektowany.

Lokalizacja projektowanej drogi wraz z odwodnieniem nie mieSci sie w istniejacych granicach
pasa drogowego i nieznacznie wykracza poza granice przewidziane miejscowym planem
zagospodarowania terenu. W zwigzku z powyzszym cze$¢ dziatek zostanie podzielona z
zastosowaniem ustawy o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tj. - Dz. U. z 2015r. poz. 2031.). Wykaz dziatek
przewidzianych pod inwestycje przedstawiono na stronie tytutowej i opisie projektu
zagospodarowania terenu.

Projektowane obiekty nie wptywaja negatywnie na sgsiadujgce obiekty i na sgsiednie dziatki
oraz, zgodnie z definicja z Prawa Budowlanego, nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania i
zabudowania sgsiednich dziatek, w spos6b inny niz zgodny z przepisami.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa Budowlanego, nie sg naruszone interesy oséb trzecich, a sama

inwestycja bedaca drogg zapewni dostep do sieci drég publicznych dziatkom przylegtym.

8. PROJEKTY PODZIALU NIERUCHOMOSCI

Rozbudowa drogi, wykracza poza teren nalezgcy do Inwestora, w zwigzku z czym wystepuje
potrzeba wykonania podziatu nieruchomosci (zgodnie z PZT) i zgodnie z przyjetymi liniami
rozgraniczajgcymi.

Wykonano projekty podziatu dziatek ze wzgledu na realizacje inwestycji drogowej w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tj. - Dz. U. z 2015r. poz. 2031.). Ww. projekty przejecia
nieruchomosci dotycza dziatek zawartych w projekcie i mapach podziatowych, ktére zostana
przejete pod planowang inwestycje. Projekty podziatu ww. nieruchomosci, bedg stanowity

zalgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
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9. ANALIZA PRZYJECIA SZEROKOSCI DROGI (ULICY) mniejszej niz podana w paragrafie 7 ust.
1 rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.

Linie rozgraniczajace w rozbudowywanej drodze przyjeto od 10,0 do 20, m i s3 one
wystarczajace aby wszystkie elementy i urzadzenia drogowe znalazty sie w liniach
rozgraniczajacych. Szeroko$¢ jezdni 6,0 m, szeroko$¢ chodnika od 2,0 m, szeroko$¢ rowéw od

0,7 do 3,0m szerokos¢ pobocza od 1,0m do 1,1m

Zaprojektowane rozwiagzanie jest zgodne z obowigzujacymi przepisami, w tym Rozporzadzenia
MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowania:

- wzajemne rozmieszczenie elementow drogi oraz urzadzen infrastruktury technicznej
w charakterystycznych przekrojach poprzecznych - wszystkie projektowane elementy przekroju
poprzecznego drogi zlokalizowane zostaly w projektowanych liniach rozgraniczajacych przy
jednoczesnym zachowaniu wymaganych odlegtosci skrajni drogowej,

- sposéb etapowego i docelowego odwodnienia - w ramach opracowania ujeto docelowe
rozwigzanie zwigzane z odprowadzeniem wod deszczowych,

- sposéb wysokosciowego rozwigzania drogi - z uwagi na teren ptaski, cato$¢ inwestycji
dowigzano wysokosciowo do istniejagcego otoczenia bez koniecznoSci wyjScia poza
projektowane linie rozgraniczajace,

- wplyw istniejacego wartoSciowego zadrzewienia - w rejonie inwestycji brak jest
chronionych prawem polskim gatunkéw roslin lub drzew, niezbedna wycinka zieleni kolidujacej
z przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza projektowane linie rozgraniczajace,

- podstawowe uwarunkowanie hydrogeologiczne i geotechniczne - na podstawie ustalen
wtasnych i obowigzujacych przepisoéw zaprojektowano konstrukcje nawierzchni projektowanej
drogi (z uwzglednieniem natezenia ruchu KR3),

- podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska - na podstawie przeprowadzonych analiz
potrzeby wykonywania zabezpieczen Srodowiskowych stwierdzono, ze zuwagi na niewielkie
natezenie ruchu pojazdéw mechanicznych, ktory bedzie sie odbywat na przedmiotowej drodze
nie ma potrzeby ich wykonywania. Wzmozony, lecz nieprzekraczajacy dopuszczalnych norm

hatas, zanieczyszczenia i wibracje moga wystapic jedynie na etapie realizacji.
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TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

10. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA I
FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Odcinek drogi objety opracowaniem - droga powiatowej stuzy do prowadzenia ruchu pojazdéw
o zasiegu lokalnym i powiatowym oraz do ruchu pieszych na obszarze zabudowanym.
Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenistwa ruchu, odwodnienie drogi, usprawnienie ruchu
drogowego, poprawe warunkéw uzytkowania drogi przez jej uczestnikow.
W ramach rozbudowy wykonane zostana:

* nowa konstrukcja jezdni

* dostosowanie niwelety do istniejgcego uksztattowania terenu;

* przej$cia dla pieszych wyposazone wtopione elementy odblaskowe (kocie oczka)

* zatoki autobusowe z peronami

* o$wietlenie przejsc¢ dla pieszych przez latarnie stoneczne i PEO

* usuniecie drzew i krzewo6w stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikéw drogi;

* chodnik o szerokos$ci 2,0 m w terenie zabudowanym zgodnie z PZT;

* jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0 m;

«zjazdy indywidualne i publiczne

11. Rozwigzania techniczno-budowlane

11.1 Parametry techniczne rozbudowywanego odcinka drogi
- droga jednojezdniowa;
- klasa drogi - Z;
- szeroko$¢ jezdni 6,00 m (2 pasy ruchu po 3,0 m) + poszerzeniami na tukach;
- szeroko$¢ pobocza - od 1,0 do 1,10 m;
- zjazdy indywidualne: szeroko$¢ do 5,0 m, skosy 1:1 lub promient R=3 m
- zjazdy publiczne szerokos$¢ do 6,0 m, promien R=5 m
- spadek podtuzny jezdni - zgodnie z niweletg (zgodny z terenem)
- spadek poprzeczny pobocza - 6%);
- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%,

- szeroko$¢ chodnika -od 2,0 m zgodnie z planem sytuacyjnym;
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- predkos$¢ projektowa 40 km/h teren zabudowany, 50-60 km/h teren niezabudowany.
- dtugos¢ odcinka jezdnia 10750 m

11.2. Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe

Przekrdj podtuzny istniejacego terenu okreslono na podstawie dostarczonej przez geodete mapy
do celéw projektowych. Zasadniczy wptyw na projekt niwelety miaty nastepujace czynniki:

* bezpieczenstwo uzytkownikow;

* dostosowanie niwelety do istniejgcego uksztattowania terenu;

* konieczno$¢ dowigzania sie niwelety do stanu istniejgcego na wigczeniach;

* wilasciwe odwodnienie korpusu drogowego;

* dostosowanie skrajni drogowej do obecnych wymagan.

11.3 Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni w oparciu o SIWZ oraz badania
geologiczne i uzgodnienia z Zamawiajacym. W oparciu o badania geologiczne stwierdzono
wystepowanie podtoza G1
Konstrukcja nawierzchni drogowej trasa gtowna
0d km 0+080 - 7+700 z wylaczeniem (od 4+475 do 4+680)
Wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej (Srednia grub. 6cm) oraz utoZzenie
podbudowy z kruszywa na istniejagcg podbudowe oraz na poszerzenia.
1 - Warstwa $cieralna - AC 11S 50/70 grub. 4 cm
2 - Warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70 grub. 5 cm
3 - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22, grub. 7 cm
4 - Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. CBR min 70, Coo/3. grub. minimum 20 cm
Uwaga pod warstwa bitumiczng znajduje sie podbudowa z kruszywa/bruku grub. ok. 10

cm, ktora nalezy uzupethi¢ do wymaganych minimum 20 cm

Od km 0+000 do 0+080; od 4+475 do 4+680; od 8+960 do 9+000; 9+048 do 9+135
Wykonanie frezowania korekcyjnego i wykonanie naktadki, w miejscu poszerzenia nowa konstrukcja
oraz siatka szklana SOkN na tgczeniu konstrukcji o szerokosci 1,0m

1 - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4 cm

2 - Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego $rednia grub. min 3cm

3- Frezowanie korekcyjne minimum 2 cm
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Poszerzenie oraz miejsca wskazane na niwelecie (nowa konstrukcja)

1 - Warstwa $cieralna - AC 11S 50/70 grub. 4 cm
2 - Warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70 grub. 5 cm
3 - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22, grub. 7 cm

4 - Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. CBR min 70, C9o/3. grub. minimum 20 cm

Od km 7+700 do 10+ 750 z wylaczeniem (od 8+960 do 9+000; 9+048 do 9+135)

Wykonanie frezowania korekcyjnego i wykonanie naktadki, w miejscu poszerzenia nowa konstrukcja
oraz siatka szklana S50kN na aczeniu konstrukcji o szerokosci 1,0m

1 - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4 cm
2 - Warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70 grub. 5 cm
3 - Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego $rednia grub. min 3cm

4- Frezowanie korekcyjne

Konstrukcja nawierzchni drogowej na poszerzeniach
1 - Warstwa $cieralna - AC 11S 50/70 grub. 4 cm
2 - Warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70 grub. 5 cm
3 - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22, grub. 7 cm

4 - Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. CBR min 70, C9o/3. grub. 20 cm

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych
1 - Warstwa $cieralna - AC 11S 50/70 grub. 4 cm
2 - Warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70 grub. 7 cm
3 - Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. CBR min 70, C9o/3. grub. 20 cm

Konstrukcja zatoki autobusowej

1 - Warstwa $cieralna - AC 11S 50/70 grub. 4 cm

2 - Warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70 grub. 6 cm

3 - Podbudowa zasadnicza AC 22 P grub. 10 cm

4 - Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. CBR min 70, C9o/3. grub. 20 cm

Grubos$¢ konstrukcji cm
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Konstrukcja chodnika i dojs¢ do furtek

1 - Kostka betonowa wibroprasowana, szara grub. 6 cm

2 Podbudowa z ttucznia kamiennego grub. 15cm lub podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem (z betoniarni stacjonarnej) o Rm=2,5MPa grub. 10 cm

3 - Warstwa odsaczajaca grub. 10 cm

Grubo$¢ konstrukeji 26/31 cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych w miejscu wystepowania zabudowy
1 - Kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa, kolor czerwony grub. 8 cm
2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

3 - Podbudowa z ttucznia kamiennego grub. 15cm

Grubos$¢ konstrukeji 26 cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych na pola o promieniu R=3,0m
1-Kruszywo z ttucznia kamiennego grub. 15cm
2-Warstwa odsaczajaca grub. 10 cm

Grubo$¢ konstrukeji 25 cm

Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubo$¢ 10 cmna 1,10 m.

W miejscu tgczenia nowej konstrukcji ze starg konstrukcja na warstwie wyréwnawczej starej
konstrukcji i warstwie wigzacej nowej konstrukcji zostanie potozona geosiatka szklana 50/50kN
o szerokosci 1,0 m. Uwaga: geosiatka szklana musi zosta¢ utozona pod minimum 6 cm asfaltu
zgodnie z wytycznymi producenta geosiatki.

Uwaga: nalezy wykonac¢ dojscie do kazdej istniejgcej furtki, nawet jesli nie znajduje sie ona na
mapie.

W miejscu wystepowania przej$¢ dla pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik i zastosowac zotte
ptytki z wypustkami o szerokosSci 60 cm. Przy kazdym przejSciu dla pieszych nalezy wykonac¢
dwa stup o$wietleniowe z lamp hybrydowych.

Rampe przechytowe wykonywac na dtugosci krzywej przejsciowej lub na prostej przejSciowej o

dtugos$ci minimum 25 m w oparciu o niwelete.
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11.4 Lampy hybrydowe:

Lampy musza posiada¢ drogowe oprawy (np. L4) na wysokosci od 6,0 do 7,0 m o strumieniu
$Swietlnym lampy min 8200lm barwa $wiatta ciepta 3000 - 4000K,
Oswietlenie hybrydowe (posiadajace solary oraz wiatrak) musza spetnia¢ ponizsze parametry:

* Posiadac zasilacze LED bez kondensatoréw elektrolitycznych,

« Zywotno$¢, co najmniej 60 000 godzin,

* Wydajnoscia diod LED:, co najmniej 133 Im / W,

e Zasilacz LED z zabezpieczeniem napieciowym, zwarciowym, przecigzeniowym i ciagta

kontrolg temperatury diod LED - trwale zabezpieczone przed kradzieza.
* Posiadajgce gwarancje, na co najmniej 5 lat,
* Oprawa wykonana w III klasie ochronnosci (SELV),

* Oprawa wyposazona w ptaska, hartowang szybe o grubosci, co najmniej 4mm.

11. 5 Odwodnienie

- Odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne na jezdni.

- Wody z jezdni i chodnikow odprowadzane beda do rowodw, na skarpy nasypow, pobocza
chtonne oraz pasy zieleni.

- W ramach rozbudowy zaplanowano réwniez budowe, przebudowe i remont przepustéw pod
jezdnig gtéwna i pod zjazdami. Przebudowe i budowe rowo6w, koszenie traw na skarpach rowéw

i humusowanie nowych skarp.

11.5.1 Budowa rowodw: bedzie polegata na zastgpieniu trawiastego pobocza, rowem
o pochyleniu skarp 1:1,5, szerokoSci dna rowu 0,4m i glebokosSci zgodnie z niweletg na

wyznaczonym odcinku na pozostalym zgodnie z istniejgcym terenem.

11.5.2 Budowa wylotéw do rowu ze studzienek z wpustami oraz $cieku podchodnikowego.
Ponizej dane wylotéw. Wyloty ze studzienek maja $rednice od 160 do 200 mm, wyloty ze $cieku
podchodnikowego (dwie ptyty Sciekowe natozone na siebie) majg ksztatt elipsy o szerokosci 400
mm i wysokosci ok. 150 mm umiejscowione sg w skarpie rowu, ktora zostata umocniona zgodnie

z rysunkiem.
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Lp. e W;pé’frzedne geografic:ne Opis urzadzenia
1 W-1, km 9+414 53 46 41,94 19 31 04,68
2 W-2, km 9+458 53 46 42,48 19 31 06,91 Sciek podchodnikowy wg KPED 01.31 z
3 W-3, km 9+510 53 46 43,10 19 31 09,53 umocnionym wylotem wg KPED01.28
4 W-4 km 94575 53 46 44,21 19 31 12,62
5 W-5, km 9+646 53 46 44,97 19 31 15,66 Studzienka sciekowa z wpustem i
osadnikiem wg KPED 02.13 z rurg PVCi
6 W-6, km 10+243 53 46 53,54 19 31 43,43 umocnienien% wylotu wg KPED 31.19
7 W-7, km 10+298 53 46 54,38 19 31 44,33 Sciek podchodnikowy wg KPED 01.31 z
8 W-8, km 10+349 53 46 56,37 19 31 46,52 umocnionym wylotem wg KPED01.28
9 W-9, km 10+407 53 46 57,89 1931 48,22

11.5.3 Przebudowa przepustéw przechodzacych pod jezdnia

W zwigzku z wykonaniem poszerzenia jezdni oraz wymiang konstrukcji jezdni, nalezy
zwiekszy¢ dtugos¢ przepustow i dostosowac je do obecnych przepiséw. Istniejgce przepusty to
przepusty betonowe o parametrach podanych w tabeli. Projekt zaktada rozbidrke istniejgcego
przepustu oraz budowe nowego przepustu z PEHD o parametrach podanych w tabeli.
Przebudowa zostata potraktowana jako roboty zwigzane z utrzymaniem urzadzen wodnych w
celu zachowania ich funkcji po poszerzeniu jezdni. W obrebie Scianek oporowych nalezy

wykona¢ umocnienie dna rowu brukiem kamiennym na dtugosci 20 mb

. istniejace Projektowana dt [m]

Nr Nagwa Km.drogl . parametry . . rzqdne} o rzedna z
powlatowe] dt [m] $rednic dt [m] $rednica lewej prawej

[cm] [cm] strony DP | strony DP
1 Przepust nr 1 0+050,00 | 16,00 | 84,00 18,00 100,00 102,24 102,37
2 Przepust nr 2 0+766,00 X X 13,00 80,00 121,28 120,92
3 Przepust nr 3 1+700,00 17,00 50,00 19,00 80,00 106,90 107,00
4 Przepust nr 4 2+215,00 16,20 70,00 17,00 100,00 104,66 104,72
5 Przepust nr 5 4+072,00 24,50 95,00 27,00 100,00 98,21 98,37
6 Przepust nr 6 5+006,50 23,00 55,00 25,00 80,00 97,36 97,73
7 Przepust nr 7 8+225,00 11,00 55,00 13,00 80,00 107,21 107,41
8 Przepust nr 8 9+538,00 10,50 55,00 12,00 80,00 99,67 99,45
9 Przepust nr 9 10+496, X X 14,00 80,00 105,40 105,50

11.5.4 Przebudowa rowow polegajaca na przebudowie przepustow w zjazdach:

bedzie polegala na wprowadzeniu pod zjazdami w miejscu wystepowania rowu jednolitych
przepustow z tworzywa sztucznego PEHD o $rednicy 40 cm i dtugosci od 9 do 14 m,
zabezpieczonych prefabrykowanymi $ciankami oporowymi.. Przebudowa rowéw na catym
odcinku drogi polega na zmianie parametrow row0w poprzez przesuniecie ich i dostosowanie

do rozbudowy drogi. Parametry rowu: szeroko$¢ dna rowu 40 cm oraz pochylenie skarp rowéw
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1:1,5 i 1:1, gtebokos¢ od 0,5m do 2,0m. W miejscu gdzie brak miejsca na wykonanie rowy
trawiastego nalezy wykonac¢ row z korytka odwadniajace z prefabrykatéw zelbetowych, ktére
posiadajg otwory umozliwiajace przedostawanie sie wody do gruntu. [lo$¢ przepustow moze

ulec zwiekszeniu gdy zostanie wydana nowa lokalizacja na zjazd w obrebie rowu.

Zestawienie przepustow pod zjazdami

rzedna w
Nr przpustu km dt [m] strona osi
przepustu

1 0+132,34 10,00 L 107,55
2 0+193,03 11,00 P 109,45
3 0+630,00 10,00 P 120,70
4 0+666,00 10,00 P 120,74
5 1+154,00 10,00 L 120,56
6 1+438,00 10,00 L 113,10
7 1+444,00 10,00 P 114,81
8 1+787,50 10,00 L 109,01
9 2+096,00 10,00 P 108,30
10 2+104,00 10,00 L 108,22
11 3+495,00 7,00 p 109,00
12 3+511,00 7,00 I 108,91
13 3+746,00 7,00 P 108,51
14 3+750,00 7,00 L 108,45
15 3+864,00 9,00 p 107,73
16 3+872,00 9,00 I 107,55
17 4+471,41 9,00 P 103,20
18 4+521,00 9,00 I 102,60
19 4+710,00 10,00 I 102,30
20 5+628,43 9,00 P 115,41
21 5+639,17 9,00 L 115,31
22 6+043,24 9,00 P 115,55
23 6+050,80 9,00 L 115,50
24 6+453,97 9,00 L 120,90
25 6+456,90 10,00 P 120,85
26 6+995,00 9,00 I 120,55
27 7+022,00 11,00 P 117,35
28 7+024,00 11,00 L 117,36
29 7+466,81 11,00 P 117,57
30 7+695,00 11,00 L 116,00
31 8+052,00 9,00 | 111,55
32 8+105,40 9,00 P 11,15

33 8+262,09 10,00 P 109,10
34 8+513,41 11,00 P 115,21
35 8+877,60 10,00 L 108,16
36 9+105,00 9,00 p 103,75
37 9+220,00 9,00 p 106,00

. b 19
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38 9+314,01 9,00 L 109,10
39 9+428,22 9,00 L 106,30
40 9+449,97 9,00 P 105,60
41 10+357,45 9,00 P 102,60
42 10+288,00 9,00 P 102,38
43 10+315,00 9,00 P 102,32
44 10+335,00 14,00 P 102,26
45 10+456,00 9,00 P 101,97
46 10+603,60 9,00 P 104,30
47 10+676,95 9,00 L 105,05
48 10+736,21 11,00 L 107,70

11. 6 Zielen

Na analizowanym odcinku drogi powiatowej przewidziano odhumusowanie skarp i poboczy na
glebokos$¢ srednig 20 cm w miejscach poszerzen i korekty rowow oraz humusowanie skarp
o grubosci 10 cm w miejscach korekty rowow oraz w miejscach tzw. porzadkowania zieleni.
Projekt przewiduje wycinke czesSci drzew w oparciu o PZT wskazane drzewa do usuniecia i
projekt zieleni oraz nasadzenia drzew w oparciu o projekt nasadzenia. Nalezy usuna¢ kazde
drzewo wchodzace w skrajnie drogi oraz przycia¢ kazde drzewo, ktorego gatezie wchodza w
skrajnie drogi klasy Z - wysoko$¢ 4,6 m, szeroko$¢ 0,5m od kraweznika, opornika.

Uwaga na cze$ci drzew znajdujg sie chronione porosty i gatunki chronione z ktérymi nalezy

postepowac zgodnie z decyzja Srodowiskow3q i zgoda na zniszczenie gatunkéw chronionych.

11.7 Wywtlaszczenia

W niniejszym projekcie zostang wykonane wywtaszczenia w oparciu o procedure ZRID, czes¢
dzialek zostanie przejetych w cato$¢ a cze$¢ zostala podzielonych do przejecia. Zgodnie z

wnioskiem ZRID.
11.8 Zmiany organizacji ruchu

Zmiany statej organizacji ruchu po rozbudowie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr

1307N przedstawiono w projekcie statej organizacji ruchu.
Na czas prowadzenia robot przewiduje sie wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.

Uwaga nalezy zastosowaé¢ PEO punktowe elementy odblaskowe przymocowane do jezdni w
ilosci 8 szt. na jedno przejScie. Przy przej$ciach dla pieszych i peronach nalezy zastosowa¢ dwa

rzedy ptytek z wypustkami koloru zoéttego grubosci 8 cm. Przy przepustach pod jednig i
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skarpach, gdzie r6znica wysokos$ci wynosi powyzej 2,0 m nalezy zastosowac bariery SP-09

(H1W3) o minimalnej dtugosci 30m i skosach 4,0m

12. Uwagi i zalecenia

a) Przed rozpoczeciem prac nalezy trase wypalikowa¢, nanoszac kilometraz i okreslajac

potozenie punktéw charakterystycznych w terenie.

b) Kolidujacy z trasg drogi drzewostan nalezy zgtosi¢ z wyprzedzeniem Zamawiajgcemu
celem podjecia decyzji o wycince, jesli taka sytuacja wystapi.
c) Roboty zwigzane z rozbudowg drogi odbywac sie beda pod ruchem.

d) Wszystkie napotkane, niezidentyfikowane na mapie urzadzenia nalezy traktowac jako

czynne i roboty w ich rejonie prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

e) Nalezy zabezpieczyC urzadzenia podziemne i nadziemne zgodnie z wytycznymi
w warunkach technicznych. Kazdy kabel podziemny nalezy zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi.

f) Nalezy wykona¢ wszelkie prace wymagane w decyzji $Srodowiskowej, opiniach i

uzgodnieniach w tym nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne
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Nazwa ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1307N SUSZ - JERZWALD -
inwestycji: DOBRZYKI - ZALEWO na odcinku OLBRACHTOWKO - DOBRZYKI
Adres obiektu: Wojewddztwo Warmiﬁskq-mazurskie
Powiat itawski
POWIATOWY ZARZAD DROG W ILAWIE POWIATOWY ZARZAD DRO
IZnwestor: ul. KosciuszKi 33A, W ILAWIE
14-200 Itawa
RAWAY Rafatl Piotrowski
Jednostka ul. Stowicza 33, 02-170 Warszawa é /;
Projektowa: al. Stan6éw Zjednoczonych 51, 04-028 ')
Warszawa (nowy)
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM III:
III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien Podpis
Opracowujgcy |mgr inz. Rafal Piotrowski | DROGI LOD/2098/P0O0D/13
Opracowujgcy |mgr inz. Andrzej DROGI MAZ/0005/PO0OD/10
Jaczewski

Zgodnie z art. 20.1. pkt. 1 b) Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (stan prawny
z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres i kolejno$¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje nastepujace zadania:
a) wszystkie branze:

- roboty przygotowawcze i porzadkowe,

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

- geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,

- dostawa materialow,
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- wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy z istniejgcymi sieciami,

- zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym,

- zabezpieczenie przejsc i przejazdow dla mieszkancow,

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,

- inwentaryzacja powykonawcza

b) branza drogowa:

- zdjecie humusu, jego zatadunek z transportem,

- roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz
z transportem,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni na jezdni i zjazdach,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu,

Wymienione roboty nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i wuprawnienia budowlane z zachowaniem
odpowiednich przepiséw i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét

budowlanych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzonych robét znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
¢ kable teletechniczne,
* kable elektryczne,
* linie elektryczne napowietrzne,
* sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Przy budowie jezdni prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczeS$nie
wystepujacym ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe.
4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych
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- prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczeSnie wystepujacym ruchu
drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe,

- wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),

- uderzenie pracownika w wykopie spadajaca bryta ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

- najechanie sprzetem budowlanym

5. OKkresSlenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem
obejmuje:

- Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen wstepnego,
podstawowego i okresowego;

- Zapoznanie zatogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a w szczegblnosci z zasadami przemieszczania materiatdbw niezbednych do realizacji zadania;
- Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu transportowego oraz maszyn drogowych. Jednym
z elementow kontroli jest sprawdzenie kompletnoSci uprawnien operatoréw poszczegdlnych
maszyn;

- Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdélnego zagrozenia

Plan BIOZ powinien zawierac:

- Wymagane Sciste okreSlenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe
wykonywa¢ odcinkami. Ruch prowadzony bedzie wahadtowo po czeSci jezdni. Projekt
organizacji powinien obejmowac zasady stosowania tymczasowej sygnalizacji Swietlnej lub
zasady, w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem ,recznie”. Zatwierdzony przez Policje
i zarzadce drogi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest
wymaganym zatgcznikiem planu BIOZ.

- W projekcie nalezy przewidzie¢ ewentualne miejsca parkowania sprzetu ciezkiego w czasie
przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodéw uszkodzonych w czasie ewentualnych

kolizji.
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- Zasady sktadowania i przemieszczania materiatow. Jednym z podstawowych elementow
prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania oraz komunikacji pomiedzy
tymi placami i miejscem wykonywania prac.

- Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje i zasady nadzoru
w trakcie przerw w pracy.

- Okreslenie wymaganej, adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

- Okres$lenie zasad zachowania wymogéw bezpieczenstwa w poblizu linii energetycznych
i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wcze$niejszym zgtoszeniu roboét
uzytkownikom sieci i pod ich nadzorem.

6.1 Czynnosci organizacyjne

Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen, jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywa¢ w sposob umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujacym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do
odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia
zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

Prawidtowo przygotowana budowa powinna by¢ wyposazona w:
- komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczeg6lnych urzadzen,
instrukcji  okre$lajacych  zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania
w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
- wykaz oséb odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonéw oraz telefon6éw alarmowych,
ktére powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

6.2 Szkolenie
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- Przygotowania zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego,

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy i zapoznanie
z jej wynikami pracownikdéw,

- Zapoznanie zatogi z tres$cig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na

terenie budowy dla organéw kontrolnych.

7. Ustalenia koncowe

Plan BIOZ, poza elementami ww. powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wilasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych os6b w zaleznosci od ich
przygotowania  zawodowego  (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami,

a w szczegdblnosci: Prawem budowlanym i Kodeksem Pracy.
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IV
OSWIADCZENIA, 1ZBA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2016 r. poz 290
zezm),0 $wiad czam, ze Projekt Budowlany pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N na odcinku Olbrachtéwko - Dobrzyki
(nazwa projektu budowlanego)

(adres zamierzenia budowlanego)

07.2017r.
(data sporzadzenia projektu)

drogowa
(branza)

sporzadzony dla:
Zarzadu Powiatu w [fawie
(nazwa Inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a wersja
elektroniczna jest zgodna z wersja papierowa.

uj

W dokumentacji projektowej materiaty, wyroby, urzadzenia i technologia nie jest opisana
wedtug znakéw towarowych, nazw producentéw, patentéw lub pochodzenia.

Projektant: mgr inz. Rafat Piotrowski
nr upr. LOD/2098/PO0D/13

.............................. 27.07.2017r.
(podpis) (data)

Sprawdzajacy: mgr inZz. Andrzej Jaczewski
nr upr. MAZ/0005/POOD/10

.............................. 27.07.2017r.
(podpis) (data)
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BPC-YWV-9FY *

Pan Rafat PIOTROWSKI o numerze ewidencyjnym +tOD/BD/9941/13

adres zamieszkania ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego 44 m. 87, 03-982 Warszawa

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2VV-CT5-228 *

Pan ANDRZEJ WIEStAW JACZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0534/10

adres zamieszkania ul. KORKOWA 72 m.2, 04-514 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




14-100 Ostroda, ul. Sienkiewicza 13, telffax 89 6465251

Ostroda, dnia 14.07.2017 r.

RAWAY Rafat Piotrowski
al. Stanéw Zjednoczonych 51
04-028 Warszawa

znak: MUW.DT.6012-45/G/17

Zarzad Melioracji i Urzgdzenn Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddziat w Ostrodzie

uzgadnia projekt ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz-Jerzwatd-Dobrzyki-Zalewo

na odcinku Olbrachtéwko-Dobrzyki od miejscowosci Olbrachtowko do miejscowosci

Jerzwald” jak nizej:

przebudowa przepustu na rzece STRUGA GAUDY w km 4+993 jej biegu, km drogi
0+050,00

> rzedna wlotu 102,27 m.n.p.m. "Kr"

rzedna wylotu 102,14 m.n.p.m. "Kr"

$rednica przepustu — 100,00cm

diugosc przepustu — 18,00 m

umocnic skarpy i dno n wypadzie ponizej wylotu materacami siatkowo-
kamiennymi na dtugosci 5m

przebudowa przepustéw na rowach szczegotowych: R-G3-8, R-G3, R-J7, R-J6 zgodnie z
projektem

w przypadku przedostania sie do rzeki LIWY, GAUDY oraz kanatu ZDRYNSKIEGO odpadéw z
rozbudowy drogi uporzgdkowaé w/w odcinki rzek,

w przypadku naruszenia skarp badz dna rzeki LIWY, GAUDY oraz kanalu ZDRYNSKIEGO
doprowadzié je do stanu poprzedniego,

w przypadku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych doprowadzi¢ je do stanu poprzedniego,

w przypadku uszkodzenia urzgdzen melioracyjnych nie wystepujgcych w ewidencji doprowadzi¢
je do stanu poprzedniego,

w przypadku przebudowy obiektéw inzynierskich bgdz tez odprowadzenia wod deszczowych z
drogi do w/w urzgdzen melioracji podstawowych i szczegotowych dokonaé odrebnego
uzgodnienia z Zarzgdem Melioragji i Urzadzen Wodnych w Ostrodzie,

dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji, wyliczenia powierzchni zajetej pod budowle (dotyczy dziatki
nr 550-kanat Zdrynski), i zawrze¢ z Zarzgdem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie ul.
Partyzantow 24 umowe uzyczenia na uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami zajetymi pod
budowle,

zastrzegamy sobie prawo uczestnictwa w komisyjnym odbiorze robot.

YV VV V

Sprawe prowadzi:
Piotr Graczyk
Tel. 89 6465251 w.25



BURMISTRZ ZALEWA

14-230 Zalewo, ul. Cze¢stochowska 8

tel. +48 89 758 8377,  fax. +48 89 758 82 72
http:/fwww.zalewo.pl

Pan Rafat Piotrowski

Biuro Projektowe RAWAY

Al. Stanéw Zjednoczonych 51
04 - 028 Warszawa

Znak: IK.6853.7.2017.RK Data: 14 czerwca 2017 r.

Dotyczy: Rozbudowy drogi powiatowej Nr 1307N Susz — Jerzwatd — Dobrzyki — Zalewo na
odcinku Olbrachtéwko — Dobrzyki.

Whiosek z dnia: 9 czerwca 2017 .

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Rafata Piotrowskiego, reprezentujgcego Biuro projektowe RAWAY, Al. Stanéw
Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa (dziatajgcego w imieniu Inwestora: Powiatowego
Zarzadu Drég w ltawie, ul. Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa),

wyrazam zgode

na wykonanie prac zwigzanych z realizacjg wyzej wymienionej inwestycji w granicach dziatek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 102/1, 554, 176, 301/1, 219, 232, potozonych
w obrebie Jerzwatd, gmina Zalewo, stanowigcych wtasnos¢ Gminy Zalewo.

Zgoda zostaje udzielona pod nastepujgcymi warunkami:

= Inwestor z 7-dniowym wyprzedzeniem (pisemnie) powiadomi Gmine Zalewo o planowanym terminie
rozpoczecia prac;

= Przed przystgpieniem do robét budowlanych teren nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé, a po
ich zakorczeniu niezwlocznie uporzgdkowac i przywréci¢ do stanu poprzedniego;

= Po zakoriczeniu robét Inwestor powiadomi Gmine Zalewo o ich zakonczeniu oraz terminie odbioru
koricowego. Udziat przedstawiciela Gminy Zalewo w odbiorze koricowym jest obowigzkowy — celem
spisania protokotu;

= Wszelkie koszty naprawy ewentualnych szkéd, powstatych w wyniku prowadzenia prac budowlanych,
zwigzanych z realizacjg niniejszego przedsiewzigcia, ponosi Inwestor.

Niniejsze uzgodnienie nalezy traktowaé jako prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na
cele budowlane w rozumieniu zapiséw art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.).

Otrzymuia: I 9 y
@ Pan Rafat Piotrowski, Biuro Projektowe RAWAY f ,."7E‘~",';‘-f
Al. Stanéw Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa. / ) / -

2. ala



URZAD MIEJSKI W ZALEWIE
14 - 230 Zalewo, ul. Czestochowska 8

tel. +48 89 758 83 77, fax. +48 89 758 82 72
http:/lwww.zalewo.pl e - mail: urzad@zalewo.pl

Data: 30 maja 2016 r.
Znak: 1K.6853.14.2016.RK

RAWAY Rafat Piotrowski
ul. Stowicza 33
02-170 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE
na przesunigcie stupdéw oswietleniowych

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 maja 2016 r., dotyczacy wydania warunkow
technicznych na przesunigcie stupow oswietleniowych zlokalizowanych w ciagu drogi
powiatowej nr 1307N, w msc. Jerzwald, gmina Zalewo, okresla sie nastepujgce warunki
przeniesienia w/w stupéw os$wietleniowych, kolidujgcych z inwestycjg pn.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz — Jerzwald — Dobrzyki - Zalewo na
odcinku Olbrachtéwko — Dobrzyki od miejscowosci Olbrachtéwko do
miejscowosci Jerzwatd”

1. Miejsce wystepowania kolizji:

Jerzwatd, gmina Zalewo, powiat ltawski, dziatki nr: 191, 143, 142/4, obreb Jerzwatd,
gmina Zalewo.

2. Warunki przeniesienia stupéw oswietleniowych:

a) istniejgce stupy nalezy przenie$ nie naruszajac ich stanu technicznego w razie
uszkodzenia stupa lub klosza o$wietleniowego nalezy powiadomi¢ Wiasciciela sieci tj.
Gming Zalewo i wymieni¢ uszkodzone elementy (zgodnie z ustaleniami Wiasciciela)
na wlasny koszt.

b) w razie niewystarczajgcej dlugosci istniejgcego kabla linii o$wietleniowej wymaganego
do przesuniecia nalezy zastosowac¢ przewody nie gorsze niz istniejace lecz o przekroju
nie mniejszym niz 2x25mm?

c) instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadaé atesty dopuszczajgce
do zastosowania na terenie kraju.

d) prace winna wykonywa¢ osoba majgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
robét w zakresie elektrycznym.



e) usytuowanie przebudowywanych, kolidujacych z przewidywang inwestycjg urzadzen
elektroenergetycznych nalezy rozpatrywa¢ z uwzglednieniem docelowych rzednych
wysokosciowych projektowanych nawierzchni jezdni i chodnikow.

f) po rozwigzaniu kolizji dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (sytuacyjno-
wysokosciowej).

g) Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem (pisemnie) powiadomi Gming Zalewo
o planowanym terminie rozpoczecia prac celem protokolarnego przekazania miejsc
kolizyjnych i warunkéw ich odbioru.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
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Legenda
ELEMENTY PROJEKTOWANE
~>®  slup oswietleniowy do przesunigcia PATTme— O BTG
chodnik RAWAY R.P. Powiatowy Zarzad Drog w ltawie
przystanek autobusowy Slzggv\l’g:: 322 e | 14200 ”?Vya
krawe,zr'uk dro.gowy Temat: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz -
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K.7120.20.2016 Itawa, 20.07.2016r.

RAWAY R. P.
ul. Stowicza 33
02- 170 Warszawa

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z p6zn. zm.) i § 6 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 22003 r., Nr 177 poz.1729 ) — po rozpatrzeniu:

Projektu stalej organizacji ruchu dotyczacego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1307 N
Susz - Jerzwald — Dobrzyki — Zalewo na odcinku Olbrachtéwko — Dobrzyki od km
5+150 do km 15+900.

Przedstawionego do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Itawie w dniu 19.07.2016r.

Zatwierdzam w calo$ci przedmiotowy projekt stalej organizacji ruchu w zakresie rozbudowy
drogi powiatowej Nr 1307 N Susz - Jerzwatd — Dobrzyki — Zalewo na odcinku Olbrachtéwko
— Dobrzyki od km 5+150 do km 15+900.

z nastepujacymi uwagami:

1. Przedstawiona w projekcie organizacja ruchu ma charakter staty.

Zatwierdzong organizacje ruchu wprowadzi¢ do 31 grudnia 2018r.

2. Zastosowaé oznakowanie zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych ( Dz. U. Nr. 170, poz. 1393),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegObtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia
na drogach wraz zatacznikami nr. 1- 4 (Dz. U. Nr. 220, poz. 2181),
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e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr. 177, poz. 1729).

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Znaki pionowe musza by¢ umieszczane na wysokosci 2,0 m od poziomu terenu
i2,2 m od poziomu chodnika. Wielkos$¢ znakéw — $rednie, odblaskowe typu 2.
Zgodnie z § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem jednostka wprowadzajgca
organizacj¢ ruchu zobowigzana jest powiadomi¢ o wprowadzeniu zatwierdzonej
organizacji ruchu organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych
i gminnych (Starost¢ Powiatu Ilawskiego), Powiatowy Zarzad Drég w Ilawie,
Urzad Gminy w Ilawie, Urzad Miejski w Zalewie, Gmin¢ Susz oraz Komendg
Powiatowg Policji w Ilawie, co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Jezeli w_terminie do 31 grudnia 2018r. brak bedzie powiadomienia, o ktérym
mowa w § 12 ust. 1 w/w rozporzadzeniu, organ zarzadzajacy ruchem poinformuje
o utracie waznosci przedmiotowej organizacji ruchu.

Zataczniki;
1. Projekt organizacji ruchu
(podpis)
Otrzymuja:
1. Adresat
2. A/A

Do wiadomosci:
1. Komenda Powiatowa Policji
Wydziat Ruchu Drogowego
ul. Wiejska 4, 14-200 Itawa

2. Powiatowy Zarzad Drog
ul. T. Ko$ciuszki 33 A
14-200 Itawa

3. Urzad Gminy w Itawie
Ul Gen. Andersa 2A
14-200 Itawa

4. Urzad Miejski w Zalewie
UL Czestochowska 8
14-230 Zalewo

5. Gmina Susz
ul. J. Wybickiego 6, 14-240 Susz
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