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UMOWANR .......ccooiiirrriienee, - PROJEKT
W Nowej Karczmie dnia ...............cccvvveeeeenn, roku pomiedzy:
* Gming Nowa Karczma posiadajacq adres korespondencyjny

ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma oraz

NIP 591 165 04 84, reprezentowang przez:

Woijta Gminy Nowa Karczma —

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktéry posiada siedzibe pod adresem
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym’, a

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Wykonawca’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznym (znak sprawy: RRG.271.12.2024.RJ) przeprowadzonym w trybie
podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych
zostata zawarta umowa o0 nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajgcemu robét
budowlanych w zakresie wynikajacym z zamowienia ,Renowacja z odbudowa ogrodzen kamiennych
zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma” zgodnie z:

1.1. Dokumentacjg techniczng stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej umowy;

1.2. Specyfikacjg warunkéw zamowienia stanowigcg zatacznik nr 2 do niniejszej umowy;

1.3. Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

14. Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy;

1.5. Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegoInosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

1.6. Nalezytg starannoscia;

1.7. Zasadami sztuki budowlanej;

1.8. Przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska;

1.9. Polskimi Normami oraz normami wspéinotowymi UE.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do zrealizowania
zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania tablicy informacyjnej dotyczacej finansowania

Przedmiotu umowy, zgodnej z trescig Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 roku w
sprawie okre$lenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych oraz §10
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uchwaty nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okolicznosci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolno$ci zwigzane z COVID-19.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zwigkszenia zamowienia 0 opcje obejmujgcg renowacje z
odbudowg ogrodzenia kamiennego zabytkowego cmentarza w Szumlesiu Krolewskim.
Maksymalng wartoscig opcji jest wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ofercie Wykonawcy za
wykonanie opcjonalnego zakresu zamowienia powigkszone o nalezy podatek VAT.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w niepetnym zakresie. Warunkiem
skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji bedzie posiadanie srodkow finansowych na elementy
objete prawem opciji.
Warunkiem uruchomienia przez zamawiajgcego prawa opcji jest ztozenie pisemnego o$wiadczenia woli
0 skorzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa opcji i wysokosci
przystugujacego wynagrodzenia.
W przypadku nieskorzystania przez zamawiajacego z prawa opcji, Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tego tytutu.
Prawo opciji realizowane bedzie na takich samych warunkach jak zaméwienie podstawowe.
W przypadku skorzystania z prawa opcji termin zakonczenia dla przedmiotu zamowienia objetego
prawem opcji bedzie zgodny z terminem realizacji zakresu podstawowego, jednak nie moze wynosi¢
mniej niz 1 miesigc.

§2

MATERIALY

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow pozyskanych przez Wykonawce wtasnym staraniem
i na wtasny koszt.
Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),
w innych obowigzujacych normach i przepisach prawa.
by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakoSci,
posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
byC przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt,
by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotno$ci, kosztow eksploatacii, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, fatwosci wymiany lub
naprawy,
by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich,
by¢ zgodne z specyfikacjg warunkéw zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany przed zastosowaniem materiatdbw okre$lonych w dokumentacii
technicznej uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:
usuniecia okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie,
ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jakoSC wykonanych robét nie spetniajg wymagan
umowy.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatow i stosowane
metody przy ich produkcji nie odpowiadajg wymaganiom umowy, powinien powiadomi¢ o tym
Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robdt dopiero wowczas, gdy
udowodni Zamawiajacemu, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty zwigzane
z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce.
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W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatdw, Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie
na koszt Wykonawcy oraz zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane przez Wykonawce

badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

Badania, o ktérych mowa wyzej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na wiasny

koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,

personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materiatow i robét.

Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych,

dla materiatow lub robot, ktdre budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci, w miejscu wskazanym

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji umowy ustala sig na okres 13 miesiecy od daty zawarcia umowy. Wskazany termin

moze zosta¢ skrocony w drodze aneksu, jezeli bedzie to zgodne z budzetem Zamawiajacego oraz

innymi umowami zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia lub aneksowania przez Zamawiajacego, a

takze pozwoli na wcze$niejsze korzystanie z przedmiotu umowy.

Za termin zakonczenia realizacji umowy zostanie uznany dzien pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru lub dzien gotowosci do odbioru okreslony w tym zgtoszeniu, jezeli

Zamawiajacy potwierdzi ten fakt w protokole odbioru robét.

Wymagane zaawansowanie rob6t wedtug wartosci brutto wynikajacych z cen z kosztorysu ofertowego:

wykonanych najpozniej w terminie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy wynosi nie mniej niz 9 600 zt;
wykonanych w terminie 9 miesiecy od daty zawarcia umowy, wynosi nie mniej niz 235 200 zt (taczna
warto$¢ wykonanych robot wynosi sume kwot wskazanych w niniejszym punkcie i punkcie 3.1.).
Jezeli w ocenie Zamawiajgcego warto$¢ poszczegolnych rob6t z kosztorysu ofertowego bedzie
znacznie odbiegac od warto$ci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat wady
lub kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony warto$¢ poszczegolnych rob6t zostanie okreslona przez
Zamawiajacego, jako udziat procentowy w cenie ryczattowej wynikajacy z udziatu procentowego danej
roboty w warto$ci kosztorysu inwestorskiego. Zamawiajacy zastrzega, iz do wartosci robdt, o ktorych
mowa w ust. 3, za jego zgodq mogq zosta¢ uwzglednione materiaty ztozone i zabezpieczone na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Warto$¢ materiatow zostanie ustalona na
podstawie dokumentdéw zatwierdzonych przez Zamawiajacego np. dowodéw zakupu, ofert, baz
cenowych lub innych wiarygodnych dokumentow.

Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem realizacji

robdt, zwanym dalej ,harmonogramem” okre$lajacym:

pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym;

planowane zaawansowanie wartosciowe robot w kazdej pozycji harmonogramu wedtug wartosci z

kosztorysu ofertowego w podziale na miesigce kalendarzowe oraz terminach okreslonych w ust. 3

(jezeli nie wykaze osiggniecia wymaganego zaawansowania przed tymi terminami).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o

ktérym mowa w ust. 5 opracowany z uwzglednieniem wymogow Zamawiajacego, najpozniej w terminie

7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajgcy ma prawo nie zatwierdzi¢ przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, w

przypadku, gdy ma do niego zastrzezenia i przekaza¢ go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory
jest zobowigzany nanies$¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajgcego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajgcego, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu

w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajacego.

W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
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ustalonych terminach Zamawiajacy ma prawo samodzielnie okre$li¢ harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy z chwila doreczenia go Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje sie odpowiednio
do aktualizacji harmonogramu.
Zmiana harmonogramu, ktora nie powoduje zmiany postanowienn umowy nie wymaga aneksu do
umowy.
Zamawiajacy W kazdym czasie realizacji umowy upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia
przez Wykonawce zaawansowania robét okre$lonych w harmonogramie.
Wykonawca w terminie 3 dni od ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego zobowigzany jest przediozy¢
wykaz wykonanych rob6t wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien wskazany
przez Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca jest w zwtoce w stosunku do harmonogramu o wiecej niz 14 dni, Zamawiajacy ma
prawo powierzy¢ dalsze wykonywanie inwestycji lub jej czesci innemu podmiotowi na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, a réznice kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu wynikajacego z umowy
za wykonanie tych czynno$ci przez osobe trzecig i wynagrodzenia za te czynnosci zostanie obcigzony
Wykonawca, przy czym nalezno$¢ ta moze zostac rowniez potracona z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego tempo realizacji przedmiotu umowy jest niewystarczajgce,
Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajgcego do sporzadzenia harmonogramu
naprawczego oraz zwiekszenia ilosci zaangazowanych w te realizacje pracownikow i zleceniobiorcow
oraz materiatow, a takze podjecia innych niezbednych dziatan w celu przyspieszenia tempa realizacji
inwestycji.
Zmiana terminéw realizacji (takze na wczesniejsze) umowy oraz rob6t okre$lonych w ustepie 3,
wymaga zgody Zamawiajacego.
Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy,
termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy
§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
Jako koordynator do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego
wyznaczony/a zostat/a ..........................ceeee,
Jako koordynator do biezacych uzgodnienn w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostat/a ...,
Zamawiajacy moze powotac inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku niepowotania Inspektora
Nadzoru, jego zadania wykonuje Zamawiajacy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane oraz umowg o petnieniu nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC do kierowania robotami osoby spetniajgce wymagania
okre$lone w specyfikacji warunkow zamdwienia, jezeli zostaty okreslone.
§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:
Udostepnienie dokumentacji technicznej (w formie elektronicznej lub w siedzibie Zamawiajacego w
formie wydruku);
Przekazanie terenu budowy;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych robo6t budowlanych;
Zapfata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.
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§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkow wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegdlnoSci:
Nalezyte wykonanie robot budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy oraz udostepnianie go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru celem
dokonywania wpisow i potwierdzen.
Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamdwienia na zasadach
okreslonych przez Zamawiajacego.
Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacii
przedmiotu umowy.
Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji rob6t w zakresie wymaganym
przepisami prawa.
Zorganizowanie i kierowanie budowa,
Realizacja robdt, w sposdb umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojscie i dojazd
do wszystkich nieruchomosci z mozliwoscig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Realizacja rob6t zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.
Wykonanie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.
Utrzymywanie czystosci drég dojazdowych oraz przylegtych chodnikow.
Umozliwienie korzystania z pozostatych obiektow znajdujgcych sie na terenie, z mozliwoscig
czasowego ograniczenia za zgodg Zamawiajacego.
Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, sktadowanie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.
Usuwanie niezwtocznie z placu budowy odpaddw, niepotrzebnych urzadzen i materiatow. Zamawiajacy
wskaze, ktére z zdemontowanych urzadzer i materiatdw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Kontrola jakosci materiatow i rob6t oraz uzyskanie zgody Zamawiajacego na uzycie poszczegolnych
materiatow.
Poddanie si¢ kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy oraz wykonanie zalecen
pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach i wykonanie
zalecen pokontrolnych.
Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢, na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia rob6t.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacii
wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji umowy.
Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiarow, ekspertyz, orzeczen, zaswiadczen,
sprawdzen i odbioréw technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjq techniczna.
Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej, niz
14 dni od daty dokonania odbioru korncowego.
Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
Naliczenia wszelkich podatkdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Ponoszenie kosztow ewentualnych optat i odszkodowan.
Wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz
w imieniu Zamawiajacego — w odniesieniu do oséb, ktdrych dane przekaze Zamawiajacemu w toku
realizacji Umowy. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy przekaze informacje konieczne dla wykonania
przedmiotowego obowigzku.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, miat
mozliwo$¢:
zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajgcego danych, dokumentow (w tym dokumentacii
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technicznej) oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany,
dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w celu pozyskania
wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie niezbedne do realizacji Umowy oraz
dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie Umowy zgodnie z
warunkami i zasadami wymaganymi dla finanséw publicznych oraz ewentualnego dofinansowania.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania umowy.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

. Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy na Wykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane
ze szkodami na tym terenie do czasu podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego,
potwierdzajacego odbidr przedmiotu umowy.

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgacego oraz osob trzecich z tytutu szkdd, jakie mogq zaistnie¢ w
zwigzku z realizacjg umowy w szczegdlnoSci zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego,

utrudnieniami w ruchu drogowy oraz nieruchomos$ciami sgsiadujacymi z terenem budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i

koordynacje tych robét oraz za zachowania Podwykonawcy na placu budowy.
§8
PODWYKONAWCY
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdéw na roboty objete zamowieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania i zaniechania.
Przedmiot zamowienia objety niniejsza umowg Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wytaczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji umowy, przekaze Zamawiajacemu, 0 ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robo6t budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamoOwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktdorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot, dostaw i ustug.
Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
pod warunkiem, iz posiadajg $rodki gwarantujgce nalezytg realizacje powierzonej czesci zamoéwienia
oraz spetniajg warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jezeli Wykonawca powotywat
sie na podwykonawcdéw w zakresie spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu. Zmiana
podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia
podwykonawcy 0 jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku
zobowigzan wobec Wykonawcy z tytutu realizacji rob6t. W ramach zmiany umowy Wykonawca moze:
powierzy¢ wykonanie cze$ci zadania podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, mimo nie
wskazania w umowie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom,
zrezygnowac z podwykonawstwa,
zmieni¢ podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacii
zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
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8.1.
8.2.
8.3.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 7;
zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 8, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 8.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 11, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§9

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacii
zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.): roboty
budowlane na terenie budowy, w szczegolnosci roboty ziemne, roboty remontowe i roboty
ogolnobudowlane.
Jezeli czynno$ci wskazane w ust. 1 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspdtwiasciciel) Zamawiajacy uzna to za spetnienie
warunku zatrudnienia na umowe o prace 0soOb wykonujgcych czynno$ci zwigzane z realizacjq
zamdwienia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przediozy zamawiajacemu wskazane ponizej dokumenty (w zakresie okreslonym
w wezwaniu) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
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3.1.

3.2.

3.3.

5.1.
5.2.

10.

3.1.

wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamdwienia:
o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1;
o$wiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktéorym mowa w art. 95 ust. 1
ustawy Pzp przez wykonawce lub podwykonawce;
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace/uméw o prace zatrudnionego
pracownika/zatrudnionych pracownikéw wykonujacego/wykonujacych czynnosci, wskazane przez
zamawiajacego w pkt 1;
Powyzsze dokumenty muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoIno$ci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest roéwniez do wykonywania innych
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoino$ci do:
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dokumentow/zadanego przez zamawiajacego dokumentu w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysoko$ci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku powtarzajacych sie naruszen obowigzkéw wymienionych w ust. 1 i 3 Zamawiajacy ma
prawo odstgpienia od umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow
zobowigzujacych do zatrudnienia ww. oséb na umowe o prace oraz zapiséw umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

§10

WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

Strony ustalajg, ze obowigzujacy je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjgq warunkow
zamdwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym jest wynagrodzenie ryczattowe
brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi rob6t wynikajacemu
z przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy
stanowigca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy wyraza sie kwotg .................. ztotych, stownie ztotych:

Strony moga zada¢ zmiany wysokosci (waloryzaciji) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 2 w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedtug nastepujacych zasad:

Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskazniki procentowe wynikajace z miesiecznych
wskaznikdw cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do poprzedniego miesigca (B) w Czesci
| Wybrane miesieczne wskazniki makroekonomiczne publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego na stronie internetowe;:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesiec
zne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx

- za$ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty byC dostepne w oparciu o inne, wskazane przez
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3.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.

3.34.

34.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Zamawiajacego najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu

Statystycznego;

Strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy suma wskaznikdw procentowych

zmiany cen (Ws), o ktérych mowa w pkt. 3.9 wyniesie co najmniej +/- 10 %.

Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zostaC ztozone jednokrotnie drugiej stronie po

spetnieniu nastepujacych warunkow:

nastapito potwierdzenie przez Zamawiajgcego w protokole zaawansowania wykonania robét, ktérych

termin realizacji uptynat zgodnie z § 3 ust. 3,

uptyneto minimum 6 miesiecy od uptywu terminu zawarcia umowy,

zadanie zmiany zostanie ztozone nie pdzniej niz na 45 dni przed terminem zakoriczenia robdt, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1, obowigzujacym w dniu ztozenia przedmiotowego zadania;

Kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie

3.9.

Waloryzacja nastepuje na pisemne Zzadanie strony, przy czym strona wystepujaca z zgdaniem

zobowigzana jest zataczy¢ do zadania szczegdtowy sposdb wyliczenia, o ktérym mowa w pkt. 3.9, a

druga strona ma prawo jej weryfikacji;

Zmiana wynagrodzenia jezeli bedzie zasadna bedzie miata zastosowanie od dnia ztozenia wniosku;

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty pozostate do

odebrania lub oceny i nie bedzie obejmowac przede wszystkim robdt, o ktérych mowa w punkcie 3.3.1.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu

Swiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

Waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie do

zakonczenia robot i po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom;

Obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg. Wzoru:

Kw=Kz*(Ws-10)/2)

gdzie:

Kw — kwota waloryzacji,

Kz - kwota do zwaloryzowania okres$lona zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3.6,

Ws — suma wskaznikow procentowych liczona wg wzoru:

Ws=W1+Wn gdzie:

W1 — pierwszy wskaznik procentowy (w %) wynikajacy z pierwszego opublikowanego po uptywie 6
miesiecy od dnia uptywu terminu zawarcia umowy wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej ustalonego w odniesieniu do poprzedniego miesigca

Whn - kolejne wskazniki procentowe (w %) wynikajace z opublikowanych przed ztozeniem zadania
wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej ustalone w odniesieniu do poprzedniego
miesigca.

Maksymalna nominalna warto$é zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajacego w zwigzku

z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5 % warto$ci brutto rob6t pozostajgcych do odebrania lub

oceny i nie obejmujacej przede wszystkim robdt, o ktérych mowa w punkcie 3.3.1.

Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w ptatnosci koricowej oraz w przypadku wzrostu

wynagrodzenia zostanie obnizone o ewentualng zmiane wynagrodzenia dokonang zgodnie z § 17

ust. 2.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci wyczerpuje

roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 Pzp.

W zwigzku z waloryzacjg wynagrodzenie okre$lone w § 10 ust. 2 moze ulec zwigkszeniu lub

zmniejszeniu.

Warunkiem ptatnosci waloryzacji jest zakoriczenie realizacji zadania. W przypadku przerwania realizacji

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji naleznego

wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotyczg Zamawiajacego.

Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do Umowy.
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3.16.

3.17.

7.1.
1.2

7.3.
74.

7.5.
7.6.

1.7.

10.
10.1.

10.2.
10.2.1.

10.2.2.

Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
ktdrej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o
podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ obnizenie wynagrodzenia ryczattowego brutto lub wynagrodzenia netto o

kwote wynikajaca z zaokraglen w jego obliczaniu.
§11

ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania robot podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22 pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce i pozostatych uczestnikdw
odbioru.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, Zze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajagcego wymogi okre$lone umowa, przepisami budowlanymi i dokumentacjg techniczng,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy.
W dniu wskazanym jako dzie gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca, zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu w dwoch kompletach, ktdre bedg m.in. zawieraty:
Oryginat dziennika budowy,
Oswiadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodnosci wykonanego przedmiotu umowy z
umowg, dokumentacjg techniczng i przepisami;
Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;
Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtadciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi;
Dokumentacje techniczng powykonawczg uwzgledniajacq dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia);
Poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie protokotow odbiorow robot oraz faktur dotyczacych
robét realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia);
Inne dokumenty wynikajace z umowy, warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt lub przepisow
prawa.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koricowego spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koricowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy
w catosci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen lub
nie przedstawit dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady:
nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru i zazadaC usunigcia wad,
wyznaczajac w tym celu termin, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;
nie nadajace sie do usuniecia, wowczas Zamawiajgcy moze:
jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okre$lonych
W niniejszej umowie;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania wadliwie wykonanej cze$ci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
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Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie

6.

7.

wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
§12
ROZLICZENIA
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 rozliczone zostanie w transzach.
Pierwsza transza wynagrodzenia o warto$ci brutto okre$lonej w § 3 punkt 3.1. jednak nie wigkszej niz 2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez Zamawiajacego w protokole
zaawansowania wykonania robot okreslonych w tym punkcie jednak nie wczesniej niz 1 stycznia 2025 roku.
Druga transza wynagrodzenia o wartosci brutto okreslonej w § 3 punkt 3.2. jednak nie wiekszej niz kwota
stanowigca 50 % wynagrodzenia ryczattowego brutto pomniejszonego o kwote pierwszej transzy zostanie
rozliczona po potwierdzeniu przez Zamawiajacego w protokole zaawansowania wykonania robét okreslonych
w § 3 punkt 3.2. jednak nie wczesniej niz po uptywie 9 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Trzecia transza wystapi tylko w sytuacji, gdy ostatnia transza przekroczytaby 50 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto. Warto$¢ brutto tej transzy bedzie stanowiC rdznice pomiedzy wynagrodzeniem
ryczattowym brutto a kwotg 480 000 zt i zostanie rozliczona po potwierdzeniu przez Zamawiajacego w
protokole zaawansowania wykonania robot o wartosci stanowigcej roznice pomiedzy wynagrodzeniem
ryczattowym brutto i kwoty 235 200 zt jednak nie wcze$niej niz po uptywie 10 miesiecy od daty zawarcia
umowy.
Ostatnia transza wynagrodzenia o wartosci brutto stanowigcej rdznice pomiedzy wynagrodzeniem
ryczattowym brutto a kwotg poprzednich transz wynagrodzenia zostanie rozliczona po dokonaniu przez
Zamawiajacego odbioru koricowego.
Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, po wystawieniu dostarczy¢ Zamawiajagcemu, do jego siedziby
fakture.
Wykonawca na fakturze wskaze:

7.1. Nabywce: Gmina Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. KoScierska 9, NIP: 591-165-04-84;
7.2. Odbiorce: Urzad Gminy Nowa Karczma, 83-404 Nowa Karczma ul. Koscierska 9.

8.

10.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wykazu wykonanych robdt wedtug cen z
kosztorysu ofertowego w celu potwierdzenie osiggniecia wymaganego zaawansowania robot okreslonych w
ust. 2 i 3 oraz ewentualnie 4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od ztozenia wykazu dokona oceny
zaawansowania robot.
W przypadku realizacji robdt podlegajacych ocenie zawansowania przy udziale podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw, przed dokonaniem oceny zaawansowania robét Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotdw zaawansowania robét oraz faktur
dotyczacych robdt realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego w
ramach Rzagdowego Funduszy Polskitad: Program Inwestycji Strategicznych na czas poprzedzajacy wyptaty
z promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastapi po odbiorze koncowym inwestycji przez
Zamawiajacego.
§13
PLATNOSCI

Termin zaptaty za fakture wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie

wystawionej faktury po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru lub protokotu

Zaawansowania.

Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.

Nalezno$ci z faktury bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem, na konto bankowe nr.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany numeru konta poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemne;.

Zmiana numeru konta nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkdd i kar umownych z
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8.1.

8.2.

10.

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Ptatnos¢ wynikajaca z umowy zostanie dokonana za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci
(split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci rachunku bankowego zostanie
utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towardw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit Zamawiajacego,
ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.
Jesli Zamawiajgcy otrzymat od podwykonawcy zgtoszenie wykonywania okreslonego zakresu robét albo
w umowie z Wykonawcag ustalit ich zakres badz, jesli zaakceptowat umowe o podwykonawstwo zaptata
jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzalezniona od przediozenia przez niego zgodnie z
wyborem Zamawiajgcego:
pisemnego oS$wiadczenie podpisanego przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wynagrodzenia wszystkim uczestniczacym w realizacji zaméwienia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom.
pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete zakresem tej faktury, Wykonawca
zamiast o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) moze przedtozy¢ inny nie budzacy
watpliwosci dowod zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) np.
dowody zaptaty.
W przypadku, jesli wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest jeszcze
wymagalne, Zamawiajacy moze powstrzymac sie z zaptatg faktury Wykonawcy do czasu wymagalnosci
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przedtozenia stosownych dowodow zaptaty.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentow wskazanych w ust. 8 w terminie najpozniej
1 dnia po dacie wymagalno$ci zaptaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) Zamawiajacy wykonuje
czynno$ci okre$lone w art. 465 ustawy Pzp.
Dokumenty wskazane w ust. 8 powinny dotyczy¢ okresu, ktorego dotyczy fakturowanie. Zamawiajacy
moze dokona¢ ptatno$ci w terminie 3 dni roboczych od przediozenia w/w dowoddw zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.
§14
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... lat.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty odbioru przedmiotu
umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancii i rekojmi takze po terminie okre$lonym w
punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarangcji.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwarancji, jednak nie wczesnie;
niz po uptywie 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Strony okre$lg
termin usuniecia wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wady niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku
zwloki w usunieciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.
W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ urzadzenie
lub element na nowy.
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2.2.

23.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

238.

29.

2.10.

2.11.

2.12.

1.1.

W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancii, okres gwarancji liczony bedzie od daty
protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.

§15

KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujacq je formg odszkodowania bedg kary umowne.
W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowna;
za zwitoke w realizacji okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego zaawansowania
robot w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od
dnia nastepnego po uptywie terminu umownego,
za zwiloke w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robot okreslonego w poszczegdinych
okresach harmonogramu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien
zwhoki liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie,
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzier zwioki,
za przerwe w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,
z tytutu samego faktu istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia — 2 % wynagrodzenia okres$lonego
w§ 10 ust. 2,
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa z § 10 ust. 2,
w przypadku zwtoki w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z umowy, chyba
ze wynikto ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzier zwioki,
za nieterminowg, zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w
§ 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,
w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,
w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier zwtoki,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy
dzien zwioki.
jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okre$long w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za
kazdy taki stwierdzony przypadek.
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strong z zadaniem
zaptaty.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakie strona moze dochodzi¢ od drugiej strony, wynosi
50 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogoInymi
Kodeksu cywilnego, przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkodly.

§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Zwioka Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robot, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania terenu

Renowacja z odbudowg ogrodzen kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma RRG.271.12.2024.RJ

Specyfikacja warunkéw zamdwienia — Zatacznik nr 1 - Projekt umowy Strona 13z 22




1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

3.1.
3.2.

3.3.

41.

4.2.

1.1.

—_
_

N =

budowy;
Wystapienie wad przedmiotu umowy nienadajace sie do usunigcia, uniemozliwiajgce jego uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego w sposob nieprzerwany nie realizuje
robot przez okres 14 dni lub jest w znacznej zwtoce z realizacjg umowy, tzn. zwtoka w wykonywaniu
przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu
wykonania robdt;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjg techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlana, uzywa
materiatow i urzadzen nieposiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a takze zalega badz jest w zwloce z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania uméw z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci lub likwidacji Wykonawcy;
Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych;
W terminie do 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy, obowigzany
jest do:
Dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkod w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z
obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zaptaty, okre$lonego w niniejszej umowie;
Kazde odstapienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszto$¢) i dotyczy jedynie robét nie
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania nastepujacych zmian terminéw wykonania Umowy,
wymaganego zaawansowani lub rozliczen w nastepujacych sytuacjach:
zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktore spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci w przypadkach wystapienia:
klesk zywiotowych,
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegdlno$ci opady deszczu, $niegu, gradu, wysokie lub
niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robdt, w szczegolnosci z
powodu technologii realizacji prac, okre$lonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznoS¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
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1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.24.
1.2.5.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.6.

1.7.

—

1.10.

nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin zostanie przesuniety
odpowiednio 0 czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub o czas usunigcia ich
skutkow,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez \Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:
wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktore spowodowaty
niezawinione przez \Wykonawce opdznienie, w szczegoinosci:

wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt;

konieczno$¢ zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym wykonania prac dodatkowych lub
zamiennych;

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organoéw administraciji, w szczegdlno$ci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli lub uzytkownikéw obiektow lub gruntow zwigzanych z inwestycja, ktdre spowodowaty
niezawinione przez \Wykonawce opoznienie, w szczegoInosci:

w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. warunkuje rozpoczecie lub prowadzenie robét budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp.
zostaty wydane lub zmienione po zawarciu Umowy,

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w
danych okolicznoSciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

op6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt
na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa, ktore
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

w przypadku, gdy okolicznoSci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu
zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opéznienie;

zawarcie umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegoinosci, gdy w postepowanie zostanie ztozone odwotanie
lub oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne
byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na
wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy lub termindw
wymaganego zaawansowania maksymalnie o czas, jaki minagt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy;
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.20.

1.21.

zawieszenia postepowania dotyczacego uzyskania decyzji lub wystapienia procedury odwotawczej badz
skargowej, ktore to zawieszenie lub procedury odwotawcze badz skargowe, nie wynikajg z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku gdyby zawieszenie lub procedury odwotawcze badz
skargowe trwaty dtuzej niz 6 miesiecy Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej Umowy
za porozumieniem Stron i rozliczenia Umowy po podpisaniu stosownego porozumienia;

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji publicznej,
ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w OPZ (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentaciji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania
obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy;

wystapienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob trzecich, ktore uniemozliwiajg
lub wydtuzajg dalsze wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegolnosci uzyskanie odpowiednich
decyzji, zezwolen, uzgodnie wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci,

wszczecia przez  jakikolwiek  podmiot  postepowania  sadowego lub  administracyjnego
uniemozliwiajacego lub wydtuzajacego wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegoInosci
wstrzymujace mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia terminowg realizacje przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy;

op6znienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przytaczeniowych, pomimo spetnienia przez
Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania;

opdznienia Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji lub jej elementdw; co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji niniejszej Umowy;

opdznienia Zamawiajagcego W przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbednych do wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy;

zmiany regulacji prawnych lub wlasnosciowych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw Stron niniejszej
Umowy, wprowadzonych po zawarciu niniejszej Umowy, wywotujacych potrzebe zmiany terminu
realizacji niniejszej Umowy;

zmiany zakresu inwestycji i dokumentacji na wniosek Zamawiajgcego wynikajacy ze zmiany procedury
realizacji robét budowlanych na pozwolenie na budowe lub zakresu podziatu nieruchomosci.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 termin moze ulec odpowiedniemu

2.1.

22.

2.3.

24.

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci lub czas niezbedny do usunigecia skutkow tych
okolicznosci.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian sposobu spetnienia Swiadczenia
spowodowanych w szczegoino$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robét poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jako$ci i parametrow
technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamdwienia,

pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na poniesienie
nizszych kosztéw wykonania rob6t lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw wykonania robot, jak réwniez kosztow eksploatacii
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2.5.

2.6.

2.7.

238.

29.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.

2.13.1.

2.13.2.

2.14.

2.15.

wykonanego Przedmiotu Umowy,

konieczno$¢  zrealizowania  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan  (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t warunki geologiczne skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach,

odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegdlnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
koniecznos¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia
wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

Zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii.

Zmiana zakresu zadania inwestycyjnego w szczegdlnosci zakresu planowanych robét lub
szczegGtowego zakresu dokumentacii, terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia,
rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w szczegolnosci w zakresie termindw, warto$ci lub
iloSci faktur i ptatnosci, gdy zasadnos¢ takiej zmiany wyniknie z:

zasad finansowania zadania okre$lonych w budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego
umowach, badz przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami
zewnetrznymi, w szczegdlnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajacemu sprawne i zgodne z
zwartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych $rodkéw finansowych przeznaczonych
na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie si¢ z zakoriczenia inwestycji przed instytucjami
zewnetrznymi,

ustalen i uzgodnien dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
ustalen z Zamawiajgcym, na etapie uzgadniania rozwigzan projektowych lub koncepciji, jezeli z ustalen
bedzie wynikato, iz wedle wiedzy Zamawiajacego lub Wykonawcy zmiana umowy pozwoli na bardziej
optymalne lub prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci pozwoli na usunigcie kolizji
Z obowigzujacymi przepisami prawa lub normami budowlanymi lub pozwoli na przyjecie rozwigzan
technicznych dotyczacych wykorzystania lub dostosowania obiektu do potrzeb Zamawiajacego;

w trakcie realizacji niniejszej Umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego okoliczno$ci powodujgce konieczno$¢ zmiany OPZ, w tym w
szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z OPZ okazg sie nieprawidtowe, co spowoduje
konieczno$¢ zmiany OPZ w zakresie cech, funkcjonalnoSci lub innych wymagan Zamawiajacego
odnoszacych sie do projektowanych obiektow, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany
niniejszej Umowy w zakresie, w jakim informacje zatozone w dokumentacji postepowania okazg si¢
niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,;

w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana OPZ, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:
rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatdbw budowlanych, a wprowadzenie
zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywaC najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych;
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2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

zmiana bedzie wynikata z wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamdwienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym OPZ, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych
projektowanego obiektu lub celu, ktéremu przedmiot umowy ma stuzy¢,

zmiana wynika z obowigzujacych przepisow prawa, ktdre weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegolnoSci: zmiany
obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z OPZ, zaprzestania korzystania z rozwigzan,
materiatow lub technologii przewidzianej w OPZ lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien
w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami;

na wniosek Zamawiajgcego nastapi zmiana zakresu inwestycji lub dokumentacji wynikajaca ze zmiany
procedury realizacji robot budowlanych;

realizacja inwestycji nastgpi w innej od przewidzianej w umowie procedurze zgodnej z przepisami prawa.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 zmiana sposobu spetnienia

3.1.
3.2.
3.3.
34.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

41.

4.2.

Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujacym zakresie:

Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

zmiana materiatow i technologii wykonania robot,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

zmiana zakresu robot objetych Umowa, w tym ich zwigkszenie lub ograniczenie,
zmiang obowigzkéw Wykonawcy lub OPZ;

Zmiana terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

Zamawiajacy, przewiduje mozliwos¢ dokonywania pozostatych zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiana obowigzujacej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

zZmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz
rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 50 % wartosci przedmiotu umowy,

kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwo$cig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy rob6t lub ustug lub dostaw,
zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej badZ innej omytki polegajacej na niezgodnosci tresci
Umowy z Ofertg;

zmiana wysokosci $rodkéw finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez Zamawiajgcego w
danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w zwigzku ze stopniem zaawansowania
wykonania Umowy przez Wykonawce lub zmiang mozliwo$ci finansowych Zamawiajacego.

W przypadku umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesiecy Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w Umowie dotyczacych wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace — o wartos¢ wynikajaca z tych zmian na zasadach opisanych w umowie,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — o0 warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach
opisanych w umowie,
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43.  zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — o warto$¢ wynikajaca z tych zmian
na zasadach opisanych w umowie,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

d. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w punkcie 4.1. Wykonawca sktada do Zamawiajacego
pisemny wniosek o zmiang Umowy o udzielenie zaméwienia publicznego w zakresie pfatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac i udowodni¢
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$cig minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej za prace
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzenia pracownikow Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazang i
udowodniong przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze
zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego  minimalnego  wynagrodzenia, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

6. W sytuaciji wystgpienia okolicznosci wskazanych w punkcie 4.2. Wykonawca sktada pisemny wniosek do
Zamawiajacego o zmiane Umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazac i udowodni¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego,
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w pkt 4.2, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktdre Wykonawca obowigzkowo ponosi
W zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 4.2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wykazang i udowodniong przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz
Zamawiajacego.

7. W sytuaciji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w pkt 4.3 Wykonawca (podmiot zatrudniajacy) sktada
pisemny wniosek do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajacy uwzglednia odpowiednig zmiane
wynagrodzenia, 0 ktérej mowa powyzej, obejmujacg sume wzrostu kosztdw zwigzanych bezposrednio z
realizacjg zamoéwienia publicznego wynikajacgq z wptat do PPK dokonywanych przez podmioty
zatrudniajace uczestniczace w wykonaniu zaméwienia publicznego, w zakresie obcigzajacym podmiot
zatrudniajacy. Wykonawca przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentéw lub
udzielenia informacji potwierdzajacych wzrost kosztéw zwigzanych bezpo$rednio z realizacjg
zamdwienia publicznego. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0 wykazang i udowodniong przez
Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacq ze zmiany zasad
wynagrodzenia pracownika w zakresie przyjecia zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych dla pracownikow bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktdrych mowa pkt 4.1 - 4.3, na koszty wykonania zamdwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16

16.1.

16.2.
16.3.

17.

18.
19.

Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ztoZenia wnioskow, o ktdrych mowa w ust. 5 - 7
oceni, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3, mozliwa jest w
szczegoInosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizacji
robdt, zmiana zakresu robdt objetych Umowa, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu
zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.
W przypadku okreslonym w pkt. 3.2 zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do Umowy lub od dnia
wskazanego w tresci aneksu.
W przypadkach okreslonych w ust. 1i 2 mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang terminu, sposobu,
zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub
zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.
Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 - 4, a w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
- do przedtozenia szczegotowego sposobu wyliczenia okre$lajacego wysoko$¢ wynagrodzenia po
Zmianie, w tym wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4 na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek o zmiane
postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie osob
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢ wymagania
okreslone w SWZ (jezeli zostaty okreslone).
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu
lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w
szczegblnosci w zakresie termindw lub wartoSci oceny zaawansowania lub odbioru koficowego, iloéci
lub wartosci faktur, gdy zasadno$¢ takiej zmiany wynika z zasad finansowania zadania okre$lonych w
budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajacego umowach, badz przewidzianych do podpisania
lub do aneksowania umowach z instytucjami zewnetrznymi, w szczegoInosci jezeli zmiana taka umozliwi
Zamawiajgcemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych
srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje zadania lub terminowe rozliczenie sie z zakonczenia
inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi lub wynikajg ze szybszego zakonczenia realizacji przedmiotu
zamdwienia, niz wskazujg na to warunki umowy okres$lone w § 3 lub 12 umowy.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien Umowy,
ktdre nie dotycza tresci Oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany Umowy:
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);
zmiana danych teleadresowych,
zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robét nie powodujaca zmiany terminu realizacji Umowy,
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zmiany Umowy nie moga modyfikowa¢ ogélnego jej charakteru.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, chyba
ze Umowa stanowi inacze;.
§18
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujgce wykonanie niniejszej umowy o0
ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. oséb jest Wojt Gminy Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa

Karczma.
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5.2.

5.3.

1.2.
1.3.
1.4.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@nowakarczma.pl lub w formie pisemnej na adres
Administratora.
Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0séb jest umozliwienie kontaktu, koordynacji oraz realizacji
umowy pomiedzy jej stronami.
Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww. celu tj. dane
identyfikacyjne oraz teleadresowe.
Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:
dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub podjecia dziatan przed
zawarciem Umowy,
dane os6b reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w zwigzku z ustawg
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
dane osob wyznaczonych do kontaktu, koordynaciji lub realizacji Umowy przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajacym
na umozliwieniu kontaktu pomigdzy jej stronami.
Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczac od korica roku kalendarzowego, w ktorym Umowa zostata
rozwigzana lub wygasta lub do korica gwaranciji lub rekojmi, chyba Ze przepisy przewidujg dtuzszy okres
przechowywania dla tych danych.
Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa, w tym
strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone podmiotom, ktore $wiadczg ustugi
dla Administratora.
Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania dostepu do
nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysoko$ci 3 % wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w § 10 ust. 2.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji bedzie wynosi¢
30 % wysokosci zabezpieczenia.
W przypadku zmiany postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé tresé
zabezpieczenia oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia zmiany umowy lub wnie$¢
zabezpieczenie w pienigdzu.
W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 3, Zamawiajacy uprawniony
jest do odstapienia od umowy.
§20
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie majq zastosowanie:
Przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.) oraz aktdw prawnych wydanych na jej podstawie,
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.),
Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem osob
trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.
W przypadku okre$lenia wymagan dotyczacych przedmiotu umowy chocby w jednym z dokumentow,

Renowacja z odbudowg ogrodzen kamiennych zabytkowych cmentarzy na terenie gminy Nowa Karczma RRG.271.12.2024.RJ

Specyfikacja warunkéw zamdwienia — Zatacznik nr 1 - Projekt umowy Strona 21z 22




sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

5. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajace sie i objasniajace sie

6. W przypadku sprzecznosci, co do rodzaju, parametrow i zakresu robot okreslonych w niniejszej umowie
oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywa¢ nastepujaca
kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

6.1. Umowa;

6.2. Specyfikacja Warunkow Zamdwienia;

6.3. Dodatkowe wymagania dla robét budowlanych (jezeli wystapity);

6.4. Dokumentacja techniczna wg kolejnosci wskazanej w specyfikacji warunkéw zamowienia;

6.5. Oferta Wykonawcy;

6.6. Kosztorys ofertowy.

7. W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu rob6t, w tresci
poszczegolnych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zakres robot o wiekszej
wartosci rynkowej.

8. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
Prawo budowlane. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania weryfikacji dokumentacji technicznej pod wzgledem kompletnosci i wazno$ci decyzji i
uzgodnien w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca
wiasnym staraniem i na wiasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzje lub uzgodnienia
pozwalajace na nalezyta realizacje przedmiotu umowy.

9. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub pomytek w dokumentacji lub umowie, a o ich wykryciu
winien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato Zzadne
wynagrodzenie, chyba, ze umowa stanowi inacze;.

10. Strony o$wiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

1. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.

12. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikte na tle realizacji Umowy, co do ktdrych
dopuszczalne jest zawarcie ugody strony poddadzg pod rozstrzygniecie Sadowi Polubownemu przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdyby zawarcie ugody nie byto
dopuszczalne rozstrzygnieciu sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

13. Tytuty kolejnych paragraféw umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania sie
niniejsza umowa,. Dla celdw interpretacyjnych tytuty i nagtowki zawarte w umowie nie stanowig jej
czesci.

14, Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

15. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

15.1.  Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.

15.2.  Zatacznik nr 2 - Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

15.3.  Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.

15.4.  Zatacznik nr 4 — Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Wykonawca Zamawiajacy
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