



OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

**Zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
tel. (18) 443-53-08, fax (18) 443-78-63
<http://www.nowysacz.pl>, e-mail: urząd@nowysacz.pl,**

zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” pn.:

Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu”

Zamawiający zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy informuje, iż dokonał **unieważnienia przedmiotowego postępowania.**

- a) Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 7 ustawy.
- b) Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca **Andrzej Mikulec** prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: **Firma Handlowa „MIKULEC” Andrzej Mikulec** Biała Niżna 504, 33-330 Grybów zwany dalej „Wykonawcą”, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, został wezwany przez Zamawiającego e-mailem z dnia 10.10.2023r. do dopełnienia formalności w celu podpisania umowy, które zostały określone w Rozdziale XV – *Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*, specyfikacji warunków zamówienia. W w/w wezwaniu zażądano przedłożenia: kopii polisy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składek, o której mowa w § 2 Wzoru umowy, szczegółowego kosztorysu ofertowego przedstawiającego sposób wyliczenia ceny, dokumentów stwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane., zakresu robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców (jeżeli dotyczy) oraz wykazu pojazdów używanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 13 Wzoru umowy do dnia 12.10.2023r.. Zgodnie z rozdziałem XV pkt 3 oraz rozdziałem XVI SWZ poinformowano również o obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz przedłożenia potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia. Wykonawca przedłożył jedynie część ww. dokumentów oraz złożył pismo w dniu 17.10.2023r. z prośbą o wydłużenie terminu wykonania robót. Zamawiający w dniu 19.10.2023r. powtórnie wezwał Wykonawcę do przedłożenia brakujących dokumentów niezbędnych do podpisania umowy tj.: szczegółowego kosztorysu ofertowego przedstawiającego sposób wyliczenia ceny oraz podpisanej przez ubezpieczyciela gwarancji należytego wykonania umowy wyznaczając termin do dnia 20.10.2023r.

Wykonawca pismem z dnia 19.10.2023 r oświadczył, iż „ w terminie do dnia 07.12.2023r. nie jesteśmy w stanie wykonać robót objętych zakresem” wyjaśniając, że „W obecnej sytuacji, w której termin 07.12.2023r. jest terminem maksymalnym i nieprzekraczalnym, zmuszeni jesteśmy wycofać naszą ofertę z uwagi na zbyt krótki czas na wykonanie robót”

Wykonawca zatem odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

W związku z powyższym, jako że Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców. Cena kolejnej oferty z rankingu, Wykonawcy: **Stanisława Oleksego** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: **Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX”** Stanisław Oleksy, 34-603 Ujanowice 109 wynosi 8 694 820,74 zł i znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny ww. oferty w związku z czym unieważnia postępowanie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Artur Bochenek
Zastępca Prezydenta

.....
*(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*