
(7,5*11,8+14,8*28,6+5,3*2,0+19,4*13,5+6,2*10,9)*1,1511,0+6,0+27,5+8,0+4,5+40,0+11,0+3,57,5*11pas podrynnowy111,5*0,4krawędzie dachu(7,5+11,8+14,8+28,6+5,3+2,0+19,4+13,5+6,2+10,9)*2*0,5(7,5*11,8+14,8*28,6+5,3*2,0+19,4*13,5+6,2*10,9)*1,157,5*11,8+14,8*28,6+5,3*2,0+19,4*13,5+6,2*10,9blacha(979,639+164,6)*0,0075rynny3,14*0,075*0,075*111,5*0,75rury sp.3,14*0,075*0,075*82,5*0,75deski979,639*0,025izolacje979,639*0,075konstr. drewniana851,86*0,075blacha(979,639+164,6)*0,0075rynny3,14*0,075*0,075*111,5*0,75rury sp.3,14*0,075*0,075*82,5*0,75deski979,639*0,025konstr. drewniana851,86*0,075izolacje979,639*0,075budynek nr 5383,72budynek nr 6316,69sklepienia14,0*2,4+13,3*4,85+4,85*4,214,0*2,413,3*4,85+4,85*4,213,4*4,81,3*0,85+2,5*0,7+1,9*0,65posadzka700,41*0,02wylewka700,41*0,05izolacje700,41*0,06wypełnienie sklepień33,6*0,6+84,875*0,45sklepienie64,32*0,25nadproża4,09*0,25166,51sklepienie-16,08*0,5nadproża-4,09*0,25*0,5157,959-42,025izolacje700,41*0,06budynek nr 5383,72budynek nr 6316,39sklepienia491,73posadzka700,11*0,02wylewka700,11*0,05izolacje700,11*0,08wypełnienie sklepień491,73*0,5posadzka700,11*0,02wylewka700,11*0,05wypełnienie sklepień491,73*0,5izolacje700,11*0,08budynek nr 5269,22budynek nr 6222,51sklepienia491,73posadzka491,73*0,02wylewka491,73*0,05izolacje491,73*0,08wypełnienie sklepień491,73*0,5posadzka491,73*0,02wylewka491,73*0,05wypełnienie sklepień491,73*0,5izolacje491,73*0,08((2,4+2*0,6)*(2,1+2*0,6))*3,5942,649-23,153(2,4+2*0,1)*(2,1+2*0,1)*0,152,4*2,1*0,3(1,91+2,025)*2*(11,16+3,14)otwory drzwiowe-2,3*1,2*(3+1)-2,3*1,5*1otwory drzwiowe(2,3+1,2)*2*(3+1)(2,3+1,5)*2*1P2.32,025*2,31(11,16+3,14)-4,04,678rys. K-72783,1/1000płyta(2,4+2*0,4)*(2,1+2*0,4)ściany(1,91+2,025)*2*3,14wykop42,649ch. beton-0,897płyta-1,512ściany-(1,91+2,025)*2*3,14*0,2kubatura-2,025*1,91*3,14(0,9+1,1)*3,14ściany6,28*0,2*130/10001*2+2*2+1*2+2*2+1*20,25*0,25*0,25*14hea 801,6*1hea 1001,92*2+1,275*2hea 1403,775*1+3,795*1K-9336,0nad piwnicą3,1*3,4szyb-2,3*2,0nad parterem3,8*3,4szyb-2,3*2,0p-1.23,1*3,5*0,12winda-1,6*1,9*0,12p-0.13,8*3,4*0,12winda-1,6*1,9*0,12K-913,3/10001,1*0,7*3,0+1,0*1,0*4,0+1,0*0,9*4,0+3,9*3,0*0,25+2,28*3,0*0,25założono 25,0założono220,0przemurowanie25,0*0,5zszywanie220,0*0,05*0,0520*4k-211,5*221,5*231,5*242,5*352,5*362,0*372,0*381,4*291,65*3101,65*3111,65*3121,8*3131,7*3142,8*3152,9*3161,8*3171,8*3181,8*3191,9*1k-2.151,65*121,25*141,05*1113,07*431,05*1*210,8*112*222*232*242*352*362*372*382*292*3102*3112*3122*3132*3142*3152*3162*3172*3182*3192*1k-2.151*221*241*2111*2*431*2*211*210,25*0,2*0,55*222,25*0,2*0,4*230,25*0,2*0,5*240,25*0,2*0,9*250,25*0,2*0,9*260,25*0,2*1,0*270,25*0,2*1,0*280,25*0,2*0,5*290,25*0,2*0,9*2100,25*0,2*0,9*2110,25*0,2*0,8*2120,25*0,2*0,65*2130,25*0,2*0,7*2140,25*0,2*0,8*2150,25*0,2*0,8*2160,25*0,2*0,8*2170,25*0,2*0,8*2180,25*0,2*0,7*2190,25*0,2*0,3*1k-2.150,27*0,25*0,25*220,27*0,25*0,25*240,15*0,2*0,25*2110,25*0,25*0,25*4*230,25*0,25*0,2*2*211,5*421,57*231,57*4121,9*4131,57*4181,5*441,05*142,05*251,5*262,05*271,5*281,57*491,57*4101,6*4111,6*4201,6*4142,5*4152,5*4161,6*4171,55*4191,55*421,25*151,65*131,05*1*2rama1,32*2113,07*4K-23162,0K-2.1319,020*312036,3514045,9616043,81(0,15+0,5)*2*1,52(0,15+0,35)*2*1,753(0,15+0,55)*2*1,574(0,15+0,4)*2*2,055(0,15+0,4)*2*1,56(0,15+0,4)*2*2,057(0,15+0,4)*2*1,58(0,15+0,8)*2*1,579(0,15+0,8)*2*1,5710(0,15+0,8)*2*1,611(0,15+0,75)*2*1,612(0,15+0,55)*2*1,913(0,15+0,55)*2*1,5714(0,2+0,8)*2*2,515(0,2+0,8)*2*2,516(0,15+0,8)*2*1,617(0,15+0,75)*2*2,518(0,15+0,75)*2*1,519(0,2+0,75)*2*2,520(0,15+0,75)*2*1,61(0,15+0,25)*2*0,8*42(0,2+0,25)*2*1,053(0,2+0,25)*2*1,05*24(0,15+0,25)*2*1,055(0,2+0,25)*2*1,6511(0,22+0,75)*2*3,0711,5*221,57*231,57*242,05*251,5*262,05*271,5*281,57*291,57*2101,6*2111,6*2121,9*2131,57*2142,5*2152,5*2161,6*2172,55*2181,5*2192,55*2201,6*210,8*2*221,25*231,05*2*241,05*251,65*2113,07*211,5+2,6*221,57+2,6*231,57+2,6*242,05+3,42*251,5+3,42*262,05+3,42*271,5+3,42*281,57+2,12*291,57+2,12*2101,6+2,32*2111,6+2,32*2121,9+2,24*2131,57+2,12*2142,5+2,31*2152,5+2,31*2161,6+2,15*2172,55+2,32*2181,5+2,44*2192,55+2,32*2201,6+2,32*2113,07+3,05*2bruzdy118,48*0,25*0,12gniazda0,25*0,25*0,25*1221,61*3,0*0,25+0,45*0,7*3,0+0,475*0,8*3,0+2,4*0,8*3,0+0,6*0,7*3,0+0,9*0,4*2,2+(0,83+1,49)*3,0*0,5+1,96*0,35*3,0+0,35*0,6*3,0założono 27,5założono240,0przemurowanie27,5*0,5zszywanie240,0*0,05*0,05849410611413621522523525881,55*491,57*14111,6*4211,75*2221,9*2231,8*2253,45*3101,0*1130,9*2102,8*2132,5*182*492*14102*2112*4131*2212*2222*2232*2253*2101*2132*280,25*0,25*0,8*290,25*0,25*0,8*30,25*0,25*0,5*2100,25*0,25*0,6*2110,25*0,25*0,8*2130,25*0,25*0,35*2210,25*0,25*0,45*2220,25*0,25*0,45*2230,25*0,25*0,8*2250,25*0,25*0,6*2100,25*0,2*0,25*2130,25*0,2*0,25*2*2211,75*2221,9*281,55*491,57*14111,6*4231,8*2130,9*2253,45*3101,0*1102,8*2132,5*1310,14*15340,3*15K-31664,0+140,0K-3.176,08494+4+4+21021142132232332561311207,314039,9816011,35podpory6,62008,18(0,15+0,8)*1,55*29(0,15+0,8)*1,57*2*3+(0,15+0,5)*1,57*2*110(0,2+0,45)*2,8*211(0,15+0,8)*1,6*213(0,2+0,3)*2,5*221(0,15+0,35)*1,75*222(0,15+0,35)*1,9*223(0,15+0,45)*1,8*225(0,2+0,7)*3,45*231(0,2+0,3)*0,15*2*1534(0,2+0,3)*0,3*2*1510(0,2+0,25)*1,0*213(0,15+0,15)*0,9*2*281,55*291,57*2*4102,8*2111,6*2132,5*2211,75*2221,9*2231,8*2253,45*2310,15*2*15340,3*2*15101,0*2130,9*2*291,57+3,42*2102,8+3,45*2132,5+4,31*2211,75*3,45*2221,9+3,45*2231,8+3,45*2101,0130,9*281,55+3,42*291,57*3+3,42*2*3111,8+3,82*2253,45bruzdy58,63*0,25*0,128,1*0,25*0,25gniazda0,25*0,25*0,25*74wg rys. K-137,0*1,2*6*0,154,75*2,0*0,15rys. K-13234,2/100037,3*0,170,25*0,25*0,25*7hea 1001,92*3hea 1403,795*1K-99,555*21,6nad I p.3,8*3,4szyb-2,3*2,0p-1.63,8*3,4*0,12winda-1,6*1,9*0,12płyta 1,186*110/1000gniazda0,25*0,25*0,25*7*213,4*4,8(1,3*0,85+2,5*0,7+1,9*0,65)*0,25W1.1a0,4*1,21*3,05W1.1b0,4*1,62*10,6W1.1c(0,4+0,56)/2*1,62*13,6W1.20,32*0,35*6,0W1.30,26*0,5*1,5W1.40,34*0,5*4,4N1.10,4*0,3*3,09rys. K-151184,4/1000K-15316,0/10006,5*8kształtownik od góry52,0*0,2552,0*2obetonowanie0,25*0,1*52,0BS2.11*7BS2.20BS2.31*2BS2.41*2BS2.51*1BS2.61*2BS2.11*7BS2.20BS2.31*2BS2.41*2BS2.51*1BS2.61*2BS2.10,25*0,25*0,25*2*7BS2.20,2*0,25*0,25*1*1BS2.30,25*0,25*0,2*1*2BS2.40,25*0,25*0,2*1*2BS2.50,2*0,25*0,2*1*10,25*0,25*0,2*1*1BS2.60,25*0,25*0,2*1*2BS2.70,3*0,25*0,25*1*1BS2.80,27*0,25*0,25*1*1HEB2207,3*77,62*15,945*15,915*1hea 1001,95*2hea 1201,605*2hea 1403,35*23,65*1SS2.13,01*2BS2.10,25*0,25*0,25*2*7BS2.30,25*0,25*0,2*1*2BS2.40,25*0,25*0,2*1*2BS2.50,2*0,25*0,2*1*10,25*0,25*0,2*1*1BS2.60,25*0,25*0,2*1*2BS2.70,3*0,25*0,25*1*1BS2.80,27*0,25*0,25*1*1K-235571,0rys. K-2370,1/1000gniazda0,25*0,25*0,25*14*2143*5154166174246142,1*6151,75*4163,9*2171,55*2242,05*2120,8*2141,0*1146*2154*2162*2172*2242*2121*2141*2140,25*0,25*0,4*2*3150,25*0,25*0,8*2160,25*0,25*0,5*2170,25*0,25*0,6*2240,25*0,25*0,55*2120,25*0,25*0,4*2140,25*0,25*0,225*2142,1*6171,55*2242,05*2151,75*4120,8*2163,9*2141,0*1310,14*2340,3*2K-4731,0+19,0K-4.171,0143*215416217224212212019,81408,61608,8podpory0,8814(0,15+0,4)*2,1*2*315(0,15+0,7)*1,75*216(0,2+0,4)*3,9*217(0,15+0,35)*1,55*224(0,15+0,35)*2,05*231(0,2+0,3)*0,15*2*234(0,2+0,3)*0,3*2*212(0,15+0,35)*0,8*214(0,2+0,2)*1,0*2142,1*2*3151,75*2163,9*2171,55*2242,05*2310,15*2*2340,3*2*2120,8*2141,0*2142,1+3,42*2*3163,9+3,45*2171,55+3,45*2242,05*3,45*2120,8+3,05*2141,0+3,05*2151,75+3,42*2bruzdy37,2*0,25*0,12gniazda0,25*0,15*0,25*36P2.46,9*9,9winda-2,0*2,3P2.55,6*2,4P2.46,9*9,9P2.55,6*2,4winda(2,0+2,3)*2rys. K-8944,8/1000parter0,9*2,0*0,6+0,9*2,0*0,4+1,15*2,0*0,25+2,0*2,0*0,8*2+0,35*1,8*0,9+0,9*2,0*0,8+2,0*2,2*0,8+1,32*2,0*0,65+1,0*2,0*0,7+0,45*2,0*0,7+0,9*2,0*0,5+0,15*2,0*0,7+0,9*2,0*0,85+0,35*2,0*0,8+0,9*2,2*0,75+0,9*2,2*0,75+0,9*2,2*0,75+2,0*2,2*0,25+0,2*2,2*0,8+0,4*2,2*0,8piętro7,0*0,35*3,33+1,12*1,8*0,35*3+0,9*2,0*0,25+0,9*2,0*0,9+3,8*3,33*0,25+0,9*2,0*0,7+0,4*2,0*0,7+2,0*3,33*0,8+0,45*3,33*0,6+0,25*3,33*0,75+0,9*2,0*0,9+0,9*2,0*0,25+0,9*2,0*0,4+6,2*3,33*0,55parter(2,205+3,2+3,3+3,8+1,1)*3,6piętro1,2*1,8+(2,2+1,8)*3,33bruzdy0,25*0,15*(99,35+64,9)gniazda1,695+1,45ściany66,185ścianki64,458*0,15h2(3,52+0,15+3,2+0,15+3,2+0,15+2,42+0,45)*1,94*0,6h4(7,4+2,0+5,5)*3,0*0,25(6,91+1,85+5,265+0,35)*3,07*0,257,735*1,92*0,2528,8*7,9*0,5założono 27,5założono140,0h3(11,5+5,3)*3,93h366,024h4(6,91+1,85+5,265+0,35)*3,07110,155*5na dociepleniach110,155na przemurowanych kominach(0,9+0,35)*2*(16,97-11,85)(1,5+0,35)*2*(16,97-11,85)0,9*0,35*(16,97-11,85)1,5*0,35*(16,97-11,85)1,0*0,45+1,6*0,45przemurowanie w 50 %113,76*0,527,5*0,5zszywanie140,0*0,05*0,05ŁF110,8*(0,8+2*0,6)*1,3ŁF24,0*(0,8+2*0,6)*1,3ŁF110,8*(0,8+2*0,1)*0,1ŁF24,0*(0,8+2*0,1)*0,1ST-10,9*1,1*0,1*1ŁF110,8*0,8*0,4ŁF24,0*0,8*0,4ST-10,8*1,0*0,4*1ŁF110,8*0,8ŁF24,0*0,80,5*0,8*0,7*1K-6411,9/1000ŁF110,8*(0,8+0,4*2)ŁF24,0*(0,8+0,4*2)ściany11,84*2wykop38,48ch. beton-1,48ławy-4,736ściany-11,84*0,2538,48-29,3na ŁF24,0*3,0ściany12,0*0,25*130/10002,0*2+1,22,2*3,0(0,33+0,8*4+0,55+0,13)*2,5(0,33+0,8*4+0,55+0,13+2,5)*2*0,35rys. K-28570,0/10005,0*3pod ścianę1,735*0,3*0,50,25*0,25*4,0*20,25*0,24*1,7351,235*4,01,735*0,24*0,2519,21K-11.1191,5/1000K-28146,5/1000(11,3+1,7)*2*0,350,2*3*10M10,2*0,2*(8,0+14,0+13,5+40,0+10,0+13,5)*1,1P10,18*0,2*(9,5*2+6,5*3+13,0)*1,1P20,18*0,2*(7,5*3+13,5)*1,1P30,2*0,24*(6,5*2+12,0)*1,1P40,2*0,24*(8,0+9,25*2+12,0*2+7,0*2+9,5+7,5+9,0+6,0+5,5+6,5+7,5+3,5+6,0)*1,1P50,2*0,24*8,5*1,1P60,18*0,22*13,5*1,1POD10,12*0,12*11,0*2*1,1S10,18*0,18*4,5*(4+5+4+4+4+3+3+5+7+12+8+1)*1,1S20,12*0,12*4,5*(4+4)*1,1M0,14*0,14*2,75*25*1,1WY10,1*0,2*(1,25*10+1,5*2)*1,1WY20,12*0,2*(1,5*23+2,25*2+1,25+1,5+1,75)*1,1K10,1*0,18*(6,5*3+4,75+6,5*4+7,5+6,0+7,5*14)*1,1K20,1*0,18*(4,5*12+5,5*5)*1,1K30,1*0,18*(11,0*4+7,5*2+7,0*2+8,5*2+6,5*17)*1,1K20,1*0,18*1,5*6*1,1K50,12*0,2*(4,5+3,5+4,5+2,5)*1,1K60,12*0,2*(3,5+1,0+1,5+2,5+3,0+4,0+2,5+2,5*2+2,5)*1,1K40,12*0,2*(7,5*40+8,5+7,5+7,0+9,5*2+10,5+8,5*2+6,5+11,0+12,0+12,5)*1,1K50,12*0,2*(7,5*6+5,5+6,0+6,5+7,0+10,0+8,5*23+6,5+6,0+8,5)*1,1K60,12*0,2*(5,0+8,0+8,0*2)*1,1KN0,12*0,2*19,0*1,112 st.5,6*8,1*1,037,0*13,25*1,0321 st.13,25*15,0*1,0826 st.40,0*7,5*1,12(22,5+17,0)/2*7,4*1,1229 st.0,5*14,0*12,5*1,15s16*3s26*2rys. K-27970,0/1000(5,05+6,6+2,205)*2,59,82*6,91+1,85*1,4912 st.(5,6+8,1)*2*0,5(7,0+13,25)*2*0,521 st.(13,25+15,0)*2*0,526 st.(40,0+7,5)*2*0,5((22,5+17,0)/2+7,4)*2*0,529 st.(14,0+12,5)*2*0,540,0+27,5+8,0+6,0+7,5BSp1.10,25*0,3*2,77*1BSp1.20,25*0,3*2,77*1BSp1.30,25*0,3*2,77*1BSp1.40,25*0,3*2,735*1BSp0.10,3*0,3*2,72*1BSp0.20,3*0,35*2,72*1BSp0.30,3*0,35*2,72*1BSp0.40,28*0,35*2,76*1B0.10,25*0,25*2,32*1B0.20,25*0,3*2,32*1BSp2.10,25*1,04*2,77*1BSp2.20,3*0,35*2,77*1BSp2.30,25*0,35*2,7*1B2.70,45*0,35*2,38*1bieg 5 - 15 cm4,3*2,15bieg 4 - 12 cm3,7*2,15bieg 3 - 12 cm2,0*2,15bieg 2 - 12 cm4,2*2,15bieg 1 - 12 cm2,25*2,15bieg 5 - 15 cm4,3*2,15bieg 4 - 12 cm3,7*2,15bieg 3 - 12 cm2,0*2,15bieg 2 - 12 cm4,2*2,15bieg 1 - 12 cm2,25*2,1515 cm(2,0+1,7)*2,15(1,7+1,75+2,4+1,5)*2,15rys. K-141448,8/1000+8,070,58*0,2*1,25z poz. +8,5 na poz. +11,423,1*1,25spocznik na poz. +11,421,25*1,555rys. K-19137,0/1000+8,330,385*0,315*(0,25+0,7+0,25)0,25*0,23*(2,95+1,59)*2z poz. +8,33 na poz. +11,262,95*(0,25+0,7+0,25)spocznik na poz. +11,261,29*(0,25+0,7+0,25)rys. K-24212,8/1000S2.10,3*0,3*3,73*2S2.30,4*0,25*3,78*1S2.40,3*0,3*(0,99+2,74)*1S2.50,3*0,3*3,73*1S2.20,3*0,3*3,15*1S2.60,35*0,3*3,25*1S2.70,25*0,3*(0,4+2,8)*1S2.80,3*0,3*(0,4+2,8)*1S2.90,25*0,3*(0,34+2,95)*1S2.21,2*0,47*0,4*1S2.60,75*1,0*0,4*1S2.70,6*0,75*0,4*1S2.80,5*0,7*0,4*1rys. K-20909,8/1000BS1.12*1BS1.23*1BS1.33*1BS1.46*0BS1.4a1*0BS1.56*0BS1.64*0BS1.73*0BS1.81*0BS1.92*2BS1.101*0BS1.112*1BS1.122*2BS1.131*2BS1.144*2BS1.151*2BS1.161*1BS1.171*2BS1.12*1BS1.23*1BS1.33*2BS1.46*2BS1.4a1*2BS1.56*2BS1.64*2BS1.73*2BS1.81*2BS1.92*2BS1.101*2BS1.112*1BS1.122*2BS1.131*2BS1.144*2BS1.151*2BS1.161*2BS1.171*20,25*0,35*0,25*(2*1+3*2+3*2+6*2+1*2+6*2+4*2+3*2+1*2+2*2+1*2+2*1+2*2+1*2+4*2+1*2+1*2+1*2)2806,88*26,64*36,75*36,9*26,63*13007,33*47,2*32004,61*64,25*14,76*12206,5*46,9*12405,33*62606,63*26,75*11802,5*11404,2*11001,8*212861,00rys. K-16183,4/10002800,3*4*6,88*20,3*4*6,64*30,3*4*6,75*32000,2*4*4,61*62400,25*4*5,33*63000,3*4*7,2*31800,2*4*2,5*12600,275*4*6,63*21400,15*4*4,2*11000,1*4*1,8*22800,3*4*6,9*20,3*4*6,63*12200,25*4*6,5*40,25*4*6,9*12600,275*4*6,75*12000,2*4*4,25*10,2*4*4,76*1gniazda0,25*0,25*0,25*(33+81)BS2.17*2BS2.21*1BS2.31*2BS2.42*1BS2.51*1BS2.62*1BS2.17*2BS2.21*1BS2.31*2BS2.42*1BS2.51*1BS2.62*10,25*0,25*0,25*(7*2+1*2+2*1+2*1+1*2+2*1+1*1+1*1)7,3*70,752*15,93*15,9*11,95*23,35*23,65*11,605*2RK150*8211,3/10005040,0-211,0211,0rys. K-2370,1/10002200,25*4*7,3*70,25*4*0,752*10,25*4*5,93*10,25*4*5,9*11000,1*4*1,95*21400,15*4*3,35*20,15*4*3,65*11200,15*4*1,605*2r1500,15*4*3,01*2gniazda0,25*0,25*0,25*(22+22)B2.10,3*0,5*(0,25+6,62+0,3+2,46+0,35+5,255+0,3+5,985+0,25+1,6+0,25)*1B2.30,3*0,5*(0,3+1,3+0,45+1,715+0,25+1,54+0,3+1,94+0,25+1,845+0,3+1,65+0,25+1,035+0,3)*1B2.50,3*0,55*(0,3+3,035+0,3+3,76+0,25+5,22+0,3)*1B2.60,3*0,45*(0,3+3,035+0,3+6,9+0,3)*1N2.20,25*0,5*2,32*2N2.30,25*0,5*2,72*2B2.20,25*0,45*(0,3+3,04+0,3+1,255+0,4+5,245+0,3+2,195+0,3)*1B2.40,25*0,35*(0,3+2,15+0,3)*1N2.10,25*0,25*1,57*5B3,10,25*0,35*(0,35+2,5+0,35)*1N3.10,25*0,25*1,54*2N3.20,25*0,25*1,3*1W3.10,47*0,44*13,7W3.20,38*0,3*53,3W3.30,25*0,25*12,2rys. K-212621,0/1000P2.18,2*5,8+13,45*10,55P2.29,6*7,15P2.18,2*5,8+13,45*10,55P2.29,6*7,15W2.10,25*0,25*35,2W2.20,5*0,25*28,35rys. K-227087,5/10008,0*2,0+7,15*3,0+7,1*9,15+8,0*4,2+6,3*4,05+6,2*4,7+6,5*4,3P1.3rys. K-172194,0/100018*2rama z ceownika220,00/10004+6+6+4+4rys. K-25494,00/1000rys. K-2510,6balkon17,048,8*0,18,8*1,2przyjęto średnią grubość zasypu 50 cm491,7*0,5(269,22+222,51)*1,2269,22+222,5170,0+60,0130,0*0,87,5*0,06przyjęto średnią grubość zasypu 35 cm(383,72+316,39)*0,35383,72+316,39383,72+316,39287,95+334,0389,4+147,7Rynek 5(0,8+12,455)*10,0Franciszkańska(0,5+8,54+0,57+5,27+0,515+5,12+0,705+5,45+0,585+5,43+0,64+5,895+0,8)*9,8Rynek 5 i 6 - podcienia(5,17+0,8+2,365+0,85+3,71+0,75+4,22+0,805+4,66+0,6+2,11+0,45)*4,6Rynek 6(0,5+8,435+0,5+3,99+0,5)*11,2od dziedzińca11,7*13,3646,6+311,573,3*1,7balkon(1,0+3,0+1,0)*1,1od strony rynku13,413,4od strony rynku13,413,4kordonowy0,2*13,4parapety zewn.(1,05*1+1,25*14+1,15*4+2,85*2+1,1*26+1,3*2+1,25*3+1,3*2+0,7*4+1,0*1+1,3*2+1,3*2+1,7*4+0,7*1+0,8*5+1,15*1+1,25*3)*0,45z elewacji958,17*0,025+8,522,25*1,48+4,722,25*1,48+8,522,25*1,48+4,722,25*1,48balkon10,9610,96*1,5B-1 3,65B-21,15B-33,85B-43,63B-53,85*2B-64,37B-73,65B-80,85B-93,075B-103,755B-110,88B-123,45B-130,305+0,805B-144,12+1,31B71,525B-1 i B2(0,325+1,15+1,15+0,325)*2B-3 i B-45,57*2B50,48B60,965B70,95B81,16B90,455B100,385B11 i B122,475*2B13 i B140,485*2B15 i B160,335*2B17 i B184,475*2B191,48B200,585B213,815B222,44B230,585B240,33B25 i B265,345*2B270,335B280,585B294,165B14,73B24,1B32,31S5-a1,25*2,75*1S5-b2,14*2,75*1S5-c9,32*2,75*1S5-d2,02*2,72*1S43,75*2,28*1parter(1,57+0,15+1,55+1,25+1,55+0,15+1,57)*4,01,87*3,0*2-0,9*2,0*2poddasze użytkowe(3,81+0,15+2,34+8,0+6,15+0,22+1,07+5,56+1,07+0,11+0,15+1,45)*3,04poddasze techn.(10,155+0,2+3,255+0,2+2,08+0,22+2,605+0,22+2,06)*1,1(8,65+0,2+3,8)*1,17parter(1,2+1,57)*4,0poddasze użytkowe(9,0+0,72*2+3,81+3,635)*3,04(1,445+1,11+0,455+2,0+1,57+2,56+4,725)*2,743,455*1,5poddasze techn.2,68*2*(1,1+2,2)/2(2,51+0,675)*(4,55+2,8)/28,65*3,922,32*(4,35+3,92)/2(2,32+0,15+9,17)*(4,35+1,4)/23,805*(3,92+2,2)/23,8*1,57,2*1,4(1,25+3,075+1,37+0,15)*2*2,22,83*(3,07+2,2)/2poddasze użytkowe0,45*2*3,04poddasze nieużytkowe3,02(6,865*2+10,155)*4,8k1(4,15*2+3,255)*4,83,01(7,25*2+4,1)*4,83,039,17*4,83,044,585*4,8k26,05*4,83,02(4,17+0,535*2+2,05)*4,83,054,9*4,8taras7,5*4,8poddasze użytkowe2,22(3,18+2,15+0,6)*3,042,26 i 2,27(4,5+0,45+4,1+3,47)*3,04k1(3,275*2+7,2)*3,042,223,685*2,73k29,0*2,73piętrok2(13,355+4,61+13,01+2,17)*2*3,7k1(3,69+4,5+0,8+0,65)*2*3,0parterk2(7,0*2+2,11)*3,520,131,28*2*3,520,10(8,065+2,5)*2*3,52k1(11,41+2,475)*2*3,52(1,35+4,5*2)*3,52(2,4+1,36)*2*3,520,09(1,36+2,05*2)*3,5212 cm168,118*2szyb wind.98,051*215 cm6,6*2zamurowania w piwnicy6,28*2zamurowania w parterze(14,545/0,35)*2zamurowania na piętrze(17,273/0,35)*2nad parterem218,62nad I p.258,098nad II p.77,15odbijane553,868k135,368+7,955+15,803k23,875+1,944k33,54+1,55szyb4,678galeria19,21tynki(1204,567+553,868)*0,023,02(6,865+10,155)*2*2,02,22(3,18+0,75+4,725)*2*2,00,13(1,28+1,87)*1,60,11(1,57+1,25)*1,62,8*3,7poddasze techniczne3,018,193,063,8k221,6schody-1,615*4,25poddasze użytkowe6/2,228,485/2,2213,02poddasze użytkowek237,05schody-3,805*1,3k123,3-3,805*1,2parter0,118,80,131,350,092,790,111,970,11(2,2+2,15+2,28+1,6)*20,13(1,28+1,87)*23,01(3,53+2,32)*23,06(1,37+2,83)*2k2(6,05+3,735)*20,09(1,36+2,05)*20,11(1,57+1,25)*22,22(2,32+3,685)*2k2(9,0+3,81)*2+3,7*1,87*22,22(4,725+0,6+3,455)*2k1(7,1+3,275)*2+3,1*1,87*248,226+65,748poddasze technicznek21,615*4,25*1,87poddasze użytkowek237,05poddasze użytkowek23,805*1,3*1,87k13,805*1,2*1,87poddasze techniczne3,0114,63,0251,6k123,2schody-4,4*1,205poddasze technicznek14,4*1,205*1,87poddasze użytkowe5/2,268,715/2,2710,52wywinięcie na listwy223,66*0,15/2,26(6,0+5,2)*25/2,27(3,65+1,585)*23,01(7,25+4,3+0,6)*23,02(10,155+6,865+0,22*2*5)*2k1(3,255+7,1)*2Rynek 63,0219,33,0364,653,0415,13,0515,06piętrok24,5*1,77*1,87k13,2*1,23*1,87+0,6*1,4*1,87+3,2*1,35*1,87piętrok293,75schody-4,5*1,77k124,37schody-(3,2*1,23+0,6*1,4+3,2*1,35)parterk213,090,1019,45k137,4k2(6,25+1,87)*2+2,5*1,87*20,10(8,065+2,5)*2k1(11,41+2,475+4,5+2,4)*2k2(13,355+4,61+13,355+2,17)*2+7,0*1,87*2k1(7,2+3,69)*2+3,2*1,87*2balkon17,041,5*2+11,18parter0,295*201I p.0,295*261II p.0,295*159parter500I p.755II p.800Dz11,8*2,95Dz11,8*2,95Dz12*1Dz42,11*2,98Dz42,115*2,98*1Dz41Dz61,06*2,08*2Dz62Dz71,6*2,6Dz71,6*2,6*1drzwi(5,31+6,288+4,16)*0,0750120,9*1,5*10141,14*1,4*141,8*1,8*1012101414D31,55*2,64*1D261,9*2,28*2D171,06*2,28*4D2b1,11*2,08*1D131,06*2,08*1D231,11*2,08*2D241,06*2,08*4D111D91+1D161D141+2D110,9*2,0*1D160,9*2,2*1D140,9*2,0*(1+2)D90,9*2,0*250% tynku istniejącego1204,567założono 25% pow.1204,567*0,25stare tynki1204,567*0,5tynki uzupełniane na ścianach1204,567*0,5nowe tynki na ścianach739,915nowe tynki na stropach647,791GK536,208poszycie dachu od spodu957,216na kominach141,8993128,481na kominach141,899glazura ścienna w 50%-112,252*0,5ścianki266,736*2obudowy2,736dachu957,216glazura w 50%-112,252*0,5S14,97*3,46*1parter(1,2+2,23)*4,01,275*3,0piętro(3,305+3,1+1,18*2+0,95+2,8*2+3,69+2,175+3,69+1,575+0,15+2,31+0,4+3,405+2,36*2+1,68+2,175+0,15+1,815+2,785+2,05+1,815+1,57+0,9)*3,0-0,9*2,0*10-0,9*2,2*2parter1,36*4,0piętro1,21*3,0piętro2,005*3,0parter0,06(5,955+3,64)*2*4,120,05(5,96+3,68)*2*4,120,04(5,96+4,925)*2*4,120,02 i 0,02A(5,96+4,975)*2*4,120,01(5,31+0,72+5,27+5,17+0,77+0,785)*2*4,120,03(6,33+3,725)*2*4,070,08(1,52*2+3,3*2+1,9+1,5+1,2+1,37+1,68+1,2+1,25)*4,070,111,25*4,070,07(2,295*2+3,505)*4,07piętro1,06(8,54+6,035)*2*3,331,05(6,12+5,27)*2*3,331,04(5,115+5,86)*2*3,331,03(5,455+5,355)*2*3,331,02(5,735+5,305)*2*3,331,01(12,705+5,895)*2*3,331,117,4*2*3,331,09(3,67+2,12*2)*3,331,102,175*2*3,33(2,18*2+3,29)*3,331,15(3,415+4,2)*3,331,14(1,12+1,33)*3,331,082,8*3,331,07(0,71+3,305+0,71*2+3,0*2)*3,331,12(9,455+2,35+6,55)*3,331,03(9,14+6,725)*2*3,71,04(4,91+7,16)*2*3,71,11(4,72+1,87*2)*3,71,09(2,785+1,8)*3,71,08(2,785+2,17)*3,71,10(4,22+1,61)*3,71,07(2,36+1,575)*3,71,062,31*3,71,05(3,415+3,405)*3,71,02(8,44+6,35)*2*3,71,01(6,22+3,985)*2*3,712 cm152,695*2nad I p.258,098odbijane258,098k17,955k23,875+1,944k33,54+1,55tynki1988,279*0,020,07(2,295+3,505)*1,60,08(1,2+1,37+1,9+1,57+1,5+3,3+1,25+1,55)*2*2,50,01(1,0+0,77)*1,61,14(1,33+1,18+1,12+1,43)*2*2,51,07(1,575+2,36)*2*3,01,06(2,31+2,37)*2*3,01,05(3,415+1,68+3,405+2,37)*2*3,11,09(2,12+3,67)*2*3,01,10(1,025+2,175+2,45+2,175+2,18+3,29)*2*3,05/1,07(3,0+0,75*2)*1,65/0,06(2,3+1,2)*1,65,4*3,6+7,8*5,4+4,8*4,9+4,8*6,0+7,4*2,6+4,25*1,7+4,2*4,2+4,2*4,2+3,4*1,5+2,3*1,45+2,85*2,95+6,55*2,4+4,2*4,85+4,8*4,2+8,4*6,0+6,0*4,23,2*1,4+3,3*1,5+1,3*1,4+1,6*1,3+2,3*3,3+3,0*3,3+1,35*1,2+1,4*1,15+1,2*2,2+2,2*1,0+1,55+2,4+2,4*2,4+2,8*1,7+2,2*2,8+3,7*2,1+2,2*1,1+2,5*2,2+2,2*3,34,0*0,4*2+5,4*0,185*2+8,5*0,365+8,5*0,58+5,4*0,315*2+5,6*0,88+5,6*0,695+4,8*0,37+4,8*0,45+7,1*0,785+7,1*0,685+4,8*0,45*2+5,5*0,525+5,5*0,545+4,2*0,605+4,2*0,615+5,5*0,56*2+4,2*0,62+4,2*0,61+5,15*0,47+5,15*0,555+4,8*0,47+4,8*0,445+5,2*0,595+5,2*0,56+4,8*0,53+4,8*0,515+9,1*0,355*2+6,0*0,27+6,0*0,305+7,0*0,4+7,0*0,305+4,2*0,705+4,2*0,375+1,2*0,65piętro1,0124,91,0253,131,0361,921,0434,551,117,761,0178,431,0229,021,0329,081,0429,681,0531,581,0651,521,079,581,1118,651,1221,661,158,87wywinięcie na listwy347,87*0,11,01(3,99+6,22)*21,02(6,135+8,44)*21,03(9,14+6,725)*21,04(4,91+7,16)*21,11(1,87+4,72)*21,01(6,455+12,705)*21,02(5,735+5,305)*21,03(5,355+5,455)*21,04(5,86+5,115)*21,05(5,22+6,12)*21,06(8,54+6,03)*21,07(4,0+0,71+3,0)*21,11(7,4+2,5)*21,12(9,455+2,35)*21,15(3,415+3,9)*2piętro1,0513,151,065,481,086,051,106,941,097,641,1014,951,143,57parter0,0814,80,0612,0piętro1,073,721,095,041,084,98parter0,077,480,07(3,505+2,295)*20,08(3,3+1,5+0,5+1,9+1,2+1,57+1,55+1,25)*21,05(1,68+3,415+3,405+2,37)*21,06(2,31+2,37)*21,07(1,575+2,36)*21,08(2,785+2,17)*21,09(2,785+1,8)*21,10(4,22+1,61)*21,08(1,79+2,8)*21,09(3,67+2,12)*21,10(2,175+2,45+2,175+1,025)*21,14(1,43+1,12+1,43+1,33)*2piętro1,1317,04balkon11,18+1,415*284,58+21,22+17,04parter0,0157,40,0324,160,01(5,27+5,17+5,31+0,77+0,785)*20,03(6,42+3,71)*2parter0,0211,050,02a16,640,0429,360,0521,930,0621,69parter0,295*102I p.0,295*318parter55I p.715Dz81,06*2,28*2Dz81,06*2,28*2DB10,9*1,8*1Dz91,06*2,28Dz91,06*2,28*1drzwi(4,834+2,417)*0,075012,75*3,21*20101,07*1,9*4012,75*3,21*20101,07*1,9*40310+160131031,0*1,8*(10+16)0130,9*1,05*1041,2*1,8*(1+1)061,12*1,8*3071,2*1,8*2041,2*1,8*(1+1)061,12*1,8*3071,2*1,8*2051+1050,6*1,8*(1+1)1,0*1,8*(6+16)1,1*1,9*41,2*1,8*31,12*1,8*30,6*1,8*10,9*1,05*10,9*1,8*1013105201040120326042063072okna(25,787+2,0*27+14,688+2,0*2)*0,075D51,4*2,47*2D41,09*2,28*2D121,06*2,08*5D12,06*2,28*1D1a2,06*2,28*1D2a1,11*2,28*2D151,11*2,28*1D62+5D71D82+7D101D142D60,9*2,0*(2+5)D80,9*2,0*(2+7)D140,9*2,0*2D70,9*2,0*1D100,9*2,0*1(3,405+1,15*2+2,18+1,15)*2,1wg zestawienia8wg zestawienia2wg zestawienia8wg zestawienia2wg zestawienia10wg zestawienia8wg zestawienia2wg zestawienia8wg zestawienia2wg zestawienia3wg zestawienia3wg zestawienia0,6*6+0,68*2wg zestawienia14wg zestawienia10parter1piętro5wg zestawienia1+8wg zestawienia3-1wg zestawienia3-1wg zestawienia2,05*0,42*11,2*0,42*20,8*0,42*10,6*0,42*1wg zestawienia4wg zestawienia4wg zestawienia2(5)0/061(5)1/0713-1parter150% tynku istniejącego1988,279założono 25% pow.1988,279*0,25stare tynki1988,279*0,5tynki uzupełniane na ścianach1988,279*0,5nowe tynki na ścianach305,39nowe tynki na stropach276,962GK9,07*2+6,015+107,3352702,121Okładziny ścienne-(339,206+12,8)GK-131,49ścianki9,07*2obudowy6,015sufity107,335S23,36*2,2*1S33,36*2,2*1poddasze użytkowe(4,35+0,15+3,405+0,15+2,395+0,15+2,705+0,15+3,04+3,415+4,42+0,15+6,675+0,15)*1,5(4,2+0,15+2,61+2,265+0,15+2,055+2,5)*1,92,61*2,6(3,665+0,15+3,01+3,585+1,83+0,17+2,15+2,705+2,155+1,6+1,895+2,25+4,42+1,945*2+4,805+2,59+0,15+2,46+2,705+1,895+3,1+0,3+2,02+0,15+1,685+3,175+3,915+3,19+1,6+1,655+9,235+6,61+1,145+0,15+3,2+0,44+1,135+4,47+1,24+0,485+3,2+4,47+1,06+1,995*4+1,875+0,15+3,825+6,62+3,435+0,15+3,51+2,61+2,705)*3,04(5,055+4,27+5,1)*(3,93+1,5)/2(1,5+4,29+4,085+2,98+0,15+6,675)*(3,04+1,5)/2(3,9+2,265+2,055)*(3,04+1,9)/2poddasze użytkowe(0,905+0,45+1,13+0,6+0,535+0,755+0,45+0,35+0,64+0,4+0,45*3+0,77+1,16+1,685+1,82*2+0,5*2+1,0+0,645+0,63+0,45*2+0,7+1,945+2,51+0,35*3+1,25+0,4+0,35*2+0,45*3+2,0+1,765*2+2,61+1,89)*3,04(2,205+0,6+2,335*2)*(3,04+1,9)/2poddasze użytkowe2,154,35*3,932,144,2*3,932,132,795*3,932,241,65*3,042,23(0,41*2+1,65)*3,042,253,8*3,042,19(3,555+3,01)*3,042,18(3,635+3,595)*3,042,202,0*3,042,11(1,9+3,405)*3,042,10(1,0+0,3)*3,042,072,235*3,042,08(1,11+3,04)*3,042,28(4,5+2,86*2+7,31)*3,042,21(7,255+0,4+3,68)*2*3,042,060,75*3,042,041,435*3,042,023,825*3,042,012,25*3,042,03(2,0+1,945)*3,042,076,62*2,732,191,6*2,732,011,05*2,732,026,61*2,732,231,15*2,732,12(2,61+1,65)*2,732,093,105*2,732,11(3,435+6,555)*2,732,103,51*2,732,154,72*2,732,15A2,31*2,73tynki428,126*0,026/2,16(2,705+1,89)*2*2,66/2,12(2,61+1,65)*2*2,66/2,20(2,64+1,68)*2*2,56/2,18(3,915+3,19)*2*2,86/2,19(1,6+1,45)*2*2,56/2,04(1,815+1,82)*2*2,66/2,08(1,815+1,82)*2*2,65/2,16(2,61+1,875)*2*3,05/2,20(1,83+2,0)*2*3,05/2,12(2,265+1,785)*2*3,05/2,09(2,055+1,78)*2*3,05/2,03(1,945+2,0)*2*2,85/2,06(1,895+2,335)*2*3,05/2,14 (1,0+4,2+1,0)*1,66/2,17(9,325+1,655)*2,65/2,18 (1,0+3,595+1,0)*1,65/2,21 (1,0+3,68+1,0)*1,61,6*1,8+7,6*1,3+1,9*1,7+2,6*2,7+5,3*1,91,6*1,5+3,9*3,2+2,6*1,74,3*3,5+2,0*2,4+3,2*2,2+3,2*2,2+2,0*2,3+2,4*4,3+4,4*1,0+1,9*2,2+2,0*2,3+2,2*1,5+3,1*1,6+2,3*1,3+2,45*1,55+3,4*1,9+2,3*2,8+2,45*4,2+2,45*4,35+3,1*2,7+2,3*2,51,8*1,9+1,8*1,9+2,0*1,9+2,6*1,7+2,5*1,9poddasze użytkowe6/2,1734,06/2,1812,455/2,2126,785/2,2513,05/2,2825,44wywinięcie na listwy206,57*0,16/2,17(9,325+3,675)*26/2,18(3,175+3,915)*25/2,17(3,15+2,15+0,4)*25/2,21(7,255+3,94+0,4)*25/2,25(5,285+1,885)*25/2,28(2,86+7,32+2,25+1,92)*2poddasze użytkowe6/2,0219,66/2,0312,76/2,0612,76/2,0712,96/2,1023,356/2,1122,656/2,1412,556/2,1511,655/2,0211,025/2,0512,755/2,0810,625/2,1112,435/2,1416,375/2,1813,05poddasze użytkowe6/2,014,556/2,043,36/2,054,576/2,083,36/2,098,186/2,124,316/2,137,06/2,15a7,236/2,164,776/2,2355,775/2,014,245/2,033,575/2,043,135/2,064,05/2,072,785/2,093,25/2,103,75/2,123,485/2,136,25/2,164,335/2,176,775/2,203,63poddasze użytkowe6/2,192,326/2,204,456/2,214,25/2,2213,025/2,234,735/2,245,76/2,01(2,025+2,36)*26/2,04(1,82+1,815)*26/2,05(1,995+2,295)*26/2,08(1,815+1,82)*26/2,09(3,105+2,705)*26/2,12(2,61+1,65)*26/2,13(2,705+2,59)*26/2,15a(2,51+2,31)*26/2,16(1,89+2,705)*26/2,19(1,6+2,32)*26/2,20(2,64+1,68)*26/2,21(2,485+1,68)*26/2,237,1+1,835+1,695+8,65+0,455+9,74+1,6+3,655+8,7+1,6+5,5+9,635+4,0+5,5+0,3*2+1,355/2,01(2,25+1,88)*25/2,03(1,945+2,0)*25/2,04(1,435+1,895)*25/2,06(1,895+2,335)*25/2,07(1,23+2,235)*25/2,09(2,055+1,78)*25/2,10(2,265+1,54)*25/2,12(2,265+1,785)*25/2,13(2,795+2,255)*25/2,16(2,61+1,875)*25/2,17(3,15+2,15+0,4)*25/2,20(2,0+1,83)*25/2,22(3,455+4,725)*25/2,23(2,395+2,815)*25/2,24(2,705+2,81)*2152,01+34,42poddasze użytkowe5/2,1518,75/2,199,68wywinięcie na listwy31,94*0,12/2,15(4,35+5,055)*22/2,19(3,01+3,555)*2II p.0,295*309II p.175041,2*1,8*2081,2*1,85*2091,6*1,85*5041,2*1,8*2081,2*1,85*2091,6*1,85*4051050,6*1,8*10110,7*0,5*50510115042082094okna(23,56+2,0*1)*0,075D151,11*2,28*1D192+3D204+6D2110+6D225+5D252+1D190,9*2,0*5D210,9*2,0*16D220,9*2,0*10D200,9*2,0*10D250,9*2,0*3wg zestawienia10wg zestawienia10wg zestawienia10wg zestawienia10wg zestawienia10wg zestawienia10wg zestawienia10wg zestawienia10wg zestawienia10wg zestawienia10wg zestawienia10wg zestawienia5wg zestawienia5wg zestawienia0,5*0,42*10(6)2/181(6)2/211(5)2/141(5)2/1814,42*1,56,675*1,550% tynku istniejącego605,604założono 25% pow.605,604*0,25stare tynki605,604*0,5tynki uzupełniane na ścianach605,604*0,5nowe tynki na stropach237,1GK605,604*2+136,81+125,045+19,812335,577okładziny ścienne-(305,16+56,508)*0,5GK-(605,604*2+136,81+125,045+19,81)ścianki605,604*2obudowy136,81sufity125,045+19,81(5) +1/016,4*3,33parter(0,975+0,6+1,06+0,69+1,19+1,61+0,57+0,76+1,13+3,175+1,66+2,74+1,485+2,94+2,17+2,17+0,8)*4,0(4,365+2,5+1,955+1,25+1,35+1,4)*3,0-0,9*2,0*6-0,8*2,0*2parter0,04(7,19+6,61+1,6)*3,52(1,61+0,62)*3,52(1,66+1,25)*3,520,12(2,94+1,485)*3,520,10(5,17*2+2,205)*3,52(1,7+1,1)*3,520,14(1,7*2+2,17)*3,520,06(2,8+1,35+0,85)*3,52(1,35+0,9*2)*3,520,07(2,03+2,65*2+1,6)*2*3,520,09(2,355*2+1,955)*3,52(1,935+2,715)*3,520,01(9,84*2+4,66)*3,520,02(7,15+4,27)*2*3,520,03(3,99+4,685)*2*3,5212 cm127,36*2tynki520,027*0,020,14(2,17+1,6+1,7+0,85)*2*2,60,06(1,35+0,9+1,35+1,35+2,4+2,1)*2*2,60,07(2,03+2,6+1,0+1,55+2,2+1,09)*2*2,60,08(2,5+2,53)*2*2,60,04(6,61+1,6+2,74+3,175+2,7+1,2+0,6+1,4+2,94*2+1,66*2+3,1+7,19+2,3*2+3,1*2)*3,00,03(2,5+2,5)*2*2,02,75*2,0+2,1*2,4+5,15*2,252,3*1,3+2,1*1,9+1,0*1,35+1,3*1,45+2,3*2,35+1,7*0,8+1,05*1,25+2,2*1,6+2,3*2,4+3,0*1,7+3,1*2,3+7,2*3,8+2,8*1,7parter0,0144,950,0230,150,0318,770,01(9,845+4,66)*20,02(7,15+4,27)*20,03(4,685+3,99)*2parter0,0451,380,051,470,068,220,079,040,085,00,099,870,1013,090,124,170,143,160,04(7,19+6,61+1,61+3,075+2,94+1,66+2,5+1,2)*20,06(2,07+2,4+1,35+1,35+0,9)*20,05(1,7+0,9)*20,07(2,03+2,7+1,09+2,1+1,0+1,6)*20,08(2,53+2,5)*20,09(2,355+1,965)*20,12(2,94+1,485)*20,14(2,17+1,6)*20,10(5,17+2,205)*2partermroźnia2,64chłodnia3,36mr(2,4+1,1)*2chł(2,4+1,4)*2105,4+6,0Dz21,97*3,08Dz32,21*3,15Dz21,97*3,08*1Dz32,21*3,15*1Dz51,06*2,5Dz51,06*2,5*1drzwi(13,029+2,65)*0,075021021,06*1,7*1061,12*1,8*3061,12*1,8*3021063okna(2,0*1+6,048)*0,075D72D82D63D114D182D70,9*2,0*2D80,9*2,0*2D60,9*2,0*3D180,8*2,0*2D110,9*2,0*40,9*2,0*10,9*2,0*1wg zestawienia2wg zestawienia1wg zestawienia2wg zestawienia1wg zestawienia3wg zestawienia1+1wg zestawienia1wg zestawienia2wg zestawienia1wg zestawienia1wg zestawienia1wg zestawienia0,6*4wg zestawienia5wg zestawienia3parter2wg zestawienia1wg zestawienia1wg zestawienia1+1wg zestawienia0,5*0,42*10,8*0,42*1wg zestawienia1wg zestawienia1wg zestawienia1zmywalnia naczyń stołowych0,70stanowisko trzonu kuchennego4,00pom. na sprzęt porządkowy i śr. 1+1+1+1+1+1czystościpom. na sprzęt porządkowy i śr. 1+1+1czystościpom. na sprzęt porządkowy i śr. 1czystościpom. na sprzęt porządkowy i śr. 1czystościpom. na sprzęt porządkowy i śr. 1czystościchłodnia, mroźnia1+1+1+1+1zmywalnia naczyń stołowych1zmywalnia naczyń stołowych1stanowisko jarzyn1stanowisko ryb1stanowisko mięs1stanowisko jarzyn1stanowisko ryb1stanowisko mięs1zmywalnia naczyń stołowych1zmywalnia naczyń stołowych1zmywalnia naczyń stołowych1zmywalnia naczyń stołowych1zmywalnia naczyń stołowych1kuchnia1kuchnia1stanowisko trzonu kuchennego1stanowisko trzonu kuchennego1bar0stanowisko trzonu kuchennego1+1+1+1stanowisko trzonu kuchennego1stanowisko trzonu kuchennego1stanowisko trzonu kuchennego1stanowisko trzonu kuchennego1stanowisko mycia sprzętu1mycie sprzętu1stanowisko jarzyn1stanowisko ryb1stanowisko mięs1stanowisko mycia sprzętu1stanowisko jarzyn1stanowisko ryb1stanowisko mięs150% tynku istniejącego520,027założono 25% pow.520,027*0,25stare tynki520,027*0,5tynki uzupełniane na ścianach520,027*0,5nowe tynki254,72GK22,128+71,683868,558glazura ścienna-333,549GK-(22,128+71,683)sufity22,128+71,683

Data opracowania:

2023-08-24

Firma Kosztorysowa Jarosław Kula
Kraków ul. Sobieskiego 22/4
Tel. 602 124 118

Przedmiar robót

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6 

Budowa: W podziale kosztów na części : wspólna, gastronomiczna, mieszkalna i dydaktyczna

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowo-budowlane

Lokalizacja: Krosno
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BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005420A)

strona nr: 2

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6
1 Rozdział CZĘŚĆ WSPÓLNA - ROZBIÓRKI
1.1 Element DACH - ROZBIÓRKI

1 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy

Wyliczenie ilości robót:

(7,5*11,8+14,8*28,6+5,3*2,0+19,4*13,5+6,2*10,9)*1,15 979,639000

RAZEM: 979,639000 m2 979,639

2 KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy

Wyliczenie ilości robót:

11,0+6,0+27,5+8,0+4,5+40,0+11,0+3,5 111,500000

RAZEM: 111,500000 m 111,500

3 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy

Wyliczenie ilości robót:

7,5*11 82,500000

RAZEM: 82,500000 m 82,500

4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy

Wyliczenie ilości robót:

pas podrynnowy 111,5*0,4 44,600000

krawędzie dachu (7,5+11,8+14,8+28,6+5,3+2,0+19,4+13,5+6,2+10,9)*2*0,5 120,000000

RAZEM: 164,600000 m2 164,600

5 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk

Wyliczenie ilości robót:

(7,5*11,8+14,8*28,6+5,3*2,0+19,4*13,5+6,2*10,9)*1,15 979,639000

RAZEM: 979,639000 m2 979,639

6 KNRW 
401/518/4

Rozbiórki izolacji przeciw wodnych, wilgociowych na dachach drewnianych
m2 979,639

7 KNRW 
401/518/6

Rozbiórki izolacji cieplnych na dachach
m2 979,639

8 KNR 401/430/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych

Wyliczenie ilości robót:

7,5*11,8+14,8*28,6+5,3*2,0+19,4*13,5+6,2*10,9 851,860000

RAZEM: 851,860000 m2 851,860

9 KNR 401/106/5 P.a. Usuniecie gruzu i odpadów z dachu budynku

Wyliczenie ilości robót:

blacha (979,639+164,6)*0,0075 8,581793

rynny 3,14*0,075*0,075*111,5*0,75 1,477027

rury sp. 3,14*0,075*0,075*82,5*0,75 1,092867

deski 979,639*0,025 24,490975

izolacje 979,639*0,075 73,472925

konstr. drewniana 851,86*0,075 63,889500

RAZEM: 173,005087 m3 173,005

10 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 173,005

11 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 173,005

12 Opłata za utylizację gruzu, odpadów

Wyliczenie ilości robót:

blacha (979,639+164,6)*0,0075 8,581793

rynny 3,14*0,075*0,075*111,5*0,75 1,477027

rury sp. 3,14*0,075*0,075*82,5*0,75 1,092867

deski 979,639*0,025 24,490975

konstr. drewniana 851,86*0,075 63,889500

RAZEM: 99,532162 m3 99,532

13 Opłata za utylizację izolacji

Wyliczenie ilości robót:

izolacje 979,639*0,075 73,472925

RAZEM: 73,472925 m3 73,473

1.2 Element STROPY NAD PIĘTREM - ROZBIÓRKI

14 KNR 401/811/7 P.a. Rozebranie istniejących posadzek

Wyliczenie ilości robót:

budynek nr 5 383,72 383,720000

budynek nr 6 316,69 316,690000

RAZEM: 700,410000 m2 700,410

15 KNR 401/804/7 Zerwanie wylewki cementowej gr. 5 cm m2 700,41
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KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

16 KNRW 
401/518/4

Rozbiórki izolacji przeciw wodnych, wilgociowych
m2 700,41

17 KNRW 
401/518/6

Rozbiórki izolacji cieplnych
m2 700,41

18 KNR 401/609/3 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu 
komórkowego, grubość do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

sklepienia 14,0*2,4+13,3*4,85+4,85*4,2 118,475000

RAZEM: 118,475000 m2 118,475

19 KNR 401/609/4 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu 
komórkowego, za każdy następny 1˙cm ponad 15˙cm (przyjęto średnią grubość 60 cm)
Krotność=45

Wyliczenie ilości robót:

14,0*2,4 33,600000

RAZEM: 33,600000 m2 33,600

20 KNR 401/609/4 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu 
komórkowego, za każdy następny 1˙cm ponad 15˙cm (przyjęto średnią grubość 45 cm)
Krotność=30

Wyliczenie ilości robót:

13,3*4,85+4,85*4,2 84,875000

RAZEM: 84,875000 m2 84,875

21 KNR 401/352/4 Rozebranie sklepień o grubości 1 cegły na zaprawie cementowej (cegła do odzysku w 50%)

Wyliczenie ilości robót:

13,4*4,8 64,320000

RAZEM: 64,320000 m2 64,320

22 KNR 401/352/4 P.a. Rozebranie nadproży łukowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowej (cegła do odzysku w 
50%)
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,3*0,85+2,5*0,7+1,9*0,65 4,090000

RAZEM: 4,090000 m2 4,090

23 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 700,41*0,02 14,008200

wylewka 700,41*0,05 35,020500

izolacje 700,41*0,06 42,024600

wypełnienie sklepień 33,6*0,6+84,875*0,45 58,353750

sklepienie 64,32*0,25 16,080000

nadproża 4,09*0,25 1,022500

RAZEM: 166,509550 m3 166,510

24 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

166,51 166,510000

sklepienie -16,08*0,5 -8,040000

nadproża -4,09*0,25*0,5 -0,511250

RAZEM: 157,958750 m3 157,959

25 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 157,959

26 Opłata za utylizację gruzu, odpadów

Wyliczenie ilości robót:

157,959-42,025 115,934000

RAZEM: 115,934000 m3 115,934

27 Opłata za utylizację izolacji

Wyliczenie ilości robót:

izolacje 700,41*0,06 42,024600

RAZEM: 42,024600 m3 42,025

1.3 Element STROPY NAD PARTEREM - ROZBIÓRKI

28 KNR 401/811/7 P.a. Rozebranie istniejących posadzek

Wyliczenie ilości robót:

budynek nr 5 383,72 383,720000

budynek nr 6 316,39 316,390000

RAZEM: 700,110000 m2 700,110

29 KNR 401/804/7 Zerwanie wylewki cementowej gr. 5 cm m2 700,11

30 KNRW 
401/518/4

Rozbiórki izolacji przeciw wodnych, wilgociowych
m2 700,11

31 KNRW 
401/518/6

Rozbiórki izolacji cieplnych
m2 700,11
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32 KNR 401/609/3 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu 
komórkowego, grubość do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

sklepienia 491,73 491,730000

RAZEM: 491,730000 m2 491,730

33 KNR 401/609/4 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu 
komórkowego, za każdy następny 1˙cm ponad 15˙cm (przyjęto średnią grubość 50 cm)
Krotność=35 m2 491,73

34 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 700,11*0,02 14,002200

wylewka 700,11*0,05 35,005500

izolacje 700,11*0,08 56,008800

wypełnienie sklepień 491,73*0,5 245,865000

RAZEM: 350,881500 m3 350,882

35 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 350,882

36 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 350,882

37 Opłata za utylizację gruzu, odpadów

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 700,11*0,02 14,002200

wylewka 700,11*0,05 35,005500

wypełnienie sklepień 491,73*0,5 245,865000

RAZEM: 294,872700 m3 294,873

38 Opłata za utylizację izolacji

Wyliczenie ilości robót:

izolacje 700,11*0,08 56,008800

RAZEM: 56,008800 m3 56,009

1.4 Element STROPY NAD PIWNICĄ - ROZBIÓRKI

39 KNR 401/811/7 P.a. Rozebranie istniejących posadzek

Wyliczenie ilości robót:

budynek nr 5 269,22 269,220000

budynek nr 6 222,51 222,510000

RAZEM: 491,730000 m2 491,730

40 KNR 401/804/7 Zerwanie wylewki cementowej gr. 5 cm m2 491,73

41 KNRW 
401/518/4

Rozbiórki izolacji przeciw wodnych, wilgociowych
m2 491,73

42 KNRW 
401/518/6

Rozbiórki izolacji cieplnych
m2 491,73

43 KNR 401/609/3 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu 
komórkowego, grubość do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

sklepienia 491,73 491,730000

RAZEM: 491,730000 m2 491,730

44 KNR 401/609/4 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu 
komórkowego, za każdy następny 1˙cm ponad 15˙cm (przyjęto średnią grubość 50 cm)
Krotność=35 m2 491,73

45 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 491,73*0,02 9,834600

wylewka 491,73*0,05 24,586500

izolacje 491,73*0,08 39,338400

wypełnienie sklepień 491,73*0,5 245,865000

RAZEM: 319,624500 m3 319,625

46 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 319,625

47 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 319,625

48 Opłata za utylizację gruzu, odpadów

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 491,73*0,02 9,834600

wylewka 491,73*0,05 24,586500

wypełnienie sklepień 491,73*0,5 245,865000

RAZEM: 280,286100 m3 280,286

49 Opłata za utylizację izolacji

Wyliczenie ilości robót:

izolacje 491,73*0,08 39,338400

RAZEM: 39,338400 m3 39,338
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2 Rozdział CZĘŚĆ WSPÓLNA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I ARCHITEKTONICZNE
2.1 Element SZYB WINDOWY (rys. K-7)

1 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących 
fundamentach

Wyliczenie ilości robót:

((2,4+2*0,6)*(2,1+2*0,6))*3,59 42,649200

RAZEM: 42,649200 m3 42,649

2 KNR 401/106/5 Usuniecie ziemi z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

42,649-23,153 19,496000

RAZEM: 19,496000 m3 19,496

3 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

(2,4+2*0,1)*(2,1+2*0,1)*0,15 0,897000

RAZEM: 0,897000 m3 0,897

4 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

2,4*2,1*0,3 1,512000

RAZEM: 1,512000 m3 1,512

5 KNR 202/207/4 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 12˙cm proste, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

(1,91+2,025)*2*(11,16+3,14) 112,541000

otwory drzwiowe -2,3*1,2*(3+1) -11,040000

-2,3*1,5*1 -3,450000

RAZEM: 98,051000 m2 98,051

6 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą
Krotność=12 m2 98,051

7 KNR 202/206/6 Ściany betonowe, dodatek za obramowanie otworów w ścianie

Wyliczenie ilości robót:

otwory drzwiowe (2,3+1,2)*2*(3+1) 28,000000

(2,3+1,5)*2*1 7,600000

RAZEM: 35,600000 m 35,600

8 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

P2.3 2,025*2,31 4,677750

RAZEM: 4,677750 m2 4,678

9 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=6 m2 4,678

10 KNR 202/216/6 Płyty żelbetowe, dodatek za każdy następny rozpoczęty 1˙m wysokości stemplowania ponad 4˙m
Krotność=11

Wyliczenie ilości robót:

(11,16+3,14)-4,0 4,678 4,678000

RAZEM: 4,678000 m2 4,678

11 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-7 2783,1/1000 2,783100

RAZEM: 2,783100 t 2,783

12 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

płyta (2,4+2*0,4)*(2,1+2*0,4) 9,280000

ściany (1,91+2,025)*2*3,14 24,711800

RAZEM: 33,991800 m2 33,992

13 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

wykop 42,649 42,649000

ch. beton -0,897 -0,897000

płyta -1,512 -1,512000

ściany -(1,91+2,025)*2*3,14*0,2 -4,942360

kubatura -2,025*1,91*3,14 -12,144735

RAZEM: 23,152905 m3 23,153

14 KNR 201/236/3 Zagęszczanie zasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 23,153

15 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III m3 19,496
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16 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 19,496

17 Opłata za utylizację ziemi m3 19,496

2.2 Element DŹWIG OSOBOWY

18 Kalkul. indyw. Dźwig osobowy o udźwigu 630 kg lub 8 osób, 5 przystanków kpl 1

2.3 Element ZAMUROWANIA W POZIOMIE PIWNIC

19 KNR 202/207/2 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 4˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

(0,9+1,1)*3,14 6,280000

RAZEM: 6,280000 m2 6,280

20 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą
Krotność=12 m2 6,28

21 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

ściany 6,28*0,2*130/1000 0,163280

RAZEM: 0,163280 t 0,163

2.4 Element UZUPEŁNIENIE STROPU NAD PIWNICĄ (P-1.2) I NAD PARTEREM (P-0.1)

22 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

1*2+2*2+1*2+2*2+1*2 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14

23 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla poduszek, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 cegły szt 14

24 KNR 401/203/6 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,25*14 0,218750

RAZEM: 0,218750 m3 0,219

25 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

hea 80 1,6*1 1,600000

hea 100 1,92*2+1,275*2 6,390000

hea 140 3,775*1+3,795*1 7,570000

RAZEM: 15,560000 m 15,560

26 Dostawa dwuteowników

Wyliczenie ilości robót:

K-9 336,0 336,000000

RAZEM: 336,000000 kg 336,000

27 KNR 205/1004/1 Lekka obudowa - strop z płyt trapezowych montowana metodą tradycyjną

Wyliczenie ilości robót:

nad piwnicą 3,1*3,4 10,540000

szyb -2,3*2,0 -4,600000

nad parterem 3,8*3,4 12,920000

szyb -2,3*2,0 -4,600000

RAZEM: 14,260000 m2 14,260

28 Dostawa blachy trapezowej m2 14,26

29 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

p-1.2 3,1*3,5*0,12 1,302000

winda -1,6*1,9*0,12 -0,364800

p-0.1 3,8*3,4*0,12 1,550400

winda -1,6*1,9*0,12 -0,364800

RAZEM: 2,122800 m3 2,123

30 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

K-9 13,3/1000 0,013300

RAZEM: 0,013300 t 0,013

2.5 Element ROBOTY MUROWE REMONTOWE W POZIOMIE PARTERU

31 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

1,1*0,7*3,0+1,0*1,0*4,0+1,0*0,9*4,0+3,9*3,0*0,25+2,28*3,0*0,2

5 14,545000

RAZEM: 14,545000 m3 14,545
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32 Kalkul. indyw. Przemurowania ścian (cegła w 50% z odzysku)

Wyliczenie ilości robót:

założono 25,0 25,000000

RAZEM: 25,000000 m3 25,000

33 Kalkul. indyw. Zszywanie ścian murowanych

Wyliczenie ilości robót:

założono 220,0 220,000000

RAZEM: 220,000000 mb 220,000

34 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

przemurowanie 25,0*0,5 12,500000

zszywanie 220,0*0,05*0,05 0,550000

RAZEM: 13,050000 m3 13,050

35 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 13,05

36 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 13,05

37 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 13,05

2.6 Element NADPROŻA STALOWE W POZIOMIE PARTERU (rys. K-2 i K-2.1)

38 KNR 401/422/4 Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproża

Wyliczenie ilości robót:

20*4 80,000000

RAZEM: 80,000000 szt 80

39 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1
x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

k-2

1 1,5*2 3,000000

2 1,5*2 3,000000

3 1,5*2 3,000000

4 2,5*3 7,500000

5 2,5*3 7,500000

6 2,0*3 6,000000

7 2,0*3 6,000000

8 1,4*2 2,800000

9 1,65*3 4,950000

10 1,65*3 4,950000

11 1,65*3 4,950000

12 1,8*3 5,400000

13 1,7*3 5,100000

14 2,8*3 8,400000

15 2,9*3 8,700000

16 1,8*3 5,400000

17 1,8*3 5,400000

18 1,8*3 5,400000

19 1,9*1 1,900000

k-2.1

5 1,65*1 1,650000

2 1,25*1 1,250000

4 1,05*1 1,050000

11 3,07*4 12,280000

3 1,05*1*2 2,100000

1 0,8*1 0,800000

RAZEM: 118,480000 m 118,480
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40 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

1 2*2 4,000000

2 2*2 4,000000

3 2*2 4,000000

4 2*3 6,000000

5 2*3 6,000000

6 2*3 6,000000

7 2*3 6,000000

8 2*2 4,000000

9 2*3 6,000000

10 2*3 6,000000

11 2*3 6,000000

12 2*3 6,000000

13 2*3 6,000000

14 2*3 6,000000

15 2*3 6,000000

16 2*3 6,000000

17 2*3 6,000000

18 2*3 6,000000

19 2*1 2,000000

k-2.1

5 1*2 2,000000

2 1*2 2,000000

4 1*2 2,000000

11 1*2*4 8,000000

3 1*2*2 4,000000

1 1*2 2,000000

RAZEM: 122,000000 szt 122

41 KNR 401/203/6 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki

Wyliczenie ilości robót:

1 0,25*0,2*0,55*2 0,055000

2 2,25*0,2*0,4*2 0,360000

3 0,25*0,2*0,5*2 0,050000

4 0,25*0,2*0,9*2 0,090000

5 0,25*0,2*0,9*2 0,090000

6 0,25*0,2*1,0*2 0,100000

7 0,25*0,2*1,0*2 0,100000

8 0,25*0,2*0,5*2 0,050000

9 0,25*0,2*0,9*2 0,090000

10 0,25*0,2*0,9*2 0,090000

11 0,25*0,2*0,8*2 0,080000

12 0,25*0,2*0,65*2 0,065000

13 0,25*0,2*0,7*2 0,070000

14 0,25*0,2*0,8*2 0,080000

15 0,25*0,2*0,8*2 0,080000

16 0,25*0,2*0,8*2 0,080000

17 0,25*0,2*0,8*2 0,080000

18 0,25*0,2*0,7*2 0,070000

19 0,25*0,2*0,3*1 0,015000

k-2.1

5 0,27*0,25*0,25*2 0,033750

2 0,27*0,25*0,25*2 0,033750

4 0,15*0,2*0,25*2 0,015000

11 0,25*0,25*0,25*4*2 0,125000

3 0,25*0,25*0,2*2*2 0,050000

RAZEM: 1,952500 m3 1,953
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42 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180˙mm - 120 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,5*4 6,000000

2 1,57*2 3,140000

3 1,57*4 6,280000

12 1,9*4 7,600000

13 1,57*4 6,280000

18 1,5*4 6,000000

4 1,05*1 1,050000

RAZEM: 36,350000 m 36,350

43 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180˙mm - 140 mm

Wyliczenie ilości robót:

4 2,05*2 4,100000

5 1,5*2 3,000000

6 2,05*2 4,100000

7 1,5*2 3,000000

8 1,57*4 6,280000

9 1,57*4 6,280000

10 1,6*4 6,400000

11 1,6*4 6,400000

20 1,6*4 6,400000

RAZEM: 45,960000 m 45,960

44 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180˙mm - 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

14 2,5*4 10,000000

15 2,5*4 10,000000

16 1,6*4 6,400000

17 1,55*4 6,200000

19 1,55*4 6,200000

2 1,25*1 1,250000

5 1,65*1 1,650000

3 1,05*1*2 2,100000

RAZEM: 43,800000 m 43,800

45 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
200-260˙mm - C220

Wyliczenie ilości robót:

rama 1,32*2 2,640000

11 3,07*4 12,280000

RAZEM: 14,920000 m 14,920

46 Dostawa konstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

K-2 3162,0 3 162,000000

K-2.1 319,0 319,000000

RAZEM: 3 481,000000 kg 3 481,000

47 Kalkul. indyw. Skręcanie belek nadprożowych

Wyliczenie ilości robót:

20*3 60,000000

RAZEM: 60,000000 szt 60

48 KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 
180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

120 36,35 36,350000

140 45,96 45,960000

160 43,8 43,800000

RAZEM: 126,110000 m 126,110

49 KNR 401/313/7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 
200-260˙mm m 14,92

50 KNR 401/422/8 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań nadproży szt 80
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51 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciągi, biegi i spoczniki 
schodowe

Wyliczenie ilości robót:

1 (0,15+0,5)*2*1,5 1,950000

2 (0,15+0,35)*2*1,75 1,750000

3 (0,15+0,55)*2*1,57 2,198000

4 (0,15+0,4)*2*2,05 2,255000

5 (0,15+0,4)*2*1,5 1,650000

6 (0,15+0,4)*2*2,05 2,255000

7 (0,15+0,4)*2*1,5 1,650000

8 (0,15+0,8)*2*1,57 2,983000

9 (0,15+0,8)*2*1,57 2,983000

10 (0,15+0,8)*2*1,6 3,040000

11 (0,15+0,75)*2*1,6 2,880000

12 (0,15+0,55)*2*1,9 2,660000

13 (0,15+0,55)*2*1,57 2,198000

14 (0,2+0,8)*2*2,5 5,000000

15 (0,2+0,8)*2*2,5 5,000000

16 (0,15+0,8)*2*1,6 3,040000

17 (0,15+0,75)*2*2,5 4,500000

18 (0,15+0,75)*2*1,5 2,700000

19 (0,2+0,75)*2*2,5 4,750000

20 (0,15+0,75)*2*1,6 2,880000

1 (0,15+0,25)*2*0,8*4 2,560000

2 (0,2+0,25)*2*1,05 0,945000

3 (0,2+0,25)*2*1,05*2 1,890000

4 (0,15+0,25)*2*1,05 0,840000

5 (0,2+0,25)*2*1,65 1,485000

11 (0,22+0,75)*2*3,07 5,955800

RAZEM: 71,997800 m2 71,998

52 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej m2 71,998

53 KNR 401/705/1 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15˙cm (na zewn.)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,5*2 3,000000

2 1,57*2 3,140000

3 1,57*2 3,140000

4 2,05*2 4,100000

5 1,5*2 3,000000

6 2,05*2 4,100000

7 1,5*2 3,000000

8 1,57*2 3,140000

9 1,57*2 3,140000

10 1,6*2 3,200000

11 1,6*2 3,200000

12 1,9*2 3,800000

13 1,57*2 3,140000

14 2,5*2 5,000000

15 2,5*2 5,000000

16 1,6*2 3,200000

17 2,55*2 5,100000

18 1,5*2 3,000000

19 2,55*2 5,100000

20 1,6*2 3,200000

1 0,8*2*2 3,200000

2 1,25*2 2,500000

3 1,05*2*2 4,200000

4 1,05*2 2,100000

5 1,65*2 3,300000

11 3,07*2 6,140000

RAZEM: 94,140000 m 94,140
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54 KNR 401/705/3 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50˙cm (od wewn.)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,5+2,6*2 6,700000

2 1,57+2,6*2 6,770000

3 1,57+2,6*2 6,770000

4 2,05+3,42*2 8,890000

5 1,5+3,42*2 8,340000

6 2,05+3,42*2 8,890000

7 1,5+3,42*2 8,340000

8 1,57+2,12*2 5,810000

9 1,57+2,12*2 5,810000

10 1,6+2,32*2 6,240000

11 1,6+2,32*2 6,240000

12 1,9+2,24*2 6,380000

13 1,57+2,12*2 5,810000

14 2,5+2,31*2 7,120000

15 2,5+2,31*2 7,120000

16 1,6+2,15*2 5,900000

17 2,55+2,32*2 7,190000

18 1,5+2,44*2 6,380000

19 2,55+2,32*2 7,190000

20 1,6+2,32*2 6,240000

11 3,07+3,05*2 9,170000

RAZEM: 147,300000 m 147,300

55 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

bruzdy 118,48*0,25*0,12 3,554400

gniazda 0,25*0,25*0,25*122 1,906250

RAZEM: 5,460650 m3 5,461

56 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 5,461

57 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 5,461

58 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 5,461

2.7 Element ROBOTY MUROWE REMONTOWE W POZIOMIE PIĘTRA

59 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

1,61*3,0*0,25+0,45*0,7*3,0+0,475*0,8*3,0+2,4*0,8*3,0+0,6*0,7

*3,0+0,9*0,4*2,2+(0,83+1,49)*3,0*0,5+1,96*0,35*3,0+0,35*0,6*

3,0 17,272500

RAZEM: 17,272500 m3 17,273

60 Kalkul. indyw. Przemurowania ścian (cegła w 50% z odzysku)

Wyliczenie ilości robót:

założono 27,5 27,500000

RAZEM: 27,500000 m3 27,500

61 Kalkul. indyw. Zszywanie ścian murowanych

Wyliczenie ilości robót:

założono 240,0 240,000000

RAZEM: 240,000000 mb 240,000

62 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

przemurowanie 27,5*0,5 13,750000

zszywanie 240,0*0,05*0,05 0,600000

RAZEM: 14,350000 m3 14,350

63 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 14,35

64 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 14,35

65 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 14,35
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2.8 Element NADPROŻA STALOWE W POZIOMIE PIĘTRA (rys. K-3 i K-3.1)

66 KNR 401/422/4 Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproża

Wyliczenie ilości robót:

8 4 4,000000

9 4 4,000000

10 6 6,000000

11 4 4,000000

13 6 6,000000

21 5 5,000000

22 5 5,000000

23 5 5,000000

25 8 8,000000

RAZEM: 47,000000 szt 47

67 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1
x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

8 1,55*4 6,200000

9 1,57*14 21,980000

11 1,6*4 6,400000

21 1,75*2 3,500000

22 1,9*2 3,800000

23 1,8*2 3,600000

25 3,45*3 10,350000

10 1,0*1 1,000000

13 0,9*2 1,800000

RAZEM: 58,630000 m 58,630

68 KNR 401/336/7 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1
x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

10 2,8*2 5,600000

13 2,5*1 2,500000

RAZEM: 8,100000 m 8,100

69 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

8 2*4 8,000000

9 2*14 28,000000

10 2*2 4,000000

11 2*4 8,000000

13 1*2 2,000000

21 2*2 4,000000

22 2*2 4,000000

23 2*2 4,000000

25 3*2 6,000000

10 1*2 2,000000

13 2*2 4,000000

RAZEM: 74,000000 szt 74

70 KNR 401/203/6 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki

Wyliczenie ilości robót:

8 0,25*0,25*0,8*2 0,100000

9 0,25*0,25*0,8*3 0,150000

0,25*0,25*0,5*2 0,062500

10 0,25*0,25*0,6*2 0,075000

11 0,25*0,25*0,8*2 0,100000

13 0,25*0,25*0,35*2 0,043750

21 0,25*0,25*0,45*2 0,056250

22 0,25*0,25*0,45*2 0,056250

23 0,25*0,25*0,8*2 0,100000

25 0,25*0,25*0,6*2 0,075000

10 0,25*0,2*0,25*2 0,025000

13 0,25*0,2*0,25*2*2 0,050000

RAZEM: 0,893750 m3 0,894

71 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180˙mm - 120 mm

Wyliczenie ilości robót:

21 1,75*2 3,500000

22 1,9*2 3,800000

RAZEM: 7,300000 m 7,300
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72 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180˙mm - 140 mm

Wyliczenie ilości robót:

8 1,55*4 6,200000

9 1,57*14 21,980000

11 1,6*4 6,400000

23 1,8*2 3,600000

13 0,9*2 1,800000

RAZEM: 39,980000 m 39,980

73 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180˙mm - 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

25 3,45*3 10,350000

10 1,0*1 1,000000

RAZEM: 11,350000 m 11,350

74 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
200-260˙mm - 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

10 2,8*2 5,600000

13 2,5*1 2,500000

RAZEM: 8,100000 m 8,100

75 KNR 401/313/4 P.a. Wykonanie podpory przesklepień, dostarczenie i obsadzenie słupa stalowego, do I NP 180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

31 0,14*15 2,100000

34 0,3*15 4,500000

RAZEM: 6,600000 m 6,600

76 Dostawa konstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

K-3 1664,0+140,0 1 804,000000

K-3.1 76,0 76,000000

RAZEM: 1 880,000000 kg 1 880,000

77 Kalkul. indyw. Skręcanie belek nadprożowych

Wyliczenie ilości robót:

8 4 4,000000

9 4+4+4+2 14,000000

10 2 2,000000

11 4 4,000000

21 3 3,000000

22 3 3,000000

23 3 3,000000

25 6 6,000000

13 1 1,000000

RAZEM: 40,000000 szt 40

78 KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 
180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

120 7,3 7,300000

140 39,98 39,980000

160 11,35 11,350000

podpory 6,6 6,600000

RAZEM: 65,230000 m 65,230

79 KNR 401/313/7 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 
200-260˙mm

Wyliczenie ilości robót:

200 8,1 8,100000

RAZEM: 8,100000 m 8,100

80 KNR 401/422/8 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań nadproży szt 47
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81 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciągi, biegi i spoczniki 
schodowe

Wyliczenie ilości robót:

8 (0,15+0,8)*1,55*2 2,945000

9 (0,15+0,8)*1,57*2*3+(0,15+0,5)*1,57*2*1 10,990000

10 (0,2+0,45)*2,8*2 3,640000

11 (0,15+0,8)*1,6*2 3,040000

13 (0,2+0,3)*2,5*2 2,500000

21 (0,15+0,35)*1,75*2 1,750000

22 (0,15+0,35)*1,9*2 1,900000

23 (0,15+0,45)*1,8*2 2,160000

25 (0,2+0,7)*3,45*2 6,210000

31 (0,2+0,3)*0,15*2*15 2,250000

34 (0,2+0,3)*0,3*2*15 4,500000

10 (0,2+0,25)*1,0*2 0,900000

13 (0,15+0,15)*0,9*2*2 1,080000

RAZEM: 43,865000 m2 43,865

82 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej m2 43,865

83 KNR 401/705/1 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15˙cm (na zewn.)

Wyliczenie ilości robót:

8 1,55*2 3,100000

9 1,57*2*4 12,560000

10 2,8*2 5,600000

11 1,6*2 3,200000

13 2,5*2 5,000000

21 1,75*2 3,500000

22 1,9*2 3,800000

23 1,8*2 3,600000

25 3,45*2 6,900000

31 0,15*2*15 4,500000

34 0,3*2*15 9,000000

10 1,0*2 2,000000

13 0,9*2*2 3,600000

RAZEM: 66,360000 m 66,360

84 KNR 401/705/2 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30˙cm (od wewn.)

Wyliczenie ilości robót:

9 1,57+3,42*2 8,410000

10 2,8+3,45*2 9,700000

13 2,5+4,31*2 11,120000

21 1,75*3,45*2 12,075000

22 1,9+3,45*2 8,800000

23 1,8+3,45*2 8,700000

10 1,0 1,000000

13 0,9*2 1,800000

RAZEM: 61,605000 m 61,605

85 KNR 401/705/3 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50˙cm (od wewn.)

Wyliczenie ilości robót:

8 1,55+3,42*2 8,390000

9 1,57*3+3,42*2*3 25,230000

11 1,8+3,82*2 9,440000

25 3,45 3,450000

RAZEM: 46,510000 m 46,510

86 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

bruzdy 58,63*0,25*0,12 1,758900

8,1*0,25*0,25 0,506250

gniazda 0,25*0,25*0,25*74 1,156250

RAZEM: 3,421400 m3 3,421

87 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 3,421

88 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 3,421

89 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 3,421
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2.9 Element UZUPEŁNIENIE STROPU NAD I PIĘTREM (rys. K-13)

90 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

wg rys. K-13 7,0*1,2*6*0,15 7,560000

4,75*2,0*0,15 1,425000

RAZEM: 8,985000 m3 8,985

91 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku m3 8,985

92 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 8,985

93 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 8,985

94 Opłata za utylizację gruzu m3 8,985

95 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-13 234,2/1000 0,234200

RAZEM: 0,234200 t 0,234

96 KNR 401/201/6 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe m2 37,300

97 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

37,3*0,1 3,730000

RAZEM: 3,730000 m3 3,730

2.10 Element UZUPEŁNIENIE STROPU NAD I PIĘTREM (P-1.6)

98 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

99 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla poduszek, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 cegły szt 7

100 KNR 401/203/6 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,25*7 0,109375

RAZEM: 0,109375 m3 0,109

101 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

hea 100 1,92*3 5,760000

hea 140 3,795*1 3,795000

RAZEM: 9,555000 m 9,555

102 Dostawa dwuteowników

Wyliczenie ilości robót:

K-9 9,555*21,6 206,388000

RAZEM: 206,388000 kg 206,388

103 KNR 205/1004/1 Lekka obudowa - strop z płyt trapezowych montowana metodą tradycyjną

Wyliczenie ilości robót:

nad I p. 3,8*3,4 12,920000

szyb -2,3*2,0 -4,600000

RAZEM: 8,320000 m2 8,320

104 Dostawa blachy trapezowej m2 8,32

105 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

p-1.6 3,8*3,4*0,12 1,550400

winda -1,6*1,9*0,12 -0,364800

RAZEM: 1,185600 m3 1,186

106 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

płyta 1,186*110/1000 0,130460

RAZEM: 0,130460 t 0,130

107 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

gniazda 0,25*0,25*0,25*7*2 0,218750

RAZEM: 0,218750 m3 0,219

108 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,219

109 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,219

110 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 0,219
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2.11 Element SKLEPIENIE KOLEBKOWE NAD I PIĘTREM (rys. K-15)

111 TZKNBK 
4/801/5

Sklepienie z cegły, czyszczenie, zwilżenie, murowanie na gotowym deskowaniu, zaprawa cementowa, 
skelpienie kolebkowe grub. 1 cegły (50% cegły z odzysku)

Wyliczenie ilości robót:

13,4*4,8 64,320000

RAZEM: 64,320000 m2 64,320

112 TZKNBK 
4/801/16

Nadproża łukowe z cegły gotyckiej, oczyszczenie oparów, zwilżenie, murowanie nadproży (50% cegły z 
odzysku)
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(1,3*0,85+2,5*0,7+1,9*0,65)*0,25 1,022500

RAZEM: 1,022500 m3 1,023

113 KNR 202/212/11 Wieńce monolityczne na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

W1.1a 0,4*1,21*3,05 1,476200

W1.1b 0,4*1,62*10,6 6,868800

W1.1c (0,4+0,56)/2*1,62*13,6 10,575360

W1.2 0,32*0,35*6,0 0,672000

W1.3 0,26*0,5*1,5 0,195000

W1.4 0,34*0,5*4,4 0,748000

RAZEM: 20,535360 m3 20,535

114 KNR 202/210/2 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, beton podawany pompą - łukowe
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1.1 0,4*0,3*3,09 0,370800

RAZEM: 0,370800 m3 0,371

115 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-15 1184,4/1000 1,184400

RAZEM: 1,184400 t 1,184

116 KNR 205/208/2 Konstrukcje stalowe drobne

Wyliczenie ilości robót:

K-15 316,0/1000 0,316000

RAZEM: 0,316000 t 0,316

117 Dostawa elementów stalowych kg 316,0

2.12 Element WZMOCNIENIE STROPU NAD I PIĘTREM (rys. K-18)

118 KNR 401/210/2 P.a. Skucie obetonowania górnej półki kształtownika (0,25*0,1)

Wyliczenie ilości robót:

6,5*8 52,000000

RAZEM: 52,000000 m 52,000

119 KNR 712/102/1 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje pełnościenne

Wyliczenie ilości robót:

kształtownik od góry 52,0*0,25 13,000000

RAZEM: 13,000000 m2 13,000

120 KNR 401/1304/4 Spawanie stali profiowej do kształtowników - płaskownik do kształtownika z obu stron

Wyliczenie ilości robót:

52,0*2 104,000000

RAZEM: 104,000000 m 104,000

121 Dostaw płaskownika mb 52,0

122 KNR 401/207/3 Zabetonowanie bruzd w podłożach, bez deskowań i stemplowań
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m 52,0

123 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

obetonowanie 0,25*0,1*52,0 1,300000

RAZEM: 1,300000 m3 1,300

124 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,3

125 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 1,3

126 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 1,3
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2.13 Element BELKI STROPOWE NAD II PIĘTREM (rys. K-23)

127 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

BS2.1 1*7 7,000000

BS2.2 0

BS2.3 1*2 2,000000

BS2.4 1*2 2,000000

BS2.5 1*1 1,000000

BS2.6 1*2 2,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14

128 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla poduszek, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

BS2.1 1*7 7,000000

BS2.2 0

BS2.3 1*2 2,000000

BS2.4 1*2 2,000000

BS2.5 1*1 1,000000

BS2.6 1*2 2,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14

129 KNR 401/203/6 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki

Wyliczenie ilości robót:

BS2.1 0,25*0,25*0,25*2*7 0,218750

BS2.2 0,2*0,25*0,25*1*1 0,012500

BS2.3 0,25*0,25*0,2*1*2 0,025000

BS2.4 0,25*0,25*0,2*1*2 0,025000

BS2.5 0,2*0,25*0,2*1*1 0,010000

0,25*0,25*0,2*1*1 0,012500

BS2.6 0,25*0,25*0,2*1*2 0,025000

BS2.7 0,3*0,25*0,25*1*1 0,018750

BS2.8 0,27*0,25*0,25*1*1 0,016875

RAZEM: 0,364375 m3 0,364

130 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
200-260˙mm

Wyliczenie ilości robót:

HEB220 7,3*7 51,100000

7,62*1 7,620000

5,945*1 5,945000

5,915*1 5,915000

RAZEM: 70,580000 m 70,580

131 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

hea 100 1,95*2 3,900000

hea 120 1,605*2 3,210000

hea 140 3,35*2 6,700000

3,65*1 3,650000

RAZEM: 17,460000 m 17,460

132 KNR 401/313/4 P.a. Wykonanie podpory przesklepień, dostarczenie i obsadzenie słupa stalowego, do I NP 180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

SS2.1 3,01*2 6,020000

RAZEM: 6,020000 m 6,020

133 KNRW 
401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

BS2.1 0,25*0,25*0,25*2*7 0,218750

BS2.3 0,25*0,25*0,2*1*2 0,025000

BS2.4 0,25*0,25*0,2*1*2 0,025000

BS2.5 0,2*0,25*0,2*1*1 0,010000

0,25*0,25*0,2*1*1 0,012500

BS2.6 0,25*0,25*0,2*1*2 0,025000

BS2.7 0,3*0,25*0,25*1*1 0,018750

BS2.8 0,27*0,25*0,25*1*1 0,016875

RAZEM: 0,351875 m3 0,352

134 Dostawa elementów stalowych

Wyliczenie ilości robót:

K-23 5571,0 5 571,000000

RAZEM: 5 571,000000 kg 5 571,000
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135 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-23 70,1/1000 0,070100

RAZEM: 0,070100 t 0,070

136 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

gniazda 0,25*0,25*0,25*14*2 0,437500

RAZEM: 0,437500 m3 0,438

137 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,438

138 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,438

139 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 0,438

2.14 Element NADPROŻA STALOWE W POZIOMIE II PIĘTRA (rys. K-4 i K-4.1)

140 KNR 401/422/4 Podstemplowanie zagrożonych stropów, nadproża

Wyliczenie ilości robót:

14 3*5 15,000000

15 4 4,000000

16 6 6,000000

17 4 4,000000

24 6 6,000000

RAZEM: 35,000000 szt 35

141 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1
x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

14 2,1*6 12,600000

15 1,75*4 7,000000

16 3,9*2 7,800000

17 1,55*2 3,100000

24 2,05*2 4,100000

12 0,8*2 1,600000

14 1,0*1 1,000000

RAZEM: 37,200000 m 37,200

142 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

14 6*2 12,000000

15 4*2 8,000000

16 2*2 4,000000

17 2*2 4,000000

24 2*2 4,000000

12 1*2 2,000000

14 1*2 2,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36

143 KNR 401/203/6 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki

Wyliczenie ilości robót:

14 0,25*0,25*0,4*2*3 0,150000

15 0,25*0,25*0,8*2 0,100000

16 0,25*0,25*0,5*2 0,062500

17 0,25*0,25*0,6*2 0,075000

24 0,25*0,25*0,55*2 0,068750

12 0,25*0,25*0,4*2 0,050000

14 0,25*0,25*0,225*2 0,028125

RAZEM: 0,534375 m3 0,534

144 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180˙mm - 120 mm

Wyliczenie ilości robót:

14 2,1*6 12,600000

17 1,55*2 3,100000

24 2,05*2 4,100000

RAZEM: 19,800000 m 19,800

145 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180˙mm - 140 mm

Wyliczenie ilości robót:

15 1,75*4 7,000000

12 0,8*2 1,600000

RAZEM: 8,600000 m 8,600
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146 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180˙mm - 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

16 3,9*2 7,800000

14 1,0*1 1,000000

RAZEM: 8,800000 m 8,800

147 KNR 401/313/4 P.a. Wykonanie podpory przesklepień, dostarczenie i obsadzenie słupa stalowego, do I NP 180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

31 0,14*2 0,280000

34 0,3*2 0,600000

RAZEM: 0,880000 m 0,880

148 Dostawa konstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

K-4 731,0+19,0 750,000000

K-4.1 71,0 71,000000

RAZEM: 821,000000 kg 821,000

149 Kalkul. indyw. Skręcanie belek nadprożowych

Wyliczenie ilości robót:

14 3*2 6,000000

15 4 4,000000

16 2 2,000000

17 2 2,000000

24 2 2,000000

12 2 2,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

150 KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek stalowych, do I NP 
180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

120 19,8 19,800000

140 8,6 8,600000

160 8,8 8,800000

podpory 0,88 0,880000

RAZEM: 38,080000 m 38,080

151 KNR 401/422/8 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań nadproży szt 35

152 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciągi, biegi i spoczniki 
schodowe

Wyliczenie ilości robót:

14 (0,15+0,4)*2,1*2*3 6,930000

15 (0,15+0,7)*1,75*2 2,975000

16 (0,2+0,4)*3,9*2 4,680000

17 (0,15+0,35)*1,55*2 1,550000

24 (0,15+0,35)*2,05*2 2,050000

31 (0,2+0,3)*0,15*2*2 0,300000

34 (0,2+0,3)*0,3*2*2 0,600000

12 (0,15+0,35)*0,8*2 0,800000

14 (0,2+0,2)*1,0*2 0,800000

RAZEM: 20,685000 m2 20,685

153 KNR 401/704/3 Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej m2 20,685

154 KNR 401/705/1 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15˙cm (na zewn.)

Wyliczenie ilości robót:

14 2,1*2*3 12,600000

15 1,75*2 3,500000

16 3,9*2 7,800000

17 1,55*2 3,100000

24 2,05*2 4,100000

31 0,15*2*2 0,600000

34 0,3*2*2 1,200000

12 0,8*2 1,600000

14 1,0*2 2,000000

RAZEM: 36,500000 m 36,500
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155 KNR 401/705/2 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30˙cm (od wewn.)

Wyliczenie ilości robót:

14 2,1+3,42*2*3 22,620000

16 3,9+3,45*2 10,800000

17 1,55+3,45*2 8,450000

24 2,05*3,45*2 14,145000

12 0,8+3,05*2 6,900000

14 1,0+3,05*2 7,100000

RAZEM: 70,015000 m 70,015

156 KNR 401/705/3 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 50˙cm (od wewn.)

Wyliczenie ilości robót:

15 1,75+3,42*2 8,590000

RAZEM: 8,590000 m 8,590

157 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

bruzdy 37,2*0,25*0,12 1,116000

gniazda 0,25*0,15*0,25*36 0,337500

RAZEM: 1,453500 m3 1,454

158 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,454

159 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 1,454

160 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 1,454

2.15 Element UZUPEŁNIENIE STROPU NAD II PIĘTREM (P2.4 i P2.5) - rys. K-8

161 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

P2.4 6,9*9,9 68,310000

winda -2,0*2,3 -4,600000

P2.5 5,6*2,4 13,440000

RAZEM: 77,150000 m2 77,150

162 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

P2.4 6,9*9,9 68,310000

RAZEM: 68,310000 m2 68,31

163 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

P2.5 5,6*2,4 13,440000

RAZEM: 13,440000 m2 13,44

164 KNR 202/206/6 Dodatek za obramowanie otworów

Wyliczenie ilości robót:

winda (2,0+2,3)*2 8,600000

RAZEM: 8,600000 m 8,600

165 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-8 944,8/1000 0,944800

RAZEM: 0,944800 t 0,945

2.16 Element ROZBIÓRKI ŚCIAN, ŚCIANEK

166 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,9*2,0*0,6+0,9*2,0*0,4+1,15*2,0*0,25+2,0*2,0*0,8*2+0,35*1,8*

0,9+0,9*2,0*0,8+2,0*2,2*0,8+1,32*2,0*0,65+1,0*2,0*0,7+0,45*2,

0*0,7+0,9*2,0*0,5+0,15*2,0*0,7+0,9*2,0*0,85+0,35*2,0*0,8+0,9

*2,2*0,75+0,9*2,2*0,75+0,9*2,2*0,75+2,0*2,2*0,25+0,2*2,2*0,8

+0,4*2,2*0,8 27,859000

piętro 7,0*0,35*3,33+1,12*1,8*0,35*3+0,9*2,0*0,25+0,9*2,0*0,9+3,8*3

,33*0,25+0,9*2,0*0,7+0,4*2,0*0,7+2,0*3,33*0,8+0,45*3,33*0,6+

0,25*3,33*0,75+0,9*2,0*0,9+0,9*2,0*0,25+0,9*2,0*0,4+6,2*3,33

*0,55 38,325575

RAZEM: 66,184575 m3 66,185

167 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

parter (2,205+3,2+3,3+3,8+1,1)*3,6 48,978000

piętro 1,2*1,8+(2,2+1,8)*3,33 15,480000

RAZEM: 64,458000 m2 64,458
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168 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

bruzdy 0,25*0,15*(99,35+64,9) 6,159375

gniazda 1,695+1,45 3,145000

ściany 66,185 66,185000

ścianki 64,458*0,15 9,668700

RAZEM: 85,158075 m3 85,158

169 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 85,158

170 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 85,158

171 Opłata za utylizację gruzu m3 85,158

2.17 Element ROBOTY MUROWE REMONTOWE W POZIOMIE PODDASZA UŻYTKOWEGO I 
TECHNICZNEGO

172 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

h2 (3,52+0,15+3,2+0,15+3,2+0,15+2,42+0,45)*1,94*0,6 15,411360

h4 (7,4+2,0+5,5)*3,0*0,25 11,175000

(6,91+1,85+5,265+0,35)*3,07*0,25 11,032813

7,735*1,92*0,25 3,712800

RAZEM: 41,331973 m3 41,332

173 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - dla przemurowania

Wyliczenie ilości robót:

28,8*7,9*0,5 113,760000

RAZEM: 113,760000 m3 113,760

174 KNR 404/1001/4 Przygotowanie cegieł z rozbiórki do użytku, pełnych całych, na zaprawie cementowo-wapiennej szt 21 160

175 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami z odzysku w 50%
m3 113,76

176 Kalkul. indyw. Przemurowania ścian (cegła w 50% z odzysku)

Wyliczenie ilości robót:

założono 27,5 27,500000

RAZEM: 27,500000 m3 27,500

177 Kalkul. indyw. Zszywanie ścian murowanych

Wyliczenie ilości robót:

założono 140,0 140,000000

RAZEM: 140,000000 mb 140,000

178 KNR 28/2620/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą "lekką", przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

h3 (11,5+5,3)*3,93 66,024000

RAZEM: 66,024000 m2 66,024

179 KNR 28/2625/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie na ścianie płyt z wełny mineralnej, 
grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

h3 66,024 66,024000

h4 (6,91+1,85+5,265+0,35)*3,07 44,131250

RAZEM: 110,155250 m2 110,155

180 KNR 28/2627/2 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką", dodatkowe mocowanie płyt z wełny mineralnej, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

110,155*5 550,775000

RAZEM: 550,775000 szt 551

181 KNR 28/2625/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie jednej warstwy siatki, na ścianach m2 110,155

182 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

na dociepleniach 110,155 110,155000

na przemurowanych kominach (0,9+0,35)*2*(16,97-11,85) 12,800000

(1,5+0,35)*2*(16,97-11,85) 18,944000

RAZEM: 141,899000 m2 141,899

183 KNR 401/310/2 
(1)

Przemurowanie kominów z cegieł

Wyliczenie ilości robót:

0,9*0,35*(16,97-11,85) 1,612800

1,5*0,35*(16,97-11,85) 2,688000

RAZEM: 4,300800 m3 4,301

184 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,0*0,45+1,6*0,45 1,170000

RAZEM: 1,170000 m2 1,170
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185 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

przemurowanie w 50 % 113,76*0,5 56,880000

27,5*0,5 13,750000

zszywanie 140,0*0,05*0,05 0,350000

RAZEM: 70,980000 m3 70,980

186 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 70,98

187 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 70,98

188 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 70,98

2.18 Element ZADASZENIE ZEWNĘTRZNE W POZIOMIE GRUNTU (śmietnik + zadaszenie)

189 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria 
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

ŁF1 10,8*(0,8+2*0,6)*1,3 28,080000

ŁF2 4,0*(0,8+2*0,6)*1,3 10,400000

RAZEM: 38,480000 m3 38,480

190 KNR 201/307/6 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10˙m odległości przewozu lub za 
każdy 1˙m różnicy wysokości terenu w górę, kategoria gruntu III m3 38,48

191 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

ŁF1 10,8*(0,8+2*0,1)*0,1 1,080000

ŁF2 4,0*(0,8+2*0,1)*0,1 0,400000

ST-1 0,9*1,1*0,1*1 0,099000

RAZEM: 1,579000 m3 1,579

192 KNR 202/202/2 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

ŁF1 10,8*0,8*0,4 3,456000

ŁF2 4,0*0,8*0,4 1,280000

RAZEM: 4,736000 m3 4,736

193 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

ST-1 0,8*1,0*0,4*1 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,320

194 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

ŁF1 10,8*0,8 8,640000

ŁF2 4,0*0,8 3,200000

RAZEM: 11,840000 m2 11,840

195 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą
Krotność=17 m2 11,84

196 KNR 202/208/2 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 6-9m/m2, 
beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,8*0,7*1 0,280000

RAZEM: 0,280000 m3 0,280

197 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

K-6 411,9/1000 0,411900

RAZEM: 0,411900 t 0,412

198 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

ŁF1 10,8*(0,8+0,4*2) 17,280000

ŁF2 4,0*(0,8+0,4*2) 6,400000

ściany 11,84*2 23,680000

RAZEM: 47,360000 m2 47,360
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199 KNR 201/307/6 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za każde dalsze 10˙m odległości przewozu lub za 
każdy 1˙m różnicy wysokości terenu w górę, kategoria gruntu III (dowóz)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

wykop 38,48 38,480000

ch. beton -1,48 -1,480000

ławy -4,736 -4,736000

ściany -11,84*0,25 -2,960000

RAZEM: 29,304000 m3 29,30

200 KNR 201/320/2 
(2)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 1.6-2.5˙m m3 29,3

201 KNR 201/236/3 Zagęszczanie zasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 29,3

202 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

38,48-29,3 9,180000

RAZEM: 9,180000 m3 9,180

203 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 9,18

204 Opłata za utylizację ziemi m3 9,18

2.19 Element ZADASZENIE NAD ŚMIETNIKIEM

205 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

na ŁF2 4,0*3,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

206 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą
Krotność=17 m2 12,0

207 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

ściany 12,0*0,25*130/1000 0,390000

RAZEM: 0,390000 t 0,390

208 KNR 202/206/6 Ściany betonowe, dodatek za obramowanie otworów w ścianie

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2+1,2 5,200000

RAZEM: 5,200000 m 5,200

209 KNR 28/2626/3 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką, płyty gr. 10˙cm, tynk mineralny
m2 12,0

210 KNR 16/151/2 Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków 
"YTONG", grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,2*3,0 6,600000

RAZEM: 6,600000 m2 6,600

211 KNR 202/402/1 Więźby dachowe z tarcicy nasyconej, więźba o rozpiętości 7.5˙m
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,33+0,8*4+0,55+0,13)*2,5 10,525000

RAZEM: 10,525000 m2 10,525

212 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 10,525

213 KNR 202/9918/1 (WaCeTOB 5/93) Pokrycie dachu membraną pod blachę m2 10,525

214 NNRNKB 
202/529/1 (1)

Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową na łatach lub deskowaniu, arkusze do 4˙m2, 
blacha T35 m2 10,525

215 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,33+0,8*4+0,55+0,13+2,5)*2*0,35 4,697000

RAZEM: 4,697000 m2 4,697

216 KNR 202/508/3 
(2)

Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 12˙cm
m 4,0

217 KNR 202/508/9 
(2)

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
szt 1

218 KNR 202/510/3 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm
m 3,0

2.20 Element ZADASZENIE DZIEDZIŃCA WZDŁUŻ KAMIENICY NR 6

219 Kalkul. indyw. Zadaszenie systemowe oszklone wraz z niezbędnymi obróbkami kpl 1

2.21 Element GALERIA

220 KNR 205/113/1 Słupy stalowe o masie do 1,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-28 570,0/1000 0,570000

RAZEM: 0,570000 t 0,570
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221 Dostawa konstrukcji stalowej kg 570,0

222 Kalkul. indyw. Mikropale fi 200 zbrojonę żerdzią

Wyliczenie ilości robót:

5,0*3 15,000000

RAZEM: 15,000000 mb 15,000

223 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

pod ścianę 1,735*0,3*0,5 0,260250

RAZEM: 0,260250 m3 0,260

224 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 
12-16m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*4,0*2 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,500

225 KNR 202/210/5 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,24*1,735 0,104100

RAZEM: 0,104100 m3 0,104

226 KNR 901/104/4 Ściany z bloków wapienno-piaskowych Silka, ściany wysokości powyżej 4,5˙m z bloków Silka 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,235*4,0 4,940000

RAZEM: 4,940000 m2 4,940

227 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,735*0,24*0,25 0,104100

RAZEM: 0,104100 m3 0,104

228 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

19,21 19,210000

RAZEM: 19,210000 m2 19,210

229 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=2 m2 19,21

230 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

K-11.1 191,5/1000 0,191500

K-28 146,5/1000 0,146500

RAZEM: 0,338000 t 0,338

231 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(11,3+1,7)*2*0,35 9,100000

RAZEM: 9,100000 m2 9,100

232 KNR 202/508/3 
(2)

Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 12˙cm
m 11,3

233 KNR 202/508/9 
(2)

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
szt 1

234 KNR 202/510/3 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm
m 4,5

235 Kalkul. indyw. Obudowa systemowa istniejących belek płytą R60

Wyliczenie ilości robót:

0,2*3*10 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

2.22 Element DACH - KONSTRUKCJA DREWNIANA

236 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

M1 0,2*0,2*(8,0+14,0+13,5+40,0+10,0+13,5)*1,1 4,356000

RAZEM: 4,356000 m3 4,356
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237 KNR 202/406/6 Płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

P1 0,18*0,2*(9,5*2+6,5*3+13,0)*1,1 2,039400

P2 0,18*0,2*(7,5*3+13,5)*1,1 1,425600

P3 0,2*0,24*(6,5*2+12,0)*1,1 1,320000

P4 0,2*0,24*(8,0+9,25*2+12,0*2+7,0*2+9,5+7,5+9,0+6,0+5,5+6,5+

7,5+3,5+6,0)*1,1 6,626400

P5 0,2*0,24*8,5*1,1 0,448800

P6 0,18*0,22*13,5*1,1 0,588060

RAZEM: 12,448260 m3 12,448

238 KNR 202/407/1 Podwaliny o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

POD1 0,12*0,12*11,0*2*1,1 0,348480

RAZEM: 0,348480 m3 0,348

239 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

S1 0,18*0,18*4,5*(4+5+4+4+4+3+3+5+7+12+8+1)*1,1 9,622800

RAZEM: 9,622800 m3 9,623

240 KNR 202/407/5 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

S2 0,12*0,12*4,5*(4+4)*1,1 0,570240

RAZEM: 0,570240 m3 0,570

241 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

M 0,14*0,14*2,75*25*1,1 1,482250

RAZEM: 1,482250 m3 1,482

242 KNR 202/409/5 Wymiany, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2

Wyliczenie ilości robót:

WY1 0,1*0,2*(1,25*10+1,5*2)*1,1 0,341000

WY2 0,12*0,2*(1,5*23+2,25*2+1,25+1,5+1,75)*1,1 1,148400

RAZEM: 1,489400 m3 1,489

243 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

K1 0,1*0,18*(6,5*3+4,75+6,5*4+7,5+6,0+7,5*14)*1,1 3,341250

K2 0,1*0,18*(4,5*12+5,5*5)*1,1 1,613700

K3 0,1*0,18*(11,0*4+7,5*2+7,0*2+8,5*2+6,5*17)*1,1 3,969900

RAZEM: 8,924850 m3 8,925

244 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

K2 0,1*0,18*1,5*6*1,1 0,178200

RAZEM: 0,178200 m3 0,178

245 KNR 202/408/4 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

K5 0,12*0,2*(4,5+3,5+4,5+2,5)*1,1 0,396000

K6 0,12*0,2*(3,5+1,0+1,5+2,5+3,0+4,0+2,5+2,5*2+2,5)*1,1 0,673200

RAZEM: 1,069200 m3 1,069

246 KNR 202/408/6 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

K4 0,12*0,2*(7,5*40+8,5+7,5+7,0+9,5*2+10,5+8,5*2+6,5+11,0+12,

0+12,5)*1,1 10,863600

K5 0,12*0,2*(7,5*6+5,5+6,0+6,5+7,0+10,0+8,5*23+6,5+6,0+8,5)*1,

1 7,827600

K6 0,12*0,2*(5,0+8,0+8,0*2)*1,1 0,765600

KN 0,12*0,2*19,0*1,1 0,501600

RAZEM: 19,958400 m3 19,958

247 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - płyta OSB

Wyliczenie ilości robót:

12 st. 5,6*8,1*1,03 46,720800

7,0*13,25*1,03 95,532500

21 st. 13,25*15,0*1,08 214,650000

26 st. 40,0*7,5*1,12 336,000000

(22,5+17,0)/2*7,4*1,12 163,688000

29 st. 0,5*14,0*12,5*1,15 100,625000

RAZEM: 957,216300 m2 957,216
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2.23 Element EKRANY AKUSTYCZNE

248 KNR 508/802/2 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle, głębokość do 8˙cm (faktyczna 16 cm) i średnicy do 
20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

s1 6*3 18,000000

s2 6*2 12,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30

249 KNR 508/809/4 Osadzenie w podłożu kotew szt 36

250 KNR 205/208/5 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-27 970,0/1000 0,970000

RAZEM: 0,970000 t 0,970

251 Kalkul. indyw. Dostawa konstrukcji stalowej kg 970,0

252 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt systemowych montowana metodą tradycyjną - panele akustyczne

Wyliczenie ilości robót:

(5,05+6,6+2,205)*2,5 34,637500

RAZEM: 34,637500 m2 34,638

253 Dostawa paneli akustycznych m2 34,638

254 Kalkul. indyw. Posadzka z żywicy epoksydowej

Wyliczenie ilości robót:

9,82*6,91+1,85*1,49 70,612700

RAZEM: 70,612700 m2 70,613

2.24 Element DACH - IZOLACJE

255 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym m2 957,216

256 KNR 202/2011/4 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, dodatek za drugą warstwę
płyt m2 957,216

257 KNR 202/501/1 
(1)

P.a. Paroizolacja, 1-warstwowo
m2 957,216

258 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej (20 cm), pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa m2 957,216

259 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej (6 cm), pozioma z płyt układanych na sucho, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 957,216

260 KNR 202/501/1 
(1)

P.a. Wiatroizolacja, 1-warstwowo
m2 957,216

2.25 Element DACH - POKRYCIE I OBRÓBKI

261 KNRW 
202/615/1

P.a. Mata strukturalna pod blachę
m2 957,216

262 KNRW 
202/508/2

P.a. Pokrycie dachu blachą (rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57˙mm), blacha 0.70˙mm
m2 957,216

263 KNRW 
202/514/2 (2)

P.a. Obróbki z blachy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

12 st. (5,6+8,1)*2*0,5 13,700000

(7,0+13,25)*2*0,5 20,250000

21 st. (13,25+15,0)*2*0,5 28,250000

26 st. (40,0+7,5)*2*0,5 47,500000

((22,5+17,0)/2+7,4)*2*0,5 27,150000

29 st. (14,0+12,5)*2*0,5 26,500000

RAZEM: 163,350000 m2 163,350

264 KNRW 
202/519/4 (2)

P.a. Rynny dachowe z blachy półokrągłe, Fi˙15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

40,0+27,5+8,0+6,0+7,5 89,000000

RAZEM: 89,000000 m 89,000

265 KNRW 
202/519/8 (2)

P.a. Rynny dachowe z blachy, leje przy rurach spustowych
szt 11
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2.26 Element KLATKA SCHODOWA KL-1 (rys. K-14.2)

266 KNR 202/218/7 
(2)

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

BSp1.1 0,25*0,3*2,77*1 0,207750

BSp1.2 0,25*0,3*2,77*1 0,207750

BSp1.3 0,25*0,3*2,77*1 0,207750

BSp1.4 0,25*0,3*2,735*1 0,205125

BSp0.1 0,3*0,3*2,72*1 0,244800

BSp0.2 0,3*0,35*2,72*1 0,285600

BSp0.3 0,3*0,35*2,72*1 0,285600

BSp0.4 0,28*0,35*2,76*1 0,270480

B0.1 0,25*0,25*2,32*1 0,145000

B0.2 0,25*0,3*2,32*1 0,174000

BSp2.1 0,25*1,04*2,77*1 0,720200

BSp2.2 0,3*0,35*2,77*1 0,290850

BSp2.3 0,25*0,35*2,7*1 0,236250

B2.7 0,45*0,35*2,38*1 0,374850

RAZEM: 3,856005 m3 3,856

267 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

bieg 5 - 15 cm 4,3*2,15 9,245000

bieg 4 - 12 cm 3,7*2,15 7,955000

bieg 3 - 12 cm 2,0*2,15 4,300000

bieg 2 - 12 cm 4,2*2,15 9,030000

bieg 1 - 12 cm 2,25*2,15 4,837500

RAZEM: 35,367500 m2 35,368

268 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

bieg 5 - 15 cm 4,3*2,15 9,245000

RAZEM: 9,245000 m2 9,245

269 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

bieg 4 - 12 cm 3,7*2,15 7,955000

bieg 3 - 12 cm 2,0*2,15 4,300000

bieg 2 - 12 cm 4,2*2,15 9,030000

bieg 1 - 12 cm 2,25*2,15 4,837500

RAZEM: 26,122500 m2 26,123

270 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

15 cm (2,0+1,7)*2,15 7,955000

RAZEM: 7,955000 m2 7,955

271 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

(1,7+1,75+2,4+1,5)*2,15 15,802500

RAZEM: 15,802500 m2 15,803

272 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=4 m2 15,803

273 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-14 1448,8/1000 1,448800

RAZEM: 1,448800 t 1,449

2.27 Element KLATKA SCHODOWA KL-2 (rys. K-19)

274 KNR 202/218/7 
(2)

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

+8,07 0,58*0,2*1,25 0,145000

RAZEM: 0,145000 m3 0,145

275 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

z poz. +8,5 na poz. +11,42 3,1*1,25 3,875000

RAZEM: 3,875000 m2 3,875



21przedm_Krosno_Kamienice Rynek 5 i 
6_Roboty remontowe_po zmianach 17.10.23.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005420A)

strona nr: 28

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

276 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=7 m2 3,875

277 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

spocznik na poz. +11,42 1,25*1,555 1,943750

RAZEM: 1,943750 m2 1,944

278 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=1,5 m2 1,944

279 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-19 137,0/1000 0,137000

RAZEM: 0,137000 t 0,137

2.28 Element KLATKA SCHODOWA KL-3 (rys. K-24)

280 KNR 202/218/7 
(2)

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

+8,33 0,385*0,315*(0,25+0,7+0,25) 0,145530

RAZEM: 0,145530 m3 0,146

281 KNR 202/218/7 
(2)

Schody żelbetowe, belki policzkowe, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,23*(2,95+1,59)*2 0,522100

RAZEM: 0,522100 m3 0,522

282 KNR 202/218/4 
(2)

Schody żelbetowe, proste na belkach policzkowych, grubości 6˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

z poz. +8,33 na poz. +11,26 2,95*(0,25+0,7+0,25) 3,540000

RAZEM: 3,540000 m2 3,540

283 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=6 m2 3,54

284 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

spocznik na poz. +11,26 1,29*(0,25+0,7+0,25) 1,548000

RAZEM: 1,548000 m2 1,548

285 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=4 m2 1,548

286 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-24 212,8/1000 0,212800

RAZEM: 0,212800 t 0,213

2.29 Element SŁUPY I PODUSZKI ŻELBETOWE (rys. K-20)

287 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 
12-16m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

S2.1 0,3*0,3*3,73*2 0,671400

S2.3 0,4*0,25*3,78*1 0,378000

S2.4 0,3*0,3*(0,99+2,74)*1 0,335700

S2.5 0,3*0,3*3,73*1 0,335700

S2.2 0,3*0,3*3,15*1 0,283500

S2.6 0,35*0,3*3,25*1 0,341250

S2.7 0,25*0,3*(0,4+2,8)*1 0,240000

S2.8 0,3*0,3*(0,4+2,8)*1 0,288000

S2.9 0,25*0,3*(0,34+2,95)*1 0,246750

RAZEM: 3,120300 m3 3,120

288 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

S2.2 1,2*0,47*0,4*1 0,225600

S2.6 0,75*1,0*0,4*1 0,300000

S2.7 0,6*0,75*0,4*1 0,180000

S2.8 0,5*0,7*0,4*1 0,140000

RAZEM: 0,845600 m3 0,846
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289 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-20 909,8/1000 0,909800

RAZEM: 0,909800 t 0,910

2.30 Element BELKI STROPU NAD I PIĘTREM (rys. K-16)

290 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

BS1.1 2*1 2,000000

BS1.2 3*1 3,000000

BS1.3 3*1 3,000000

BS1.4 6*0

BS1.4a 1*0

BS1.5 6*0

BS1.6 4*0

BS1.7 3*0

BS1.8 1*0

BS1.9 2*2 4,000000

BS1.10 1*0

BS1.11 2*1 2,000000

BS1.12 2*2 4,000000

BS1.13 1*2 2,000000

BS1.14 4*2 8,000000

BS1.15 1*2 2,000000

BS1.16 1*1 1,000000

BS1.17 1*2 2,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33

291 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla poduszek, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

BS1.1 2*1 2,000000

BS1.2 3*1 3,000000

BS1.3 3*2 6,000000

BS1.4 6*2 12,000000

BS1.4a 1*2 2,000000

BS1.5 6*2 12,000000

BS1.6 4*2 8,000000

BS1.7 3*2 6,000000

BS1.8 1*2 2,000000

BS1.9 2*2 4,000000

BS1.10 1*2 2,000000

BS1.11 2*1 2,000000

BS1.12 2*2 4,000000

BS1.13 1*2 2,000000

BS1.14 4*2 8,000000

BS1.15 1*2 2,000000

BS1.16 1*2 2,000000

BS1.17 1*2 2,000000

RAZEM: 81,000000 szt 81

292 KNR 401/203/6 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,35*0,25*(2*1+3*2+3*2+6*2+1*2+6*2+4*2+3*2+1*2+2*2+

1*2+2*1+2*2+1*2+4*2+1*2+1*2+1*2) 1,837500

RAZEM: 1,837500 m3 1,838

293 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, I NP 
powyżej 260˙mm
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

280 6,88*2 13,760000

6,64*3 19,920000

6,75*3 20,250000

6,9*2 13,800000

6,63*1 6,630000

300 7,33*4 29,320000

7,2*3 21,600000

RAZEM: 125,280000 m 125,280
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294 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
200-260˙mm

Wyliczenie ilości robót:

200 4,61*6 27,660000

4,25*1 4,250000

4,76*1 4,760000

220 6,5*4 26,000000

6,9*1 6,900000

240 5,33*6 31,980000

260 6,63*2 13,260000

6,75*1 6,750000

RAZEM: 121,560000 m 121,560

295 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

180 2,5*1 2,500000

140 4,2*1 4,200000

100 1,8*2 3,600000

RAZEM: 10,300000 m 10,300

296 Dostawa dwuteowników

Wyliczenie ilości robót:

12861,00 12 861,000000

RAZEM: 12 861,000000 kg 12 861,0

297 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-16 183,4/1000 0,183400

RAZEM: 0,183400 t 0,183

298 KNR 14/2011/7 
(1)

P.a. Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami silikatowo-cementowymi, obudowa belek 
i podciągów jednowarstwowa

Wyliczenie ilości robót:

280 0,3*4*6,88*2 16,512000

0,3*4*6,64*3 23,904000

0,3*4*6,75*3 24,300000

200 0,2*4*4,61*6 22,128000

240 0,25*4*5,33*6 31,980000

300 0,3*4*7,2*3 25,920000

180 0,2*4*2,5*1 2,000000

260 0,275*4*6,63*2 14,586000

140 0,15*4*4,2*1 2,520000

100 0,1*4*1,8*2 1,440000

280 0,3*4*6,9*2 16,560000

0,3*4*6,63*1 7,956000

220 0,25*4*6,5*4 26,000000

0,25*4*6,9*1 6,900000

260 0,275*4*6,75*1 7,425000

200 0,2*4*4,25*1 3,400000

0,2*4*4,76*1 3,808000

RAZEM: 237,339000 m2 237,339

299 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

gniazda 0,25*0,25*0,25*(33+81) 1,781250

RAZEM: 1,781250 m3 1,781

300 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,781

301 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 1,781

302 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 1,781

2.31 Element BELKI STROPU NAD II PIĘTREM (rys. K-23)

303 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

BS2.1 7*2 14,000000

BS2.2 1*1 1,000000

BS2.3 1*2 2,000000

BS2.4 2*1 2,000000

BS2.5 1*1 1,000000

BS2.6 2*1 2,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22
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304 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla poduszek, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

BS2.1 7*2 14,000000

BS2.2 1*1 1,000000

BS2.3 1*2 2,000000

BS2.4 2*1 2,000000

BS2.5 1*1 1,000000

BS2.6 2*1 2,000000

RAZEM: 22,000000 szt 22

305 KNR 401/203/6 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,25*(7*2+1*2+2*1+2*1+1*2+2*1+1*1+1*1) 0,406250

RAZEM: 0,406250 m3 0,406

306 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
200-260˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7,3*7 51,100000

0,752*1 0,752000

5,93*1 5,930000

5,9*1 5,900000

RAZEM: 63,682000 m 63,682

307 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP
180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,95*2 3,900000

3,35*2 6,700000

3,65*1 3,650000

1,605*2 3,210000

RAZEM: 17,460000 m 17,460

308 KNR 205/208/5 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250˙kg

Wyliczenie ilości robót:

RK150*8 211,3/1000 0,211300

RAZEM: 0,211300 t 0,211

309 Dostawa dwuteowników

Wyliczenie ilości robót:

5040,0-211,0 4 829,000000

RAZEM: 4 829,000000 kg 4 829,0

310 Dostawa konstrukcji stalowej - słupy

Wyliczenie ilości robót:

211,0 211,000000

RAZEM: 211,000000 kg 211,0

311 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-23 70,1/1000 0,070100

RAZEM: 0,070100 t 0,070

312 KNR 14/2011/7 
(1)

P.a. Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami silikatowo-cementowymi, obudowa belek 
i podciągów jednowarstwowa

Wyliczenie ilości robót:

220 0,25*4*7,3*7 51,100000

0,25*4*0,752*1 0,752000

0,25*4*5,93*1 5,930000

0,25*4*5,9*1 5,900000

100 0,1*4*1,95*2 1,560000

140 0,15*4*3,35*2 4,020000

0,15*4*3,65*1 2,190000

120 0,15*4*1,605*2 1,926000

RAZEM: 73,378000 m2 73,378

313 KNR 14/2011/1 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami silikatowo-cementowymi, obudowa słupów 
jednowarstwowa

Wyliczenie ilości robót:

r150 0,15*4*3,01*2 3,612000

RAZEM: 3,612000 m2 3,612

314 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

gniazda 0,25*0,25*0,25*(22+22) 0,687500

RAZEM: 0,687500 m3 0,688

315 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,688
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316 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,688

317 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 0,688

2.32 Element BELKI, WIEŃCE ŻELBETOWE NAD II PIĘTREM (rys. K-21)

318 KNR 202/210/2 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

B2.1 0,3*0,5*(0,25+6,62+0,3+2,46+0,35+5,255+0,3+5,985+0,25+1,6

+0,25)*1 3,543000

B2.3 0,3*0,5*(0,3+1,3+0,45+1,715+0,25+1,54+0,3+1,94+0,25+1,845

+0,3+1,65+0,25+1,035+0,3)*1 2,013750

B2.5 0,3*0,55*(0,3+3,035+0,3+3,76+0,25+5,22+0,3)*1 2,172225

B2.6 0,3*0,45*(0,3+3,035+0,3+6,9+0,3)*1 1,462725

N2.2 0,25*0,5*2,32*2 0,580000

N2.3 0,25*0,5*2,72*2 0,680000

RAZEM: 10,451700 m3 10,452

319 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

B2.2 0,25*0,45*(0,3+3,04+0,3+1,255+0,4+5,245+0,3+2,195+0,3)*1 1,500188

B2.4 0,25*0,35*(0,3+2,15+0,3)*1 0,240625

N2.1 0,25*0,25*1,57*5 0,490625

B3,1 0,25*0,35*(0,35+2,5+0,35)*1 0,280000

N3.1 0,25*0,25*1,54*2 0,192500

N3.2 0,25*0,25*1,3*1 0,081250

RAZEM: 2,785188 m3 2,785

320 KNR 202/212/11 Wieńce monolityczne

Wyliczenie ilości robót:

W3.1 0,47*0,44*13,7 2,833160

W3.2 0,38*0,3*53,3 6,076200

W3.3 0,25*0,25*12,2 0,762500

RAZEM: 9,671860 m3 9,672

321 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-21 2621,0/1000 2,621000

RAZEM: 2,621000 t 2,621

2.33 Element STROP NAD II PIĘTREM (rys. K-4 i K-22)

322 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

P2.1 8,2*5,8+13,45*10,55 189,457500

P2.2 9,6*7,15 68,640000

RAZEM: 258,097500 m2 258,098

323 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

P2.1 8,2*5,8+13,45*10,55 189,457500

RAZEM: 189,457500 m2 189,458

324 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=7

Wyliczenie ilości robót:

P2.2 9,6*7,15 68,640000

RAZEM: 68,640000 m2 68,640

325 KNR 202/212/11 Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

W2.1 0,25*0,25*35,2 2,200000

RAZEM: 2,200000 m3 2,200

326 KNR 202/212/13 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

W2.2 0,5*0,25*28,35 3,543750

RAZEM: 3,543750 m3 3,544

327 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-22 7087,5/1000 7,087500

RAZEM: 7,087500 t 7,088
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2.34 Element STROP NAD I PIĘTREM (rys. K-3 i K-17)

328 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

8,0*2,0+7,15*3,0+7,1*9,15+8,0*4,2+6,3*4,05+6,2*4,7+6,5*4,3 218,620000

P1.3

RAZEM: 218,620000 m2 218,620

329 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=2 m2 218,62

330 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-17 2194,0/1000 2,194000

RAZEM: 2,194000 t 2,194

2.35 Element RAMA STALOWA W ŚCIANIE KL. SCHODOWEJ (rys. K-12)

331 KNR 508/802/2 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle, głębokość do 8˙cm (faktyczna 16 cm) i średnicy do 
20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

18*2 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36

332 KNR 508/809/4 Osadzenie w podłożu kotew szt 36

333 KNR 205/208/1 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon

Wyliczenie ilości robót:

rama z ceownika 220,00/1000 0,220000

RAZEM: 0,220000 t 0,220

334 Dostawa konstrukcji stalowej t 0,22

2.36 Element ELEMENTY STALOWE RAM PRZESZKLONYCH (rys. K-25)

335 KNR 508/802/2 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle, głębokość do 8˙cm (faktyczna 16 cm) i średnicy do 
20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4+6+6+4+4 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24

336 KNR 508/809/4 Osadzenie w podłożu kotew szt 24

337 KNR 205/208/1 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-25 494,00/1000 0,494000

RAZEM: 0,494000 t 0,494

338 Dostawa konstrukcji stalowej t 0,494

339 Kalkul. indyw. Malowanie konstrukcji stalowej - podkład, pęczniejąca, nawierzchniowa (R 60)

Wyliczenie ilości robót:

rys. K-25 10,6 10,600000

RAZEM: 10,600000 m2 10,600

2.37 Element WARSTWY PODPOSADZKOWE - BALKON

340 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

balkon 17,04 17,040000

RAZEM: 17,040000 m2 17,040

341 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (5,0 cm), izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa m2 17,04

342 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 17,04

343 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=4 m2 17,04

344 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 17,04

2.38 Element WARSTWY PODPOSADZKOWE - ŚMIETNIK

345 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

8,8*0,1 0,880000

RAZEM: 0,880000 m3 0,880

346 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa z wywinięciem na ściany
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

8,8*1,2 10,560000

RAZEM: 10,560000 m2 10,560

347 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (10,0 cm), izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa m2 8,8
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348 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 8,8

349 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 8,8

350 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=4 m2 8,8

351 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 8,8

2.39 Element WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PIWNICĄ

352 KNR 202/1101/6
(2)

P.a. Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na stropie, keramzyt

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto średnią grubość zasypu 50 cm 491,7*0,5 245,850000

RAZEM: 245,850000 m3 245,850

353 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa z wywinięciem na ściany
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(269,22+222,51)*1,2 590,076000

RAZEM: 590,076000 m2 590,076

354 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (10,0 cm), izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

269,22+222,51 491,730000

RAZEM: 491,730000 m2 491,7

355 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 491,7

356 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 491,7

357 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=4 m2 491,7

358 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 491,7

2.40 Element WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKA NA DZIEDZIŃCU ORAZ MAŁA 
ARCHITEKTURA

359 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

70,0+60,0 130,000000

RAZEM: 130,000000 m2 130,000

360 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=12 m2 130,0

361 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

130,0*0,8 104,000000

RAZEM: 104,000000 m3 104,000

362 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 104,0

363 Utylizacja ziemi m3 104,0

364 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV m2 130,0

365 KNR 231/104/5 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm m2 130,0

366 KNR 231/104/6 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy 1˙cm zagęszczenia
Krotność=16 m2 130,0

367 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 130,0

368 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=15 m2 130,0

369 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 130,0

370 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=7 m2 130,0

371 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 60x60x4˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m2 130,0

372 Kalkul. indyw. Donice z betonu architektonicznego kpl 4

373 KNR 231/402/3 Ławy pod odwodnienie liniowe, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

7,5*0,06 0,450000

RAZEM: 0,450000 m3 0,450

374 KNR 231/403/5 P.a. Odwodnienie liniowe m 7,5
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2.41 Element WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PARTEREM

375 KNR 202/1101/6
(2)

P.a. Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na stropie, styrobeton

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto średnią grubość zasypu 35 cm (383,72+316,39)*0,35 245,038500

RAZEM: 245,038500 m3 245,039

376 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

383,72+316,39 700,110000

RAZEM: 700,110000 m2 700,1

377 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (5,0 cm), izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa m2 700,1

378 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

383,72+316,39 700,110000

RAZEM: 700,110000 m2 700,1

379 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 700,1

380 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=4 m2 700,1

381 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 700,1

2.42 Element WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PIĘTREM

382 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

287,95+334,03 621,980000

RAZEM: 621,980000 m2 622,0

383 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (5,0 cm), izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa m2 622,0

384 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 622,0

385 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 622,0

386 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=4 m2 622,0

387 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 622,0

2.43 Element WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PODDASZEM UŻYTKOWYM

388 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

89,4+147,7 237,100000

RAZEM: 237,100000 m2 237,1

389 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych (5,0 cm), izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa m2 237,1

390 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 237,1

391 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 237,1

392 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=4 m2 237,1

393 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 237,1

2.44 Element ELEWACJE

394 NNRNKB 
202/1624/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

Rynek 5 (0,8+12,455)*10,0 132,550000

Franciszkańska (0,5+8,54+0,57+5,27+0,515+5,12+0,705+5,45+0,585+5,43+0,6

4+5,895+0,8)*9,8 392,196000

Rynek 5 i 6 - podcienia (5,17+0,8+2,365+0,85+3,71+0,75+4,22+0,805+4,66+0,6+2,11+

0,45)*4,6 121,854000

RAZEM: 646,600000 m2 646,600

395 NNRNKB 
202/1624/2

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 10-15˙m

Wyliczenie ilości robót:

Rynek 6 (0,5+8,435+0,5+3,99+0,5)*11,2 155,960000

od dziedzińca 11,7*13,3 155,610000

RAZEM: 311,570000 m2 311,570

396 Kalkul. indyw. Prace konserwatorskie na elewacjach wg programu konserwatorskiego

Wyliczenie ilości robót:

646,6+311,57 958,170000

RAZEM: 958,170000 m2 958,170
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397 Kalkul. indyw. Prace konserwatorskie na stolarce drzwiowej wg programu konserwatorskiego

Wyliczenie ilości robót:

3,3*1,7 5,610000

RAZEM: 5,610000 m2 5,610

398 Kalkul. indyw. Prace konserwatorskie na ślusarce balustradowej wg programu konserwatorskiego

Wyliczenie ilości robót:

balkon (1,0+3,0+1,0)*1,1 5,500000

RAZEM: 5,500000 m2 5,500

399 Kalkul. indyw. Gzyms podokapowy - dopłata za deskowanie

Wyliczenie ilości robót:

od strony rynku 13,4 13,400000

RAZEM: 13,400000 mb 13,400

400 KNR 202/912/7 Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

13,4 13,400000

RAZEM: 13,400000 m 13,400

401 KNR 202/912/8 Profile ciągnione zwykłe, dodatek za każde dalsze 5˙cm szerokości do 70 cm
Krotność=6 m 13,4

402 Kalkul. indyw. Gzyms kordonowy

Wyliczenie ilości robót:

od strony rynku 13,4 13,400000

RAZEM: 13,400000 mb 13,400

403 KNR 202/912/5 Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

13,4 13,400000

RAZEM: 13,400000 m 13,400

404 KNR 202/506/1 
(2)

Różne obróbki z blachy przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

kordonowy 0,2*13,4 2,680000

RAZEM: 2,680000 m2 2,680

405 KNRW 
202/514/2 (2)

Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parapety zewn. (1,05*1+1,25*14+1,15*4+2,85*2+1,1*26+1,3*2+1,25*3+1,3*2+0,

7*4+1,0*1+1,3*2+1,3*2+1,7*4+0,7*1+0,8*5+1,15*1+1,25*3)*0,4

5 41,310000

RAZEM: 41,310000 m2 41,310

406 Czas pracy rusztowań m2 958,17

407 KNR 202/1213/3 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, do 4˙m m 4,0

408 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

z elewacji 958,17*0,025 23,954250

RAZEM: 23,954250 m3 23,954

409 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 23,954

410 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 23,954
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3 Rozdział ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ WSPÓLNA
3.1 Element WYPOZIOMOWANIE POCHYLNI - CZ. WSPÓLNA

1 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styroduru (20 cm), izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

+8,52 2,25*1,48 3,330000

+4,72 2,25*1,48 3,330000

RAZEM: 6,660000 m2 6,660

2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styroduru (12 cm), izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

+8,52 2,25*1,48 3,330000

+4,72 2,25*1,48 3,330000

RAZEM: 6,660000 m2 6,660

3.2 Element BALUSTRADY TARASOWE I ZADASZENIA - CZ. WSPÓLNA

3 KNR 202/1209/1 P.a. Balustrady szklane z pochwytem ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

balkon 10,96 10,960000

RAZEM: 10,960000 m 10,960

4 KNR 202/1220/4 P.a. Zadaszenie szklane wraz z odwodnieniem

Wyliczenie ilości robót:

10,96*1,5 16,440000

RAZEM: 16,440000 m2 16,440

3.3 Element BALUSTRADY SCHODOWE (K-1) - CZ. WSPÓLNA

5 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:

B-1 3,65 3,650000

B-2 1,15 1,150000

B-3 3,85 3,850000

B-4 3,63 3,630000

B-5 3,85*2 7,700000

B-6 4,37 4,370000

B-7 3,65 3,650000

RAZEM: 28,000000 m 28,000

6 KNR 202/1208/4 Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych m 28,0

7 KNR 202/1207/4 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu

Wyliczenie ilości robót:

B-8 0,85 0,850000

B-9 3,075 3,075000

B-10 3,755 3,755000

B-11 0,88 0,880000

B-12 3,45 3,450000

B-13 0,305+0,805 1,110000

B-14 4,12+1,31 5,430000

RAZEM: 18,550000 m 18,550

8 KNR 202/1208/2 Balustrady schodowe wypełnione szybą osadzone w gniazdach co 3 stopień

Wyliczenie ilości robót:

B7 1,525 1,525000

RAZEM: 1,525000 m 1,525

3.4 Element BALUSTRADY SCHODOWE (K-2) - CZ. WSPÓLNA

9 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:

B-1 i B2 (0,325+1,15+1,15+0,325)*2 5,900000

B-3 i B-4 5,57*2 11,140000

RAZEM: 17,040000 m 17,040

10 KNR 202/1208/4 Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych m 17,04
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11 KNR 202/1207/4 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu

Wyliczenie ilości robót:

B5 0,48 0,480000

B6 0,965 0,965000

B7 0,95 0,950000

B8 1,16 1,160000

B9 0,455 0,455000

B10 0,385 0,385000

B11 i B12 2,475*2 4,950000

B13 i B14 0,485*2 0,970000

B15 i B16 0,335*2 0,670000

B17 i B18 4,475*2 8,950000

B19 1,48 1,480000

B20 0,585 0,585000

B21 3,815 3,815000

B22 2,44 2,440000

B23 0,585 0,585000

B24 0,33 0,330000

B25 i B26 5,345*2 10,690000

B27 0,335 0,335000

B28 0,585 0,585000

B29 4,165 4,165000

RAZEM: 44,945000 m 44,945

12 KNR 202/1208/2 Balustrady schodowe wypełnione szybą osadzone w gniazdach co 3 stopień

Wyliczenie ilości robót:

B1 4,73 4,730000

B2 4,1 4,100000

B3 2,31 2,310000

RAZEM: 11,140000 m 11,140

3.5 Element SZKLANE ŚCIANY DZIAŁOWE - CZ. WSPÓLNA

13 KNR 19/1024/10
(1)

Ścianki szklane, na konstrukcji aluminiowej, osadzanie na kotwach - EI30

Wyliczenie ilości robót:

S5-a 1,25*2,75*1 3,437500

S5-b 2,14*2,75*1 5,885000

S5-c 9,32*2,75*1 25,630000

S5-d 2,02*2,72*1 5,494400

RAZEM: 40,446900 m2 40,447

14 KNR 19/1024/10
(1)

Ścianki szklane, na konstrukcji aluminiowej, osadzanie na kotwach - EI30/60

Wyliczenie ilości robót:

S4 3,75*2,28*1 8,550000

RAZEM: 8,550000 m2 8,550

3.6 Element ŚCIANKI DZIAŁOWE - CZ. WSPÓLNA

15 KNRW 
202/146/1 (1)

Ścianki działowe z bloczków Ytong grubości 11,5˙cm (j1)

Wyliczenie ilości robót:

parter (1,57+0,15+1,55+1,25+1,55+0,15+1,57)*4,0 31,160000

1,87*3,0*2 11,220000

-0,9*2,0*2 -3,600000

poddasze użytkowe (3,81+0,15+2,34+8,0+6,15+0,22+1,07+5,56+1,07+0,11+0,15+1,

45)*3,04 91,443200

poddasze techn. (10,155+0,2+3,255+0,2+2,08+0,22+2,605+0,22+2,06)*1,1 23,094500

(8,65+0,2+3,8)*1,17 14,800500

RAZEM: 168,118200 m2 168,118
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16 KNR 14/2010/5 
(2)

P.a. Ścianki działowe GR z płyt akustycznych i gipsowo-włóknowych na pojedynczych rusztach 
metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (j2)

Wyliczenie ilości robót:

parter (1,2+1,57)*4,0 11,080000

poddasze użytkowe (9,0+0,72*2+3,81+3,635)*3,04 54,370400

(1,445+1,11+0,455+2,0+1,57+2,56+4,725)*2,74 37,990100

3,455*1,5 5,182500

poddasze techn. 2,68*2*(1,1+2,2)/2 8,844000

(2,51+0,675)*(4,55+2,8)/2 11,704875

8,65*3,92 33,908000

2,32*(4,35+3,92)/2 9,593200

(2,32+0,15+9,17)*(4,35+1,4)/2 33,465000

3,805*(3,92+2,2)/2 11,643300

3,8*1,5 5,700000

7,2*1,4 10,080000

(1,25+3,075+1,37+0,15)*2*2,2 25,718000

2,83*(3,07+2,2)/2 7,457050

RAZEM: 266,736425 m2 266,736

17 KNR 14/2011/4 
(2)

P.a. Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-włóknowymi na rusztach 
metalowych, obudowa dwuwarstwowa, typ 50-101 (j3)

Wyliczenie ilości robót:

poddasze użytkowe 0,45*2*3,04 2,736000

RAZEM: 2,736000 m2 2,736

3.7 Element TYNKI WEWNĘTRZNE - CZ. WSPÓLNA

18 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (na 
pozostawionych ścianach - przyjęto 50% sumy pow.)
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

poddasze nieużytkowe

3,02 (6,865*2+10,155)*4,8 114,648000

k1 (4,15*2+3,255)*4,8 55,464000

3,01 (7,25*2+4,1)*4,8 89,280000

3,03 9,17*4,8 44,016000

3,04 4,585*4,8 22,008000

k2 6,05*4,8 29,040000

3,02 (4,17+0,535*2+2,05)*4,8 34,992000

3,05 4,9*4,8 23,520000

taras 7,5*4,8 36,000000

poddasze użytkowe

2,22 (3,18+2,15+0,6)*3,04 18,027200

2,26 i 2,27 (4,5+0,45+4,1+3,47)*3,04 38,060800

k1 (3,275*2+7,2)*3,04 41,800000

2,22 3,685*2,73 10,060050

k2 9,0*2,73 24,570000

piętro

k2 (13,355+4,61+13,01+2,17)*2*3,7 245,273000

k1 (3,69+4,5+0,8+0,65)*2*3,0 57,840000

parter

k2 (7,0*2+2,11)*3,52 56,707200

0,13 1,28*2*3,52 9,011200

0,10 (8,065+2,5)*2*3,52 74,377600

k1 (11,41+2,475)*2*3,52 97,750400

(1,35+4,5*2)*3,52 36,432000

(2,4+1,36)*2*3,52 26,470400

0,09 (1,36+2,05*2)*3,52 19,219200

RAZEM: 1 204,567050 m2 1 204,567

19 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap
Krotność=0,5 m2 1 204,567

20 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

12 cm 168,118*2 336,236000

szyb wind. 98,051*2 196,102000

15 cm 6,6*2 13,200000

zamurowania w piwnicy 6,28*2 12,560000

zamurowania w parterze (14,545/0,35)*2 83,114286

zamurowania na piętrze (17,273/0,35)*2 98,702857

RAZEM: 739,915143 m2 739,915
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21 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

nad parterem 218,62 218,620000

nad I p. 258,098 258,098000

nad II p. 77,15 77,150000

RAZEM: 553,868000 m2 553,868

22 KNR 401/711/15
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

odbijane 553,868 553,868000

k1 35,368+7,955+15,803 59,126000

k2 3,875+1,944 5,819000

k3 3,54+1,55 5,090000

szyb 4,678 4,678000

galeria 19,21 19,210000

RAZEM: 647,791000 m2 647,791

23 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

tynki (1204,567+553,868)*0,02 35,168700

RAZEM: 35,168700 m3 35,169

24 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 85,158

25 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 85,158

26 Opłata za utylizację gruzu m3 85,158

3.8 Element GLAZURA ŚCIENNA - CZ. WSPÓLNA

27 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa (płynna folia) m2 112,252

28 NNRNKB 
202/2803/3 (1)

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,02 (6,865+10,155)*2*2,0 68,080000

2,22 (3,18+0,75+4,725)*2*2,0 34,620000

0,13 (1,28+1,87)*1,6 5,040000

0,11 (1,57+1,25)*1,6 4,512000

RAZEM: 112,252000 m2 112,252

3.9 Element SUFITY PODWIESZANE - CZ. WSPÓLNA

29 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm - akustyczne

Wyliczenie ilości robót:

2,8*3,7 10,360000

RAZEM: 10,360000 m2 10,360

3.10 Element POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. WSPÓLNA

30 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju 
grubości 5˙mm (pom. techn.)

Wyliczenie ilości robót:

poddasze techniczne

3,01 8,19 8,190000

3,06 3,8 3,800000

k2 21,6 21,600000

schody -1,615*4,25 -6,863750

poddasze użytkowe

6/2,22 8,48 8,480000

5/2,22 13,02 13,020000

RAZEM: 48,226250 m2 48,226

31 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju 
grubości 5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

poddasze użytkowe

k2 37,05 37,050000

schody -3,805*1,3 -4,946500

k1 23,3 23,300000

-3,805*1,2 -4,566000

parter

0,11 8,8 8,800000

0,13 1,35 1,350000

0,09 2,79 2,790000

0,11 1,97 1,970000

RAZEM: 65,747500 m2 65,748
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32 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach

Wyliczenie ilości robót:

0,11 (2,2+2,15+2,28+1,6)*2 16,460000

0,13 (1,28+1,87)*2 6,300000

3,01 (3,53+2,32)*2 11,700000

3,06 (1,37+2,83)*2 8,400000

k2 (6,05+3,735)*2 19,570000

0,09 (1,36+2,05)*2 6,820000

0,11 (1,57+1,25)*2 5,640000

2,22 (2,32+3,685)*2 12,010000

k2 (9,0+3,81)*2+3,7*1,87*2 39,458000

2,22 (4,725+0,6+3,455)*2 17,560000

k1 (7,1+3,275)*2+3,1*1,87*2 32,344000

RAZEM: 176,262000 m 176,262

33 KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe 
rzadkie, 1˙warstwa (płynna folia)

Wyliczenie ilości robót:

48,226+65,748 113,974000

RAZEM: 113,974000 m2 113,974

34 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm 
(techniczne)

Wyliczenie ilości robót:

poddasze techniczne

k2 1,615*4,25*1,87 12,835213

poddasze użytkowe

k2 37,05 37,050000

RAZEM: 49,885213 m2 49,885

35 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

poddasze użytkowe

k2 3,805*1,3*1,87 9,249955

k1 3,805*1,2*1,87 8,538420

RAZEM: 17,788375 m2 17,788

36 KNR 202/1112/1
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe (techniczne)

Wyliczenie ilości robót:

poddasze techniczne

3,01 14,6 14,600000

3,02 51,6 51,600000

k1 23,2 23,200000

schody -4,4*1,205 -5,302000

RAZEM: 84,098000 m2 84,098

37 KNR 202/1114/1 Wykładziny stopni i podstopni schodowych

Wyliczenie ilości robót:

poddasze techniczne

k1 4,4*1,205*1,87 9,914740

RAZEM: 9,914740 m2 9,915

38 KNR 202/1112/1
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe

Wyliczenie ilości robót:

poddasze użytkowe

5/2,26 8,71 8,710000

5/2,27 10,52 10,520000

wywinięcie na listwy 223,66*0,1 22,366000

RAZEM: 41,596000 m2 41,596

39 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW

Wyliczenie ilości robót:

5/2,26 (6,0+5,2)*2 22,400000

5/2,27 (3,65+1,585)*2 10,470000

3,01 (7,25+4,3+0,6)*2 24,300000

3,02 (10,155+6,865+0,22*2*5)*2 38,440000

k1 (3,255+7,1)*2 20,710000

RAZEM: 116,320000 m 116,320
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40 Kalkul. indyw. Posadzka z żywicy epoksydowej

Wyliczenie ilości robót:

Rynek 6

3,02 19,3 19,300000

3,03 64,65 64,650000

3,04 15,1 15,100000

3,05 15,06 15,060000

RAZEM: 114,110000 m2 114,110

41 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

P.a. Okładziny schodów z płytek kamiennych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

piętro

k2 4,5*1,77*1,87 14,894550

k1 3,2*1,23*1,87+0,6*1,4*1,87+3,2*1,35*1,87 17,009520

RAZEM: 31,904070 m2 31,904

42 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

P.a. Posadzki z płytek kamiennych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubości 
5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

piętro

k2 93,75 93,750000

schody -4,5*1,77 -7,965000

k1 24,37 24,370000

schody -(3,2*1,23+0,6*1,4+3,2*1,35) -9,096000

parter

k2 13,09 13,090000

0,10 19,45 19,450000

k1 37,4 37,400000

RAZEM: 170,999000 m2 170,999

43 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamiennych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach

Wyliczenie ilości robót:

k2 (6,25+1,87)*2+2,5*1,87*2 25,590000

0,10 (8,065+2,5)*2 21,130000

k1 (11,41+2,475+4,5+2,4)*2 41,570000

k2 (13,355+4,61+13,355+2,17)*2+7,0*1,87*2 93,160000

k1 (7,2+3,69)*2+3,2*1,87*2 33,748000

RAZEM: 215,198000 m 215,198

44 NNRNKB 
202/2805/5 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 
5˙mm (mrozoodporne)

Wyliczenie ilości robót:

balkon 17,04 17,040000

RAZEM: 17,040000 m2 17,040

45 NNRNKB 
202/2809/1 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych (mrozoodporne)

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2+11,18 14,180000

RAZEM: 14,180000 m 14,180

46 Kalkul. indyw. Oznaczenie dla niepełnosprawnych na posadzkach - paski

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,295*201 59,295000

I p. 0,295*261 76,995000

II p. 0,295*159 46,905000

RAZEM: 183,195000 mb 183,195

47 Kalkul. indyw. Oznaczenie dla niepełnosprawnych na posadzkach - pinezki

Wyliczenie ilości robót:

parter 500 500,000000

I p. 755 755,000000

II p. 800 800,000000

RAZEM: 2 055,000000 szt 2 055

3.11 Element DRZWI ZEWNĘTRZNE - CZ. WSPÓLNA

48 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, drzwi drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 1,8*2,95 5,310000

RAZEM: 5,310000 m2 5,310

49 KNR 202/9010/2
(1)

Drzwi zewnętrzne drewniane 2-skrzydłowe częściowo szklone

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 1,8*2,95 5,310000

RAZEM: 5,310000 m2 5,310
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50 KNR 401/920/23 P.a. Założenie okuć drzwiowych: samozamykacze

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 2*1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

51 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, drzwi drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Dz4 2,11*2,98 6,287800

RAZEM: 6,287800 m2 6,288

52 KNR 19/1024/10
(1)

P.a. Ścianki szklane z drzwiami, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Dz4 2,115*2,98*1 6,302700

RAZEM: 6,302700 m2 6,303

53 KNR 401/920/23 P.a. Założenie okuć drzwiowych: samozamykacze

Wyliczenie ilości robót:

Dz4 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

54 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Dz6 1,06*2,08*2 4,409600

RAZEM: 4,409600 m2 4,410

55 KNR 401/920/23 P.a. Założenie okuć drzwiowych: samozamykacze

Wyliczenie ilości robót:

Dz6 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

56 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, drzwi drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Dz7 1,6*2,6 4,160000

RAZEM: 4,160000 m2 4,160

57 KNR 19/1024/10
(1)

P.a. Ścianki stalowe, oszklone z drzwiami, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Dz7 1,6*2,6*1 4,160000

RAZEM: 4,160000 m2 4,160

58 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

drzwi (5,31+6,288+4,16)*0,075 1,181850

RAZEM: 1,181850 m3 1,182

59 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,182

60 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 1,182

61 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 1,182

3.12 Element STOLARKA OKIENNA - CZ. WSPÓLNA

62 KNR 19/1023/4 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

012 0,9*1,5*1 1,350000

RAZEM: 1,350000 m2 1,350

63 KNRW 
202/1016/6

Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, ponad 1,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

014 1,14*1,4*14 22,344000

RAZEM: 22,344000 m2 22,344

64 KNRW 
202/1016/6

Klapy p.poż. fabrycznie wykończone, połaciowe, ponad 1,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,8*1,8*1 3,240000

RAZEM: 3,240000 m2 3,240

65 KNR 202/129/1 Obsadzenie podokienników wewn. z PVC o długości do 1˙m

Wyliczenie ilości robót:

012 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

66 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokienników wewn. z PVC o długości ponad 1˙m

Wyliczenie ilości robót:

014 14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14
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3.13 Element STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - CZ. WSPÓLNA

67 KNR 202/1203/4 Drzwi stalowe, oszklone, ponad 2m2 EIS30/60

Wyliczenie ilości robót:

D3 1,55*2,64*1 4,092000

D26 1,9*2,28*2 8,664000

RAZEM: 12,756000 m2 12,756

68 KNR 202/1203/4 Drzwi stalowe, oszklone, ponad 2m2 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

D17 1,06*2,28*4 9,667200

D2b 1,11*2,08*1 2,308800

D13 1,06*2,08*1 2,204800

D23 1,11*2,08*2 4,617600

RAZEM: 18,798400 m2 18,798

69 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

D24 1,06*2,08*4 8,819200

RAZEM: 8,819200 m2 8,819

70 KNR 202/1016/4
(1)

Ościeżnice drzwiowe

Wyliczenie ilości robót:

D11 1 1,000000

D9 1+1 2,000000

D16 1 1,000000

D14 1+2 3,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

71 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-dzielne obite blachą ocynkowaną

Wyliczenie ilości robót:

D11 0,9*2,0*1 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

72 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-dzielne

Wyliczenie ilości robót:

D16 0,9*2,2*1 1,980000

RAZEM: 1,980000 m2 1,980

73 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-dzielne EI30

Wyliczenie ilości robót:

D14 0,9*2,0*(1+2) 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

74 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-dzielne EI60

Wyliczenie ilości robót:

D9 0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

3.14 Element MALOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. WSPÓLNA

75 KNR 401/1202/8 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

50% tynku istniejącego 1204,567 1 204,567000

RAZEM: 1 204,567000 m2 1 204,567

76 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

założono 25% pow. 1204,567*0,25 301,141750

RAZEM: 301,141750 m2 301,142

77 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
Krotność=0,5 m2 1 204,567

78 KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

stare tynki 1204,567*0,5 602,283500

tynki uzupełniane na ścianach 1204,567*0,5 602,283500

nowe tynki na ścianach 739,915 739,915000

nowe tynki na stropach 647,791 647,791000

GK 536,208 536,208000

poszycie dachu od spodu 957,216 957,216000

na kominach 141,899 141,899000

RAZEM: 4 227,596000 m2 4 227,596
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79 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
R = 1,350   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3128,481 3 128,481000

na kominach 141,899 141,899000

glazura ścienna w 50% -112,252*0,5 -56,126000

RAZEM: 3 214,254000 m2 3 214,25

80 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

ścianki 266,736*2 533,472000

obudowy 2,736 2,736000

dachu 957,216 957,216000

glazura w 50% -112,252*0,5 -56,126000

RAZEM: 1 437,298000 m2 1 437,298
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4 Rozdział ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA
4.1 Element SZKLANE ŚCIANY DZIAŁOWE - CZ. DYDAKTYCZNA

1 KNR 19/1024/10
(1)

Ścianki szklane, na konstrukcji aluminiowej, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

S1 4,97*3,46*1 17,196200

RAZEM: 17,196200 m2 17,196

4.2 Element ŚCIANKI DZIAŁOWE - CZ. DYDAKTYCZNA

2 KNRW 
202/146/1 (1)

Ścianki działowe z bloczków Ytong grubości 11,5˙cm (j1)

Wyliczenie ilości robót:

parter (1,2+2,23)*4,0 13,720000

1,275*3,0 3,825000

piętro (3,305+3,1+1,18*2+0,95+2,8*2+3,69+2,175+3,69+1,575+0,15+

2,31+0,4+3,405+2,36*2+1,68+2,175+0,15+1,815+2,785+2,05+1

,815+1,57+0,9)*3,0 157,110000

-0,9*2,0*10 -18,000000

-0,9*2,2*2 -3,960000

RAZEM: 152,695000 m2 152,695

3 KNR 14/2010/5 
(2)

P.a. Ścianki działowe GR z płyt akustycznych i gipsowo-włóknowych na pojedynczych rusztach 
metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (j2)

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,36*4,0 5,440000

piętro 1,21*3,0 3,630000

RAZEM: 9,070000 m2 9,070

4 KNR 14/2011/4 
(2)

P.a. Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-włóknowymi na rusztach 
metalowych, obudowa dwuwarstwowa, typ 50-101 (j3)

Wyliczenie ilości robót:

piętro 2,005*3,0 6,015000

RAZEM: 6,015000 m2 6,015
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4.3 Element TYNKI WEWNĘTRZNE - CZ. DYDAKTYCZNA

5 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (na 
pozostawionych ścianach - przyjęto 50% sumy pow.)
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

parter

0,06 (5,955+3,64)*2*4,12 79,062800

0,05 (5,96+3,68)*2*4,12 79,433600

0,04 (5,96+4,925)*2*4,12 89,692400

0,02 i 0,02A (5,96+4,975)*2*4,12 90,104400

0,01 (5,31+0,72+5,27+5,17+0,77+0,785)*2*4,12 148,526000

0,03 (6,33+3,725)*2*4,07 81,847700

0,08 (1,52*2+3,3*2+1,9+1,5+1,2+1,37+1,68+1,2+1,25)*4,07 80,341800

0,11 1,25*4,07 5,087500

0,07 (2,295*2+3,505)*4,07 32,946650

piętro

1,06 (8,54+6,035)*2*3,33 97,069500

1,05 (6,12+5,27)*2*3,33 75,857400

1,04 (5,115+5,86)*2*3,33 73,093500

1,03 (5,455+5,355)*2*3,33 71,994600

1,02 (5,735+5,305)*2*3,33 73,526400

1,01 (12,705+5,895)*2*3,33 123,876000

1,11 7,4*2*3,33 49,284000

1,09 (3,67+2,12*2)*3,33 26,340300

1,10 2,175*2*3,33 14,485500

(2,18*2+3,29)*3,33 25,474500

1,15 (3,415+4,2)*3,33 25,357950

1,14 (1,12+1,33)*3,33 8,158500

1,08 2,8*3,33 9,324000

1,07 (0,71+3,305+0,71*2+3,0*2)*3,33 38,078550

1,12 (9,455+2,35+6,55)*3,33 61,122150

1,03 (9,14+6,725)*2*3,7 117,401000

1,04 (4,91+7,16)*2*3,7 89,318000

1,11 (4,72+1,87*2)*3,7 31,302000

1,09 (2,785+1,8)*3,7 16,964500

1,08 (2,785+2,17)*3,7 18,333500

1,10 (4,22+1,61)*3,7 21,571000

1,07 (2,36+1,575)*3,7 14,559500

1,06 2,31*3,7 8,547000

1,05 (3,415+3,405)*3,7 25,234000

1,02 (8,44+6,35)*2*3,7 109,446000

1,01 (6,22+3,985)*2*3,7 75,517000

RAZEM: 1 988,279200 m2 1 988,279

6 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap
Krotność=0,5 m2 1 988,279

7 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

12 cm 152,695*2 305,390000

RAZEM: 305,390000 m2 305,390

8 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

nad I p. 258,098 258,098000

RAZEM: 258,098000 m2 258,098

9 KNR 401/711/15
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z cegły, 
pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

odbijane 258,098 258,098000

k1 7,955 7,955000

k2 3,875+1,944 5,819000

k3 3,54+1,55 5,090000

RAZEM: 276,962000 m2 276,962

10 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

tynki 1988,279*0,02 39,765580

RAZEM: 39,765580 m3 39,766

11 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 39,766
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12 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 39,766

13 Opłata za utylizację gruzu m3 39,766

4.4 Element GLAZURA ŚCIENNA - CZ. DYDAKTYCZNA

14 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa (płynna folia) m2 339,206

15 NNRNKB 
202/2803/3 (1)

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,07 (2,295+3,505)*1,6 9,280000

0,08 (1,2+1,37+1,9+1,57+1,5+3,3+1,25+1,55)*2*2,5 68,200000

0,01 (1,0+0,77)*1,6 2,832000

1,14 (1,33+1,18+1,12+1,43)*2*2,5 25,300000

1,07 (1,575+2,36)*2*3,0 23,610000

1,06 (2,31+2,37)*2*3,0 28,080000

1,05 (3,415+1,68+3,405+2,37)*2*3,1 67,394000

1,09 (2,12+3,67)*2*3,0 34,740000

1,10 (1,025+2,175+2,45+2,175+2,18+3,29)*2*3,0 79,770000

RAZEM: 339,206000 m2 339,206

16 NNRNKB 
202/2803/3 (1)

P.a. Licowanie ścian płytami meblowymi na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

5/1,07 (3,0+0,75*2)*1,6 7,200000

5/0,06 (2,3+1,2)*1,6 5,600000

RAZEM: 12,800000 m2 12,800

4.5 Element SUFITY PODWIESZANE - CZ. DYDAKTYCZNA

17 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm - akustyczne

Wyliczenie ilości robót:

5,4*3,6+7,8*5,4+4,8*4,9+4,8*6,0+7,4*2,6+4,25*1,7+4,2*4,2+4,2

*4,2+3,4*1,5+2,3*1,45+2,85*2,95+6,55*2,4+4,2*4,85+4,8*4,2+8

,4*6,0+6,0*4,2 324,317500

RAZEM: 324,317500 m2 324,318

18 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm - higieniczne

Wyliczenie ilości robót:

3,2*1,4+3,3*1,5+1,3*1,4+1,6*1,3+2,3*3,3+3,0*3,3+1,35*1,2+1,4

*1,15+1,2*2,2+2,2*1,0+1,55+2,4+2,4*2,4+2,8*1,7+2,2*2,8+3,7*

2,1+2,2*1,1+2,5*2,2+2,2*3,3 82,470000

RAZEM: 82,470000 m2 82,470

19 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi

Wyliczenie ilości robót:

4,0*0,4*2+5,4*0,185*2+8,5*0,365+8,5*0,58+5,4*0,315*2+5,6*0,

88+5,6*0,695+4,8*0,37+4,8*0,45+7,1*0,785+7,1*0,685+4,8*0,4

5*2+5,5*0,525+5,5*0,545+4,2*0,605+4,2*0,615+5,5*0,56*2+4,2

*0,62+4,2*0,61+5,15*0,47+5,15*0,555+4,8*0,47+4,8*0,445+5,2

*0,595+5,2*0,56+4,8*0,53+4,8*0,515+9,1*0,355*2+6,0*0,27+6,

0*0,305+7,0*0,4+7,0*0,305+4,2*0,705+4,2*0,375+1,2*0,65 107,335250

RAZEM: 107,335250 m2 107,335
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4.6 Element POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. DYDAKTYCZNA

20 KNR 202/1112/1
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe

Wyliczenie ilości robót:

piętro

1,01 24,9 24,900000

1,02 53,13 53,130000

1,03 61,92 61,920000

1,04 34,55 34,550000

1,11 7,76 7,760000

1,01 78,43 78,430000

1,02 29,02 29,020000

1,03 29,08 29,080000

1,04 29,68 29,680000

1,05 31,58 31,580000

1,06 51,52 51,520000

1,07 9,58 9,580000

1,11 18,65 18,650000

1,12 21,66 21,660000

1,15 8,87 8,870000

wywinięcie na listwy 347,87*0,1 34,787000

RAZEM: 525,117000 m2 525,117

21 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW

Wyliczenie ilości robót:

1,01 (3,99+6,22)*2 20,420000

1,02 (6,135+8,44)*2 29,150000

1,03 (9,14+6,725)*2 31,730000

1,04 (4,91+7,16)*2 24,140000

1,11 (1,87+4,72)*2 13,180000

1,01 (6,455+12,705)*2 38,320000

1,02 (5,735+5,305)*2 22,080000

1,03 (5,355+5,455)*2 21,620000

1,04 (5,86+5,115)*2 21,950000

1,05 (5,22+6,12)*2 22,680000

1,06 (8,54+6,03)*2 29,140000

1,07 (4,0+0,71+3,0)*2 15,420000

1,11 (7,4+2,5)*2 19,800000

1,12 (9,455+2,35)*2 23,610000

1,15 (3,415+3,9)*2 14,630000

RAZEM: 347,870000 m 347,870

22 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju 
grubości 5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

piętro

1,05 13,15 13,150000

1,06 5,48 5,480000

1,08 6,05 6,050000

1,10 6,94 6,940000

1,09 7,64 7,640000

1,10 14,95 14,950000

1,14 3,57 3,570000

parter

0,08 14,8 14,800000

0,06 12,0 12,000000

RAZEM: 84,580000 m2 84,580

23 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju 
grubości 5˙mm (pom. techn.)

Wyliczenie ilości robót:

piętro

1,07 3,72 3,720000

1,09 5,04 5,040000

1,08 4,98 4,980000

parter

0,07 7,48 7,480000

RAZEM: 21,220000 m2 21,220
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24 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach

Wyliczenie ilości robót:

0,07 (3,505+2,295)*2 11,600000

0,08 (3,3+1,5+0,5+1,9+1,2+1,57+1,55+1,25)*2 25,540000

1,05 (1,68+3,415+3,405+2,37)*2 21,740000

1,06 (2,31+2,37)*2 9,360000

1,07 (1,575+2,36)*2 7,870000

1,08 (2,785+2,17)*2 9,910000

1,09 (2,785+1,8)*2 9,170000

1,10 (4,22+1,61)*2 11,660000

1,08 (1,79+2,8)*2 9,180000

1,09 (3,67+2,12)*2 11,580000

1,10 (2,175+2,45+2,175+1,025)*2 15,650000

1,14 (1,43+1,12+1,43+1,33)*2 10,620000

RAZEM: 153,880000 m 153,880

25 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju 
grubości 5˙mm (zewnętrzny)

Wyliczenie ilości robót:

piętro

1,13 17,04 17,040000

RAZEM: 17,040000 m2 17,040

26 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach (zewnętrzne)

Wyliczenie ilości robót:

balkon 11,18+1,415*2 14,010000

RAZEM: 14,010000 m 14,010

27 KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe 
rzadkie, 1˙warstwa (płynna folia)

Wyliczenie ilości robót:

84,58+21,22+17,04 122,840000

RAZEM: 122,840000 m2 122,840

28 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

P.a. Posadzki z płytek kamiennych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubości 
5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

parter

0,01 57,4 57,400000

0,03 24,16 24,160000

RAZEM: 81,560000 m2 81,560

29 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamiennych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach

Wyliczenie ilości robót:

0,01 (5,27+5,17+5,31+0,77+0,785)*2 34,610000

0,03 (6,42+3,71)*2 20,260000

RAZEM: 54,870000 m 54,870

30 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych

Wyliczenie ilości robót:

parter

0,02 11,05 11,050000

0,02a 16,64 16,640000

0,04 29,36 29,360000

0,05 21,93 21,930000

0,06 21,69 21,690000

RAZEM: 100,670000 m2 100,670

31 Kalkul. indyw. Oznaczenie dla niepełnosprawnych na posadzkach - paski

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,295*102 30,090000

I p. 0,295*318 93,810000

RAZEM: 123,900000 mb 123,900

32 Kalkul. indyw. Oznaczenie dla niepełnosprawnych na posadzkach - pinezki

Wyliczenie ilości robót:

parter 55 55,000000

I p. 715 715,000000

RAZEM: 770,000000 szt 770
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4.7 Element DRZWI ZEWNĘTRZNE - CZ. DYDAKTYCZNA

33 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, drzwi drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Dz8 1,06*2,28*2 4,833600

RAZEM: 4,833600 m2 4,834

34 KNR 202/9010/2
(1)

Drzwi zewnętrzne 1-skrzydłowe pełne

Wyliczenie ilości robót:

Dz8 1,06*2,28*2 4,833600

RAZEM: 4,833600 m2 4,834

35 KNR 202/9010/1
(1)

Drzwi zewnętrzne 2-skrzydłowe częściowo szklone

Wyliczenie ilości robót:

DB1 0,9*1,8*1 1,620000

RAZEM: 1,620000 m2 1,620

36 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, drzwi drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Dz9 1,06*2,28 2,416800

RAZEM: 2,416800 m2 2,417

37 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, oszklone, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Dz9 1,06*2,28*1 2,416800

RAZEM: 2,416800 m2 2,417

38 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

drzwi (4,834+2,417)*0,075 0,543825

RAZEM: 0,543825 m3 0,544

39 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,544

40 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,544

41 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 0,544

4.8 Element STOLARKA OKIENNA - CZ. DYDAKTYCZNA

42 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

01 2,75*3,21*2 17,655000

010 1,07*1,9*4 8,132000

RAZEM: 25,787000 m2 25,787

43 KNRW 
202/1004/3

Okna drewniane stałe, szklone zestawem dwukomorowym, fabrycznie wykończone, ponad 2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

01 2,75*3,21*2 17,655000

RAZEM: 17,655000 m2 17,655

44 KNRW 
202/1004/3

Okna drewniane szklone zestawem dwukomorowym, fabrycznie wykończone, ponad 2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

010 1,07*1,9*4 8,132000

RAZEM: 8,132000 m2 8,132

45 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

03 10+16 26,000000

013 1 1,000000

RAZEM: 27,000000 szt 27

46 KNRW 
202/1004/2

Okna drewniane szklone zestawem dwukomorowym, fabrycznie wykończone, do 2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

03 1,0*1,8*(10+16) 46,800000

RAZEM: 46,800000 m2 46,800

47 KNRW 
202/1004/2

Okna drewniane szklone zestawem dwukomorowym, fabrycznie wykończone, do 2,0˙m2 EI30

Wyliczenie ilości robót:

013 0,9*1,05*1 0,945000

RAZEM: 0,945000 m2 0,945

48 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

04 1,2*1,8*(1+1) 4,320000

06 1,12*1,8*3 6,048000

07 1,2*1,8*2 4,320000

RAZEM: 14,688000 m2 14,688
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49 KNR 19/1023/10
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

04 1,2*1,8*(1+1) 4,320000

06 1,12*1,8*3 6,048000

07 1,2*1,8*2 4,320000

RAZEM: 14,688000 m2 14,688

50 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

05 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

51 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

05 0,6*1,8*(1+1) 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,160

52 Kalkul. indyw. Rolety okienne

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,8*(6+16) 39,600000

1,1*1,9*4 8,360000

1,2*1,8*3 6,480000

1,12*1,8*3 6,048000

0,6*1,8*1 1,080000

0,9*1,05*1 0,945000

0,9*1,8*1 1,620000

RAZEM: 64,133000 m2 64,133

53 KNR 202/129/1 Obsadzenie podokienników wewn. z PVC o długości do 1˙m

Wyliczenie ilości robót:

013 1 1,000000

05 2 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

54 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokienników wewn. z PVC o długości ponad 1˙m

Wyliczenie ilości robót:

010 4 4,000000

01 2 2,000000

03 26 26,000000

04 2 2,000000

06 3 3,000000

07 2 2,000000

RAZEM: 39,000000 szt 39

55 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

okna (25,787+2,0*27+14,688+2,0*2)*0,075 7,385625

RAZEM: 7,385625 m3 7,386

56 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 7,386

57 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 7,386

58 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 7,386

4.9 Element STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - CZ. DYDAKTYCZNA

59 KNR 202/1203/4 Drzwi stalowe, oszklone, ponad 2m2

Wyliczenie ilości robót:

D5 1,4*2,47*2 6,916000

D4 1,09*2,28*2 4,970400

D12 1,06*2,08*5 11,024000

RAZEM: 22,910400 m2 22,910

60 KNR 202/1203/4 Drzwi stalowe, oszklone, ponad 2m2 EIS30

Wyliczenie ilości robót:

D1 2,06*2,28*1 4,696800

D1a 2,06*2,28*1 4,696800

D2a 1,11*2,28*2 5,061600

RAZEM: 14,455200 m2 14,455

61 KNR 202/1203/4 Drzwi stalowe, oszklone, ponad 2m2 EI60

Wyliczenie ilości robót:

D15 1,11*2,28*1 2,530800

RAZEM: 2,530800 m2 2,531
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62 KNR 202/1016/4
(1)

Ościeżnice drzwiowe

Wyliczenie ilości robót:

D6 2+5 7,000000

D7 1 1,000000

D8 2+7 9,000000

D10 1 1,000000

D14 2 2,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20

63 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-dzielne

Wyliczenie ilości robót:

D6 0,9*2,0*(2+5) 12,600000

D8 0,9*2,0*(2+7) 16,200000

RAZEM: 28,800000 m2 28,800

64 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-dzielne EI30

Wyliczenie ilości robót:

D14 0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

65 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-dzielne EI60

Wyliczenie ilości robót:

D7 0,9*2,0*1 1,800000

D10 0,9*2,0*1 1,800000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

66 KNR 19/1024/10
(1)

Ścianki w sanitariatach, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

(3,405+1,15*2+2,18+1,15)*2,1 18,973500

RAZEM: 18,973500 m2 18,974

4.10 Element ELEMENTY BIAŁEGO MONTAŻU - CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA

67 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe - stelaż do miski ustępowej

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8

68 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe - stelaż do miski ustępowej dla niepełnosprawnych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

69 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8

70 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

71 KNR GEBERIT 
215/105/2

Przyciski do spłuczek

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

72 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

73 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepełnosprawnych z syfonem
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

74 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8
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75 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm dla niepełnosprawnych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

76 KNR 215/220/2 Zlew gospodarczy

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

77 KNR 215/115/1 Bateria do zlewu

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

78 KNR 202/1209/4 P.a. Poręcze ścienne

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 0,6*6+0,68*2 4,960000

RAZEM: 4,960000 m 4,960

79 Kalkul. indyw. Drobne wyposażenie - kosz na odpady

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14

80 Kalkul. indyw. Drobne wyposażenie - szczotka do w.c.

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

81 Kalkul. indyw. Drobne wyposażenie - suszarka do rąk

Wyliczenie ilości robót:

parter 1 1,000000

piętro 5 5,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

82 Kalkul. indyw. Drobne wyposażenie - lustra

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 1+8 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

83 KNR 215/220/5 
(1)

Zlewozmywak stalowy na szafce

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 3-1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

84 KNR 215/115/2 Bateria zmywakowa stojąca

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 3-1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

85 KNR 202/1021/7 P.a. Szafki podumywalkowe
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 2,05*0,42*1 0,861000

1,2*0,42*2 1,008000

0,8*0,42*1 0,336000

0,6*0,42*1 0,252000

RAZEM: 2,457000 m2 2,457

86 KNR 215/225/1 Pisuary pojedyncze, z płuczką

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4

87 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

88 Kalkul. indyw. Drobne wyposażenie - lustra uchylne

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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4.11 Element WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ - CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA

89 Kalkul. indyw. Zabudowa meblowa w pomieszczeniach kuchni (5)0/06

Wyliczenie ilości robót:

(5)0/06 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

90 Kalkul. indyw. Zabudowa meblowa w pomieszczeniach kuchni (5)1/07

Wyliczenie ilości robót:

(5)1/07 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

91 Kalkul. indyw. Kuchenka mikrofalowa szt 3

92 Kalkul. indyw. Lodówka do zabudowy

Wyliczenie ilości robót:

3-1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

93 Kalkul. indyw. Ekspres do kawy

Wyliczenie ilości robót:

parter 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

94 Kalkul. indyw. Apteczka wisząca z wyposażeniem szt 3

4.12 Element MALOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. DYDAKTYCZNA

95 KNR 401/1202/8 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

50% tynku istniejącego 1988,279 1 988,279000

RAZEM: 1 988,279000 m2 1 988,279

96 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

założono 25% pow. 1988,279*0,25 497,069750

RAZEM: 497,069750 m2 497,070

97 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
Krotność=0,5 m2 1 988,279

98 KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

stare tynki 1988,279*0,5 994,139500

tynki uzupełniane na ścianach 1988,279*0,5 994,139500

nowe tynki na ścianach 305,39 305,390000

nowe tynki na stropach 276,962 276,962000

GK 9,07*2+6,015+107,335 131,490000

RAZEM: 2 702,121000 m2 2 702,121

99 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
R = 1,350   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2702,121 2 702,121000

Okładziny ścienne -(339,206+12,8) -352,006000

GK -131,49 -131,490000

RAZEM: 2 218,625000 m2 2 218,63

100 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

ścianki 9,07*2 18,140000

obudowy 6,015 6,015000

sufity 107,335 107,335000

RAZEM: 131,490000 m2 131,490



21przedm_Krosno_Kamienice Rynek 5 i 
6_Roboty remontowe_po zmianach 17.10.23.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005420A)

strona nr: 56

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Rozdział ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ MIESZKALNA
5.1 Element SZKLANE ŚCIANY DZIAŁOWE - CZ. MIESZKALNA

1 KNR 19/1024/10
(1)

Ścianki szklane, na konstrukcji aluminiowej, osadzanie na kotwach - EI30

Wyliczenie ilości robót:

S2 3,36*2,2*1 7,392000

RAZEM: 7,392000 m2 7,392

2 KNR 19/1024/10
(1)

Ścianki szklane, na konstrukcji aluminiowej (stała), osadzanie na kotwach - EI30

Wyliczenie ilości robót:

S3 3,36*2,2*1 7,392000

RAZEM: 7,392000 m2 7,392

5.2 Element ŚCIANKI DZIAŁOWE - CZ. MIESZKALNA

3 KNR 14/2010/5 
(2)

P.a. Ścianki działowe GR z płyt akustycznych i gipsowo-włóknowych na pojedynczych rusztach 
metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101 (j2)

Wyliczenie ilości robót:

poddasze użytkowe (4,35+0,15+3,405+0,15+2,395+0,15+2,705+0,15+3,04+3,415+4

,42+0,15+6,675+0,15)*1,5 46,957500

(4,2+0,15+2,61+2,265+0,15+2,055+2,5)*1,9 26,467000

2,61*2,6 6,786000

(3,665+0,15+3,01+3,585+1,83+0,17+2,15+2,705+2,155+1,6+1,

895+2,25+4,42+1,945*2+4,805+2,59+0,15+2,46+2,705+1,895+

3,1+0,3+2,02+0,15+1,685+3,175+3,915+3,19+1,6+1,655+9,235

+6,61+1,145+0,15+3,2+0,44+1,135+4,47+1,24+0,485+3,2+4,47

+1,06+1,995*4+1,875+0,15+3,825+6,62+3,435+0,15+3,51+2,61

+2,705)*3,04 421,252800

(5,055+4,27+5,1)*(3,93+1,5)/2 39,163875

(1,5+4,29+4,085+2,98+0,15+6,675)*(3,04+1,5)/2 44,673600

(3,9+2,265+2,055)*(3,04+1,9)/2 20,303400

RAZEM: 605,604175 m2 605,604

4 KNR 14/2011/4 
(2)

P.a. Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-włóknowymi na rusztach 
metalowych, obudowa dwuwarstwowa, typ 50-101 (j3)

Wyliczenie ilości robót:

poddasze użytkowe (0,905+0,45+1,13+0,6+0,535+0,755+0,45+0,35+0,64+0,4+0,45

*3+0,77+1,16+1,685+1,82*2+0,5*2+1,0+0,645+0,63+0,45*2+0,

7+1,945+2,51+0,35*3+1,25+0,4+0,35*2+0,45*3+2,0+1,765*2+2

,61+1,89)*3,04 118,347200

(2,205+0,6+2,335*2)*(3,04+1,9)/2 18,463250

RAZEM: 136,810450 m2 136,810
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5.3 Element TYNKI WEWNĘTRZNE - CZ. MIESZKALNA

5 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (na 
pozostawionych ścianach - przyjęto 50% sumy pow.)
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

poddasze użytkowe

2,15 4,35*3,93 17,095500

2,14 4,2*3,93 16,506000

2,13 2,795*3,93 10,984350

2,24 1,65*3,04 5,016000

2,23 (0,41*2+1,65)*3,04 7,508800

2,25 3,8*3,04 11,552000

2,19 (3,555+3,01)*3,04 19,957600

2,18 (3,635+3,595)*3,04 21,979200

2,20 2,0*3,04 6,080000

2,11 (1,9+3,405)*3,04 16,127200

2,10 (1,0+0,3)*3,04 3,952000

2,07 2,235*3,04 6,794400

2,08 (1,11+3,04)*3,04 12,616000

2,28 (4,5+2,86*2+7,31)*3,04 53,291200

2,21 (7,255+0,4+3,68)*2*3,04 68,916800

2,06 0,75*3,04 2,280000

2,04 1,435*3,04 4,362400

2,02 3,825*3,04 11,628000

2,01 2,25*3,04 6,840000

2,03 (2,0+1,945)*3,04 11,992800

2,07 6,62*2,73 18,072600

2,19 1,6*2,73 4,368000

2,01 1,05*2,73 2,866500

2,02 6,61*2,73 18,045300

2,23 1,15*2,73 3,139500

2,12 (2,61+1,65)*2,73 11,629800

2,09 3,105*2,73 8,476650

2,11 (3,435+6,555)*2,73 27,272700

2,10 3,51*2,73 9,582300

2,15 4,72*2,73 12,885600

2,15A 2,31*2,73 6,306300

RAZEM: 438,125500 m2 438,126

6 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap
Krotność=0,5 m2 438,126

7 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III m2 237,10

8 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

tynki 428,126*0,02 8,562520

RAZEM: 8,562520 m3 8,563

9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 8,563

10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 8,563

11 Opłata za utylizację gruzu m3 8,563

5.4 Element GLAZURA ŚCIENNA - CZ. MIESZKALNA

12 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa (płynna folia) m2 305,16
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13 NNRNKB 
202/2803/3 (1)

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6/2,16 (2,705+1,89)*2*2,6 23,894000

6/2,12 (2,61+1,65)*2*2,6 22,152000

6/2,20 (2,64+1,68)*2*2,5 21,600000

6/2,18 (3,915+3,19)*2*2,8 39,788000

6/2,19 (1,6+1,45)*2*2,5 15,250000

6/2,04 (1,815+1,82)*2*2,6 18,902000

6/2,08 (1,815+1,82)*2*2,6 18,902000

5/2,16 (2,61+1,875)*2*3,0 26,910000

5/2,20 (1,83+2,0)*2*3,0 22,980000

5/2,12 (2,265+1,785)*2*3,0 24,300000

5/2,09 (2,055+1,78)*2*3,0 23,010000

5/2,03 (1,945+2,0)*2*2,8 22,092000

5/2,06 (1,895+2,335)*2*3,0 25,380000

RAZEM: 305,160000 m2 305,160

14 NNRNKB 
202/2803/3 (1)

P.a. Licowanie ścian płytami meblowymi na zaprawach klejowych

Wyliczenie ilości robót:

5/2,14 (1,0+4,2+1,0)*1,6 9,920000

6/2,17 (9,325+1,655)*2,6 28,548000

5/2,18 (1,0+3,595+1,0)*1,6 8,952000

5/2,21 (1,0+3,68+1,0)*1,6 9,088000

RAZEM: 56,508000 m2 56,508

5.5 Element SUFITY PODWIESZANE - CZ. MIESZKALNA

15 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm - akustyczne

Wyliczenie ilości robót:

1,6*1,8+7,6*1,3+1,9*1,7+2,6*2,7+5,3*1,9 33,080000

RAZEM: 33,080000 m2 33,080

16 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm - higieniczne

Wyliczenie ilości robót:

1,6*1,5+3,9*3,2+2,6*1,7 19,300000

RAZEM: 19,300000 m2 19,300

17 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi

Wyliczenie ilości robót:

4,3*3,5+2,0*2,4+3,2*2,2+3,2*2,2+2,0*2,3+2,4*4,3+4,4*1,0+1,9*

2,2+2,0*2,3+2,2*1,5+3,1*1,6+2,3*1,3+2,45*1,55+3,4*1,9+2,3*2,

8+2,45*4,2+2,45*4,35+3,1*2,7+2,3*2,5 125,045000

RAZEM: 125,045000 m2 125,045

18 NNRNKB 
202/2701/1

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - higieniczne

Wyliczenie ilości robót:

1,8*1,9+1,8*1,9+2,0*1,9+2,6*1,7+2,5*1,9 19,810000

RAZEM: 19,810000 m2 19,810

5.6 Element POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. MIESZKALNA

19 KNR 202/1112/1
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe

Wyliczenie ilości robót:

poddasze użytkowe

6/2,17 34,0 34,000000

6/2,18 12,45 12,450000

5/2,21 26,78 26,780000

5/2,25 13,0 13,000000

5/2,28 25,44 25,440000

wywinięcie na listwy 206,57*0,1 20,657000

RAZEM: 132,327000 m2 132,327

20 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW

Wyliczenie ilości robót:

6/2,17 (9,325+3,675)*2 26,000000

6/2,18 (3,175+3,915)*2 14,180000

5/2,17 (3,15+2,15+0,4)*2 11,400000

5/2,21 (7,255+3,94+0,4)*2 23,190000

5/2,25 (5,285+1,885)*2 14,340000

5/2,28 (2,86+7,32+2,25+1,92)*2 28,700000

RAZEM: 117,810000 m 117,810
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21 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych

Wyliczenie ilości robót:

poddasze użytkowe

6/2,02 19,6 19,600000

6/2,03 12,7 12,700000

6/2,06 12,7 12,700000

6/2,07 12,9 12,900000

6/2,10 23,35 23,350000

6/2,11 22,65 22,650000

6/2,14 12,55 12,550000

6/2,15 11,65 11,650000

5/2,02 11,02 11,020000

5/2,05 12,75 12,750000

5/2,08 10,62 10,620000

5/2,11 12,43 12,430000

5/2,14 16,37 16,370000

5/2,18 13,05 13,050000

RAZEM: 204,340000 m2 204,340

22 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju 
grubości 5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

poddasze użytkowe

6/2,01 4,55 4,550000

6/2,04 3,3 3,300000

6/2,05 4,57 4,570000

6/2,08 3,3 3,300000

6/2,09 8,18 8,180000

6/2,12 4,31 4,310000

6/2,13 7,0 7,000000

6/2,15a 7,23 7,230000

6/2,16 4,77 4,770000

6/2,23 55,77 55,770000

5/2,01 4,24 4,240000

5/2,03 3,57 3,570000

5/2,04 3,13 3,130000

5/2,06 4,0 4,000000

5/2,07 2,78 2,780000

5/2,09 3,2 3,200000

5/2,10 3,7 3,700000

5/2,12 3,48 3,480000

5/2,13 6,2 6,200000

5/2,16 4,33 4,330000

5/2,17 6,77 6,770000

5/2,20 3,63 3,630000

RAZEM: 152,010000 m2 152,010

23 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju 
grubości 5˙mm (pom. techn.)

Wyliczenie ilości robót:

poddasze użytkowe

6/2,19 2,32 2,320000

6/2,20 4,45 4,450000

6/2,21 4,2 4,200000

5/2,22 13,02 13,020000

5/2,23 4,73 4,730000

5/2,24 5,7 5,700000

RAZEM: 34,420000 m2 34,420
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24 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach

Wyliczenie ilości robót:

6/2,01 (2,025+2,36)*2 8,770000

6/2,04 (1,82+1,815)*2 7,270000

6/2,05 (1,995+2,295)*2 8,580000

6/2,08 (1,815+1,82)*2 7,270000

6/2,09 (3,105+2,705)*2 11,620000

6/2,12 (2,61+1,65)*2 8,520000

6/2,13 (2,705+2,59)*2 10,590000

6/2,15a (2,51+2,31)*2 9,640000

6/2,16 (1,89+2,705)*2 9,190000

6/2,19 (1,6+2,32)*2 7,840000

6/2,20 (2,64+1,68)*2 8,640000

6/2,21 (2,485+1,68)*2 8,330000

6/2,23 7,1+1,835+1,695+8,65+0,455+9,74+1,6+3,655+8,7+1,6+5,5+9,

635+4,0+5,5+0,3*2+1,35 71,615000

5/2,01 (2,25+1,88)*2 8,260000

5/2,03 (1,945+2,0)*2 7,890000

5/2,04 (1,435+1,895)*2 6,660000

5/2,06 (1,895+2,335)*2 8,460000

5/2,07 (1,23+2,235)*2 6,930000

5/2,09 (2,055+1,78)*2 7,670000

5/2,10 (2,265+1,54)*2 7,610000

5/2,12 (2,265+1,785)*2 8,100000

5/2,13 (2,795+2,255)*2 10,100000

5/2,16 (2,61+1,875)*2 8,970000

5/2,17 (3,15+2,15+0,4)*2 11,400000

5/2,20 (2,0+1,83)*2 7,660000

5/2,22 (3,455+4,725)*2 16,360000

5/2,23 (2,395+2,815)*2 10,420000

5/2,24 (2,705+2,81)*2 11,030000

RAZEM: 315,395000 m 315,395

25 KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe 
rzadkie, 1˙warstwa (płynna folia)

Wyliczenie ilości robót:

152,01+34,42 186,430000

RAZEM: 186,430000 m2 186,430

26 KNR 202/1113/5
(1)

Posadzki z wykładzin tekstylnych, płytki 50x50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

poddasze użytkowe

5/2,15 18,7 18,700000

5/2,19 9,68 9,680000

wywinięcie na listwy 31,94*0,1 3,194000

RAZEM: 31,574000 m2 31,574

27 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW

Wyliczenie ilości robót:

2/2,15 (4,35+5,055)*2 18,810000

2/2,19 (3,01+3,555)*2 13,130000

RAZEM: 31,940000 m 31,940

28 Kalkul. indyw. Oznaczenie dla niepełnosprawnych na posadzkach - paski

Wyliczenie ilości robót:

II p. 0,295*309 91,155000

RAZEM: 91,155000 mb 91,155

29 Kalkul. indyw. Oznaczenie dla niepełnosprawnych na posadzkach - pinezki

Wyliczenie ilości robót:

II p. 175 175,000000

RAZEM: 175,000000 szt 175

5.7 Element STOLARKA OKIENNA - CZ. MIESZKALNA

30 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

04 1,2*1,8*2 4,320000

08 1,2*1,85*2 4,440000

09 1,6*1,85*5 14,800000

RAZEM: 23,560000 m2 23,560
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31 KNR 19/1023/10
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

04 1,2*1,8*2 4,320000

08 1,2*1,85*2 4,440000

RAZEM: 8,760000 m2 8,760

32 KNR 19/1023/11
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, trójdzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

09 1,6*1,85*4 11,840000

RAZEM: 11,840000 m2 11,840

33 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

05 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

34 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

05 0,6*1,8*1 1,080000

RAZEM: 1,080000 m2 1,080

35 KNR 202/1004/1
(1)

Okna drewniane szklone zestawem dwukomorowym, fabrycznie wykończone, do 0.4˙m2

Wyliczenie ilości robót:

011 0,7*0,5*5 1,750000

RAZEM: 1,750000 m2 1,750

36 KNR 202/129/1 Obsadzenie podokienników wewn. z PVC o długości do 1˙m

Wyliczenie ilości robót:

05 1 1,000000

011 5 5,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

37 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokienników wewn. z PVC o długości ponad 1˙m

Wyliczenie ilości robót:

04 2 2,000000

08 2 2,000000

09 4 4,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

38 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

okna (23,56+2,0*1)*0,075 1,917000

RAZEM: 1,917000 m3 1,917

39 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,917

40 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 1,917

41 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 1,917

5.8 Element STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - CZ. MIESZKALNA

42 KNR 202/1203/4 Drzwi stalowe, oszklone, ponad 2m2 EI60

Wyliczenie ilości robót:

D15 1,11*2,28*1 2,530800

RAZEM: 2,530800 m2 2,531

43 KNR 202/1016/4
(1)

Ościeżnice drzwiowe

Wyliczenie ilości robót:

D19 2+3 5,000000

D20 4+6 10,000000

D21 10+6 16,000000

D22 5+5 10,000000

D25 2+1 3,000000

RAZEM: 44,000000 szt 44

44 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-dzielne

Wyliczenie ilości robót:

D19 0,9*2,0*5 9,000000

D21 0,9*2,0*16 28,800000

D22 0,9*2,0*10 18,000000

RAZEM: 55,800000 m2 55,800

45 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-dzielne EI30

Wyliczenie ilości robót:

D20 0,9*2,0*10 18,000000

D25 0,9*2,0*3 5,400000

RAZEM: 23,400000 m2 23,400
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5.9 Element ELEMENTY BIAŁEGO MONTAŻU - CZĘŚĆ MIESZKALNA

46 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe - stelaż do miski ustępowej

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10

47 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10

48 KNR GEBERIT 
215/105/2

Przyciski do spłuczek

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

49 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

50 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

51 KNR 215/117/2 Bateria natryskowa

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

52 KNR 215/223/2 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10

53 Kalkul. indyw. Kabina prysznicowa

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10

54 Kalkul. indyw. Drobne wyposażenie - kosz na odpady

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

55 Kalkul. indyw. Drobne wyposażenie - szczotka do w.c.

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

56 Kalkul. indyw. Drobne wyposażenie - lustra

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

57 KNR 215/220/5 
(1)

Zlewozmywak stalowy na szafce

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

58 KNR 215/115/2 Bateria zmywakowa stojąca

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

59 KNR 202/1021/7 P.a. Szafki podumywalkowe
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 0,5*0,42*10 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

5.10 Element WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ - CZĘŚĆ MIESZKALNA

60 Kalkul. indyw. Zabudowa meblowa w pomieszczeniach kuchni (6)2/18

Wyliczenie ilości robót:

(6)2/18 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1
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61 Kalkul. indyw. Zabudowa meblowa w pomieszczeniach kuchni (6)2/21

Wyliczenie ilości robót:

(6)2/21 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

62 Kalkul. indyw. Zabudowa meblowa w pomieszczeniach kuchni (5)2/14

Wyliczenie ilości robót:

(5)2/14 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

63 Kalkul. indyw. Zabudowa meblowa w pomieszczeniach kuchni (5)2/18

Wyliczenie ilości robót:

(5)2/18 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

64 KNR 202/9015/6 P.a. Zabudowa meblowa w pokoju studenckim (5)2/02

Wyliczenie ilości robót:

4,42*1,5 6,630000

RAZEM: 6,630000 m2 6,630

65 KNR 202/9015/6 P.a. Zabudowa meblowa w pokoju studenckim (5)2/05

Wyliczenie ilości robót:

6,675*1,5 10,012500

RAZEM: 10,012500 m2 10,013

66 Kalkul. indyw. Płyta indukcyjna 4 pola kpl 2

67 Kalkul. indyw. Płyta indukcyjna 2 pola kpl 2

68 Kalkul. indyw. Kuchenka mikrofalowa szt 4

69 Kalkul. indyw. Lodówka do zabudowy szt 4

70 Kalkul. indyw. Zmywarka do zabudowy szt 4

71 Kalkul. indyw. Pochłaniacz węglowy kpl 4

72 Kalkul. indyw. Ekspres do kawy szt 4

73 Kalkul. indyw. Apteczka wisząca z wyposażeniem szt 4

74 Kalkul. indyw. Pralka szt 3

75 Kalkul. indyw. Suszarka szt 3

5.11 Element MALOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. MIESZKALNA

76 KNR 401/1202/8 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

50% tynku istniejącego 605,604 605,604000

RAZEM: 605,604000 m2 605,604

77 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

założono 25% pow. 605,604*0,25 151,401000

RAZEM: 151,401000 m2 151,401

78 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
Krotność=0,5 m2 605,604

79 KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

stare tynki 605,604*0,5 302,802000

tynki uzupełniane na ścianach 605,604*0,5 302,802000

nowe tynki na stropach 237,1 237,100000

GK 605,604*2+136,81+125,045+19,81 1 492,873000

RAZEM: 2 335,577000 m2 2 335,577

80 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
R = 1,350   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2335,577 2 335,577000

okładziny ścienne -(305,16+56,508)*0,5 -180,834000

GK -(605,604*2+136,81+125,045+19,81) -1 492,873000

RAZEM: 661,870000 m2 661,87

81 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

ścianki 605,604*2 1 211,208000

obudowy 136,81 136,810000

sufity 125,045+19,81 144,855000

RAZEM: 1 492,873000 m2 1 492,873
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6 Rozdział ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ GASTRONOMICZNA
6.1 Element ŚCIANKI DZIAŁOWE - CZ. GASTRONOMICZNA

1 Kalkul. indyw. Ścianka mobilna

Wyliczenie ilości robót:

(5) +1/01 6,4*3,33 21,312000

RAZEM: 21,312000 m2 21,312

2 KNRW 
202/146/1 (1)

Ścianki działowe z bloczków Ytong grubości 11,5˙cm (j1)

Wyliczenie ilości robót:

parter (0,975+0,6+1,06+0,69+1,19+1,61+0,57+0,76+1,13+3,175+1,66

+2,74+1,485+2,94+2,17+2,17+0,8)*4,0 102,900000

(4,365+2,5+1,955+1,25+1,35+1,4)*3,0 38,460000

-0,9*2,0*6 -10,800000

-0,8*2,0*2 -3,200000

RAZEM: 127,360000 m2 127,360

6.2 Element TYNKI WEWNĘTRZNE - CZ. GASTRONOMICZNA

3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (na 
pozostawionych ścianach - przyjęto 50% sumy pow.)
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

parter

0,04 (7,19+6,61+1,6)*3,52 54,208000

(1,61+0,62)*3,52 7,849600

(1,66+1,25)*3,52 10,243200

0,12 (2,94+1,485)*3,52 15,576000

0,10 (5,17*2+2,205)*3,52 44,158400

(1,7+1,1)*3,52 9,856000

0,14 (1,7*2+2,17)*3,52 19,606400

0,06 (2,8+1,35+0,85)*3,52 17,600000

(1,35+0,9*2)*3,52 11,088000

0,07 (2,03+2,65*2+1,6)*2*3,52 62,867200

0,09 (2,355*2+1,955)*3,52 23,460800

(1,935+2,715)*3,52 16,368000

0,01 (9,84*2+4,66)*3,52 85,676800

0,02 (7,15+4,27)*2*3,52 80,396800

0,03 (3,99+4,685)*2*3,52 61,072000

RAZEM: 520,027200 m2 520,027

4 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap
Krotność=0,5 m2 520,027

5 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

12 cm 127,36*2 254,720000

RAZEM: 254,720000 m2 254,720

6 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

tynki 520,027*0,02 10,400540

RAZEM: 10,400540 m3 10,401

7 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 10,401

8 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 10,401

9 Opłata za utylizację gruzu m3 10,401

6.3 Element GLAZURA ŚCIENNA - CZ. GASTRONOMICZNA

10 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa (płynna folia) m2 333,549

11 NNRNKB 
202/2803/3 (1)

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,14 (2,17+1,6+1,7+0,85)*2*2,6 32,864000

0,06 (1,35+0,9+1,35+1,35+2,4+2,1)*2*2,6 49,140000

0,07 (2,03+2,6+1,0+1,55+2,2+1,09)*2*2,6 54,444000

0,08 (2,5+2,53)*2*2,6 26,156000

0,04 (6,61+1,6+2,74+3,175+2,7+1,2+0,6+1,4+2,94*2+1,66*2+3,1+7,

19+2,3*2+3,1*2)*3,0 150,945000

0,03 (2,5+2,5)*2*2,0 20,000000

RAZEM: 333,549000 m2 333,549
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6.4 Element SUFITY PODWIESZANE - CZ. GASTRONOMICZNA

12 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm - akustyczne

Wyliczenie ilości robót:

2,75*2,0+2,1*2,4+5,15*2,25 22,127500

RAZEM: 22,127500 m2 22,128

13 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm - higieniczne

Wyliczenie ilości robót:

2,3*1,3+2,1*1,9+1,0*1,35+1,3*1,45+2,3*2,35+1,7*0,8+1,05*1,2

5+2,2*1,6+2,3*2,4+3,0*1,7+3,1*2,3+7,2*3,8+2,8*1,7 71,682500

RAZEM: 71,682500 m2 71,683

6.5 Element POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. GASTRONOMICZNA

14 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

P.a. Posadzki z płytek kamiennych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubości 
5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

parter

0,01 44,95 44,950000

0,02 30,15 30,150000

0,03 18,77 18,770000

RAZEM: 93,870000 m2 93,870

15 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamiennych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach

Wyliczenie ilości robót:

0,01 (9,845+4,66)*2 29,010000

0,02 (7,15+4,27)*2 22,840000

0,03 (4,685+3,99)*2 17,350000

RAZEM: 69,200000 m 69,200

16 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju 
grubości 5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

parter

0,04 51,38 51,380000

0,05 1,47 1,470000

0,06 8,22 8,220000

0,07 9,04 9,040000

0,08 5,0 5,000000

0,09 9,87 9,870000

0,10 13,09 13,090000

0,12 4,17 4,170000

0,14 3,16 3,160000

RAZEM: 105,400000 m2 105,400

17 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach

Wyliczenie ilości robót:

0,04 (7,19+6,61+1,61+3,075+2,94+1,66+2,5+1,2)*2 53,570000

0,06 (2,07+2,4+1,35+1,35+0,9)*2 16,140000

0,05 (1,7+0,9)*2 5,200000

0,07 (2,03+2,7+1,09+2,1+1,0+1,6)*2 21,040000

0,08 (2,53+2,5)*2 10,060000

0,09 (2,355+1,965)*2 8,640000

0,12 (2,94+1,485)*2 8,850000

0,14 (2,17+1,6)*2 7,540000

0,10 (5,17+2,205)*2 14,750000

RAZEM: 145,790000 m 145,790

18 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju 
grubości 5˙mm (zewnętrzne)

Wyliczenie ilości robót:

parter

mroźnia 2,64 2,640000

chłodnia 3,36 3,360000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

19 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach (zewnętrzne)

Wyliczenie ilości robót:

mr (2,4+1,1)*2 7,000000

chł (2,4+1,4)*2 7,600000

RAZEM: 14,600000 m 14,600
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20 KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe 
rzadkie, 1˙warstwa (płynna folia)

Wyliczenie ilości robót:

105,4+6,0 111,400000

RAZEM: 111,400000 m2 111,400

6.6 Element DRZWI ZEWNĘTRZNE - GASTRONOMIA

21 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, drzwi drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Dz2 1,97*3,08 6,067600

Dz3 2,21*3,15 6,961500

RAZEM: 13,029100 m2 13,029

22 KNR 202/9010/2
(1)

Drzwi zewnętrzne drewniane 2-skrzydłowe częściowo szklone

Wyliczenie ilości robót:

Dz2 1,97*3,08*1 6,067600

Dz3 2,21*3,15*1 6,961500

RAZEM: 13,029100 m2 13,029

23 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, drzwi drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Dz5 1,06*2,5 2,650000

RAZEM: 2,650000 m2 2,650

24 KNR 202/9010/2
(1)

Drzwi zewnętrzne 1-skrzydłowe pełne, szklone naświetle

Wyliczenie ilości robót:

Dz5 1,06*2,5*1 2,650000

RAZEM: 2,650000 m2 2,650

25 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

drzwi (13,029+2,65)*0,075 1,175925

RAZEM: 1,175925 m3 1,176

26 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,176

27 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 1,176

28 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 1,176

6.7 Element STOLARKA OKIENNA - GASTRONOMIA

29 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

02 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

30 KNRW 
202/1004/2

Okna drewniane szklone zestawem dwukomorowym, fabrycznie wykończone, do 2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

02 1,06*1,7*1 1,802000

RAZEM: 1,802000 m2 1,802

31 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, okien drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

06 1,12*1,8*3 6,048000

RAZEM: 6,048000 m2 6,048

32 KNR 19/1023/10
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

06 1,12*1,8*3 6,048000

RAZEM: 6,048000 m2 6,048

33 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokienników wewn. z PVC o długości ponad 1˙m

Wyliczenie ilości robót:

02 1 1,000000

06 3 3,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

34 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

okna (2,0*1+6,048)*0,075 0,603600

RAZEM: 0,603600 m3 0,604

35 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,604

36 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,604

37 Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 0,604
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6.8 Element STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - GASTRONOMIA

38 KNR 202/1016/4
(1)

Ościeżnice drzwiowe

Wyliczenie ilości robót:

D7 2 2,000000

D8 2 2,000000

D6 3 3,000000

D11 4 4,000000

D18 2 2,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13

39 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-dzielne EI60

Wyliczenie ilości robót:

D7 0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

40 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-dzielne

Wyliczenie ilości robót:

D8 0,9*2,0*2 3,600000

D6 0,9*2,0*3 5,400000

D18 0,8*2,0*2 3,200000

RAZEM: 12,200000 m2 12,200

41 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, 1-dzielne obite blachą ocynkowaną

Wyliczenie ilości robót:

D11 0,9*2,0*4 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,200

42 KNR 202/1204/1 Drzwi stalowe do chłodni

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*1 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

43 KNR 202/1204/1 Drzwi stalowe do mroźni

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*1 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

6.9 Element ELEMENTY BIAŁEGO MONTAŻU - CZĘŚĆ GASTRONOMICZNA

44 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe - stelaż do miski ustępowej

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

45 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe - stelaż do miski ustępowej dla niepełnosprawnych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

46 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

47 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

48 KNR GEBERIT 
215/105/2

Przyciski do spłuczek

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

49 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

50 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepełnosprawnych z syfonem
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
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51 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

52 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm dla niepełnosprawnych
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

53 KNR 215/220/2 Zlew gospodarczy

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

54 KNR 215/115/1 Bateria do zlewu

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

55 KNR 202/1209/4 P.a. Poręcze ścienne

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 0,6*4 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,400

56 Kalkul. indyw. Drobne wyposażenie - kosz na odpady

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

57 Kalkul. indyw. Drobne wyposażenie - szczotka do w.c.

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

58 Kalkul. indyw. Drobne wyposażenie - suszarka do rąk

Wyliczenie ilości robót:

parter 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

59 KNR 215/220/5 
(1)

Zlew stalowy ze stali szlachetnej

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

60 KNR 215/115/1 Bateria do zlewu

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

61 Kalkul. indyw. Drobne wyposażenie - lustra

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

62 KNR 202/1021/7 P.a. Szafki podumywalkowe
R = 5,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 0,5*0,42*1 0,210000

0,8*0,42*1 0,336000

RAZEM: 0,546000 m2 0,546

63 KNR 215/225/1 Pisuary pojedyncze, z płuczką

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

64 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

65 Kalkul. indyw. Drobne wyposażenie - lustra uchylne

Wyliczenie ilości robót:

wg zestawienia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
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66 Kalkul. indyw. Odpływy liniowe

Wyliczenie ilości robót:

zmywalnia naczyń stołowych 0,70 0,700000

stanowisko trzonu kuchennego 4,00 4,000000

RAZEM: 4,700000 mb 4,700

6.10 Element WYPOSAŻENIE - CZ. GASTRONOMICZNA

67 Kalkul. indyw. Kontenery na odpadki

Wyliczenie ilości robót:

pom. na sprzęt porządkowy i śr. 1+1+1+1+1+1

czystości 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

68 Kalkul. indyw. Regały magazynowe

Wyliczenie ilości robót:

pom. na sprzęt porządkowy i śr. 1+1+1

czystości 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

69 KNR 215/220/2 P.a. Zlew gospodarczy

Wyliczenie ilości robót:

pom. na sprzęt porządkowy i śr. 1

czystości 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

70 KNR 215/115/1 Bateria zmywakowa ścienna Dn 15˙mm szt 1

71 Kalkul. indyw. Odkurzacz parowy

Wyliczenie ilości robót:

pom. na sprzęt porządkowy i śr. 1

czystości 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

72 Kalkul. indyw. Parownica

Wyliczenie ilości robót:

pom. na sprzęt porządkowy i śr. 1

czystości 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

73 Kalkul. indyw. Regały magazynowe

Wyliczenie ilości robót:

chłodnia, mroźnia 1+1+1+1+1 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5

74 Kalkul. indyw. Chłodnia kpl 1

75 Kalkul. indyw. Mroźnia kpl 1

76 Kalkul. indyw. Stół roboczy

Wyliczenie ilości robót:

zmywalnia naczyń stołowych 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

77 Kalkul. indyw. Stół ze zlewem

Wyliczenie ilości robót:

zmywalnia naczyń stołowych 1 1,000000

stanowisko jarzyn 1 1,000000

stanowisko ryb 1 1,000000

stanowisko mięs 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

78 KNR 215/115/1 Bateria ścienna Dn 15˙mm szt 1

79 KNR 215/115/2 Bateria zmywakowa stojąca Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko jarzyn 1 1,000000

stanowisko ryb 1 1,000000

stanowisko mięs 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

80 Maszyna do mycia naczyń

Wyliczenie ilości robót:

zmywalnia naczyń stołowych 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

81 Zbiornik na detergent i nabłyszczacz do zmywarki

Wyliczenie ilości robót:

zmywalnia naczyń stołowych 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

82 Kalkul. indyw. Stół wyładowczy do zmywarki

Wyliczenie ilości robót:

zmywalnia naczyń stołowych 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
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83 Kalkul. indyw. Pojemnik na odpadki

Wyliczenie ilości robót:

zmywalnia naczyń stołowych 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

84 Kalkul. indyw. Szafa przelotowa

Wyliczenie ilości robót:

zmywalnia naczyń stołowych 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

85 KNR 215/221/3 Umywalka ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

kuchnia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

86 Kalkul. indyw. Wózki transportowe

Wyliczenie ilości robót:

kuchnia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

87 Kalkul. indyw. Piec konwekcyjno-parowy

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko trzonu kuchennego 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

88 Kalkul. indyw. Zmiękczacz wody

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko trzonu kuchennego 1 1,000000

bar 0

RAZEM: 1,000000 szt 1

89 Kalkul. indyw. Element neutralny z półką wraz z podstawą

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko trzonu kuchennego 1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4

90 Kalkul. indyw. Płyta grillowa z podstawą

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko trzonu kuchennego 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

91 Kalkul. indyw. Patelnia elektryczna

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko trzonu kuchennego 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

92 Kalkul. indyw. Kuchnia indukcyjna wraz z podstawą

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko trzonu kuchennego 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

93 Kalkul. indyw. Okap z wyciągiem mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko trzonu kuchennego 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

94 KNR 215/220/5 
(1)

Zlew na podstawie
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko mycia sprzętu 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

95 KNR 215/115/2 Bateria zmywakowa stojąca Dn 15˙mm szt 1

96 Kalkul. indyw. Stół roboczy z półką

Wyliczenie ilości robót:

mycie sprzętu 1 1,000000

stanowisko jarzyn 1 1,000000

stanowisko ryb 1 1,000000

stanowisko mięs 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

97 Kalkul. indyw. Regały ociekowe

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko mycia sprzętu 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

98 Kalkul. indyw. Półka wisząca - podwójna

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko jarzyn 1 1,000000

stanowisko ryb 1 1,000000

stanowisko mięs 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.11 Element MALOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. GASTRONOMICZNA

99 KNR 401/1202/8 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

50% tynku istniejącego 520,027 520,027000

RAZEM: 520,027000 m2 520,027

100 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

założono 25% pow. 520,027*0,25 130,006750

RAZEM: 130,006750 m2 130,007

101 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
Krotność=0,5 m2 520,027

102 KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich - gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

stare tynki 520,027*0,5 260,013500

tynki uzupełniane na ścianach 520,027*0,5 260,013500

nowe tynki 254,72 254,720000

GK 22,128+71,683 93,811000

RAZEM: 868,558000 m2 868,558

103 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
R = 1,350   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

868,558 868,558000

glazura ścienna -333,549 -333,549000

GK -(22,128+71,683) -93,811000

RAZEM: 441,198000 m2 441,20

104 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

sufity 22,128+71,683 93,811000

RAZEM: 93,811000 m2 93,811
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 1 629,3918

2. Blacharze grupa II r-g 35,34814

3. Blacharze grupa III r-g 1,20675

4. Brukarze grupa II r-g 38,0715

5. Cieśle grupa II r-g 3 311,9704

6. Cieśle grupa III r-g 448,54921

7. Cieśle grupa IV r-g 168,399

8. Dekarze grupa II r-g 2 097,3552

9. Elektromonter grupa II r-g 6,6258

10. Malarze grupa II r-g 2 053,2728

11. Malarze grupa III r-g 205,66761

12. Montażyści grupa III r-g 445,03781

13. Monter grupa II r-g 429,30341

14. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 37,855

15. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 32,805

16. Monter płyt gipsowych II r-g 2 570,0547

17. Monter płyt gipsowych III r-g 3 502,9227

18. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych I r-g 11,5881

19. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 201,69348

20. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 126,08931

21. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 14,93338

22. Murarze grupa II r-g 2 842,3684

23. Murarze grupa III r-g 27,52192

24. Operatorzy grupa II r-g 3,0472

25. Posadzkarz-płytkarz II r-g 290,67322

26. Posadzkarz-płytkarz III r-g 7 360,182

27. Robocizna r-g 147,5

28. Robotnicy r-g 5 724,4984

29. Robotnicy budowlani r-g 5,17199

30. Robotnicy grupa I r-g 30 044,383

31. Robotnicy grupa II r-g 362,61073

32. Spawacze grupa II r-g 69,18169

33. Spawacze grupa III r-g 45,76

34. Stolarze grupa II r-g 166,20004

35. Szklarze grupa II r-g 3,09876

36. Szklarze grupa III r-g 41,95732

37. Tynkarze grupa II r-g 228,00594

38. Tynkarze grupa III r-g 3 522,7124

39. Tynkarze grupa IV r-g 29,00564

40. Zbrojarze grupa II r-g 1 027,9143

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 69 309,934
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Zestawienie robocizny

1  CZĘŚĆ WSPÓLNA - ROZBIÓRKI
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Cieśle grupa II r-g 438,90768

2. Robotnicy r-g 1 206,1934

3. Robotnicy grupa I r-g 11 911,916

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 13 557,017
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2  CZĘŚĆ WSPÓLNA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I ARCHITEKTONICZNE
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 1 629,3918

2. Blacharze grupa II r-g 35,34814

3. Blacharze grupa III r-g 1,20675

4. Brukarze grupa II r-g 38,0715

5. Cieśle grupa II r-g 2 809,5138

6. Cieśle grupa III r-g 448,54921

7. Cieśle grupa IV r-g 168,399

8. Dekarze grupa II r-g 2 021,4019

9. Elektromonter grupa II r-g 6,6258

10. Malarze grupa II r-g 6,5282

11. Monter grupa II r-g 158,55829

12. Monter płyt gipsowych II r-g 1 393,7476

13. Monter płyt gipsowych III r-g 1 458,8918

14. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych I r-g 11,5881

15. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 128,92862

16. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 113,92851

17. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 14,93338

18. Murarze grupa II r-g 2 372,9892

19. Murarze grupa III r-g 27,52192

20. Posadzkarz-płytkarz II r-g 141,21832

21. Robocizna r-g 147,5

22. Robotnicy r-g 3 251,0708

23. Robotnicy budowlani r-g 5,17199

24. Robotnicy grupa I r-g 11 768,587

25. Robotnicy grupa II r-g 92,58799

26. Spawacze grupa II r-g 32,11149

27. Spawacze grupa III r-g 45,76

28. Tynkarze grupa II r-g 228,00594

29. Tynkarze grupa III r-g 435,35797

30. Tynkarze grupa IV r-g 29,00564

31. Zbrojarze grupa II r-g 1 027,9143

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 30 050,415
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3  ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ WSPÓLNA
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Cieśle grupa II r-g 28,54469

2. Dekarze grupa II r-g 10,82626

3. Malarze grupa II r-g 949,26643

4. Malarze grupa III r-g 57,36755

5. Montażyści grupa III r-g 8,1844

6. Monter grupa II r-g 72,5352

7. Monter płyt gipsowych II r-g 318,61022

8. Monter płyt gipsowych III r-g 477,78346

9. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 68,05446

10. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 12,1608

11. Murarze grupa II r-g 164,37108

12. Operatorzy grupa II r-g 2,7528

13. Posadzkarz-płytkarz III r-g 1 601,6415

14. Robotnicy r-g 375,83185

15. Robotnicy grupa I r-g 2 349,7458

16. Robotnicy grupa II r-g 112,50671

17. Spawacze grupa II r-g 37,0702

18. Stolarze grupa II r-g 30,42595

19. Szklarze grupa II r-g 0,6372

20. Szklarze grupa III r-g 22,5948

21. Tynkarze grupa III r-g 1 448,4293

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 8 149,3407
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4  ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Cieśle grupa II r-g 19,88344

2. Dekarze grupa II r-g 21,79657

3. Malarze grupa II r-g 535,78353

4. Malarze grupa III r-g 94,69184

5. Montażyści grupa III r-g 321,36252

6. Monter grupa II r-g 96,15632

7. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 11,83

8. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 13,51

9. Monter płyt gipsowych II r-g 16,19033

10. Monter płyt gipsowych III r-g 143,42612

11. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 3,1744

12. Murarze grupa II r-g 169,30228

13. Operatorzy grupa II r-g 0,1984

14. Posadzkarz-płytkarz II r-g 49,3283

15. Posadzkarz-płytkarz III r-g 2 068,5789

16. Robotnicy r-g 425,75312

17. Robotnicy grupa I r-g 2 388,8121

18. Robotnicy grupa II r-g 114,39914

19. Stolarze grupa II r-g 41,8357

20. Szklarze grupa II r-g 0,58008

21. Szklarze grupa III r-g 13,7446

22. Tynkarze grupa III r-g 1 085,8173

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 7 636,155
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5  ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ MIESZKALNA
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Cieśle grupa II r-g 9,41985

2. Dekarze grupa II r-g 22,22048

3. Malarze grupa II r-g 403,80484

4. Malarze grupa III r-g 28,84189

5. Montażyści grupa III r-g 41,3802

6. Monter grupa II r-g 82,76048

7. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 19,2

8. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 12,75

9. Monter płyt gipsowych II r-g 841,50651

10. Monter płyt gipsowych III r-g 1 422,8213

11. Murarze grupa II r-g 85,95086

12. Posadzkarz-płytkarz II r-g 100,1266

13. Posadzkarz-płytkarz III r-g 1 953,1441

14. Robotnicy r-g 193,12325

15. Robotnicy grupa I r-g 1 001,8252

16. Robotnicy grupa II r-g 19,71567

17. Stolarze grupa II r-g 72,77134

18. Szklarze grupa III r-g 5,61792

19. Tynkarze grupa III r-g 272,76293

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 6 589,7434
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6  ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ GASTRONOMICZNA
Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Cieśle grupa II r-g 5,70096

2. Dekarze grupa II r-g 21,11

3. Malarze grupa II r-g 157,88976

4. Malarze grupa III r-g 24,76633

5. Montażyści grupa III r-g 74,11069

6. Monter grupa II r-g 19,29312

7. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 6,825

8. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 6,545

9. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 1,536

10. Murarze grupa II r-g 49,755

11. Operatorzy grupa II r-g 0,096

12. Posadzkarz-płytkarz III r-g 1 736,8175

13. Robotnicy r-g 272,526

14. Robotnicy grupa I r-g 623,49714

15. Robotnicy grupa II r-g 23,40122

16. Stolarze grupa II r-g 21,16705

17. Szklarze grupa II r-g 1,88148

18. Tynkarze grupa III r-g 280,3449

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 3 327,2632
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,72582

2. Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 53,981

3. Apteczka z wyposażeniem kpl 7

4. Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, nasycone, grubości 50-100 mm kl. II m3 0,09473

5. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,28748

6. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 4,33758

7. Balustrada balkonowa/tarasowa ze stali nierdzewnej oszklona szybą hartowaną - wys. 110 cm mb 10,96

8. Balustrada schodowa szklana - wys. 110 cm mb 12,665

9. Balustrada stalowa schodowa ażurowa z kształtowników o wys. 110 cm (wyrób) mb 63,495

10. Bateria do zlewu - zasięg 22,5 cm - kolor czarny szt 1

11. Bateria do zlewu z prysznicem szt 4

12. Bateria natryskowa z drążkiem szt 10

13. Bateria ścienna natryskowa szt 1

14. Bateria umywalkowa bezdotykowa o wys. 32 cm szt 10

15. Bateria umywalkowa stojąca czarna zasięg 15 cm* szt 2,72727

16. Bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych szt 3

17. Bateria zlewozmywakowa stojąca szt 4

18. Bateria zlewozmywakowa stojąca czarna szt 7

19. Bateria zmywakowa, ścienna szt 1

20. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 3,45668

21. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,468

22. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 2,99472

23. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 41,46481

24. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 163,43627

25. Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm kg 9 018,0659

26. Blacha stalowa gruba i uniwersalna St0S grubości 3-5mm kg 2,8609

27. Blacha stalowa ocynkowana - trapezowa m2 27,096

28. Blacha stalowa powlekana trapezowa, grub. 0,7 mm, wys. profilu powyżej 40 mm m2 12,10375

29. Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm m2 105,87205

30. Blachowkręty szt 58 778,261

31. Bloczek cienki z betonu komórkowego - systemu YTONG (w pakiecie) 59,9x19,9x11,5 cm PP4/0.6 - gładki szt 3 809,4705

32. Bloczek cienki z betonu komórkowego - systemu YTONG (w pakiecie) 59,9x19,9x15,0 cm PP4/0.6 - gładki szt 56,364

33. Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drążony E24 kl. 20, o wym. 33,3x19,9x24 cm szt 72,618

34. Brodzik natryskowy, akrylowy, płaski (5 cm) 900 x 900 mm szt 10

35. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 58 585,6

36. Cegła gotycka 28x14x7˙cm szt 3 465,894

37. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 17,11882

38. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,02175

39. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 23,00826

40. Chłodnia kpl 1

41. Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,05462

42. Cokoliki gresowe mrozoodporne o wys. do 10 cm mb 16,47716

43. Ćwierćwałki m 17,2725

44. Daszek szklany ze szkła bezpiecznego, hartowanego na odciągach mocowanych do ściany m2 16,44

45. Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,00171

46. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,0373

47. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 9,13894

48. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,55347

49. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 5,98083

50. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 25˙mm m3 0,02105

51. Deskowanie gzymsu mb 13,4

52. Donice z betonu architektonicznego z ziemą i roślinnością kpl 4

53. Dostaw i montaż dźwigu osobowego kpl 1

54. Drabiny stalowe kg 75,32

55. Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 0,4446

56. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 13,82082

57. Drewno opałowe kg 249,2088

58. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5-0.55˙mm kg 13,6548

59. Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.8mm kg 43,81531

60. Drzwi drewniane zewnętrzne (balkonowe), jednoskrzydłowe, częściowo szklone m2 1,62

61. Drzwi drewniane zewnętrzne, dwuskrzydłowe, częściowo szklone m2 18,339

62. Drzwi drewniane zewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne m2 4,834

63. Drzwi drewniane zewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne, naświetle szklone m2 2,65
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64. Drzwi stalowe rozwierane oszklone, wewnętrzne, kompletne m2 22,91

65. Drzwi stalowe rozwierane oszklone, wewnętrzne, kompletne, EI60 m2 5,062

66. Drzwi stalowe rozwierane oszklone, wewnętrzne, kompletne, EIS30 m2 33,253

67. Drzwi stalowe rozwierane pełne, do chłodni, kompletne m2 1,8

68. Drzwi stalowe rozwierane pełne, do mroźni, kompletne m2 1,8

69. Drzwi stalowe rozwierane pełne, wewnętrzne, kompletne, EIS30 m2 8,819

70. Drzwi stalowe rozwierane pełne, wewnętrzne, kompletne, EIS30/60 m2 12,756

71. Drzwi stalowe rozwierane pełne, zewnętrzne, kompletne m2 4,41

72. Drzwi stalowe rozwierane, oszklone, zewnętrzne, kompletne m2 2,417

73. Dwuteownik stalowy - wyrób kg 216,7074

74. Dwuteownik stalowy - wyrób (ocynk) kg 18 927,3

75. Ekspres do kawy szt 5

76. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 105,5048

77. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25˙mm szt 85,54604

78. Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do WC dla niepełnosprawnych szt 3

79. Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do WC* szt 20

80. Element neutralny ze stali nierdzewnej z półką i górnym blatem 400*910*850 kpl 4

81. Farba elewacyjna dm3 3,96

82. Farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych dm3 2 706,8104

83. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna dm3 4,2

84. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 5,35675

85. Farba olejna do gruntowania dm3 33,59563

86. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,42009

87. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 31,45691

88. Folia paroprzepuszczalna m2 1 119,9427

89. Folia polietylenowa izolacyjna 0,30˙mm m2 5 804,6544

90. Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa m2 1 119,9427

91. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 10,55595

92. Gips budowlany - szpachlowy t 4,84283

93. Grunt pod malowanie dm3 1 368,07

94. Gwoździe budowlane gołe kg 792,74975

95. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 27,3096

96. Gwoździe budowlane papowe ocynkowane kg 68,15378

97. Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 95,7216

98. Gwoździe stolarskie kg 0,07

99. Gzyms kordonowy mb 13,4

100. Haki do rur Fi˙25˙mm szt 20

101. Kabina natryskowa - drzwi uchylne 90x90 cm, pięciokątna, kolor czarny kpl 10

102. Keramzyt gruby jednofrakcyjny 4-8˙mm m3 260,601

103. Kit asfaltowy kg 3

104. Kit szklarski pokostowy kg 2,32407

105. Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 13,34987

106. Klamerki mocujące szt 2 332,413

107. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 68,2141

108. Klapa oddymiająca m2 3,24

109. Klej do płyt meblowych kg 34,654

110. Klej kauczukowo-rozpuszczalnikowy kg 29,5151

111. Klej kostny extra kg 15,77737

112. Klej winylowy kg 679,0059

113. Kołek kotwiący wełnę mineralną szt 573,04

114. Kołek rozporowy metalowy fi 6mm szt 920,91

115. Kołek rozporowy metalowy fi 8mm szt 6

116. Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 7 886,5788

117. Kołek z wkrętem szt 226,36044

118. Kołki rozporowe Metalplast szt 1 371,222

119. Kołki rozporowe plastykowe szt 66,78445

120. Kołki stalowe okrągłe szt 7

121. Konstrukcja stalowa (belki, słupy) - wyrób miniowany kg 12 340,65

122. Konstrukcja stalowa - wyrób cynkowany kg 2 087,2

123. Konstrukcja stalowa - wyrób miniowany kg 586

124. Konstrukcja stalowa - wyrób zabezpieczony antykorozyjnie kg 331,8

125. Konstrukcja wsporcza (słupy z rury) - wyrób (ocynk) kg 221,55

126. Konstrukcja wsporcza pod zlewy, zlewozmywaki kpl 5

127. Kontener na odpadki 620x860x1070 / 360 l, tworzywo sztuczne szt 6

128. Kosz na odpady pedałowy 12l. szt 29

129. Kotew chemiczna M12 szt 24

130. Kotew chemiczna M16 szt 36

131. Kotew chemiczna M18 szt 30
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132. Kotew chemiczna M20 szt 36

133. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 433,76778

134. Krawędziaki iglaste klasa III m3 0,00456

135. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 63,99758

136. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 942,7745

137. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 1 806,8905

138. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 1 386,3993

139. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 3 205,1097

140. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 349,5164

141. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 669,8716

142. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 1 173,9495

143. Kuchenka mikrofalowa szt 7

144. Kuchnia indukcyjna 800x910x250 kpl 1

145. Listwy przyścienne dębowe, jesionowe m 353,8116

146. Listwy przyścienne z PCV m 656,9158

147. Lodówka do zabudowy 177 l. + 67 l. zamrażarka szt 6

148. Lustro 39x104 cm owalne szt 9

149. Lustro 40x80 cm w ramie szt 12

150. Lustro 60x60 cm uchylne szt 3

151. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 1 454,9683

152. Łączniki rozporowe kpl. szt 2 376,004

153. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 363,74208

154. Malowanie 3-warstwowe - R60 m2 10,6

155. Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 145,3718

156. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 7,5049

157. Maszyna do mycia naczyń kpl 1

158. Mata atrukturalna m2 1 139,087

159. Membrana separacyjna m2 12,10375

160. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 1,859

161. Mikropale fi 200 mm zbrojone żerdzią mb 15,75

162. Miska ustępowa porcelanowa, zawieszana dla osób niepełnosprawnych szt 3

163. Miski ustępowe zawieszane szt 20

164. Mroźnia kpl 1

165. Mydło techniczne kg 47,50325

166. Obudowa wsporników płytą systemową p.poż R60 m2 6,3

167. Odkurzacz parowy kpl 1

168. Odpływ liniowy mb 4,7

169. Odwodnienie liniowe, pokrywy żeliwne mb 7,65

170. Okap o wym. 5200x1400x540 z wyciągiem mechanicznym kpl 1

171. Okładzina na poręcze PVC m 47,292

172. Okna dachowe szklone połaciowe, kompletne m2 22,344

173. Okno drewniane, stałe, szklone zestawem dwukomorowym m2 17,655

174. Okno drewniane, szklone zestawem dwukomorowym m2 58,484

175. Okno drewniane, szklone zestawem dwukomorowym EI30 m2 0,945

176. Okno z PVC, dwuskrzydłowe, szklone zestawem dwukomorowym m2 29,496

177. Okno z PVC, jednoskrzydłowe, szklone zestawem dwukomorowym m2 4,59

178. Okno z PVC, trójskrzydłowe, szklone zestawem dwukomorowym m2 11,84

179. Opłata za utylizację folii, wełny, styropianów itp. m3 210,845

180. Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 1 178,561

181. Opłata za utylizację ziemi m3 132,676

182. Ościeżnica drzwiowa regulowana szt 84

183. Panele akustyczne m2 34,638

184. Panele podłogowe m2 317,2104

185. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333 m2 6,26329

186. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa odm. P/333 m2 81,0375

187. Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa m2 93,5548

188. Papier ścierny m2 2,73

189. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 109,07559

190. Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 1,3632

191. Parownica kpl 1

192. Paski naklejane na posadzki - dla osób niepełnosprawnych mb 418,1625

193. Patelnia elektryczna szt 1

194. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 46,57878

195. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 53,93925

196. Piasek do zapraw m3 173,83809

197. Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny 920x846x1069 kpl 1

198. Pinezki naklejane w polach na posadzki - dla osób niepełnosprawnych szt 3 150

199. Pisuar porcelanowy biały szt 5
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200. Płuczka samoczynna do pisuarów, z blachy stalowej szt 5

201. Płynna folia dm3 2 004,2816

202. Płyta akustyczna o grubości 12,5 mm m2 1 815,7046

203. Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 20 mm impregnowana m3 23,9304

204. Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 25 mm impregnowana m3 0,2947

205. Płyta chodnikowa betonowa w kolorystyce jasnej i ciemnej o wym. 60x60x4 cm szt 422,5

206. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm - akustyczne szt 1 115,074

207. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm - higieniczne szt 496,07558

208. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 24,7625

209. Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 1 981,4371

210. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 290,475

211. Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 12,5 mm m2 2 121,3827

212. Płyta grillowa elektryczna 800x910x850 kpl 1

213. Płyta indukcyjna 2 pola kpl 2

214. Płyta indukcyjna 4 pola kpl 2

215. Płyta meblowa m2 71,38724

216. Płyta silikatowo-cementowa R60 m2 330,04545

217. Płyta styroduru grub. 12 cm m2 6,993

218. Płyta styroduru grub. 20 cm m2 6,993

219. Płyta styropianowa EPS 100 grub. 5 cm m2 1 655,052

220. Płyta styropianowa EPS 100 grub. 10 cm m2 525,525

221. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów 
podwieszanych, ścianek działowych o grub. 50 mm m2 152,83905

222. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów 
podwieszanych, ścianek działowych o grub. 75 mm m2 925,4805

223. Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach,
o grubości 60 mm m2 1 005,0768

224. Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach,
o grubości 200 mm m2 1 005,0768

225. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną 
z mas tynkarskich, o grubości 100 mm m2 12,96

226. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną 
z mas tynkarskich, o grubości 200 mm m2 118,9674

227. Płytki dywanopodobne m2 33,78418

228. Płytki gresowe antypoślizgowe i mrozoodporne gr. 20 mm m2 17,7216

229. Płytki gresowe do wnętrz m2 544,08773

230. Płytki gresowe do wnętrz pom. technicznych m2 105,94332

231. Płytki gresowe mrozoodporne m2 28,13562

232. Płytki gresowe schodowe - techniczne m2 52,37925

233. Płytki gresowe schodowe do wnętrz m2 18,6774

234. Płytki kamienne do wnętrz m2 408,319

235. Płytki kamienne schodowe do wnętrz m2 33,4992

236. Płytki ścienne m2 1 122,872

237. Pochłaniacz węglowy ukryty w szafce kpl 4

238. Pochwyt stalowy z rur na wspornikach kg 180,16

239. Podokiennik wewnętrzny z PVC mb 90,26

240. Podstawa pod element neutralny kpl 4

241. Podstawa pod urządzenie szt 2

242. Pojemnik na odpadki ze stali nierdzewnej 350x350x500 szt 1

243. Poręcz ścienna 60 cm dla niepełnosprawnych szt 10

244. Poręcz ścienna 68 cm (półokrągła) dla niepełnosprawnych szt 2

245. Posadzka z żywicy epoksydowej m2 184,723

246. Półka wisząca, podwójna ze stali nierdzewnej 1400x300x600 szt 2

247. Półka wisząca, podwójna ze stali nierdzewnej 1600x300x600 szt 1

248. Prace remontowo-konserwatorskie na balustradzie stalowej (balkonowej) wraz z jej podniesieniem do 110 cm m2 5,5

249. Prace remontowo-konserwatorskie na elewacjach m2 958,17

250. Prace remontowo-konserwatorskie na stalarce drzwiowej m2 5,61

251. Pralka szt 3

252. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 1 030,3811

253. Przemurowanie ścian m3 80

254. Przycisk do spłuczki podtynkowej publicznej szt 23

255. Przycisk spłukujący do pisuaru szt 5

256. Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie stalowym o dł. 300mm szt 46

257. Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie stalowym o dł. 500mm szt 22

258. Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 600x450x1800 szt 2

259. Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 800x450x1800 szt 1

260. Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 1000x450x1800 szt 1

261. Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 1400x450x1800 szt 2

262. Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 2000x450x1800 szt 1
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263. Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 2100x450x1800 szt 1

264. Regał ociekowy ze stali nierdzewnej 550x600x1800 szt 1

265. Rolety okienne m2 64,133

266. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych dm3 5,25698

267. Roztwór do gruntowania isoflamm bit F (derbit) kg 3,68375

268. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 15mm m 9

269. Samozamykacz do drzwi drewnianych szt 2

270. Samozamykacz do drzwi stalowych szt 2

271. Samozamykacz do drzwi szklanych szt 1

272. Sedes z tworzywa sztucznego kpl 20

273. Sedes z tworzywa sztucznego dla osób niepełnosprawnych szt 3

274. Siatka stalowa zbrojeniowa m2 2 118,2748

275. Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi˙1.0mm m2 150,2028

276. Siatka z włókna szklanego m2 144,1429

277. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone m2 98,78

278. Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone EI30 m2 32,4

279. Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone EI60 m2 10,8

280. Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, obite obustronnie blachą, fabrycznie wykończone m2 9

281. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 19,91368

282. Sprężyny przyścienne szt 1 345,6229

283. Spust do brodzika z tworzywa sztucznego fi 40mm szt 10

284. Stal zbrojeniowa kg 21 957,54

285. Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej 400x600x850 szt 1

286. Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej 600*600*850 szt 2

287. Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej 1200*600*850 szt 1

288. Stół roboczy ze stali nierdzewnej 400x600x850 szt 1

289. Stół wyładowczy do zmywarki ze stali nierdzewnej 600x600x850 szt 1

290. Stół ze zlewem i półką ze stali nierdzewnej 900*600*850 szt 3

291. Stół ze zlewem ze stali nierdzewnej 800*600*850 szt 1

292. Styrobeton m3 259,74134

293. Sucha zaprawa do spoinowania - na zewnątrz kg 4,6008

294. Sucha zaprawa do spoinowania - na zewnętrz kg 7,3552

295. Sucha zaprawa do spoinowania - wnętrza kg 798,25957

296. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 173,30318

297. Suszarka szt 3

298. Suszarka do rąk szt 8

299. Syfon pisuarowy mosiężny chromowany M1516P, Fi˙25˙mm szt 5

300. Syfon umywalkowy, mosiężny, chromowany fi 32mm szt 24

301. Szafa przelotowa na czyste naczynia ze stali nierdzewnej 400x500x1800 szt 1

302. Szafka umywalkowa 50x42x35 cm szt 10

303. Szafka umywalkowa 60x42x35 cm szt 2

304. Szafka umywalkowa 80x42x55 cm szt 2

305. Szafka umywalkowa 120x42x50 cm szt 2

306. Szafka umywalkowa 205x42x55 cm szt 1

307. Szczotka do w.c. - tuba z przykrywką szt 23

308. Sznur konopny smołowany kg 1,02

309. Sznur konopny surowy kg 0,18

310. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 8,2666

311. Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 9 466,416

312. Ścianki wewnętrzne, giszetowe w sanitariatach wraz z drzwiami m2 18,974

313. Ścianki wewnętrzne, mobilne m2 21,312

314. Ścianki wewnętrzne, przeszklone w oparciu o konstrukcję z zamkniętych profili aluminiowych, EI30 m2 7,392

315. Ścianki wewnętrzne, przeszklone w oparciu o konstrukcję z zamkniętych profili aluminiowych, wraz z drzwiami m2 17,196

316. Ścianki wewnętrzne, przeszklone w oparciu o konstrukcję z zamkniętych profili aluminiowych, wraz z drzwiami, 
EI30 m2 47,839

317. Ścianki wewnętrzne, przeszklone w oparciu o konstrukcję z zamkniętych profili aluminiowych, wraz z drzwiami, 
EI30/60 m2 8,55

318. Ścianki zewnętrzne, przeszklone z drzwiami jednoskrzydłowymi m2 6,303

319. Ścianki zewnętrzne, stalowe, przeszklone, z drzwiami jednoskrzydłowymi m2 4,16

320. Środek gruntujący pod tynki dm3 0,42

321. Śruby kotwiące szt 81,8688

322. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 478,72113

323. Śruby z nakrętkami szt 118

324. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 5 337,982

325. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 5,17745

326. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 124,059

327. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 2,5

328. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 208,6
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329. Umywalka nadblatowa 36x24x12 cm szt 1

330. Umywalka porcelanowa 36x24x12 cm szt 11

331. Umywalka porcelanowa 65,5x55 cm dla niepełnosprawnych szt 3

332. Umywalka porcelanowa okrągła fi 40 cm szt 8

333. Umywalka ze stali nierdzewnej 400x335x205 z wyłącznikiem kolankowym, kranem i dozownikiem mydła kpl 1

334. Uszczelka z pianki poliuretanowej m 14,735

335. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 31,28988

336. Wapno hydrauliczne t 1,07962

337. Wieszak W 60/100 szt 1 454,9683

338. Wkręty do płyt gipsowych różne rozmiary kg 49,77523

339. Wkręty stalowe samogwintujące do blach szt 88,41

340. Woda m3 81,97569

341. Woda z rurociągów m3 2,08128

342. Wózek transportowy ze stali nierdzewnej 860x540x940 szt 1

343. Wsporniki do umywalek prętowe szt 23

344. Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC m2 102,47417

345. Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm m2 761,9536

346. Zabudowa meblowa m2 16,643

347. Zabudowa meblowa w pom. kuchni (5)0/06 kpl 1

348. Zabudowa meblowa w pom. kuchni (5)1/07 kpl 1

349. Zabudowa meblowa w pom. kuchni (5)2/14 kpl 1

350. Zabudowa meblowa w pom. kuchni (5)2/18 kpl 1

351. Zabudowa meblowa w pom. kuchni (6)2/18 kpl 1

352. Zabudowa meblowa w pom. kuchni (6)2/21 kpl 1

353. Zadaszenie systemowe pokryte szkłem przeźroczystym kpl 1,05

354. Zamek antywłamaniowy szt 16,03008

355. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 4,61375

356. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 5,38089

357. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 132,11452

358. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 33,87641

359. Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,33532

360. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 3,80353

361. Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką kg 1 099,395

362. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 13 968,593

363. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych na zewnątrz kg 312,055

364. Zaprawa murarska YTONG kg 895,90908

365. Zaprawa tynkarska mineralna kg 30

366. Zawiesia do kształtowników szt 1 030,3811

367. Zbiornik na detergent do zmywarki szt 1

368. Zbiornik na nabłyszczacz do zmywarki szt 1

369. Zlew gospodarczy szt 4

370. Zlew gospodarczy 600x600x500 kpl 1

371. Zlew ze stali nierdzewnej 600*600*850 kpl 1

372. Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy 50x40x18 cm szt 8

373. Złączka spłukująca z tworzywa sztucznego M1948 do pisuarów, Fi˙15˙mm szt 5

374. Zmiękczacz wody szt 1

375. Zmywarka do zabudowy o poj. 9 kpl-ów 45 cm szt 2

376. Zmywarka do zabudowy o poj. 9 kpl-ów 60 cm szt 2

377. Zszywanie ścian murowanych prętami wklejanymi w co 4 spoinę mb 600

378. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 1,872

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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1  CZĘŚĆ WSPÓLNA - ROZBIÓRKI
Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,13682

2. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 2,55558

3. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,47887

4. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 1,33073

5. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 68,2141

6. Opłata za utylizację folii, wełny, styropianów itp. m3 210,845

7. Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 790,625

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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2  CZĘŚĆ WSPÓLNA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I ARCHITEKTONICZNE
Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,72582

2. Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, nasycone, grubości 50-100 mm kl. II m3 0,09473

3. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,15066

4. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 1,782

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 3,45668

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,468

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 2,99472

8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 41,46481

9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 163,43627

10. Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm kg 9 018,0659

11. Blacha stalowa gruba i uniwersalna St0S grubości 3-5mm kg 2,8609

12. Blacha stalowa ocynkowana - trapezowa m2 27,096

13. Blacha stalowa powlekana trapezowa, grub. 0,7 mm, wys. profilu powyżej 40 mm m2 12,10375

14. Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm m2 105,87205

15. Blachowkręty szt 5 343,593

16. Bloczek cienki z betonu komórkowego - systemu YTONG (w pakiecie) 59,9x19,9x15,0 cm PP4/0.6 - 
gładki szt 56,364

17. Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drążony E24 kl. 20, o wym. 33,3x19,9x24 cm szt 72,618

18. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 58 585,6

19. Cegła gotycka 28x14x7˙cm szt 3 465,894

20. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 1,51745

21. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,02175

22. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 23,00826

23. Ciasto wapienne - wapno gaszone m3 0,05462

24. Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,00171

25. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,0373

26. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 9,13894

27. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,0746

28. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 5,98083

29. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 25˙mm m3 0,02105

30. Deskowanie gzymsu mb 13,4

31. Donice z betonu architektonicznego z ziemą i roślinnością kpl 4

32. Dostaw i montaż dźwigu osobowego kpl 1

33. Drabiny stalowe kg 75,32

34. Drabiny stalowe z rur stalowych spawane kg 0,4446

35. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 12,49009

36. Drewno opałowe kg 249,2088

37. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5-0.55˙mm kg 13,6548

38. Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.8mm kg 43,81531

39. Dwuteownik stalowy - wyrób kg 216,7074

40. Dwuteownik stalowy - wyrób (ocynk) kg 18 927,3

41. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 100,9352

42. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25˙mm szt 85,54604

43. Farba elewacyjna dm3 3,96

44. Farba olejna do gruntowania dm3 0,3112

45. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,42009

46. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,3012

47. Folia paroprzepuszczalna m2 1 119,9427

48. Folia polietylenowa izolacyjna 0,30˙mm m2 5 804,6544

49. Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa m2 1 119,9427

50. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 10,55595

51. Gips budowlany - szpachlowy t 1,30896

52. Gwoździe budowlane gołe kg 786,80245

53. Gwoździe budowlane okrągłe gołe różne rozmiary kg 27,3096

54. Gwoździe budowlane papowe ocynkowane kg 68,15378

55. Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 95,7216

56. Gzyms kordonowy mb 13,4

57. Keramzyt gruby jednofrakcyjny 4-8˙mm m3 260,601

58. Kołek kotwiący wełnę mineralną szt 573,04

59. Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 3 717,0765

60. Kołki rozporowe Metalplast szt 1 371,222

61. Kołki rozporowe plastykowe szt 66,78445

62. Konstrukcja stalowa (belki, słupy) - wyrób miniowany kg 12 340,65

63. Konstrukcja stalowa - wyrób cynkowany kg 2 087,2

64. Konstrukcja stalowa - wyrób miniowany kg 586

65. Konstrukcja stalowa - wyrób zabezpieczony antykorozyjnie kg 331,8

66. Konstrukcja wsporcza (słupy z rury) - wyrób (ocynk) kg 221,55



21przedm_Krosno_Kamienice Rynek 5 i 
6_Roboty remontowe_po zmianach 17.10.23.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005420A)

strona nr: 87

KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

67. Kotew chemiczna M12 szt 24

68. Kotew chemiczna M16 szt 36

69. Kotew chemiczna M20 szt 36

70. Krawędziaki iglaste klasa III m3 0,00456

71. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 63,99758

72. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 644,37445

73. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 1 818,7104

74. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 238,89004

75. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 382,8864

76. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 1 454,9683

77. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 363,74208

78. Malowanie 3-warstwowe - R60 m2 10,6

79. Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 145,3718

80. Mata atrukturalna m2 1 139,087

81. Membrana separacyjna m2 12,10375

82. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 1,859

83. Mikropale fi 200 mm zbrojone żerdzią mb 15,75

84. Obudowa wsporników płytą systemową p.poż R60 m2 6,3

85. Odwodnienie liniowe, pokrywy żeliwne mb 7,65

86. Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 231,239

87. Opłata za utylizację ziemi m3 132,676

88. Panele akustyczne m2 34,638

89. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa odm. P/333 m2 81,0375

90. Papa zgrzewalna modyfikowana podkładowa m2 93,5548

91. Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 1,3632

92. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 53,93925

93. Piasek do zapraw m3 88,63328

94. Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 20 mm impregnowana m3 23,9304

95. Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 25 mm impregnowana m3 0,2947

96. Płyta chodnikowa betonowa w kolorystyce jasnej i ciemnej o wym. 60x60x4 cm szt 422,5

97. Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 1 981,4371

98. Płyta silikatowo-cementowa R60 m2 330,04545

99. Płyta styropianowa EPS 100 grub. 5 cm m2 1 655,052

100. Płyta styropianowa EPS 100 grub. 10 cm m2 525,525

101. Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg 
na legarach, o grubości 60 mm m2 1 005,0768

102. Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg 
na legarach, o grubości 200 mm m2 1 005,0768

103. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną 
elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm m2 12,96

104. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną 
elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 200 mm m2 118,9674

105. Posadzka z żywicy epoksydowej m2 70,613

106. Prace remontowo-konserwatorskie na balustradzie stalowej (balkonowej) wraz z jej podniesieniem 
do 110 cm m2 5,5

107. Prace remontowo-konserwatorskie na elewacjach m2 958,17

108. Prace remontowo-konserwatorskie na stalarce drzwiowej m2 5,61

109. Przemurowanie ścian m3 80

110. Roztwór do gruntowania isoflamm bit F (derbit) kg 3,68375

111. Siatka stalowa zbrojeniowa m2 2 118,2748

112. Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi˙1.0mm m2 150,2028

113. Siatka z włókna szklanego m2 144,1429

114. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 19,91368

115. Stal zbrojeniowa kg 21 957,54

116. Styrobeton m3 259,74134

117. Środek gruntujący pod tynki dm3 0,42

118. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 478,72113

119. Śruby z nakrętkami szt 118

120. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 1 812,4393

121. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 5,17745

122. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 124,059

123. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 2,5

124. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 208,6

125. Uszczelka z pianki poliuretanowej m 14,735

126. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 7,69875

127. Wieszak W 60/100 szt 1 454,9683

128. Wkręty do płyt gipsowych różne rozmiary kg 49,77523

129. Wkręty stalowe samogwintujące do blach szt 88,41

130. Woda m3 61,874
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131. Woda z rurociągów m3 0,27033

132. Zadaszenie systemowe pokryte szkłem przeźroczystym kpl 1,05

133. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,46352

134. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 5,38089

135. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 130,03508

136. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 2,99407

137. Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,33532

138. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,12508

139. Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką kg 1 099,395

140. Zaprawa murarska YTONG kg 17,49

141. Zaprawa tynkarska mineralna kg 30

142. Zszywanie ścian murowanych prętami wklejanymi w co 4 spoinę mb 600

143. Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 1,872

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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1. Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 15,0571

2. Balustrada balkonowa/tarasowa ze stali nierdzewnej oszklona szybą hartowaną - wys. 110 cm mb 10,96

3. Balustrada schodowa szklana - wys. 110 cm mb 12,665

4. Balustrada stalowa schodowa ażurowa z kształtowników o wys. 110 cm (wyrób) mb 63,495

5. Blachowkręty szt 15 013,824

6. Bloczek cienki z betonu komórkowego - systemu YTONG (w pakiecie) 59,9x19,9x11,5 cm PP4/0.6 - 
gładki szt 1 429,003

7. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 6,50038

8. Cokoliki gresowe mrozoodporne o wys. do 10 cm mb 16,47716

9. Daszek szklany ze szkła bezpiecznego, hartowanego na odciągach mocowanych do ściany m2 16,44

10. Drzwi drewniane zewnętrzne, dwuskrzydłowe, częściowo szklone m2 5,31

11. Drzwi stalowe rozwierane oszklone, wewnętrzne, kompletne, EIS30 m2 18,798

12. Drzwi stalowe rozwierane pełne, wewnętrzne, kompletne, EIS30 m2 8,819

13. Drzwi stalowe rozwierane pełne, wewnętrzne, kompletne, EIS30/60 m2 12,756

14. Drzwi stalowe rozwierane pełne, zewnętrzne, kompletne m2 4,41

15. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 4,5696

16. Farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych dm3 1 301,4999

17. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,35

18. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,392

19. Farba olejna do gruntowania dm3 16,5712

20. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 15,33718

21. Gips budowlany - szpachlowy t 0,94243

22. Grunt pod malowanie dm3 570,72546

23. Gwoździe budowlane gołe kg 0,2655

24. Kit szklarski pokostowy kg 0,4779

25. Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 2,6019

26. Klamerki mocujące szt 29,6296

27. Klapa oddymiająca m2 3,24

28. Klej kauczukowo-rozpuszczalnikowy kg 9,6103

29. Klej kostny extra kg 7,18649

30. Klej winylowy kg 100,5552

31. Kołek rozporowy metalowy fi 6mm szt 174,48

32. Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 1 094,0564

33. Kotew chemiczna M18 szt 30

34. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 120,1002

35. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 5,6088

36. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 546,8088

37. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 17,612

38. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 17,612

39. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,07936

40. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 202,71936

41. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 10,0492

42. Listwy przyścienne z PCV m 124,4624

43. Łączniki rozporowe kpl. szt 26,2108

44. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 5,2113

45. Mydło techniczne kg 13,25024

46. Okładzina na poręcze PVC m 47,292

47. Okna dachowe szklone połaciowe, kompletne m2 22,344

48. Okno z PVC, jednoskrzydłowe, szklone zestawem dwukomorowym m2 1,35

49. Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 86,34

50. Ościeżnica drzwiowa regulowana szt 7

51. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333 m2 1,2213

52. Papier ścierny m2 0,21

53. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 52,39611

54. Paski naklejane na posadzki - dla osób niepełnosprawnych mb 192,35475

55. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 16,55946

56. Piasek do zapraw m3 34,75769

57. Pinezki naklejane w polach na posadzki - dla osób niepełnosprawnych szt 2 157,75

58. Płynna folia dm3 277,0838

59. Płyta akustyczna o grubości 12,5 mm m2 549,47616

60. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm - akustyczne szt 29,6296

61. Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 12,5 mm m2 555,22176

62. Płyta styroduru grub. 12 cm m2 6,993

63. Płyta styroduru grub. 20 cm m2 6,993

64. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, 
sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 50 mm m2 2,8728
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65. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, 
sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 75 mm m2 280,0728

66. Płytki gresowe antypoślizgowe i mrozoodporne gr. 20 mm m2 17,7216

67. Płytki gresowe do wnętrz m2 95,6174

68. Płytki gresowe do wnętrz pom. technicznych m2 49,19052

69. Płytki gresowe schodowe - techniczne m2 52,37925

70. Płytki gresowe schodowe do wnętrz m2 18,6774

71. Płytki kamienne do wnętrz m2 209,28106

72. Płytki kamienne schodowe do wnętrz m2 33,4992

73. Płytki ścienne m2 115,61956

74. Pochwyt stalowy z rur na wspornikach kg 180,16

75. Podokiennik wewnętrzny z PVC mb 18,5

76. Posadzka z żywicy epoksydowej m2 114,11

77. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 9,1168

78. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych dm3 0,7591

79. Samozamykacz do drzwi drewnianych szt 2

80. Samozamykacz do drzwi stalowych szt 2

81. Samozamykacz do drzwi szklanych szt 1

82. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone m2 1,98

83. Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone EI30 m2 5,4

84. Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone EI60 m2 3,6

85. Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, obite obustronnie blachą, fabrycznie wykończone m2 1,8

86. Sprężyny przyścienne szt 17,094

87. Sucha zaprawa do spoinowania - na zewnątrz kg 4,6008

88. Sucha zaprawa do spoinowania - na zewnętrz kg 1,1344

89. Sucha zaprawa do spoinowania - wnętrza kg 181,16862

90. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 6,8715

91. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 1,593

92. Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 4 311,894

93. Ścianki wewnętrzne, przeszklone w oparciu o konstrukcję z zamkniętych profili aluminiowych, wraz z 
drzwiami, EI30 m2 40,447

94. Ścianki wewnętrzne, przeszklone w oparciu o konstrukcję z zamkniętych profili aluminiowych, wraz z 
drzwiami, EI30/60 m2 8,55

95. Ścianki zewnętrzne, przeszklone z drzwiami jednoskrzydłowymi m2 6,303

96. Ścianki zewnętrzne, stalowe, przeszklone, z drzwiami jednoskrzydłowymi m2 4,16

97. Śruby kotwiące szt 81,8688

98. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 973,37904

99. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 9,3075

100. Wapno hydrauliczne t 0,30114

101. Woda m3 8,3755

102. Woda z rurociągów m3 0,49185

103. Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC m2 102,47417

104. Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm m2 45,33964

105. Zamek antywłamaniowy szt 16,03008

106. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 1,99777

107. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,79292

108. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 15,24225

109. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 1,55382

110. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 3 679,7166

111. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych na zewnątrz kg 145,7062

112. Zaprawa murarska YTONG kg 329,51128

113. Zawiesia do kształtowników szt 9,1168

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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1. Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 24,8535

2. Apteczka z wyposażeniem kpl 3

3. Bateria do zlewu z prysznicem szt 3

4. Bateria umywalkowa bezdotykowa o wys. 32 cm szt 8

5. Bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych szt 2

6. Bateria zlewozmywakowa stojąca czarna szt 2

7. Blachowkręty szt 676,34

8. Bloczek cienki z betonu komórkowego - systemu YTONG (w pakiecie) 59,9x19,9x11,5 cm PP4/0.6 - 
gładki szt 1 297,9075

9. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 6,60973

10. Drzwi drewniane zewnętrzne (balkonowe), jednoskrzydłowe, częściowo szklone m2 1,62

11. Drzwi drewniane zewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne m2 4,834

12. Drzwi stalowe rozwierane oszklone, wewnętrzne, kompletne m2 22,91

13. Drzwi stalowe rozwierane oszklone, wewnętrzne, kompletne, EI60 m2 2,531

14. Drzwi stalowe rozwierane oszklone, wewnętrzne, kompletne, EIS30 m2 14,455

15. Drzwi stalowe rozwierane, oszklone, zewnętrzne, kompletne m2 2,417

16. Ekspres do kawy szt 1

17. Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do WC dla niepełnosprawnych szt 2

18. Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do WC* szt 8

19. Farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych dm3 675,46184

20. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna dm3 1

21. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 1,12

22. Farba olejna do gruntowania dm3 11,55083

23. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 11,03102

24. Gips budowlany - szpachlowy t 0,37306

25. Grunt pod malowanie dm3 364,78634

26. Gwoździe budowlane gołe kg 1,83275

27. Kit asfaltowy kg 1,8

28. Kit szklarski pokostowy kg 0,43506

29. Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 3,06526

30. Klamerki mocujące szt 1 470,3918

31. Klej do płyt meblowych kg 6,4

32. Klej kauczukowo-rozpuszczalnikowy kg 13,9148

33. Klej kostny extra kg 0,65745

34. Klej winylowy kg 431,1673

35. Kołek rozporowy metalowy fi 6mm szt 521,805

36. Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 61,2451

37. Kołek z wkrętem szt 110,91429

38. Konstrukcja wsporcza pod zlewy, zlewozmywaki kpl 3

39. Kosz na odpady pedałowy 12l. szt 14

40. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 153,8651

41. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 12,33075

42. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 18,5935

43. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 874,0091

44. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 874,0091

45. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 4,5714

46. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 6,8932

47. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 498,69931

48. Kuchenka mikrofalowa szt 3

49. Listwy przyścienne dębowe, jesionowe m 116,7772

50. Listwy przyścienne z PCV m 372,2209

51. Lodówka do zabudowy 177 l. + 67 l. zamrażarka szt 2

52. Lustro 39x104 cm owalne szt 8

53. Lustro 40x80 cm w ramie szt 1

54. Lustro 60x60 cm uchylne szt 2

55. Łączniki rozporowe kpl. szt 1 433,8266

56. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,8856

57. Miska ustępowa porcelanowa, zawieszana dla osób niepełnosprawnych szt 2

58. Miski ustępowe zawieszane szt 8

59. Mydło techniczne kg 21,87107

60. Okno drewniane, stałe, szklone zestawem dwukomorowym m2 17,655

61. Okno drewniane, szklone zestawem dwukomorowym m2 54,932

62. Okno drewniane, szklone zestawem dwukomorowym EI30 m2 0,945

63. Okno z PVC, dwuskrzydłowe, szklone zestawem dwukomorowym m2 14,688

64. Okno z PVC, jednoskrzydłowe, szklone zestawem dwukomorowym m2 2,16

65. Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 47,696

66. Ościeżnica drzwiowa regulowana szt 20
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67. Panele podłogowe m2 104,6968

68. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333 m2 1,43582

69. Papier ścierny m2 0,6

70. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 49,50621

71. Paski naklejane na posadzki - dla osób niepełnosprawnych mb 130,095

72. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 15,88717

73. Piasek do zapraw m3 36,29665

74. Pinezki naklejane w polach na posadzki - dla osób niepełnosprawnych szt 808,5

75. Pisuar porcelanowy biały szt 4

76. Płuczka samoczynna do pisuarów, z blachy stalowej szt 4

77. Płynna folia dm3 571,4155

78. Płyta akustyczna o grubości 12,5 mm m2 18,6842

79. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm - akustyczne szt 927,54948

80. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm - higieniczne szt 235,8642

81. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 134,16875

82. Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 12,5 mm m2 31,3157

83. Płyta meblowa m2 13,184

84. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, 
sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 50 mm m2 6,31575

85. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, 
sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 75 mm m2 9,5235

86. Płytki gresowe do wnętrz m2 111,20016

87. Płytki gresowe do wnętrz pom. technicznych m2 21,6444

88. Płytki gresowe mrozoodporne m2 19,65042

89. Płytki kamienne do wnętrz m2 92,08014

90. Płytki ścienne m2 349,38218

91. Podokiennik wewnętrzny z PVC mb 50,16

92. Poręcz ścienna 60 cm dla niepełnosprawnych szt 6

93. Poręcz ścienna 68 cm (półokrągła) dla niepełnosprawnych szt 2

94. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 585,52364

95. Przycisk do spłuczki podtynkowej publicznej szt 10

96. Przycisk spłukujący do pisuaru szt 4

97. Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie stalowym o dł. 300mm szt 20

98. Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie stalowym o dł. 500mm szt 4

99. Rolety okienne m2 64,133

100. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych dm3 1,20994

101. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 15mm m 7,2

102. Sedes z tworzywa sztucznego kpl 8

103. Sedes z tworzywa sztucznego dla osób niepełnosprawnych szt 2

104. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone m2 28,8

105. Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone EI30 m2 3,6

106. Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone EI60 m2 3,6

107. Sprężyny przyścienne szt 848,30295

108. Sucha zaprawa do spoinowania - na zewnętrz kg 4,6008

109. Sucha zaprawa do spoinowania - wnętrza kg 207,48246

110. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 66,01824

111. Suszarka do rąk szt 6

112. Syfon pisuarowy mosiężny chromowany M1516P, Fi˙25˙mm szt 4

113. Syfon umywalkowy, mosiężny, chromowany fi 32mm szt 10

114. Szafka umywalkowa 60x42x35 cm szt 1

115. Szafka umywalkowa 80x42x55 cm szt 1

116. Szafka umywalkowa 120x42x50 cm szt 2

117. Szafka umywalkowa 205x42x55 cm szt 1

118. Szczotka do w.c. - tuba z przykrywką szt 10

119. Sznur konopny smołowany kg 0,51

120. Sznur konopny surowy kg 0,04

121. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 1,9524

122. Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 394,47

123. Ścianki wewnętrzne, giszetowe w sanitariatach wraz z drzwiami m2 18,974

124. Ścianki wewnętrzne, przeszklone w oparciu o konstrukcję z zamkniętych profili aluminiowych, wraz z 
drzwiami m2 17,196

125. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 46,50578

126. Umywalka nadblatowa 36x24x12 cm szt 1

127. Umywalka porcelanowa 65,5x55 cm dla niepełnosprawnych szt 2

128. Umywalka porcelanowa okrągła fi 40 cm szt 7

129. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 10,13398

130. Wapno hydrauliczne t 0,49707

131. Woda m3 8,51638
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132. Woda z rurociągów m3 0,02478

133. Wsporniki do umywalek prętowe szt 10

134. Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm m2 572,37753

135. Zabudowa meblowa w pom. kuchni (5)0/06 kpl 1

136. Zabudowa meblowa w pom. kuchni (5)1/07 kpl 1

137. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,82455

138. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,97201

139. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 6,29103

140. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,64132

141. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 3 458,1439

142. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych na zewnątrz kg 123,0288

143. Zaprawa murarska YTONG kg 299,2822

144. Zawiesia do kształtowników szt 585,52364

145. Zlew gospodarczy szt 3

146. Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy 50x40x18 cm szt 2

147. Złączka spłukująca z tworzywa sztucznego M1948 do pisuarów, Fi˙15˙mm szt 4

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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1. Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 7,57005

2. Apteczka z wyposażeniem kpl 4

3. Bateria natryskowa z drążkiem szt 10

4. Bateria umywalkowa stojąca czarna zasięg 15 cm* szt 2,72727

5. Bateria zlewozmywakowa stojąca czarna szt 5

6. Blachowkręty szt 37 744,504

7. Brodzik natryskowy, akrylowy, płaski (5 cm) 900 x 900 mm szt 10

8. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 1,13913

9. Ćwierćwałki m 17,2725

10. Drzwi stalowe rozwierane oszklone, wewnętrzne, kompletne, EI60 m2 2,531

11. Ekspres do kawy szt 4

12. Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do WC* szt 10

13. Farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych dm3 578,00073

14. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna dm3 2,2

15. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 3,11675

16. Farba olejna do gruntowania dm3 0,60744

17. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,58213

18. Gips budowlany - szpachlowy t 2,12768

19. Grunt pod malowanie dm3 315,3029

20. Gwoździe budowlane gołe kg 3,0651

21. Gwoździe stolarskie kg 0,07

22. Haki do rur Fi˙25˙mm szt 20

23. Kabina natryskowa - drzwi uchylne 90x90 cm, pięciokątna, kolor czarny kpl 10

24. Klamerki mocujące szt 564,0921

25. Klej do płyt meblowych kg 28,254

26. Klej kauczukowo-rozpuszczalnikowy kg 5,99

27. Klej kostny extra kg 7,46437

28. Klej winylowy kg 147,2834

29. Kołek rozporowy metalowy fi 6mm szt 224,625

30. Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 3 014,2008

31. Kołek z wkrętem szt 60

32. Kołki stalowe okrągłe szt 7

33. Kosz na odpady pedałowy 12l. szt 10

34. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 129,86488

35. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 280,4605

36. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 1 241,4882

37. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 335,2995

38. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 335,2995

39. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 103,9756

40. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 460,25904

41. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 191,31795

42. Kuchenka mikrofalowa szt 4

43. Listwy przyścienne dębowe, jesionowe m 237,0344

44. Listwy przyścienne z PCV m 160,2325

45. Lodówka do zabudowy 177 l. + 67 l. zamrażarka szt 4

46. Lustro 40x80 cm w ramie szt 10

47. Łączniki rozporowe kpl. szt 678,62475

48. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 1,1056

49. Miski ustępowe zawieszane szt 10

50. Mydło techniczne kg 6,66164

51. Okno drewniane, szklone zestawem dwukomorowym m2 1,75

52. Okno z PVC, dwuskrzydłowe, szklone zestawem dwukomorowym m2 8,76

53. Okno z PVC, jednoskrzydłowe, szklone zestawem dwukomorowym m2 1,08

54. Okno z PVC, trójskrzydłowe, szklone zestawem dwukomorowym m2 11,84

55. Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 10,48

56. Ościeżnica drzwiowa regulowana szt 44

57. Panele podłogowe m2 212,5136

58. Papier ścierny m2 1,53

59. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 2,96127

60. Paski naklejane na posadzki - dla osób niepełnosprawnych mb 95,71275

61. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 8,76046

62. Piasek do zapraw m3 6,58408

63. Pinezki naklejane w polach na posadzki - dla osób niepełnosprawnych szt 183,75

64. Płynna folia dm3 605,166

65. Płyta akustyczna o grubości 12,5 mm m2 1 247,5442

66. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm - akustyczne szt 94,6088

67. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm - higieniczne szt 55,198
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68. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 24,7625

69. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 156,30625

70. Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 12,5 mm m2 1 534,8452

71. Płyta indukcyjna 2 pola kpl 2

72. Płyta indukcyjna 4 pola kpl 2

73. Płyta meblowa m2 58,20324

74. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, 
sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 50 mm m2 143,6505

75. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, 
sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 75 mm m2 635,8842

76. Płytki dywanopodobne m2 33,78418

77. Płytki gresowe do wnętrz m2 206,14419

78. Płytki gresowe do wnętrz pom. technicznych m2 35,1084

79. Płytki ścienne m2 314,3148

80. Pochłaniacz węglowy ukryty w szafce kpl 4

81. Podokiennik wewnętrzny z PVC mb 16,7

82. Pralka szt 3

83. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 353,187

84. Przycisk do spłuczki podtynkowej publicznej szt 10

85. Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie stalowym o dł. 300mm szt 20

86. Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie stalowym o dł. 500mm szt 10

87. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych dm3 1,23825

88. Sedes z tworzywa sztucznego kpl 10

89. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone m2 55,8

90. Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone EI30 m2 23,4

91. Sprężyny przyścienne szt 325,43775

92. Spust do brodzika z tworzywa sztucznego fi 40mm szt 10

93. Sucha zaprawa do spoinowania - wnętrza kg 200,6833

94. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 77,552

95. Suszarka szt 3

96. Syfon umywalkowy, mosiężny, chromowany fi 32mm szt 10

97. Szafka umywalkowa 50x42x35 cm szt 10

98. Szczotka do w.c. - tuba z przykrywką szt 10

99. Sznur konopny smołowany kg 0,15

100. Sznur konopny surowy kg 0,1

101. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 0,0175

102. Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 4 478,619

103. Ścianki wewnętrzne, przeszklone w oparciu o konstrukcję z zamkniętych profili aluminiowych, EI30 m2 7,392

104. Ścianki wewnętrzne, przeszklone w oparciu o konstrukcję z zamkniętych profili aluminiowych, wraz z 
drzwiami, EI30 m2 7,392

105. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 2 505,6579

106. Umywalka porcelanowa 36x24x12 cm szt 10

107. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 1,97724

108. Wapno hydrauliczne t 0,1514

109. Woda m3 1,46772

110. Woda z rurociągów m3 1,29432

111. Wsporniki do umywalek prętowe szt 10

112. Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm m2 144,23643

113. Zabudowa meblowa m2 16,643

114. Zabudowa meblowa w pom. kuchni (5)2/14 kpl 1

115. Zabudowa meblowa w pom. kuchni (5)2/18 kpl 1

116. Zabudowa meblowa w pom. kuchni (6)2/18 kpl 1

117. Zabudowa meblowa w pom. kuchni (6)2/21 kpl 1

118. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,64017

119. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,18331

120. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 4,10183

121. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,9484

122. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 3 314,8562

123. Zawiesia do kształtowników szt 353,187

124. Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy 50x40x18 cm szt 5

125. Zmywarka do zabudowy o poj. 9 kpl-ów 45 cm szt 2

126. Zmywarka do zabudowy o poj. 9 kpl-ów 60 cm szt 2

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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1. Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 6,50035

2. Bateria do zlewu - zasięg 22,5 cm - kolor czarny szt 1

3. Bateria do zlewu z prysznicem szt 1

4. Bateria ścienna natryskowa szt 1

5. Bateria umywalkowa bezdotykowa o wys. 32 cm szt 2

6. Bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych szt 1

7. Bateria zlewozmywakowa stojąca szt 4

8. Bateria zmywakowa, ścienna szt 1

9. Bloczek cienki z betonu komórkowego - systemu YTONG (w pakiecie) 59,9x19,9x11,5 cm PP4/0.6 - 
gładki szt 1 082,56

10. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 1,35213

11. Chłodnia kpl 1

12. Drzwi drewniane zewnętrzne, dwuskrzydłowe, częściowo szklone m2 13,029

13. Drzwi drewniane zewnętrzne, jednoskrzydłowe pełne, naświetle szklone m2 2,65

14. Drzwi stalowe rozwierane pełne, do chłodni, kompletne m2 1,8

15. Drzwi stalowe rozwierane pełne, do mroźni, kompletne m2 1,8

16. Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do WC dla niepełnosprawnych szt 1

17. Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do WC* szt 2

18. Element neutralny ze stali nierdzewnej z półką i górnym blatem 400*910*850 kpl 4

19. Farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych dm3 151,84797

20. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,65

21. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,728

22. Farba olejna do gruntowania dm3 4,55496

23. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 4,20538

24. Gips budowlany - szpachlowy t 0,0907

25. Grunt pod malowanie dm3 117,25533

26. Gwoździe budowlane gołe kg 0,78395

27. Kit asfaltowy kg 1,2

28. Kit szklarski pokostowy kg 1,41111

29. Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 7,68271

30. Klamerki mocujące szt 268,29946

31. Klej kostny extra kg 0,46906

32. Kołek rozporowy metalowy fi 8mm szt 6

33. Kołek z wkrętem szt 55,44615

34. Konstrukcja wsporcza pod zlewy, zlewozmywaki kpl 2

35. Kontener na odpadki 620x860x1070 / 360 l, tworzywo sztuczne szt 6

36. Kosz na odpady pedałowy 12l. szt 5

37. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 29,9376

38. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 159,4787

39. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 159,4787

40. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 90,99667

41. Kuchnia indukcyjna 800x910x250 kpl 1

42. Lustro 39x104 cm owalne szt 1

43. Lustro 40x80 cm w ramie szt 1

44. Lustro 60x60 cm uchylne szt 1

45. Łączniki rozporowe kpl. szt 237,34183

46. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,3024

47. Maszyna do mycia naczyń kpl 1

48. Miska ustępowa porcelanowa, zawieszana dla osób niepełnosprawnych szt 1

49. Miski ustępowe zawieszane szt 2

50. Mroźnia kpl 1

51. Mydło techniczne kg 5,7203

52. Odkurzacz parowy kpl 1

53. Odpływ liniowy mb 4,7

54. Okap o wym. 5200x1400x540 z wyciągiem mechanicznym kpl 1

55. Okno drewniane, szklone zestawem dwukomorowym m2 1,802

56. Okno z PVC, dwuskrzydłowe, szklone zestawem dwukomorowym m2 6,048

57. Opłata za utylizację gruzu, odpadów m3 12,181

58. Ościeżnica drzwiowa regulowana szt 13

59. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333 m2 3,60617

60. Papier ścierny m2 0,39

61. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 4,212

62. Parownica kpl 1

63. Patelnia elektryczna szt 1

64. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 5,37169

65. Piasek do zapraw m3 7,56639

66. Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny 920x846x1069 kpl 1
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67. Pisuar porcelanowy biały szt 1

68. Płuczka samoczynna do pisuarów, z blachy stalowej szt 1

69. Płynna folia dm3 550,61625

70. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm - akustyczne szt 63,28608

71. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm - higieniczne szt 205,01338

72. Płyta grillowa elektryczna 800x910x850 kpl 1

73. Płytki gresowe do wnętrz m2 131,12598

74. Płytki gresowe mrozoodporne m2 8,4852

75. Płytki kamienne do wnętrz m2 106,9578

76. Płytki ścienne m2 343,55547

77. Podokiennik wewnętrzny z PVC mb 4,9

78. Podstawa pod element neutralny kpl 4

79. Podstawa pod urządzenie szt 2

80. Pojemnik na odpadki ze stali nierdzewnej 350x350x500 szt 1

81. Poręcz ścienna 60 cm dla niepełnosprawnych szt 4

82. Półka wisząca, podwójna ze stali nierdzewnej 1400x300x600 szt 2

83. Półka wisząca, podwójna ze stali nierdzewnej 1600x300x600 szt 1

84. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 82,55368

85. Przycisk do spłuczki podtynkowej publicznej szt 3

86. Przycisk spłukujący do pisuaru szt 1

87. Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie stalowym o dł. 300mm szt 6

88. Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie stalowym o dł. 500mm szt 8

89. Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 600x450x1800 szt 2

90. Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 800x450x1800 szt 1

91. Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 1000x450x1800 szt 1

92. Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 1400x450x1800 szt 2

93. Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 2000x450x1800 szt 1

94. Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 2100x450x1800 szt 1

95. Regał ociekowy ze stali nierdzewnej 550x600x1800 szt 1

96. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych dm3 2,04969

97. Rura stalowa ze szwem, średnia, ocynkowana fi 15mm m 1,8

98. Sedes z tworzywa sztucznego kpl 2

99. Sedes z tworzywa sztucznego dla osób niepełnosprawnych szt 1

100. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone m2 12,2

101. Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone EI60 m2 3,6

102. Skrzydło płytowe 40 mm, wewnątrzlokalowe pełne, obite obustronnie blachą, fabrycznie wykończone m2 7,2

103. Sprężyny przyścienne szt 154,78815

104. Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej 400x600x850 szt 1

105. Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej 600*600*850 szt 2

106. Stół roboczy z półką ze stali nierdzewnej 1200*600*850 szt 1

107. Stół roboczy ze stali nierdzewnej 400x600x850 szt 1

108. Stół wyładowczy do zmywarki ze stali nierdzewnej 600x600x850 szt 1

109. Stół ze zlewem i półką ze stali nierdzewnej 900*600*850 szt 3

110. Stół ze zlewem ze stali nierdzewnej 800*600*850 szt 1

111. Sucha zaprawa do spoinowania - na zewnętrz kg 1,62

112. Sucha zaprawa do spoinowania - wnętrza kg 208,92519

113. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 22,86144

114. Suszarka do rąk szt 2

115. Syfon pisuarowy mosiężny chromowany M1516P, Fi˙25˙mm szt 1

116. Syfon umywalkowy, mosiężny, chromowany fi 32mm szt 4

117. Szafa przelotowa na czyste naczynia ze stali nierdzewnej 400x500x1800 szt 1

118. Szafka umywalkowa 60x42x35 cm szt 1

119. Szafka umywalkowa 80x42x55 cm szt 1

120. Szczotka do w.c. - tuba z przykrywką szt 3

121. Sznur konopny smołowany kg 0,36

122. Sznur konopny surowy kg 0,04

123. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 4,7037

124. Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 281,433

125. Ścianki wewnętrzne, mobilne m2 21,312

126. Umywalka porcelanowa 36x24x12 cm szt 1

127. Umywalka porcelanowa 65,5x55 cm dla niepełnosprawnych szt 1

128. Umywalka porcelanowa okrągła fi 40 cm szt 1

129. Umywalka ze stali nierdzewnej 400x335x205 z wyłącznikiem kolankowym, kranem i dozownikiem 
mydła kpl 1

130. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 2,17241

131. Wapno hydrauliczne t 0,13001

132. Woda m3 1,74209

133. Wózek transportowy ze stali nierdzewnej 860x540x940 szt 1
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134. Wsporniki do umywalek prętowe szt 3

135. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,68774

136. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,1312

137. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 5,24723

138. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,53491

139. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 3 515,8761

140. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych na zewnątrz kg 43,32

141. Zaprawa murarska YTONG kg 249,6256

142. Zawiesia do kształtowników szt 82,55368

143. Zbiornik na detergent do zmywarki szt 1

144. Zbiornik na nabłyszczacz do zmywarki szt 1

145. Zlew gospodarczy szt 1

146. Zlew gospodarczy 600x600x500 kpl 1

147. Zlew ze stali nierdzewnej 600*600*850 kpl 1

148. Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy 50x40x18 cm szt 1

149. Złączka spłukująca z tworzywa sztucznego M1948 do pisuarów, Fi˙15˙mm szt 1

150. Zmiękczacz wody szt 1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,1584

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 274,61021

3. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 9,04073

4. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 116,2458

5. Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m m-g 9,27606

6. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 137,7728

7. Piła taśmowa elektryczna m-g 13,44519

8. Podnośnik montażowy PHM na samochodzie - kpl.(2) m-g 2,42961

9. Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na samochodzie 170 m3/h (1) m-g 16,8557

10. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 103,3296

11. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10˙t m-g 3,73023

12. Przyczepa skrzyniowa 10˙t m-g 5,3105

13. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 1,248

14. Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, dzierżawa m-g 43 117,65

15. Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, z osłoną siatkową, do 10m m-g 41,89968

16. Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, z osłoną siatkową, do 20m m-g 31,03237

17. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,63

18. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 1 064,2052

19. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 3,0196

20. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 138,68705

21. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,507

22. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 1,859

23. Szlifierka m-g 1,95

24. Środek transportowy (1) m-g 475,03074

25. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 13,442

26. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 1,677

27. Wyciąg m-g 1 141,7784

28. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 012,6259

29. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100˙m3/h m-g 1,62604

30. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 37,84628

31. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 11,7918

32. Żuraw samochodowy 12-16˙t (1) m-g 1,28706

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 47 797,998
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1  CZĘŚĆ WSPÓLNA - ROZBIÓRKI
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 681,00028

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 681,00028
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2  CZĘŚĆ WSPÓLNA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I ARCHITEKTONICZNE
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,1584

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 154,60011

3. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 9,04073

4. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 116,2458

5. Mechaniczny pomost roboczy masztowy przejezdny obc. 600kg 35m m-g 9,27606

6. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 137,7728

7. Podnośnik montażowy PHM na samochodzie - kpl.(2) m-g 2,42961

8. Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 46 m na samochodzie 170 m3/h (1) m-g 16,8557

9. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 103,3296

10. Przyczepa dłużycowa do samochodu 10˙t m-g 3,73023

11. Przyczepa skrzyniowa 10˙t m-g 5,3105

12. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 1,248

13. Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, dzierżawa m-g 43 117,65

14. Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, z osłoną siatkową, do 10m m-g 41,89968

15. Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, z osłoną siatkową, do 20m m-g 31,03237

16. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 276,65092

17. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 86,0015

18. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,507

19. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 1,859

20. Szlifierka m-g 1,95

21. Środek transportowy (1) m-g 267,12612

22. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 13,442

23. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 1,677

24. Wyciąg m-g 888,33299

25. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 847,3585

26. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100˙m3/h m-g 1,62604

27. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 37,84628

28. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 11,7918

29. Żuraw samochodowy 12-16˙t (1) m-g 1,28706

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 46 188,036
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3  ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ WSPÓLNA
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 50,00298

2. Piła taśmowa elektryczna m-g 5,04354

3. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 58,7112

4. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,2556

5. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 52,68555

6. Środek transportowy (1) m-g 54,62995

7. Wyciąg m-g 81,85948

8. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 65,89561

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 369,08391
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4  ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 50,84406

2. Piła taśmowa elektryczna m-g 4,58085

3. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,05

4. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 32,43328

5. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,72

6. Środek transportowy (1) m-g 47,96476

7. Wyciąg m-g 55,08156

8. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 70,31468

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 263,98919
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5  ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ MIESZKALNA
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 8,76252

2. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,9

3. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 7,1264

4. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,584

5. Środek transportowy (1) m-g 78,01588

6. Wyciąg m-g 79,25458

7. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 14,19165

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 191,83503
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6  ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ GASTRONOMICZNA
Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 10,40054

2. Piła taśmowa elektryczna m-g 3,8208

3. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,68

4. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 8,28308

5. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,46

6. Środek transportowy (1) m-g 27,29403

7. Wyciąg m-g 37,24974

8. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 14,86541

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 104,0536
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 CZĘŚĆ WSPÓLNA - ROZBIÓRKI

1.1 DACH - ROZBIÓRKI

1.2 STROPY NAD PIĘTREM - ROZBIÓRKI

1.3 STROPY NAD PARTEREM - ROZBIÓRKI

1.4 STROPY NAD PIWNICĄ - ROZBIÓRKI

CZĘŚĆ WSPÓLNA - ROZBIÓRKI

Razem CZĘŚĆ WSPÓLNA - ROZBIÓRKI netto

2 CZĘŚĆ WSPÓLNA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I ARCHITEKTONICZNE

2.1 SZYB WINDOWY (rys. K-7)

2.2 DŹWIG OSOBOWY

2.3 ZAMUROWANIA W POZIOMIE PIWNIC

2.4 UZUPEŁNIENIE STROPU NAD PIWNICĄ (P-1.2) I NAD PARTEREM (P-0.1)

2.5 ROBOTY MUROWE REMONTOWE W POZIOMIE PARTERU

2.6 NADPROŻA STALOWE W POZIOMIE PARTERU (rys. K-2 i K-2.1)

2.7 ROBOTY MUROWE REMONTOWE W POZIOMIE PIĘTRA

2.8 NADPROŻA STALOWE W POZIOMIE PIĘTRA (rys. K-3 i K-3.1)

2.9 UZUPEŁNIENIE STROPU NAD I PIĘTREM (rys. K-13)

2.10 UZUPEŁNIENIE STROPU NAD I PIĘTREM (P-1.6)

2.11 SKLEPIENIE KOLEBKOWE NAD I PIĘTREM (rys. K-15)

2.12 WZMOCNIENIE STROPU NAD I PIĘTREM (rys. K-18)

2.13 BELKI STROPOWE NAD II PIĘTREM (rys. K-23)

2.14 NADPROŻA STALOWE W POZIOMIE II PIĘTRA (rys. K-4 i K-4.1)

2.15 UZUPEŁNIENIE STROPU NAD II PIĘTREM (P2.4 i P2.5) - rys. K-8

2.16 ROZBIÓRKI ŚCIAN, ŚCIANEK

2.17 ROBOTY MUROWE REMONTOWE W POZIOMIE PODDASZA UŻYTKOWEGO I TECHNICZNEGO

2.18 ZADASZENIE ZEWNĘTRZNE W POZIOMIE GRUNTU (śmietnik + zadaszenie)

2.19 ZADASZENIE NAD ŚMIETNIKIEM

2.20 ZADASZENIE DZIEDZIŃCA WZDŁUŻ KAMIENICY NR 6

2.21 GALERIA

2.22 DACH - KONSTRUKCJA DREWNIANA

2.23 EKRANY AKUSTYCZNE

2.24 DACH - IZOLACJE

2.25 DACH - POKRYCIE I OBRÓBKI

2.26 KLATKA SCHODOWA KL-1 (rys. K-14.2)

2.27 KLATKA SCHODOWA KL-2 (rys. K-19)

2.28 KLATKA SCHODOWA KL-3 (rys. K-24)

2.29 SŁUPY I PODUSZKI ŻELBETOWE (rys. K-20)

2.30 BELKI STROPU NAD I PIĘTREM (rys. K-16)

2.31 BELKI STROPU NAD II PIĘTREM (rys. K-23)

2.32 BELKI, WIEŃCE ŻELBETOWE NAD II PIĘTREM (rys. K-21)

2.33 STROP NAD II PIĘTREM (rys. K-4 i K-22)

2.34 STROP NAD I PIĘTREM (rys. K-3 i K-17)

2.35 RAMA STALOWA W ŚCIANIE KL. SCHODOWEJ (rys. K-12)

2.36 ELEMENTY STALOWE RAM PRZESZKLONYCH (rys. K-25)

2.37 WARSTWY PODPOSADZKOWE - BALKON

2.38 WARSTWY PODPOSADZKOWE - ŚMIETNIK

2.39 WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PIWNICĄ

2.40 WARSTWY PODPOSADZKOWE I POSADZKA NA DZIEDZIŃCU ORAZ MAŁA ARCHITEKTURA

2.41 WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PARTEREM

2.42 WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PIĘTREM

2.43 WARSTWY PODPOSADZKOWE NAD PODDASZEM UŻYTKOWYM

2.44 ELEWACJE

CZĘŚĆ WSPÓLNA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I ARCHITEKTONICZNE

Razem CZĘŚĆ WSPÓLNA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I ARCHITEKTONICZNE netto

3 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ WSPÓLNA

3.1 WYPOZIOMOWANIE POCHYLNI - CZ. WSPÓLNA
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Nr Nazwa Wartość z
narzutami

3.2 BALUSTRADY TARASOWE I ZADASZENIA - CZ. WSPÓLNA

3.3 BALUSTRADY SCHODOWE (K-1) - CZ. WSPÓLNA

3.4 BALUSTRADY SCHODOWE (K-2) - CZ. WSPÓLNA

3.5 SZKLANE ŚCIANY DZIAŁOWE - CZ. WSPÓLNA

3.6 ŚCIANKI DZIAŁOWE - CZ. WSPÓLNA

3.7 TYNKI WEWNĘTRZNE - CZ. WSPÓLNA

3.8 GLAZURA ŚCIENNA - CZ. WSPÓLNA

3.9 SUFITY PODWIESZANE - CZ. WSPÓLNA

3.10 POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. WSPÓLNA

3.11 DRZWI ZEWNĘTRZNE - CZ. WSPÓLNA

3.12 STOLARKA OKIENNA - CZ. WSPÓLNA

3.13 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - CZ. WSPÓLNA

3.14 MALOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. WSPÓLNA

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ WSPÓLNA

Razem ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ WSPÓLNA netto

4 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA

4.1 SZKLANE ŚCIANY DZIAŁOWE - CZ. DYDAKTYCZNA

4.2 ŚCIANKI DZIAŁOWE - CZ. DYDAKTYCZNA

4.3 TYNKI WEWNĘTRZNE - CZ. DYDAKTYCZNA

4.4 GLAZURA ŚCIENNA - CZ. DYDAKTYCZNA

4.5 SUFITY PODWIESZANE - CZ. DYDAKTYCZNA

4.6 POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. DYDAKTYCZNA

4.7 DRZWI ZEWNĘTRZNE - CZ. DYDAKTYCZNA

4.8 STOLARKA OKIENNA - CZ. DYDAKTYCZNA

4.9 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - CZ. DYDAKTYCZNA

4.10 ELEMENTY BIAŁEGO MONTAŻU - CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA

4.11 WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ - CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA

4.12 MALOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. DYDAKTYCZNA

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA

Razem ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA netto

5 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ MIESZKALNA

5.1 SZKLANE ŚCIANY DZIAŁOWE - CZ. MIESZKALNA

5.2 ŚCIANKI DZIAŁOWE - CZ. MIESZKALNA

5.3 TYNKI WEWNĘTRZNE - CZ. MIESZKALNA

5.4 GLAZURA ŚCIENNA - CZ. MIESZKALNA

5.5 SUFITY PODWIESZANE - CZ. MIESZKALNA

5.6 POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. MIESZKALNA

5.7 STOLARKA OKIENNA - CZ. MIESZKALNA

5.8 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - CZ. MIESZKALNA

5.9 ELEMENTY BIAŁEGO MONTAŻU - CZĘŚĆ MIESZKALNA

5.10 WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ - CZĘŚĆ MIESZKALNA

5.11 MALOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. MIESZKALNA

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ MIESZKALNA

Razem ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ MIESZKALNA netto

6 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ GASTRONOMICZNA

6.1 ŚCIANKI DZIAŁOWE - CZ. GASTRONOMICZNA

6.2 TYNKI WEWNĘTRZNE - CZ. GASTRONOMICZNA

6.3 GLAZURA ŚCIENNA - CZ. GASTRONOMICZNA

6.4 SUFITY PODWIESZANE - CZ. GASTRONOMICZNA

6.5 POSADZKI - WARSTWY WIERZCHNIE - CZ. GASTRONOMICZNA

6.6 DRZWI ZEWNĘTRZNE - GASTRONOMIA

6.7 STOLARKA OKIENNA - GASTRONOMIA

6.8 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - GASTRONOMIA

6.9 ELEMENTY BIAŁEGO MONTAŻU - CZĘŚĆ GASTRONOMICZNA

6.10 WYPOSAŻENIE - CZ. GASTRONOMICZNA

6.11 MALOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA - CZ. GASTRONOMICZNA

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ GASTRONOMICZNA

Razem ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - CZĘŚĆ GASTRONOMICZNA netto

Suma elementów kosztorysu

Razem KAMIENICE RYNEK NR 5 I RYNEK NR 6  netto


