
 
 

Strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ – PACZKA NR 3 

 

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

LP. TREŚĆ PYTANIA WYJAŚNIENIE 

1 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest usytuowanie 
elementów małej architektury. Prośba o udostępnienie 
detali ławek, koszy, wiaty śmietnikowej, stojaków 
rowerowych oraz ich ilości. 

Detale elementów małej architektury do opracowania 
na etapie przygotowania opracowań projektowych. 
Ławki, kosze, donice, stojaki na rowery należy 
wykonać zgodnie z opisem zawartym w pkt. 3.1.9.PFU. 
W projekcie określono lokalizację 15 stojaków na 
rowery. Liczba koszy i ławek do określenia na etapie 
projektu budowalnego Zagospodarowania Terenu, 
jednak nie mniej niż 10 ławek i 10 koszy.  

2 

Prośba o potwierdzenie braku tynku ryflowanego na 
elewacji południowo wschodniej oraz północno zachodniej 
w miejscu oznaczenia numerem 6 przy Osi 3. Oznaczenie nr. 
6 wskazuje ww. tynk w polu tynku cienkowarstwowego. 

Potwierdzamy brak tynku ryflowanego we wskazanej 
lokalizacji. Oznaczenie zaktualizowano na rysunkach. 
Elewacje w załączniku. 

3 
Prośba o udzielenie informacji na temat wymiarów oraz 
kształtu wykonania ryfli w elewacji, które znacząco 
wpływają na cenę bądź udostępnienie detalu wykonania. 

Ryfle w formie forniru o regularnym układzie 
liniowym. Szerokość pasów 10x10mm lub 20x20mm, 
głębokość ok. 5-10mm.  

4 

Zgodnie z Tabelą 1. Spis załączników formalnych w dziale nr 
4 – Załączniki dla dokumentu „Program Funkcjonalno – 
Użytkowy” wskazano pozycję „ZAŁĄCZNIK 02 – KOSZTORYS 
SZACUNKOWY 400-IP-CB-XX-SH-A-02202-R01 - Kosztorys 
szacunkowy”. Prośba o uzupełnienie brakującego 
załącznika. 

Zamawiający nie udostępnia kosztorysu 
szacunkowego. 



 

5 

Rysunki z załącznika „01_Część II –Architektura_04_Rzuty 
zakładów” zawierają Magazyn Odpadów na poziomie B1. 
Prośba o uzupełnienie dokumentacji o rysunki koncepcyjne 
dla budynku „Magazyn Gazów” na poziomie 00. 

Rzuty zamieszono na zaktualizowanym rysunku 400-
IP-CB-B1-DR-A-03025-R01-Magazyn odpadów 

6 
Prośba o udzielenie informacji czy w ramach rozbiórki 
Pawilonu C utylizacji podlegają istniejące panele 
fotowoltaiczne, znajdujące się na dachu. 

Zgodnie z posiadaną dokumentacją na dachu Pawilonu 
C znajdują się kolektory wykorzystujące energię 
słoneczną do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. 
Dokumentację załączono w odpowiedzi. W ramach 
rozbiórki Pawilonu C utylizacji podlegają istniejące 
panele fotowoltaiczne, znajdujące się na dachu.   

7 
Prośba o udostępnienie posiadanej dokumentacji 
archiwalnej dla Pawilonów A i B, które podlegają częściowej 
rozbiórce. 

Zamawiający załącza część będącej w posiadaniu przez 
Zamawiającego dokumentacji archiwalnej w wersji 
elektronicznej nieedytowalnej (dokumentacja 
częściowo nieaktualna i niekompletna) dla pawilonów 
A i B, które podlegają częściowej rozbiórce.  

Pozostałe materiały pomocnicze tj. dokumentacja 
archiwalna w wersji papierowej (dokumentacja 
częściowo nieaktualna i niekompletna) dla Pawilonów 
A i B, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego 
mogą zostać udostępnione do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie 
na wniosek Wykonawcy. 

Jednocześnie Zamawiający przekazuje wykaz 
materiałów pomocniczych tj. wykaz dokumentacji 
archiwalnej w branży budowlanej, elektrycznej, 
sanitarnej (częściowo dokumentacja nieaktualna i 
niekompletna) która jest w posiadaniu 
Zamawiającego.  

8 
Prośba o udostępnienie Planu Zagospodarowania 
istniejących nawierzchni na terenach, które będą podlegały 
rozbiórce. 

Na terenie inwestycji wszystkie nawierzchnie 
utwardzone przeznaczone są do rozbiórki. Plan 
zagospodarowania istniejących nawierzchni na terenie 
przedstawia załączona do Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego mapa do celów projektowych. W 
załączeniu dokumentacja fotograficzna 
przedstawiająca część istniejącej nawierzchni 
przeznaczonej do rozbiórki na terenie. 

9 

Prosimy o udostępnienie dokładnej specyfikacji dźwigów 
windowych wraz z platformą dźwigową towarową w 
magazynie odpadów. Do przygotowania rzetelnej oferty 
cenowej niezbędne są m.in. udźwigi czy wymiary wind 
osobowych, towarowych oraz brudnych. 

Zamawiający przewiduje w Obiekcie windy towarowe, 
logistyczne (czyste/brudne), osobowe oraz platformę 
dźwigową towarową opisane w pkt. 3.5.14 oraz 3.5.15 
PFU. Doszczegółowiono wymogi: 
1. Winda towarowa 
- minimalny udźwig 2500kg 



 
- min. wymiary kabiny szer.1600 x gł. 3000 x wys. 2500 
[mm] 
- wymiar drzwi szer.1600 x wys. 2400 [mm] 
2. Winda logistyczna  
- minimalny udźwig 2000kg 
- min. wymiary kabiny szer.1500 x gł. 2700 x wys. x 
2300 [mm] 
- min. wymiary drzwi szer. 1500 x 2100 [mm] 
3. Winda osobowa 
- minimalny udźwig 1125 kg 
- min. wymiary kabiny: szer.1250 x gł. 2100 x wys. 2300 
[mm] 
- min. wymiary drzwi: szer. 900 x 2100 [mm] 
4. Platforma dźwigowa (podnośnik nożycowy) 
- minimalny udźwig 3000kg 
- wysokość podnoszenia: ok. 3500 [mm] 
- wymiar platformy: szer. 3000 x 1500 [mm] 

10 

Dotyczy 400-IP-00-XX-TD-A-00001-R01 – PFU punkt 6.1 i 
zapis 
„Wykonawca na wraz z Protokołem Odbioru Końcowego 
przekaże dysk z zawartością całej platformy.” 
Brak definicji w Słowniku PFU i Umowy. 
O którym Protokole Odbioru Końcowego mowa? Budowy 
czy Ostatecznym? 
Sugerujemy zmianę na Protokołem Odbioru Budowy. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na 
"Wykonawca przekaże wraz z Protokołem Odbioru 
Budowy dysk z zawartością całej platformy." 

11 

Dotyczy 400-IP-00-XX-TD-A-00001-R01 – PFU punkt 6.1 i 
zapisu 
 
"System umożliwia komentowanie dokumentów". Jest on 
niejednoznaczny. 
Czy zamawiający zaakceptuje rozwiązanie jeśli platforma 
będzie miała opcję komentowania dowolnych dokumentów 
w polu komentarz w elektronicznych ustrukturyzowanych 
obiegach? Każdy komentarz będzie rejestrowany przez 
obieg i zapisywany w raportach w formacie PDF 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

12 

Dotyczy 400-IP-00-XX-TD-A-00001-R01 – PFU punkt 3.1.6 i 
zapisu: 
 
„Nawierzchnie jezdni z geokraty zapewniające minimum 
50% powierzchni jako powierzchni biologicznie czynnej 
wraz z: warstwą wiążącą, podbudową, wzmocnieniem 
podłoża oraz warstwą odsączającą” 
 
Prosimy o odpowiedź, czy chodzi o geokraty czy o płyty 
ażurowe z betonu? 

Dopuszczone są obydwa rozwiązania pod warunkiem 
spełnienia parametru minimum 50% powierzchni 
biologicznie czynnej. 

13 
Ze względu na rozbieżności w różnych miejscach 
dokumentacji, prosimy o wskazanie ilości lamp UV do 
zamontowania na obiekcie przez GW 

Na etapie wyceny przewidzieć należy konieczność 
dostawy lamp ultrafioletowych w konfiguracji 
przepływowej i bezpośredniej łącznej w ilości sztuk 
(liczba wskazana na rzutach + rezerwa) 293. Wybór 



 
konkretnego modelu lampy i ostatecznej liczby nastąpi 
na etapie prowadzenia prac projektowych i dokonany 
będzie przez projektanta i podlegał zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego i użytkownika. 

14 

Ze względu na ogólnikowe sformułowania dotyczące miejsc 
zastosowania kontroli dostępu, prosimy o przekazanie ilości 
lub wskazanie konkretnych pomieszczeń z przejściami 
jednostronnymi i dwustronnymi. Decyzja w tej kwestii jest 
sprawą użytkownika obiektu 

Szczegółowe rozwiązania kontroli dostępu ze 
wskazaniem przejść jedno i dwustronnych do 
opracowania na etapie projektu wykonawczego po 
uzgodnieniu z Użytkownikiem i Zamawiającym. 

15 

Ze względu na konieczność zasilania istniejącego obiektu z 
nowej stacji trafo, prosimy o przekazanie schematu 
zasilania istniejącego budynku oraz  rzutu z lokalizacją 
pomieszczeń rozdzielni głównych istniejącego obiektu 

Zamawiający nie posiada dla istniejących budynków 
dokumentacji w wersji elektronicznej dla branży 
elektrycznej natomiast posiada częściowo nieaktualną 
i niekompletną wersję papierową dokumentacji 
archiwalnej w zakresie branży elektrycznej.  

Zamawiający może udostępnić do wglądu 
przedmiotowe materiały pomocnicze w siedzibie 
Zamawiającego przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie 
na wniosek Wykonawcy. 

Jednocześnie Zamawiający przekazuje wykaz 
materiałów pomocniczych tj. wykaz dokumentacji 
archiwalnej w branży budowlanej, elektrycznej, 
sanitarnej (częściowo dokumentacja nieaktualna i 
niekompletna), która jest w posiadaniu 
Zamawiającego.  

16 

Ze względu na ogólnikowe sformułowania dotyczące miejsc 
zastosowania instalacji sygnalizacji włamania i napadu, 
prosimy o przekazanie ilości lub wskazanie konkretnych 
pomieszczeń do ochrony za pomocą czujek i kontaktronów. 
Decyzja w tej kwestii jest sprawą użytkownika obiektu 

Szczegółowe wskazanie miejsca zastosowania 
instalacji sygnalizacji włamania i napadu do 
opracowania na etapie projektu wykonawczego po 
uwzględnieniu wymagań Użytkownika i 
Zamawiającego. 

17 Czy istniejące ogrodzenie należy rozebrać  
Ogrodzenie wraz z bramami i wejściami na teren 
podlega rozbiórce. 



 

18 
Proszę o potwierdzenie że istniejący grunt z wykopu nie 
będzie wymagał remediacji 

Zamawiający na podstawie opinii geotechnicznej 
potwierdza, że grunt z wykopu nie będzie wymagał 
remediacji. 

19 

Czy oprócz budynków do rozbiórki widocznych na mapie w 
gruncie mogą znajdować się niezinwentaryzowane obiekty 
wielkości powyżej 1 m3  

Na podstawie dostępnej dokumentacji archiwalnej nie 
wskazano występowania podanych obiektów. 

20 

Jak ma wyglądać łącznik między istniejącym budynkiem a 
nowo projektowanym. Poniżej na zdjęciach są wizualizacje 
z dwoma wariantami. Który jest poprawny  
 

 
 

 

Łącznik pomiędzy obiektami zaproponowano w formie 
zadaszonego przejścia naziemnego. 

21 

Proszę o potwierdzenie że materiał z rozbiórki będzie 
własnością GW 

Zamawiający potwierdza, że materiał z rozbiórki 
będzie własnością GW. 



 

22 

Prosimy o informację czy Inwestor zlecił przygotowanie i 
uzyskanie Decyzji Środowiskowej. Uzyskanie takiej decyzji 
jest konieczne aby uzyskać Pozwolenie na Budowę 

Zamawiający nie przewiduje konieczności uzyskania 
Decyzji Środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji. 
Obiekty należy zaprojektować sposób nie wskazujący 
na potencjalne oddziaływanie na środowisko. 

23 

Prosimy o uzupełnienie tabeli wyposażenia na rys. "400 IP 
CB 04 DR M 98016 RZUT ZAKŁADU - LABORATORIUM BSL3" 
o Szafy przelotowe opisane w pliku "400-IP-XX-XX-TD-M-
98725 Zabudowa i wyposażenie laboratorium BSL 3 i 3+ - 1 
kpl 

Zamawiający zwraca uwagę, że udostępniona na 
potrzeby niniejszego postępowania dokumentacja ma 
charakter koncepcji architektoniczno-urbanistycznej z 
Programem Funkcjonalno Użytkowym. W związku z 
tym nie znajdujemy podstaw do uzupełniania 
koncepcji o tak szczegółowe rysunki na tym etapie. Dla 
potrzeb wyceny proszę przyjąć wyposażenie zgodnie z 
opisem dla Laboratorium BSL 3. Zamawiający zwraca 
uwagę, że to na wykonawcy Zamówienia spoczywać 
będzie obowiązek przygotowania kompleksowej 
dokumentacji projektowej obejmujące między innymi 
projekty wykonawcze technologii laboratoryjnej, w 
których zawarte powinny być rozwiązania, o które 
pyta autor pytania 

24 

Proszę o określenie/ przekazanie ciężarów urządzeń które 
będą wykorzystywane przez Zamawiającego/ Użytkownika 
Obiektu. Ciężary urządzeń będą wynikały z potrzeb każdego 
Zakładu 

Zamawiający informuje, iż dokładną specyfikację 
urządzeń opracować należy na etapie sporządzania 
projektu Budowlano Architektonicznego a nośności 
stropów przyjąć zgodnie z koncepcją i Programem 
Funkcjonalno Użytkowym dla branży konstrukcyjnej. 

25 

Proszę o potwierdzenie że w zakresie przedmiotu Umowy 
mamy tylko i wyłącznie I etap realizacyjny. II etap 
realizacyjny jest poza zakresem opracowania, strona 41  z 
PFU 

Zamawiający potwierdza - w zakresie przedmiotowego 
postępowania należy wykonać Dokumentację 
obejmującą Etap I i Etap II oraz zrealizować Roboty w 
zakresie Etapu I. 

26 

Proszę o informację, czy Generalny Wykonawca będzie 
mógł rozpocząć prace rozbiórkowe lub roboty budowlane 
przy przebudowie Budynku Zachowywanego przed 
Uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla budynku 
Nowego 

Zamawiający dopuszcza wcześniejsze rozpoczęcie 
Robót rozbiórkowych i prac towarzyszących, przed 
uzyskaniem właściwego pozwolenia na budowę, pod 
warunkiem uzyskania zgód i pozwoleń wymaganych 
przepisami prawa. 

27 

Biorąc pod uwagę zapis par. 3.4.1 z PFU, odnośnie 
konieczności wykonania dokumentacji projektowej zgodnie 
z załącznikiem nr 1 tj. Koncepcja architektoniczna, czy 
Generalny Wykonawca będzie uprawniony do zmiany 
terminu i ceny w przypadku gdy wg koncepcji 
architektonicznej zał. nr1 nie będzie możliwości 
zaprojektowania w zgodzie z PFU oraz wymaganiami 
technicznymi oraz zasadą sztuki budowlanej 

Rolą Wykonawcy jest wycena opracowania 
Dokumentacji zgodnej z wymaganiami technicznymi, 
prawem budowalnym oraz zasadami sztuki 
budowlanej. Zamawiający określił tolerancję zmian 
parametrów charakterystycznych inwestycji w pkt. 
2.5.5 PFU. Zmiany nie uprawniają Wykonawcy do 
zmiany terminu i ceny. 

28 

Jeśli aby zaprojektować i wykonać budynek konieczne okaże 
się zaprojektowanie i wybudowanie większego budynku, o 
większej powierzchni użytkowej i pomocniczej, czy 
Wykonawca będzie uprawniony do zmiany ceny 

Zamawiający określił tolerancję zmian parametrów 
charakterystycznych inwestycji w pkt. 2.5.5 PFU. 
Zmiany parametrów nie uprawniają Wykonawcy do 
zmiany terminu i ceny. 

29 
W przekazanej Umowie przyłączeniowej z Stoen Operator 
mamy czas na realizację przyłącza przez Stoen 18 miesięcy 
od czasu podpisania Umowy. Umowa nie jest jeszcze 

Zawarcie umowy przyłączeniowej pozostaje w gestii 
Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że przed 
rozpoczęciem prac budowalnych należy opracować 



 
podpisania. 
Jeśli Stoen Operator wykona przyłącze energetyczne w 18 
miesięcy zostaje na realizację  
* prac rozbiórkowych  
* prac budowlanych nie 
* kwalifikacji  
* odbiorów ze służbami 
tylko 15 miesięcy. Jest to zdecydowanie za krótko. Prosimy 
o wydłużenie terminu realizacji." 

projekt przyłącza zgodny z warunkami 
przyłączeniowymi oraz uzgodnić go z gestorem. 
Ponadto wybudowanie przyłącza nie jest 
jednoznaczne z zasileniem nowoprojektowanego 
budynku. 

30 
Kto ponosi koszty związane z budową przyłączy 
infrastruktury do budynku? Np. łączny koszt budowy 
przyłącza energetycznego wynosi: 4 762 500,00 zł. 

Podział kosztów budowy przyłącza 
elektroenergetycznego zgodnie z wydanymi 
warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
(załącznik nr 14 do PFU). Koszty związane z zakresem 
podmiotu przyłączanego ponosi Wykonawca.  
W przypadku realizacji przyłącza telekomunikacyjnego 
w zakresie Wykonawcy jest wykonanie (w ramach 
realizacji kanalizacji telekomunikacyjnej) nawiązania 
się do kanalizacji telekomunikacyjnej Operatora 
zgodnie z uzyskanymi WT Operatora. 

31 

Czy Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje w tym 
projekcie konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. 
Jeśli tak, to rozumiemy, że w sytuacji gdyby taka 
konieczność miała miejsce to prawo Zamawiającego do 
odstąpienia od Umowy może zostać wykonane  z przyczyn 
niezależnych od wykonawcy (bez kar, bez 
odpowiedzialności np. za terminy umowne).  

Zamawiający na etapie opracowania PFU nie 
przewidywał Decyzji Środowiskowej dla 
przedmiotowej inwestycji. Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania Dokumentacji zgodnej z 
wymaganiami technicznymi, prawem budowalnym 
oraz zasadami sztuki budowlanej oraz w sposób nie 
wskazujący na potencjalny wpływ na środowisko (brak 
konieczności wystąpienia o decyzję środowiskową).  

Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt 24.1.1. 
projektowanych postanowień umowy jest uzależnione 
od powstania sytuacji, w której uzyskanie Pozwolenia 
na Budowę Obiektu Nowego lub innych Pozwoleń w 
terminach umożliwiających terminową realizację 
Kontraktu okazało się niemożliwe ze względu na 
konieczność uzyskania Decyzji Środowiskowej. 
Naliczenie kary umownej o której mowa w pkt 20.1.1. 
projektowanych postanowień umowy będzie zależne 
od tego, czy do odstąpienia doszło z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. W taki też sposób (zależnie od 
przyczyn konieczności uzyskania Decyzji 
Środowiskowej) będzie rozpatrywana podstawa do 
naliczenia kary umownej. Zgodnie z pkt 20.2. in fine, w 
razie odstąpienia od Kontraktu nie będą naliczane kary 
z innych tytułów, zaś naliczone kary zostaną zaliczone 
na poczet kary z tytułu odstąpienia. 



 

32 

Czy Zamawiający potwierdza, że w sytuacji niemożności 
uzyskania decyzji środowiskowej z przyczyn niezależnych od 
wykonawcy w terminie umożliwiającym zakończenie 
projektu w dacie umownej, wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo do zmiany umowy w zakresie terminu 
i ceny 

Zgodnie z pkt 27.1.8. projektowanych postanowień 
umowy, w przypadku odmowy wydania przez 
właściwe organy administracji publicznej oraz inne 
podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, warunków 
itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy – 
dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania 
Przedmiotu Kontraktu o liczbę dni, w których z 
powodu tych okoliczności brak było możliwości 
wykonywania Kontraktu w sposób, który pozwoliłby 
na terminowe wykonanie Przedmiotu Kontraktu (w 
tym również brak było możliwości - z uwagi na 
technologię wykonywania Robót, normy lub inne 
przepisy - zmiany kolejności wykonywania Robót w 
sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 
Przedmiotu Kontraktu), oraz zmianę innych 
postanowień Kontraktu, w szczególności 
Wynagrodzenia lub sposobu wykonywania Kontraktu; 
przy czym jeżeli brak możliwości uzyskania takich 
decyzji wynika z konieczności uzyskania Decyzji 
Środowiskowej, Zamawiający może skorzystać z 
uprawnienia do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z 
pkt 24.1.1. 

Zmiana umowy o której mowa w pkt 27.1.8, będzie 
możliwa w szczególności w razie możliwości 
sfinansowania realizacji Kontraktu w założonych 
ramach czasowych i budżetowych. 
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Czy oprócz zgodności projektów z Dobrą Praktyką 
Laboratoryjną laboratoria mają również 
spełniać standardy GMP (Good Manufacturing Practice), 
przywołane w PFU? 

Laboratoria maja spełniać standardy zgodnie z 
przepisami i normami przywołanymi w Programie 
Funkcjonalno Użytkowym. 
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Ze względu na zagrożenie biologiczne oraz wysoką klasę 
czystości pomieszczeń zwracamy się z prośbą o przesłanie 
szczegółowych danych dotyczących wentylacji a w 
szczególności o określenie: 
a) Które laboratoria muszą działać na osobnych 
(odseparowanych obiegach wentylacyjnych)? 
b) W których laboratoriach dopuszczana jest recyrkulacja i 
w jakim zakresie?  

Podstawowe wytyczne i wymagania Zamawiającego 
określono w PFU w pkt. 3.9.8. Szczegółowe 
rozwiązania instalacji wentylacji i klimatyzacji są 
objęte przedmiotem zamówienia. Rolą Wykonawcy 
jest przyjęcie odpowiednich rozwiązań zgodnych z PFU 
oraz odpowiednimi przepisami prawa.  

35 
Pomieszczenia opisane jako KLASA A,B. – prosimy o 
informacje czy to jest projektowana klasa czystości 
pomieszczenia czy klasy czystości w urządzeniu? 

Klasa A dotyczy czystości w obrębie komory 
laminarnej, klasa B dotyczy czystości pomieszczenia. 

36 
Czy konieczna jest wentylacja awaryjna w pomieszczeń z 
Gazami N i CO2? np. ZAKŁADU - BIBLIOTEKA SZCZEPÓW nr 
400 IP CB DR M 98002. 

Podstawowe wytyczne i wymagania Zamawiającego 
określono w PFU w pkt 3.9.8. Szczegółowe rozwiązania 
instalacji wentylacji i klimatyzacji są objęte 
przedmiotem zamówienia. Rolą Wykonawcy jest 
przyjęcie odpowiednich rozwiązań zgodnych z PFU 
oraz odpowiednimi przepisami prawa. 



 

37 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Projektu 
Koncepcyjnego 

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna stanowi 
załącznik nr 01 do PFU 

38 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie schematu dla 
podstawowych instalacji. 

Podstawowe wytyczne i wymagania Zamawiającego w 
zakresie "instalacji" określono w PFU. Zamawiający nie 
dysponuje schematami instalacji. 
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Zwracamy się prośbą o przesuniecie terminu składania 
ofert. Ze względu na stopień 
skomplikowania obiektu, czasu na realne wykonanie 
projektu oraz okresem urlopowym prosimy o zmianę 
terminu składania ofert na dzień 27.07.2023 r. Ze względu 
na szereg obliczeń oraz pomiarów w tym m.in. Kaskady 
ciśnień muszą być odpowiednio dobrane do specyfiki 
laboratoriów, stref produkcji itp., w związku z czym należy 
dokonać odpowiednich obliczeń, aby dobrane systemy 
wentylacyjno-klimatyzacyjne zapewniały odpowiednie 
różnice ciśnień między pomieszczeniami. Ponadto należy 
dobrać takie urządzenia, które muszą spełniać wymagania 
Dyrektywy Ecodesign. Należy dokonać odpowiednich 
obliczeń i bilansów w celu dobrania odpowiednich 
systemów w tym również napowietrzanie klatek 
schodowych oraz oddymianie garażu, audytorium i dróg 
ewakuacyjnych. Przedmiotowy obiekt będzie wyposażony 
w wiele mniej lub bardziej skomplikowanych instalacji 
technologicznych 

Termin składania i otwarcia ofert został zmieniony na 
dzień 16.06.2023 r. 
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Prosimy o udostępnienie dokładnej specyfikacji dźwigów 
windowych wraz z platformą dźwigową towarową w 
magazynie odpadów. Do przygotowania rzetelnej oferty 
cenowej niezbędne są m.in. udźwigi czy wymiary wind 
osobowych, towarowych oraz brudnych. 

Zgodnie z odpowiedzią w pkt 9: 
Zamawiający przewiduje w Obiekcie windy towarowe, 
logistyczne (czyste/brudne), osobowe oraz platformę 
dźwigową towarową opisane w pkt. 3.5.14 oraz 3.5.15 
PFU.  
Doszczegółowiono wymogi: 
1. Winda towarowa 
- minimalny udźwig 2500kg 
- min. wymiary kabiny szer.1600 x gł. 3000 x wys. 2500 
[mm] 
- wymiar drzwi szer.1600 x wys. 2400 [mm] 
2. Winda logistyczna  
- minimalny udźwig 2000kg 
- min. wymiary kabiny szer.1500 x gł. 2700 x wys. x 
2300 [mm] 
- min. wymiary drzwi szer. 1500 x 2100 [mm] 
3. Winda osobowa 
- minimalny udźwig 1125 kg 
- min. wymiary kabiny: szer.1250 x gł. 2100 x wys. 2300 
[mm] 
- min. wymiary drzwi: szer. 900 x 2100 [mm] 
4. Platforma dźwigowa (podnośnik nożycowy) 
- minimalny udźwig 3000kg 



 

- wysokość podnoszenia: ok. 3500 [mm] 
- wymiar platformy: szer. 3000 x 1500 [mm] 
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Prośba o specyfikację dotyczącą audytorium, m.in.:  
• układ, lokalizację, długość ścianki moblinej, sposób jej 
przechowywania;  
• konstrukcja widowni w audytorium 

Podstawowe wymogi Zamawiającego dot. ściany 
mobilnej wskazano w pkt. 3.5.11 PFU. W koncepcji 
przewidziano zaplecze na ściankę mobilną (pom. 
00.KAM.018) w którym panele będą przechowywane.  
Układ: panelowy, przesuwny.  
Długość ściany mobilnej audytorium: ok. 15 m,  
Lokalizacja: środkowa platforma sali audytoryjnej, 
Przechowywanie: składana do pom. 00.KAM.018.  
W zakresie Dokumentacji Wykonawca opracuje 
szczegółowe rozwiązanie konstrukcji sali audytoryjnej 
wraz z wyposażeniem oraz niezbędnymi instalacjami. 

42 
Prośba o informację dotyczącą wysokości witryn szklanych 
wewnętrznych: Wl.1, Wl.2, Wl.3 

Witryny szklane występują w wysokościach: 
Wlz.1: 300/ 450/ 490 /940 /1550 [cm] 
Wl.2: 180 /300 /330 [cm] 
Wl.3: 305 / 405 [cm] 
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Prośba o informację dotyczącą rodzaju materiału z jakiego 
wykonane mają być schody wewnętrzne w 
pomieszczeniach Komunikacji (pomieszczenie K.002, K.003, 
K.004, K.005) 

Schody wewnętrzne we wskazanych pomieszczeniach 
komunikacji należy założyć w konstrukcji stalowej. 
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Pytanie dotyczy dźwigów towarowych – jakie są wymogi 
dla tych urządzeń – czy mają być wyposażone tak samo jak 
dźwigi osobowe, m.in. wyświetlacz LCD. Czy jednak mają 
być zastosowane jakieś wzmocnienia ze względu na 
przewóz gabarytów. Czy mają to być dźwigi stricte 
towarowe bez dostępu dla ludzi – czy jednak dźwigi 
towarowo-osobowe. 

Należy przyjąć wyposażenie dźwigów towarowych 
zgodne z dźwigami osobowymi, przy uwzględnieniu 
wymagań stawianych windom do przewozu dużych 
gabarytów. Należy przyjąć, że dźwigi będą również 
dostępne dla ludzi. 
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Prośba o potwierdzenie lokalizacji pomieszczenia 
B1.TE.007 Węzeł Cieplny. Rzut architektoniczny wskazuje 
jego lokalizację w osiach CF/1-12; na schemacie PPOŻ 
pomieszczenia brak.  

W załączniku do odpowiedzi korekta rysunku 400-IP-
CB-B1-DR-A-02102-R02-SCHEMAT PPOŻ POZIOM B1 

46 
Prośba o potwierdzenie okien zewnętrznych o wym. 
300x300 jako rozwierno – uchylne. 

Przeszklenia zewnętrzne o wymiarach 300x300 należy 
przyjąć w systemie fasadowym alumionowo-szklanym. 
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Zamawiający w specyfikacji opisał szczegółowo 
wymagania, w szczególności dotyczące mebli i 
dygestoriów, które spełnia jedynie firma Koettermann. 
Opis dotyczy jedynie szczegółów rozwiązań, które może 
spełnić jedynie Wykonawca oferujący meble i dygestoria 
produkcji firmy Koettermann. Takie postępowanie jest 
niezgodne z Pzp, które jednoznacznie określa jakie 
wymagania, w stosunku do przedmiotu zamówienia może 
postawić Zamawiajacy. Zamawiający nie może narzucać w 
jaki sposób mają być wykonane meble i dygestoria a 
jedynie postawić wymagania jakościowe. Opisując 
szczegóły rozwiązań firmy Koettermann, Zamawiający 

Zamawiający dopuszcza meble i dygestoria wszystkich 
firm które spełnią opisane w PFU wymagania. 
Zamawiający nie jest w stanie odnieść się do 
rozwiązania zamiennego ze względu na brak opisu 
proponowanej zmiany. Intencją Zamawiającego leżącą 
u podstaw szczegółowej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia stawianych dla mebli i 
digestoriów jest wymóg wysokiej jakości 
dostarczanych produktów. 



 

uniemożliwia złożenie ważnych ofert przez inne podmioty, 
czym w sposób rażący narusza interes publiczny. Czy 
Zamawiający dopuści dygestoria i meble 
innych producentów niż firmy Koettermann, które 
spełniają wszystkie wymagania obowiązującej norm PN-EN 
14175-2,3,6 dla dygestoriów i normy dla mebli PN-EN 
13150 o innej konstrukcji z zastosowaniem innych, 
lepszych rozwiązań technicznych? 

 

 

II. Działając na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania zmiany treści SWZ, w związku z udzielonymi 

wyjaśnieniami: 

 

Ad Lp. 
pytania 

BYŁO: ZMIANA NA: 

2   Błędne oznaczenie na rysunku. 
Wprowadzono korektę oznaczenia na rysunku (zał.02 
do wyjaśnień 400-IP-CB-EL-DR-A-04001-R02-
ELEWACJE) 

3 

Dotyczy: pkt. 3.4.6 , p.pkt. Elewacja i dach 
„Główny wyrób budowlany to tynk mineralny do 
zastosowania zewnętrznego barwiony w masie w 
kolorystyce zgodnej z projektem. Tynk o 
grubowarstwowy o właściwościach dekoracyjnych z 
możliwością wykonania ryflowania we wskazanych w 
projekcie miejscach” 

Dotyczy: pkt. 3.4.6 , p.pkt. Elewacja i dach 
„Główny wyrób budowlany to tynk mineralny do 
zastosowania zewnętrznego barwiony w masie w 
kolorystyce zgodnej z projektem. Tynk o 
grubowarstwowy o właściwościach dekoracyjnych z 
możliwością wykonania ryflowania we wskazanych w 
projekcie miejscach. Ryflle w formie forniru o 
regularnym układzie liniowym. Szerokość pasów 
10x10mm lub 20x20mm, głębokość ok. 5-10mm.;” 

5  
Zaktualizowano rysunek w zakresie magazynu odpadów 
(zał.03 do wyjaśnień 400-IP-CB-B1-DR-A-03025-R01-
MAGAZYN ODPADÓW) 
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Dotyczy: PFU - 3.5.14. Dźwigi windowe oraz 3.5.15 
Platforma dźwigowa towarowa – magazyn odpadów  
 
„3.5.14 Dźwigi windowe 
 
Dźwigi elektryczne bez maszynowni. Izolowany 
wibracyjnie zespół napędowy mocowany 
bezpośrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie 
przeciwwagi - brak konieczności budowy maszynowni. 
Prędkość min. 1 m/s. Wyposażenie: drzwi 
automatyczne, teleskopowe dwupanelowe, 
wentylacja, alarm, podłoga PVC o parametrach 
analogicznych jak dla komunikacji ogólnej, ściany ze 
stali nierdzewnej fakturowej, lustro, poręcz ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej. Łączność telefoniczna, 

Dotyczy: PFU - 3.5.14. Dźwigi windowe oraz 3.5.15 
Platforma dźwigowa towarowa – magazyn odpadów 
 
„3.5.14 Dźwigi windowe 
 
Wymogi ogólne dźwigów windowych: 
Dźwigi elektryczne bez maszynowni. Izolowany 
wibracyjnie zespół napędowy mocowany bezpośrednio 
do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - 
brak konieczności budowy maszynowni. Prędkość min. 
1 m/s. Wyposażenie: drzwi automatyczne, teleskopowe 
dwupanelowe, wentylacja, alarm, podłoga PVC o 
parametrach analogicznych jak dla komunikacji ogólnej, 
ściany ze stali nierdzewnej fakturowej, lustro, poręcz ze 
stali nierdzewnej szczotkowanej. Łączność telefoniczna, 



 

kamery CCTV, min. 2 gniazda zasilania 230V. Wybrane 
windy wyposażone w system kontroli dostępu oraz 
system wezwania na kartę. Elementy serwisowe i 
awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu na 
najwyższym przystanku. Dostęp do elementów układu 
sterowania tylko dla osób upoważnionych. Należy 
zapewnić funkcję zjazdu kabiny dźwigu na podstawowy 
przystanek, otwarcie drzwi i pozostawienie ich w tym 
położeniu w przypadku otrzymania sygnału zagrożenia 
pożarowego. Przy wszystkich przystankach zespoły 
przyciskowe umożliwiające odrębne wezwanie windy 
w kierunku jazdy do góry i na dół (z wyjątkiem 
przystanków skrajnych, gdzie wezwanie możliwe w 
jednym kierunku). 
Nad każdymi drzwiami na przystanku wyświetlacz 
informujący o aktualnym położeniu windy z 
numerycznym oznaczeniem poziomu i symbolem 
kierunku jazdy. W kabinach windowych wyświetlacz 
LCD o przekątnej nie mniejszej niż 11 cali, kolorowy, 
umożliwiający wyświetlani komunikatów, treści 
informacyjnych i wgrywanych z zewnętrznego 
terminala planszy oraz informacji o kierunku jazdy, 
kondygnacji. W kabinach windowych dedykowany 
przycisk dla każdej kondygnacji, z wyraźnym 
oznaczeniem kondygnacji i obok z oznaczeniem dla 
osób niewidzących w języku Brailla. 
 
3.5.15 Platforma dźwigowa towarowa – magazyn 
odpadów  
Udźwig min. 3000kg, możliwość precyzyjnej kontroli 
wysokości podnoszenia, stała prędkość opuszczania, 
jednakowa prędkość niezależnie od wielkości ładunku, 
kaseta sterująca z wyłącznikiem bezpieczeństwa, 
agregat zasilający, właz serwisowy w platformie, 
elektrorygiel, platforma wykonana z blachy ryflowanej, 
dźwignik ze wszystkich czterech stron musi 
być wygrodzony na całej wysokości podnoszenia oraz 
1100 mm powyżej górnego poziomu podnoszenia 
platformy w postaci obarierkowania wypełnionego 
sztywną siatką 30x30 mm oddaloną o 120 mm od 
przestrzeni roboczej dźwignika. Sterowanie platformą 
zabezpieczone systemem kontroli dostępu.” 

kamery CCTV, min. 2 gniazda zasilania 230V. Wybrane 
windy wyposażone w system kontroli dostępu oraz 
system wezwania na kartę. Elementy serwisowe i 
awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu na 
najwyższym przystanku. Dostęp do elementów układu 
sterowania tylko dla osób upoważnionych. Należy 
zapewnić funkcję zjazdu kabiny dźwigu na podstawowy 
przystanek, otwarcie drzwi i pozostawienie ich w tym 
położeniu w przypadku otrzymania sygnału zagrożenia 
pożarowego. Przy wszystkich przystankach zespoły 
przyciskowe umożliwiające odrębne wezwanie windy w 
kierunku jazdy do góry i na dół (z wyjątkiem 
przystanków skrajnych, gdzie wezwanie możliwe w 
jednym kierunku). Nad każdymi drzwiami na przystanku 
wyświetlacz informujący o aktualnym położeniu windy z 
numerycznym oznaczeniem poziomu i symbolem 
kierunku jazdy. W kabinach windowych wyświetlacz 
LCD o przekątnej nie mniejszej niż 11 cali, kolorowy, 
umożliwiający wyświetlani komunikatów, treści 
informacyjnych i wgrywanych z zewnętrznego terminala 
planszy oraz informacji o kierunku jazdy, kondygnacji. W 
kabinach windowych dedykowany przycisk dla każdej 
kondygnacji, z wyraźnym oznaczeniem kondygnacji i 
obok z oznaczeniem dla osób niewidzących w języku 
Brailla. 
 
Wymogi szczegółowe: 
Winda towarowa 
- minimalny udźwig 2500kg 
- min. wymiary kabiny szer.1600 x gł. 3000 x wys. 2500 
[mm] 
- wymiar drzwi szer.1600 x wys. 2400 [mm] 
Winda logistyczna (brudna) 
- minimalny udźwig 2000kg 
- min. wymiary kabiny szer.1500 x gł. 2700 x wys. x 2300 
[mm] 
- min. wymiary drzwi szer. 1500 x 2100 [mm] 
Winda osobowa 
- minimalny udźwig 1125 kg 
- min. wymiary kabiny: szer.1250 x gł. 2100 x wys. 2300 
[mm] 
- min. wymiary drzwi: szer. 900 x 2100 [mm] 
 
3.5.15 Platforma dźwigowa towarowa – magazyn 
odpadów 
„Możliwość precyzyjnej kontroli wysokości 
podnoszenia, stała prędkość opuszczania, jednakowa 
prędkość niezależnie od wielkości ładunku, kaseta 
sterująca z wyłącznikiem bezpieczeństwa, agregat 



 

zasilający, właz serwisowy w platformie, elektrorygiel, 
platforma wykonana z blachy ryflowanej, dźwignik ze 
wszystkich czterech stron musi być wygrodzony na całej 
wysokości podnoszenia oraz 1100 mm powyżej górnego 
poziomu podnoszenia platformy w postaci 
obarierkowania wypełnionego sztywną siatką 30x30 
mm oddaloną o 120 mm od przestrzeni roboczej 
dźwignika. Sterowanie platformą zabezpieczone 
systemem kontroli dostępu. 
 
Wymogi szczegółowe: 
- minimalny udźwig 3000kg 
- wysokość podnoszenia: ok. 3500 [mm] 
- wymiar platformy: szer. 3000 x 1500 [mm]” 
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Dotyczy PFU – pkt 5.10.4. Odbiór częściowy Robót 
„Odbiór częściowy Robót polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu Robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Kierownik Nadzoru Inwestorskiego.” 
 
Dotyczy PFU – pkt 5.10.5. Odbiór końcowy 
„Zasady odbioru końcowego Robót: 

− Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

− Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość 

do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy w formie informacji pisemnej 

skierowanej do Zamawiającego. 

− Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 

zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 

dokumentów,  

− Odbioru końcowego Robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Zamawiającego i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dotyczy PFU – pkt 5.10.4. Odbiór częściowy Robót 
„Odbiór częściowy Robót polega na ocenie ilości i 

jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w 

dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Kierownik Nadzoru Inwestorskiego. Potwierdzenie 

odbioru częściowego Robót Protokołem 

Zaawansowania zgodnie z Kontraktem.” 

Dotyczy PFU – pkt 5.10.5. Odbiór końcowy 
„Podstawą odbioru końcowego Robót jest wykonanie 

pełnego Zakresu przedmiotu Kontraktu.  

− Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

− Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy w 

formie informacji pisemnej skierowanej do 

Zamawiającego. 

− Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 

zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 

dokumentów,  

− Odbioru końcowego Robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych 



 

− W toku odbioru końcowego Robót, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i poprawkowych. 

− W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

− W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru końcowego: 

Podstawowym dokumentem jest protokół Odbioru 

Budowy, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, tj. 

dokumentację Budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania 

Robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

(podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− Dzienniki Budowy i książki obmiarów 

(oryginały), 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. 

− W toku odbioru końcowego Robót, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i poprawkowych. 

− W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 

i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

− W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, tj. 

Dokumentację Budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania Robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

(podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− Dzienniki Budowy i książki obmiarów 

(oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i 

oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów i wyrobów, 



 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i 

oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów i wyrobów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodne z 

SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

− dokumenty zainstalowanych urządzeń i 

wyposażenia 

− instrukcje eksploatacyjne urządzeń i 

wyposażenia 

− opinie technologiczną sporządzoną na 

podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

− dokumenty walidacyjne i akredytacyjne 

pomieszczeń laboratoryjnych 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie.” 

Dotyczy PFU – pkt 5.10.6 Odbiór ostateczny Budowy 
punkt nie występował wcześniej w PFU. 
 
Dotyczy PFU – pkt 5.10.7 Odbiór Ostateczny 
(pogwarancyjny) 
„Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 

w okresie gwarancyjnym i rękojmi.” 

 
Dotyczy PFU – pkt 6.1. Zastosowanie platformy do 
zarządzania procesem 
 
„[…] Wykonawca na wraz z Protokołem Odbioru 
Końcowego przekaże dysk z zawartością całej 
platformy.” 
 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodne z 

SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

− dokumenty zainstalowanych urządzeń i 

wyposażenia 

− instrukcje eksploatacyjne urządzeń i 

wyposażenia 

− opinie technologiczną sporządzoną na 

podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

− dokumenty walidacyjne i akredytacyjne 

pomieszczeń laboratoryjnych 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego Robót. Podstawowym dokumentem jest 

Protokół Odbioru Robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca uzyska własnym 

staraniem pozwolenie na użytkowanie oraz dokona w 

imieniu Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu 

Robót na podstawie opracowanych dokumentów.” 

Dotyczy PFU – pkt 5.10.6 Odbiór ostateczny Budowy 

„Odbiór ostateczny Budowy nastąpi po dostarczeniu przez 

Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie 

Przedmiotu Kontraktu wraz z Dokumentacją. Potwierdzenie 

odbioru Budowy stanowi Protokół Odbioru Budowy. Do odbioru 

ostatecznego Budowy Wykonawca przygotuje następujące 

dokumenty: 

− Protokoły Odbioru, w tym: Odbioru 

Projektowania, Odbioru Robót, Protokoły 

Zaawansowania; 

− Dokumenty potwierdzające usunięcie wad 

zgłoszonych w tracie uzyskiwania Pozwolenia na 



 

Dotyczy PFU – pkt 6.2 Lista dokumentów 
towarzyszących - jakościowych jakie powinny być 
zamieszczane na platformie podczas Budowy 
 
„pkt.1 - Protokół robót zanikających/ ulegających 

zakryciu 

 Udokumentowanie odbioru przez Zamawiającego 

robót ulegających zakryciu/ robót zanikających.  

W protokole powinien zostać opisany przedmiot i 

zakres odbioru – oraz dołączone takie załączniki jak:  

− Raporty z prób i badań,  

pomiary i szkice geodezyjne. […] 
pkt.4 - Protokół Odbioru Końcowego” 

Użytkowanie oraz innych wad zgłoszonych w 

trakcie odbioru Robót (o ile występują); 

− Ostateczną Dokumentację oraz dokumenty 

niezbędne do przeprowadzenia czynności 

odbioru.” 

 

Dotyczy PFU – pkt 5.10.7 Odbiór Ostateczny 
(pogwarancyjny) 
„Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 

w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór 

potwierdzony Protokołem Odbioru Ostatecznego wg 

wzoru Zamawiającego zgodnie z zapisami Kontraktu” 

Dotyczy PFU – pkt 6.1. Zastosowanie platformy do 
zarządzania procesem 
 

„[…]Wykonawca przekaże wraz z Protokołem Odbioru 

Budowy dysk z zawartością całej platformy." 

Dotyczy PFU – pkt 6.2 Lista dokumentów 
towarzyszących - jakościowych jakie powinny być 
zamieszczane na platformie podczas Budowy 

 

„pkt.1 - Protokół Odbioru 

Udokumentowanie odbioru przez Zamawiającego 

robót ulegających zakryciu/ robót zanikających.  

W protokole powinien zostać opisany przedmiot i 

zakres odbioru – oraz dołączone takie załączniki jak:  

− Raporty z prób i badań, pomiary i szkice 

geodezyjne.[…] 

pkt.4 - Protokół Odbioru Robót” 

45 
Dotyczy B1.TE.007 Węzeł Cieplny. Rzut 
architektoniczny 

W załączniku do odpowiedzi korekta rysunku 400-IP-CB-
B1-DR-A-02102-R02-SCHEMAT PPOŻ POZIOM B1 

 

II. Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie następująco:  
 
Ofertę należy złożyć do 16.06.2023 godz. 10:00 na https://platformazakupowa.pl/.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2023 godz. 10:15 na https://platformazakupowa.pl/.  



 
III. Termin związania ofertą ulega zmianie następująco:  
 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 13.10.2023 r. Pierwszym dniem terminu jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert 

 

Załącznik: 

• załącznik do odp. na pytanie lp. 6 -PROJEKT BUDOWLANY - instalacja solarna; 

• załącznik do odp. na pytanie lp. 7 - Dokumentacja archiwalna dot. Pawilonów A i B 

• załącznik do odp. na pytanie lp. 7 i 15 -Wykaz materiałów pomocniczych- wykaz dok. 
archiwalnej będącej w posiadaniu Zamawiającego; 

• załącznik do odp. na pytanie lp. 8 -dokumentacja fotograficzna. 

• Zał. 01: 400-IP-CB-B1-DR-A-02102-R02-SCHEMAT PPOŻ POZIOM B1 

• Zał. 02: 400-IP-CB-EL-DR-A-04001-R02-ELEWACJE  

• Zał.03: 400-IP-CB-B1-DR-A-03025-R01-MAGAZYN ODPADÓW 

 

 

Z poważaniem 

Dr n. med. Bernard Waśko 

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/ 
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