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Zał. A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej 

część 1 - przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

    1. podstawowym celem zamówienia jest:

1)  opracowanie  wielobranżowej  kompleksowej  dokumentacji  projektowej  przebudowy  budynku  mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul.  Gnieźnieńskiej we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi decyzjami, wszystkimi wymaganymi warunkami, wszystkimi uzgodnieniami, opiniami celem uzyskania 
przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę;

2)  opracowanie  materiałów  niezbędnych  do  ogłoszenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 
wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.

2. Obiekt usytuowany jest na terenie strefy ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Wrześni. Wymagane jest 
uzyskanie przez Wykonawcę stosownego pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3.  Obszar objęty opracowaniem został wskazany w załącznikach graficznych. Obszar należy traktować jako poglądowy. 
Ponadto Zamawiający załącza zdjęcia poglądowe budynku oraz inwentaryzację obiektu.

4.  Dokumentacja obejmować będzie projekty wszystkich branż (architektoniczna, budowlana, instalacyjna sanitarna – 
m.in. wod-kan, co, wentylacja, instalacyjna elektryczna, instalacje niskoprądowe – m.in. domofon, tv, internet), w tym 
m.in.  niezbędne  przyłącza  i  ewentualne  likwidacje  kolizji,  zjazd  na  działkę.  Wykonawca  wykona  osobne 
opomiarowanie na każdy lokal oraz pomieszczenia administracyjne – m.in. prąd, woda zimna, ciepła, c.o.

5.  Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z Banku Gospodarstwa 
Krajowego z  Programu bezzwrotnego wsparcia  budownictwa z  Funduszu Dopłat.  W związku z  tym Wykonawca 
winien  mieć  również  na  uwadze  wytyczne  i  przepisy  związane  z  tym  programem 
(https://www.bgk.pl/samorzady/mieszkalnictwo/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat/) 

1.2. Skład Dokumentacji

W ramach zleconej dokumentacji projektowej, należy opracować następujące studia i elementy:

1) inwentaryzację obiektu,

2) ekspertyzę techniczną,

3) Projekt budowlany,

4) Projekt architektoniczno-budowlany,

5) Projekt techniczny,

6)  Plan  zagospodarowania  terenu  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  –  m.in.  zieleń,  oświetlenie  terenu,  miejsca 

parkingowe, mała architektura,

7) Projekty wszystkich przyłączy  – m.in. elektryczne, wod-kan, c.o, światłowód,

8) Projekty likwidacji ewentualnych kolizji np. elektryczna itd.

9) Projekt rozbiórki budynków gospodarczych na przedmiotowej działce 443/1 - do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

10) Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

11) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

12) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z przepisami prawa,

13) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  wykonane zgodnie z przepisami prawa,

14) Przedmiary robót wykonane zgodnie z przepisami prawa,

15)  Uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  decyzji,  wymaganych  warunków,  uzgodnień,  opinii  celem  uzyskania  przez 
Zamawiającego decyzji  pozwolenia  na budowę.  Obiekt  usytuowany jest  na terenie  strefy  ochrony konserwatorskiej 
układu  urbanistycznego  Wrześni  w  związku  z  tym  wymagane  jest  również  stosowne  pozwolenie  Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

https://www.bgk.pl/samorzady/mieszkalnictwo/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat/
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2. USTALENIA TECHNICZNE

2.1. Do Wykonawcy należy 

1) Sporządzenie wniosku, materiałów do wniosku i na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września 
uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z wymaganymi przepisami prawa,

2) Uzyskanie  wszelkich  innych  decyzji,  uzgodnień  i  opinii  niezbędnych  do  opracowania  dokumentacji  oraz  do 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę

3) Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celów projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500 
w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.

4) Uzyskanie aktualnych warunków na budowę/przebudowę sieci infrastruktury towarzyszącej/sieci uzbrojenia terenu 
kolidującej z zagospodarowywanym terenem,

5) Wykonanie  kopii  elektronicznej  opracowanej  dokumentacji  projektowej  (w  wersjach  edytowalnych  oraz 
nieedytowalnych – pliki .pdf), wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową.

6) Wykonawca  zapewni  nadzór  autorski  w  czasie  robót  realizowanych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej 
sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę oraz w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane (art. 20  
ust.1 pkt 4 ustawy).

7) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sprawowania  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji  robót  objętych 
dokumentacją projektową.

8) Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej  10 pobytów  zespołu 
projektowego na budowie.

9) W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:
a) niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 1 dzień roboczy od otrzymania wezwania,
b)  opiniowania  zgodności  projektów  wykonawczych,  technologicznych  i  zamiennych  wykonywanych  przez 

Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
c) wykonywania projektów zamiennych,
d) wyjaśniania Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości powstałych w toku 

realizacji robót,
e) wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania szczegółowe do projektowania:

1) Wykonawca we własnym zakresie uzyska aktualne wszystkie branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców 
urządzeń związanych z projektowanymi robotami drogowymi. Podlegają one zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

2)   Wymagania  techniczne  -  Parametry  techniczne  należy  zweryfikować  przy  udziale  Zamawiającego  na  etapie 
opracowania Projektu Budowlanego.

2.4. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem :

1.  Dokumentację  projektową  należy  opracować  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Ponadto  Wykonawca 
zobowiązany  jest  znać  i  stosować  wszystkie  przepisy,  wytyczne  i  instrukcje  związane  z  wykonaniem  przedmiotu  
zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.  Wykonawca zapewni osoby, które posiadają 
odpowiednie  uprawnienia budowlane  do  projektowania we  wszystkich  specjalnościach  niezbędnych  do  realizacji 
przedmiotu zamówienia.

2.   Wykonawca  zapewni  nadzór  autorski  w  czasie  robót  realizowanych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej 
sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę oraz w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4 
ustawy), a także zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela Inwestora do:

1) niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 1 dzień roboczy od otrzymania wezwania,
2) opiniowanie zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę 

robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
3) wykonywania projektów zamiennych,
4) wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca udzieli rękojmi nie krótszej niż 36 miesiące.

4.  Wykonawca dokumentacji wyraża zgodę na powielanie i publikowanie dokumentacji w jakiejkolwiek formie w Internecie i  
materiałach informacyjnych.

5. Wymagania dotyczące dokumentacji

1)  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  z  należytą  starannością  w  sposób  zgodny  z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

2)  Projekty  dotyczące  budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury  związanej  i  niezwiązanej  z  drogą  (sieci  gazowych,  
energetycznych,  telekomunikacyjnych,  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  itd.),  muszą bezwzględnie zawierać aktualne i  
zaktualizowane  warunki  techniczne  budowy  lub  przebudowy  (usunięcia  kolizji).  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
aktualizację  warunków dotyczących odpowiednich branż.  Warunki  techniczne oraz uzgodnienia  branżowe (właścicieli  / 
zarządców sieci lub urządzeń) muszą być ważne co najmniej 6 m-cy od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  
Ww. warunki i uzgodnienia stanowią integralną część projektów branżowych. Przy uzgodnieniu dokumentacji z uwagami, 
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należy w dokumentacji uwzględnić te uwagi i dołączyć oświadczenie Projektanta o ich spełnieniu.

3) Wykonana dokumentacja będzie branżowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu,  
któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 
z  przepisów,  wymagane  opinie,  uzgodnienia,  zgody  i  pozwolenia  w  zakresie  wynikającym z  przepisów,  a  także  spis 
opracowań  i  dokumentacji  składających  się  na  komplet  przedmiotu  zamówienia.  Posiadać  będzie  oświadczenie 
Wykonawcy,  o  którym mowa w art.  20 ustawy Prawo budowlane,  podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za 
spełnienie  tych  wymagań,  że  została  wykonana  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy 
technicznej i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

4) Wykonawca dołączy do Projektu Budowlanego kopie wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnień 
Projektantów i Sprawdzających oraz odrębnie po 2 egz. kopii uprawnień Projektantów i Sprawdzających poświadczonych 
za  zgodność  z  oryginałem.  Ponadto  poza  dokumentacją  należy  przedłożyć  komplet  zaświadczeń  z  właściwej  Izby 
Inżynierów  Budownictwa  -  zaświadczenia  muszą  być  aktualne  na  dzień  sporządzania  i  przekazania  dokumentacji  
projektowej do Zamawiającego.

5)  Oryginały  uzyskanych  dokumentów,  opinii,  uzgodnień  itp.  zamieszczonych  w  dokumentacji  projektowej  należy 
skompletować w odrębne opracowanie i przekazać Zamawiającemu.

6) Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania.
➢ zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
➢ część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze,
➢ jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
➢ format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum i złożony do formatu A-4,
➢ całość dokumentacji będzie trwale oprawiona i zawierać będzie spis treści,
➢ część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,
➢ rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
➢ każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 

składowych opracowania projektowego.

7) Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i  
oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, 
przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. 
Zakres  posiadanej  licencji  na  użytkowanie  programów  komputerowych  musi  być  zgodny  z  zakresem  i  sposobem 
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.

8)  Wykonawca będzie  odpowiadał  za  ochronę opracowań projektowych i  za  wszelkie  materiały  wyjściowe używane i 
otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do 
czasu przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 
końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

6. Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym

1)  Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania wymaganych decyzji, 
uzgodnień i opinii.

2)  Wykonawca będzie współpracował  i  wspierał  Zamawiającego przy prowadzeniu konsultacji  społecznych w zakresie 
przygotowania materiałów informacyjnych i doradztwa merytorycznego oraz udzielał odpowiedzi na zapytania na etapie 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
Do Wykonawcy należy:
a) udział  w spotkaniach (organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego) z mieszkańcami terenów na 

których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczących ew. konsultacji społecznych, wizji 
lokalnych i prezentacji  projektu oraz innych uzgodnień, w zakresie i  na zasadach określonych w przepisach prawa i  
wytycznych obowiązujących i wprowadzanych w okresie trwania umowy;

b)  uczestniczenie  w  Radach  Technicznych  (organizowanych  na  prośbę  własną  lub  żądanie  Zamawiającego)  i  innych 
spotkaniach na żądanie Zamawiającego;

c)  sporządzanie  protokołów  z  rozpatrzenia  różnych  uwag  i  wniosków  do  opracowywanej  dokumentacji  projektowej 
otrzymanych  przez  Wykonawcę,  protokołów  z  konsultacji  społecznych  oraz  przekazywanie  ich  na  bieżąco 
Zamawiającemu.

3) Wykonawca będzie związany umową z Zamawiającym do czasu oddania do użytkowania zakresu objętego umową

4) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku 
z realizacją niniejszego zamówienia.

5)  Strony  umowy  będą  współpracować  w  sprawach  merytorycznych  i  formalnych  które  wystąpią  w  trakcie  realizacji  
zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich przedstawicieli.

6)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  składania  pisemnych  wyjaśnień  dot.  zapytań  do  opracowanej  dokumentacji 
zadawanych w trakcie postępowania przetargowego dla wyboru wykonawcy robót – w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni  
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od dnia przesłania zapytania drogą e-mail lub jeśli zajdzie potrzeba w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych, decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń projektu po 
akceptacji Inwestora i przekazaniu przez niego odpowiednich pełnomocnictw w szczególności uzgodnień branżowych.

2.5. Przepisy związane :

Dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przepisach  
prawnych,  normach,  normatywach,  katalogach,  wytycznych  i  innych,  niezbędnych  przy  realizacji  zamówienia, 
obowiązujących  w  dniu  przekazania  dokumentacji  Zamawiającemu.  Wykonawca  winien  mieć  również  na  uwadze,  że 
Zamawiający  zamierza  ubiegać  się  o  dofinansowanie  na  realizację  przedmiotowego  zadania  z  Banku  Gospodarstwa 
Krajowego z Programu bezzwrotnego wsparcia  budownictwa z Funduszu Dopłat,  a  co za tym idzie  mieć również na  
względzie wytyczne i przepisy z tym związane. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy, w tym m.in:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
2)  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego,
4)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę,  
oświadczenia  o  posiadanym prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  i  decyzji  o  pozwoleniu  na 
budowę
7) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
9) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
10) Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
11) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
12) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
13) Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego 
14) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
15)  Instrukcje geodezyjne i wytyczne.
16) Obowiązujące w czasie opracowywania dokumentacji obowiązujące normy, wytyczne i instrukcje.
17) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami
18)  Rozporządzenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  4  marca  2019  r.  w  sprawie  standardów  dotyczących 
przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz 
lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat

3. USTALENIA FORMALNE:

3.1. Wymagania ogólne

1.  Projekty   –  Projekt  zagospodarowania  terenu,  Projekt  architektoniczno  –  budowlany,  Projekt  techniczny  są  to 
opracowania projektowe o charakterze szczegółowym, które w zależności od potrzeb służą:

➢ ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego,
➢ uzyskaniu decyzji PnB zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Projekty budowlano-wykonawcze powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej i papierowej Wykonawca uzyska własnym 

staraniem.
3.  Aktualne  i  uściślone  zakresy  kolizji  urządzeń  obcych  związanych  z  projektowanym  przedmiotem  zamówienia,  na 

podstawie uzyskanych szczegółowych warunków technicznych na ich przebudowę lub zabezpieczenie od ich właścicieli, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zaopiniowania.

4.  Do projektu budowlanego należy dołączyć kserokopię uprawnień Projektanta i  Sprawdzającego,  oraz oświadczenie 
Projektanta  i  Sprawdzającego  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz 
zasadami  wiedzy  technicznej,  a  także  dołączyć  informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Strony 
dokumentacji muszą być ponumerowane łącznie z załącznikami i rysunkami.

5. Projekty budowlane powinny być oprawione w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
6. Kosztorysy z przedmiarami branży drogowej i pozostałych branż mają być scalone w jeden kosztorys i przedmiar oraz 

wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branż w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

3.2. Zakres opracowania

1. Wszystkie branże

1) Projekt 
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Zakres opracowania obejmuje wykonanie w 5 egz. projektu wszystkich branż w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 
pozwolenia  na  budowę  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Projekt  powinien  zawierać  część  opisową  oraz  część 
rysunkową.
2)  Uzyskanie  wszystkich  niezbędnych   decyzji,  wymaganych  warunków,  uzgodnień,  opinii  celem  uzyskania  przez 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę
3) Przedmiar robót w 2 egz.
4) Kosztorys inwestorski w 2 egz.
5) STWiORB w 2 egz.
6) Wykonawca zapisze całą dokumentację na płytę CD lub DVD w 2 egzemplarzach. Projekty zapisane powinny być w  

wersji pdf i dwg, przedmiary i kosztorysy w wersji pdf i ath natomiast specyfikacje w wersji pdf oraz edytowalnej (plik  
tekstowy).

2. Ustalenia wspólne dla branż

Dla każdej branży oddzielnie należy opracować kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) w 2 egz. 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:
1. dokumentacja projektowa,
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
3. założenia wyjściowe do kosztorysowania,
4.  ceny  jednostkowe  robót  podstawowych,  należy  ustalić  stosując  powszechnie  stosowane  publikacje  w  oparciu 
o kalkulacje szczegółowe przy czym:

a) w przypadku braku danych rynkowych kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych wykonać wg dotychczasowych 
obowiązujących zasad w zakresie bazy normatywnej (przy ustalaniu nakładów rzeczowych zastosować KNNR lub 
w  przypadku  ich  braku  KNR)  oraz  metodę  interpolacji  i  ekstrapolacji,  przy  wykorzystaniu  wielkości  określonych 
w katalogach,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji zastosować dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje  
aktualne  na  dzień  sporządzenia  kosztorysu  (np.  Informacje  o  cenach  materiałów,  robocizny  i  sprzętu).  Ceny 
materiałów podać łącznie z kosztami zakupu.

c) gdy zachodzi konieczność ustalenia cen jednostkowych nakładów rzeczowych na podstawie analizy indywidualnej to 
wtedy powinny one uwzględniać, w przypadku:

• robocizny –  ilości  roboczogodzin  dotyczące wszystkich  czynności,  które  są wymienione w szczegółowych 
opisach robot podstawowych wyszczególnionych w pozycjach kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynności 
pomocnicze,

• materiałów  –  ilości  wyszczególnionych  rodzajów  materiałów,  wyrobów  lub  prefabrykatów  niezbędnych  do 
pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem ubytków i odpadów w transporcie i procesie wbudowania,

• pracy sprzętu – ilość maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania 
robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem przestojów wynikających z 
procesu technologicznego.

d) godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy własnej powinny obejmować wszystkie 
składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń, a w szczególności: płace 
zasadnicze,obligatoryjne obciążenie płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

e) w cenach jednostkowych materiałów oraz w cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzętowych 
ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się podatku od towarów i usług.

f) w cenach jednostkowych należy uwzględniać kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz 
z  kosztami  obsługi  etatowej  oraz  koszty  jednorazowe,  uwzględniające  koszty  przewozu  sprzętu  lub  środków 
transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie.

5. w dokumentach kosztorysowych nie podawać wydajności maszyn i sprzętu.
6. wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) należy wykonać w układzie SST,
7. kosztorys inwestorski winien zawierać:

1) stronę tytułową zawierającą:
a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem 
lokalizacji,
b) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,
c) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,
d) wartość kosztorysową robót (netto i brutto), datę opracowania kosztorysu.

2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które 
określają wielkość obiektu lub robót,

3) przedmiar robót,
4) wydruk uproszczony podstawą wyliczenia, nr SST oraz z ceną jednostkową i wartością pozycji,
5) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych 

przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu i zbiorczych 
rodzajów robót,

6) załączniki:
a) podać założenia wyjściowe do kosztorysowania:

• wskaźnik narzutu zysku ,
• wskaźnik narzutu kosztów pośrednich dla:

- robót budowlanych drogowych i robót w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej,
- robót budowlanych specjalistycznych,
- robót ziemnych i rozbiórkowych,
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7) Dla całego opracowania należy opracować jeden kosztorys uwzględniający wszystkie branże,
8)  Kosztorys i  przedmiary w formie cyfrowej  należy opracować i  zapisać w jako pliki  pozwalające otworzyć się  w 

programie kosztorysowym .ath oraz pliki .pdf.
8. Wniosek i materiały do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

A. Ustalenia ogólne

Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza, że powinna zawierać wszystkie materiały geodezyjne, 
prawne,  potwierdzone  wnioski  (o  wydanie  decyzji,  dokumentów  lub  dokonywania  jakichkolwiek  zmian)  oraz  decyzje 
administracyjne. Wszystkie wystąpienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentów lub dokonanie jakichkolwiek zmian 
przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w 
jego  imieniu.  W  razie  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości  Wykonawca  winien  na  roboczo,  celem  ich  omówienia,  
kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, tel.  
+48 61 640 40 30 lub 32.

USTALENIA KOŃCOWE:

4.1 Wymogi formalno-prawne

4.1.1. Poszczególne elementy dokumentacji projektowej każdej branży powinny być sprawdzone przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane. Do projektów budowlanych i wykonawczych należy dołączyć:
a) kopie uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego,
b) kopie opinii ZUDP,
c) kopie wszelkich decyzji,  uzgodnień i  opinii  niezbędnych do uzyskania decyzji  pozwolenia na budowę, wynikające z 

przepisów prawa,
d)  oświadczenie  projektanta  i  sprawdzającego,  że  opracowanie  zostało  wykonane zgodnie  z  umową,  obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zgodnie z art. 20  
Prawa Budowlanego.

4.1.2. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektująca zobowiązana 
jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu 
budowlanego  i  wykonawczego  oraz  na  matrycach  jak  również  w  nośnikach  czytelnych  dla  urządzeń  elektronicznego 
przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do użytkowania.
4.1.3. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiającego, dwukrotnie uaktualni (bez wynagrodzenia) kosztorys 
inwestorski w oparciu o poziom cen występujący w tym czasie zgodnie z PZP.
4.1.5.  Wszystkie  elementy  składowe  dokumentacji  projektowej  zapisać  w  formie  cyfrowej  na  CD/DVD  w  1  egz.  
Dokumentacja zapisana na płycie CD/DVD winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa 
projektu,  nazwa  załącznika  i  nazwa  pliku,  w  którym  został  zapisany).  Wszystkie  materiały  tekstowe  takie  jak  opisy 
techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp.,  należy zapisać w formatach .doc. lub .xls. Przedmiary i  kosztorysy  
należy opracować w programie kosztorysowym pozwalającym pliki zapisać w formacie .kob, .ath. Rysunki powinny być 
zapisane w formacie .dwg lub .dxf - otwierane przez program AutoCad. Zawartość dokumentacji każdej z branż (opisy, 
uzgodnienia, opinie, rysunki, specyfikacje, przedmiary itp.) należy zapisać w formacie PDF w jednym pliku w odpowiednim 
katalogu z zawartością odpowiadającą wersji drukowanej.
4.1.6.  Przy  opisywaniu  rozwiązań projektowych Wykonawca nie  będzie  wskazywał  znaków towarowych,  patentów lub 
pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub  
materiału  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  określeń.  W przypadku  takiego  wskazania  jak  powyżej,  we  wszelkich 
dokumentach  wchodzących  w  skład  przedmiotu  zamówienia,  należy  zawrzeć  określenie  "lub  równoważny",  co  w 
konsekwencji  powoduje,  iż  wymieniony  konkretny  produkt  otrzymuje  charakter  jedynie  przykładowy.  W  przypadku 
określonym  w  art.  99  ust.  4-6  ustawy  Pzp  (wyłącznie  w  sytuacjach  uzasadnionych,  kiedy  nie  można  opisać 
przedmiotu za pomocą obiektywnych, dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca dołączy stosowne zestawienie 
wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki 
równoważności (tabela równoważności).

Tabela 1. Parametry równoważności

Lp. Nazwa / symbol
odwołująca się do znaku towarowego, patentu lub 

pochodzenia

Szczegółowy opis równoważnych
parametrów technicznych, funkcjonalnych, 

użytkowych

Pozycja STWIORB /
Pozycja przedmiaru

4.1.7.  W  razie  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości  Wykonawca  winien  na  roboczo,  celem  ich  omówienia  winien 
kontaktować się:
- Referatem Komunalnym, tel. +48 61 640 40 61,
- Referatem Inwestycyjnym, tel. +48 61 640 40 71,
- Wydziałem Gospodarki Gruntami i Architektury, tel. +48 61 640 40 30.

4.2. Odbiór prac i zapłata za realizację zamówienia.

1) Za termin przekazania dokumentacji projektowej uznaje się dzień przekazania kompletnego przedmiotu zamówienia do  
siedziby Zamawiającego, potwierdzony podpisanymi protokołami zdawczo-odbiorczymi.

2) Zamawiający w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, sprawdzi jego 
kompletność.  W przypadku  kompletności  zamówienia  i  zgodności  z  zamówieniem,  Zamawiający  podpisze  protokół 
zdawczo-odbiorczy z datą przekazania zamówienia do siedziby Zamawiającego.
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3) W razie braku kompletności zamówienia w przekazanej dokumentacji (brak rysunków, dokumentów, decyzji, uzgodnień,  
opinii lub innych części zamówienia, itp.), Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez podpisywania protokołu zdawczo-
odbiorczego.  Protokół  zdawczo-odbiorczy  będzie  mógł  być  podpisany  z  dniem  uzupełnienia  przez  Wykonawcę 
dokumentacji do zgodności z zamówieniem, po ponownym sprawdzeniu jego kompletności przez Zamawiającego.

4) Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych, Wykonawca usunie w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

5) Wykonawca udzieli rękojmi na opracowany projekt nie krótszy niż 36 miesięcy.
6) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy po przekazaniu całości zamówienia.

4.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego:

1)  Wykonawca  zapewni  ciągły  nadzór  autorski  nad  robotami  budowlanymi  prowadzonymi  w  ramach  zadania 
inwestycyjnego objętego dokumentacją.

2)  Zespół  sprawujący  nadzór  autorski  w przypadku wezwania  przez Zamawiającego uczestniczyć  będzie  w naradach 
koordynacyjnych,  które  będą  się  odbywały  na  budowie.  Na  naradach  koordynacyjnych  Wykonawca  i  Zamawiający 
przedstawiać będą kwestie do rozstrzygnięcia i akceptacji przez członków zespołu nadzoru autorskiego, warunkujące 
sprawną i  należytą  realizację  robót.  Narady  koordynacyjne  finalizowane będą sporządzeniem protokołu,  na  którym 
obecność swoją potwierdzać będą członkowie zespołu nadzorującego.

3) Do obowiązków nadzoru autorskiego należy w szczególności:
a) pobyt na budowie i uczestnictwo branżystów w naradach koordynacyjnych w składzie wymaganym dla charakteru 

robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, a nadto udział w komisjach i naradach 
technicznych  organizowanych  przez  Zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  uczestnictwo  w 
odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym budowy, próbach instalacji, procedurach, rozruchu, - na każde żądanie 
Zamawiającego,

b) stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branż, niezgodności realizacji tych robót, w sposób 
istotny  odbiegających  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  oraz  projektu  wykonawczego,  wpisy  należy 
wykonywać podczas pobytów w trakcie trwania robót budowlanych,

c) wyjaśnienie wykonawcy robót wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim 
rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

d) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w 
zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniałych konieczności na etapie realizacji robót,

e)  złożenie  oświadczenia  o  wprowadzeniu  zmian  nie  odstępujących  w  sposób  istotny  od  zatwierdzonego  projektu 
budowlanego.

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie, przez osoby upoważnione do tego przez 
Wykonawcę, w szczególności następujących czynności:
a) zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, wykonawczej,
b) wykonywanie i dostarczanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, podpisem 

oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,
c) stosownych wpisów do dziennika budowy.

5) Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynności nadzoru autorskiego ma prawo:
a) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji robót;
b) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie:

- stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
- wykonania ich niezgodnie z dokumentacją techniczną.


