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Zat. C do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej

czes¢ 3 — przebudowy i rozbudowy budynkéw OSP w Wegierkach oraz w Marzeninie

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia
1. podstawowym celem zamowienia jest:

1) opracowanie wielobranzowej kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynkéw OSP
w Wegierkach oraz w Marzeninie wraz z petnieniem nadzoru autorskiego wraz ze wszystkimi niezbednymi
decyzjami, wszystkimi wymaganymi warunkami, wszystkimi uzgodnieniami, opiniami celem uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot. W przypadku rozbudowy budynku OSP
w Wegierkach Wykonawca winien uzyskac¢ decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2) opracowanie materiatdw niezbednych do ogtoszenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na
wykonanie robot budowlanych wymaganych przez Prawo Zamdwien Publicznych i pdzniejszg realizacje zadania.

2. Czes¢ budynku OSP Wegierki usytuowany jest na na dziatce 180/1 obreb Wegierki natomiast cze$¢ budynku OSP
Marzenin usytuowana jest na dziatce 94/1 obreb Marzenin.

3. Zakres opracowania dla budynku w Wegierkach winien obejmowac¢ rozbudowe o dodatkowy garaz dla wozu
natomiast w Marzeninie zakres opracowania winien obejmowa¢ dodatkowe bramy zewnetrzne. Dokumentacja
projektowa winna réwniez obejmowacé zagospodarowanie terenu znajdujgcego sie bezposrednio przy czesci budynku,
w ktorej znajduje sie OSP (opaska, dojscia itp.) W przypadku rozbudowy OSP w Wegierkach nalezy zaprojektowaé
réwniez rozbudowe instalacji ogrzewania.

4. Dokumentacja w przypadku rozbudowy budynku w Wegierkach obejmowaé bedzie projekty niezbednych branz
(konstrukcyjna, architektoniczna, elektryczna, wod-kan) w tym m.in. niezbedne przytacza (o ile bedg konieczne)
i ewentualne likwidacje kolizji,

1.2. Sktad Dokumentacji

W ramach zleconej dokumentacji projektowej, nalezy opracowac nastepujgce studia i elementy:

1) Projekt budowlany,

2) Projekt architektoniczno-budowlany,

3) Projekt techniczny,

4) Projekt zagospodarowania terenu,

5) Projekty niezbednych przytgczy (o ile wystapi taka koniecznos¢),

6) Projekty likwidacji ewentualnych kolizji ( o ile wystapig),

7) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowe;.

8) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

9) Dokumentacja geologiczno-inzynierska — dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych jezeli zajdzie taka konieczno$c
— dotyczy to rozbudowy budynku OSP w Wegierkach. Dla wszystkich obiektéw budowlanych dla ktérych wymagana jest
dokumentacja geologiczno-inzynierska, nalezy opracowaé wymagang dokumentacje dla potrzeb ustalenia
geotechnicznych warunkéw ich posadowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

10) Opinia techniczna dotyczaca stanu budynku istniejgcego,

11) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z przepisami prawa,

12) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t wykonane zgodnie z przepisami prawa,

13) Przedmiary robét wykonane zgodnie z przepisami prawa,

14) Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, wymaganych warunkéw, uzgodnien, opinii celem uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét. W przypadku rozbudowy budynku OSP
w Wegierkach Wykonawca winien uzyska¢ decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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2. USTALENIA TECHNICZNE
2.1. Do Wykonawcy nalezy

1) Sporzadzenie wniosku, materiatéw do wniosku i na podstawie upowaznienia Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
uzyskanie opinii do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z wymaganymi przepisami prawa,

2) Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do opracowania dokumentacji oraz do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe

3) Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celéw projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500
w zakresie niezbednym do opracowania projektu.

4) Uzyskanie aktualnych warunkéw na budowe/przebudowe sieci infrastruktury towarzyszgcej/sieci uzbrojenia terenu
kolidujacej z zagospodarowywanym terenem,

5) Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (w wersjach edytowalnych oraz
nieedytowalnych — pliki .pdf), wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierowg.

6) Wykonawca zapewni nadzér autorski w czasie robdt realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzgdzonej w oparciu o niniejszg umowe oraz w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo budowlane (art. 20
ust.1 pkt 4 ustawy).

7) Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot objetych
dokumentacjg projektows.

8) Wykonawca bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w ilosci maksymalnej 10 pobytéw zespotu
projektowego na budowie.

9) W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:

a) niezwtocznego przyjazdu na teren budowy, nie pdzniej jednak niz 1 dzien roboczy od otrzymania wezwania,

b) opiniowania zgodnos$ci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez
Wykonawce robét w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,

c) wykonywania projektéw zamiennych,

d) wyjasniania Wykonawcy prac objetych dokumentacjg budowlano-wykonawczg watpliwosci powstatych w toku
realizacji robot,

e) wykonania poprawek i uzupetnien w dokumentaciji projektowe;j.

2.2. Wymagania szczegoétowe do projektowania:

1) Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska aktualne wszystkie branzowe warunki techniczne od wtascicieli lub zarzgdcow
urzgdzen zwigzanych z projektowanymi robotami drogowymi. Podlegajg one zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

2) Wymagania techniczne - Parametry techniczne nalezy zweryfikowa¢ przy udziale Zamawiajacego na etapie
opracowania Projektu Budowlanego.

2.4. Wymagania dotyczace wykonania opracowan objetych zaméwieniem :

1. Dokumentacje projektowg nalezy opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania umowy. Wykonawca zapewni osoby, ktére posiadajg
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania we wszystkich specjalnosciach niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdéwienia.

2.  Wykonawca zapewni nadzér autorski w czasie robot realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej w oparciu o niniejszg umowe oraz w zakresie okreslonym przez ustawe Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy), a takze zobowigzany jest na wezwanie przedstawiciela Inwestora do:

1) niezwtocznego przyjazdu na teren budowy, nie pdzniej jednak niz 1 dzien roboczy od otrzymania wezwania,

2) opiniowanie zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawce

robot w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,
3) wykonywania projektow zamiennych,
4) wykonania poprawek i uzupetnien w dokumentac;ji projektowe;.

3. Wykonawca udzieli rekojmi nie krétszej niz 36 miesiace.

4. Wykonawca dokumentacji wyraza zgode na powielanie i publikowanie dokumentacji w jakiejkolwiek formie w Internecie i
materiatach informacyjnych.

5. Wymagania dotyczgce dokumentacji

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig w sposob zgodny z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

2) Projekty dotyczgce budowy/przebudowy urzgdzen infrastruktury zwigzanej i niezwigzanej z drogg (sieci gazowych,
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, itd.), musza bezwzglednie zawieraé aktualne i
zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usuniecia kolizji). Wykonawca jest odpowiedzialny za
aktualizacje warunkéw dotyczgcych odpowiednich branz. Warunki techniczne oraz uzgodnienia branzowe (wtascicieli /
zarzgdcow sieci lub urzgdzen) musza by¢ wazne co najmniej 6 m-cy od daty przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
Ww. warunki i uzgodnienia stanowig integralng czes¢ projektéw branzowych. Przy uzgodnieniu dokumentacji z uwagami,
nalezy w dokumentacji uwzgledni¢ te uwagi i dotgczy¢é oswiadczenie Projektanta o ich spetnieniu.
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3) Wykonana dokumentacja bedzie branzowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
z przepisdw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis
opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu zamdwienia. Posiada¢ bedzie os$wiadczenie
Wykonawcy, o ktérym mowa w art. 20 ustawy Prawo budowlane, podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za
spetnienie tych wymagan, Zze zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

4) Wykonawca dotgczy do Projektu Budowlanego kopie wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnien
Projektantow i Sprawdzajgcych oraz odrebnie po 2 egz. kopii uprawnien Projektantow i Sprawdzajgcych poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem. Ponadto poza dokumentacjg nalezy przediozy¢ komplet zaswiadczen z wiasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa - zaswiadczenia muszg by¢ aktualne na dzien sporzgdzania i przekazania dokumentacji
projektowej do Zamawiajgcego.

5) Oryginaty uzyskanych dokumentdéw, opinii, uzgodnien itp. zamieszczonych w dokumentacji projektowej nalezy
skompletowaé w odrebne opracowanie i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

6) Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce wymagania.

zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznos¢ tresci,

czesc¢ opisowa i obliczeniowa powinna by¢ pisana na komputerze,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum i ztozony do formatu A-4,

catos¢ dokumentacji bedzie trwale oprawiona i zawiera¢ bedzie spis tresci;

czesc¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego.

VVVVVYVYYVY

7) Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen i
oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy,
przepiséw i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie.
Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych.

8) Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty wyjSciowe uzywane i
otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do
czasu przekazania ich Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru
koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;.

6. Wspotpraca Wykonawcy z Zamawiajgcym

1) Wykonawca bedzie wspierat Zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym w celu uzyskania wymaganych decyziji,
uzgodnien i opinii.

2) Wykonawca bedzie wspotpracowat i wspierat Zamawiajgcego przy prowadzeniu konsultacji spotecznych w zakresie
przygotowania materiatéw informacyjnych i doradztwa merytorycznego oraz udzielal odpowiedzi na zapytania na etapie
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

Do Wykonawcy nalezy:

a) udziat w spotkaniach (organizowanych na prosbe witasng lub zgdanie Zamawiajgcego) z mieszkancami terenéw na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczacych ew. konsultacji spotecznych, wizji
lokalnych i prezentacji projektu oraz innych uzgodnien, w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach prawa i
wytycznych obowigzujgcych i wprowadzanych w okresie trwania umowy;

b) uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prosbe witasng lub Zzgdanie Zamawiajgcego) i innych
spotkaniach na zgdanie Zamawiajgcego;

c) sporzgdzanie protokotdéw z rozpatrzenia réznych uwag i wnioskéw do opracowywanej dokumentacji projektowej
otrzymanych przez Wykonawce, protokotdbw 2z Kkonsultacji spotecznych oraz przekazywanie ich na biezgco
Zamawiajgcemu.

3) Wykonawca bedzie zwigzany umowg z Zamawiajgcym do czasu oddania do uzytkowania zakresu objetego umowg

4) Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia poufnosci wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w zwigzku
z realizacja niniejszego zaméwienia.

5) Strony umowy bedg wspotpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystgpig w trakcie realizacji
zamoéwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich przedstawicieli.

6) Wykonawca jest zobowigzany do sktadania pisemnych wyjasnien dot. zapytan do opracowanej dokumentaciji
zadawanych w trakcie postepowania przetargowego dla wyboru wykonawcy robét — w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni
od dnia przestania zapytania drogg e-mail lub jesli zajdzie potrzeba w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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7) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych, decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen projektu po
akceptacji Inwestora i przekazaniu przez niego odpowiednich petnomocnictw w szczegodlnosci uzgodnieh branzowych.

2.5. Przepisy zwigzane :

Dokumentacja projektowa ma spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia oraz w przepisach
prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbednych przy realizacji zamodwienia,
obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac
wszystkie przepisy zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia, w brzmieniu obowigzujgcym w okresie obowigzywania
umowy, w tym m.in:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

3) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska

9) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

10) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych

11) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa

12) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

13) Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego

14) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego

15) Instrukcje geodezyjne i wytyczne.

16) Obowigzujace w czasie opracowywania dokumentacji obowigzujace normy, wytyczne i instrukcje.

17) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zbytkami

3. USTALENIA FORMALNE:
3.1. Wymagania ogdlne

1. Projekty — Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno — budowlany, Projekt techniczny sg to
opracowania projektowe o charakterze szczegétowym, ktére w zaleznosci od potrzeb stuzg:
» ostatecznemu uscisleniu wszystkich elementéw planowanego zadania inwestycyjnego,
» uzyskaniu decyzji PnB zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
Projekty budowlano-wykonawcze powinny by¢ opracowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Aktualng mape do celow projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej i papierowej Wykonawca uzyska wtasnym
staraniem.

3. Aktualne i usciSlone zakresy kolizji urzadzeh obcych zwigzanych z projektowanym przedmiotem zamowienia, na
podstawie uzyskanych szczegétowych warunkow technicznych na ich przebudowe lub zabezpieczenie od ich wiascicieli,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zaopiniowania.

4. Do projektu budowlanego nalezy dotgczy¢ kserokopie uprawnien Projektanta i Sprawdzajgcego, oraz oswiadczenie
Projektanta i Sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze dotgczy¢ informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Strony
dokumentacji musza by¢ ponumerowane fgcznie z zatgcznikami i rysunkami.

5. Projekty budowlane powinny by¢ oprawione w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie.

6. Kosztorysy z przedmiarami branzy drogowej i pozostatych branz majg by¢ scalone w jeden kosztorys i przedmiar oraz
wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branz w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

3.2. Zakres opracowania
1. Wszystkie branze

1) Projekt

Zakres opracowania obejmuje wykonanie w 5 egz. projektu wszystkich branz w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projekt powinien zawiera¢ cze$¢ opisowg oraz czescé
rysunkowa.

2) Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, wymaganych warunkéw, uzgodnien, opinii celem uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe

3) Przedmiar robot w 2 egz.

4) Kosztorys inwestorski w 2 egz.
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5) STWIORB w 2 egz.

6) Wykonawca zapisze catg dokumentacje na ptyte CD lub DVD w 2 egzemplarzach. Projekty zapisane powinny byé w
wersji pdf i dwg, przedmiary i kosztorysy w wersji pdf i ath natomiast specyfikacje w wersji pdf oraz edytowalnej (plik
tekstowy).

2. Ustalenia wspdlne dla branz

Dla kazdej branzy oddzielnie nalezy opracowa¢ kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK) w 2 egz.
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1. dokumentacja projektowa,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3. zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

4. ceny jednostkowe robdt podstawowych, nalezy ustali¢ stosujgc powszechnie stosowane publikacje w oparciu
o kalkulacje szczego6towe przy czym:

a) w przypadku braku danych rynkowych kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych wykona¢ wg dotychczasowych
obowigzujgcych zasad w zakresie bazy normatywnej (przy ustalaniu naktadéw rzeczowych zastosowa¢ KNNR lub

w przypadku ich braku KNR) oraz metode interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych
w katalogach,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji zastosowa¢ dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje
aktualne na dzien sporzadzenia kosztorysu (np. Informacje o cenach materiatdw, robocizny i sprzetu). Ceny
materiatdw podac facznie z kosztami zakupu.

¢) gdy zachodzi koniecznos¢ ustalenia cen jednostkowych nakladoéw rzeczowych na podstawie analizy indywidualnej to
wtedy powinny one uwzgledniaé, w przypadku:

* robocizny — ilosci roboczogodzin dotyczace wszystkich czynnosci, ktére sg wymienione w szczegoétowych
opisach robot podstawowych wyszczegolnionych w pozycjach kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynnosci
pomocnicze,

¢ materiatdw — ilosci wyszczegdlnionych rodzajow materiatéw, wyrobow lub prefabrykatéw niezbednych do
pozycji kosztorysowych, z uwzglednieniem ubytkdw i odpaddéw w transporcie i procesie wbudowania,

e pracy sprzetu — ilo§¢ maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzetowych, niezbednych do wykonania
robét podstawowych wyszczegdlnionych pozycji kosztorysowych, z uwzglednieniem przestojéw wynikajgcych z
procesu technologicznego.

d) godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy wlasnej powinny obejmowac wszystkie
sktadniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzen, a w szczegdélnosci: ptace
zasadnicze,obligatoryjne obcigzenie ptac, odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych.

e) w cenach jednostkowych materiatéw oraz w cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzetowych
ustalonych na podstawie analizy wtasnej nie uwzglednia sie podatku od towardw i ustug.

f) w cenach jednostkowych nalezy uwzglednia¢ kosztorysowg cene pracy jednostki sprzetowej lub transportowej wraz
z kosztami obstugi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzgledniajgce koszty przewozu sprzetu lub Srodkéw
transportu z bazy na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu pracy albo przezbrojenie.

5. w dokumentach kosztorysowych nie podawa¢ wydajnosci maszyn i sprzetu.
6. wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) nalezy wykonaé¢ w uktadzie SST,
7. kosztorys inwestorski winien zawierac:

1) strone tytutowg zawierajgca:

a) nazwe obiektu lub robo6t budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspodlnego Stownika Zamoéwien i podaniem
lokalizacji,

b) nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,

c) imiona i nazwiska, z okresleniem funkcji oséb opracowujgcych kosztorys, a takze ich podpisy,

d) wartos¢ kosztorysowa robot (netto i brutto), date opracowania kosztorysu.

2) ogolng charakterystyke obiektu lub robdt, zawierajgcg krétki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, ktére
okreslajg wielkos¢ obiektu lub robét,

3) przedmiar robot,

4) wydruk uproszczony podstawg wyliczenia, nr SST oraz z ceng jednostkowg i wartoscig pozyciji,

5) tabele wartosci elementéw scalonych, sporzadzong w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robét okreslonych
przedmiarem robét, tgcznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu i zbiorczych
rodzajéw robot,

6) zatgczniki:

a) podac zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

e wskaznik narzutu zysku ,

* wskaznik narzutu kosztéw posrednich dla:

- robot budowlanych drogowych i robét w zakresie budowy obiektow inzynierii Igdowej,
- robét budowlanych specjalistycznych,
- robot ziemnych i rozbiérkowych,

7) Dla catego opracowania nalezy opracowac jeden kosztorys uwzgledniajgcy wszystkie branze,

8) Kosztorys i przedmiary w formie cyfrowej nalezy opracowaé i zapisa¢ w jako pliki pozwalajgce otworzy¢ sie w
programie kosztorysowym .ath oraz pliki .pdf.

8. Wniosek i materiaty do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.
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A. Ustalenia ogdlne

Opracowana dokumentacja powinna by¢ kompletna, co oznacza, ze powinna zawieraé wszystkie materiaty geodezyjne,
prawne, potwierdzone wnioski (0 wydanie decyzji, dokumentéw lub dokonywania jakichkolwiek zmian) oraz decyzje
administracyjne. Wszystkie wystgpienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentdéw lub dokonanie jakichkolwiek zmian
przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiajgcego petnomocnictwa do wystepowania w
jego imieniu. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien na roboczo, celem ich oméwienia,
kontaktowa¢ sie z Wydziatem Gospodarki Gruntami i Architektury Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni, ul. Ratuszowa 1, tel.
+48 61 640 40 30 lub 32.

USTALENIA KONCOWE:
4.1 Wymogi formalno-prawne

4.1.1. Poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej kazdej branzy powinny by¢ sprawdzone przez osobe posiadajgcg

uprawnienia budowlane. Do projektéw budowlanych i wykonawczych nalezy dotgczy¢:

a) kopie uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego,

b) kopie opinii ZUDP,

c) kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, wynikajgce z
przepiséw prawa,

d) oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, kiéremu ma stuzy¢ zgodnie z art. 20
Prawa Budowlanego.

4.1.2. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektujgca zobowigzana
jest usung¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Poprawki winny by¢ naniesione w kazdym egzemplarzu projektu
budowlanego i wykonawczego oraz na matrycach jak réwniez w nosnikach czytelnych dla urzgdzen elektronicznego
przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do uzytkowania.
4.1.3. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego, dwukrotnie uaktualni (bez wynagrodzenia) kosztorys
inwestorski w oparciu 0 poziom cen wystepujgcy w tym czasie zgodnie z PZP.
4.1.5. Wszystkie elementy skladowe dokumentacji projektowej zapisa¢ w formie cyfrowej na CD/DVD w 1 egz.
Dokumentacja zapisana na ptycie CD/DVD winna by¢ zaopatrzona w spis okreslajgcy szczegdtowag zawartosé (nazwa
projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany). Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy
techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp., nalezy zapisa¢ w formatach .doc. lub .xIs. Przedmiary i kosztorysy
nalezy opracowa¢ w programie kosztorysowym pozwalajgcym pliki zapisa¢ w formacie .kob, .ath. Rysunki powinny by¢
zapisane w formacie .dwg lub .dxf - otwierane przez program AutoCad. Zawarto$¢ dokumentacji kazdej z branz (opisy,
uzgodnienia, opinie, rysunki, specyfikacje, przedmiary itp.) nalezy zapisa¢ w formacie PDF w jednym pliku w odpowiednim
katalogu z zawartoscig odpowiadajgca wersji drukowane;.
4.1.6. Przy opisywaniu rozwigzan projektowych Wykonawca nie bedzie wskazywat znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia lub gdy nie moze opisa¢ urzadzenia lub
materialu za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen. W przypadku takiego wskazania jak powyzej, we wszelkich
dokumentach wchodzacych w skiad przedmiotu zamoéwienia, nalezy zawrzeé okreslenie "lub réwnowazny", co w
konsekwencji powoduje, iz wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przyktadowy. W przypadku
okreslonym w art. 99 ust. 4-6 ustawy Pzp (wyfgcznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie mozna opisaé
przedmiotu za pomocg obiektywnych, dostatecznie dokfadnych okreslen)) Wykonawca dotgczy stosowne zestawienie
wszystkich uzytych nazw produktu, technologii i innych z doktadnym opisem wymaganych parametréw, opisujgcych warunki
réwnowaznosci (tabela rownowaznosci).

Tabela 1. Parametry rownowaznosci

Lp. Nazwa / symbol Szczegotowy opis rownowaznych Pozycja STWIORB /
odwotujgca sie do znaku towarowego, patentu lub | parametréw technicznych, funkcjonalnych, Pozycja przedmiaru
pochodzenia uzytkowych

4.1.7. W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien na roboczo, celem ich oméwienia winien
kontaktowac sie:

- Referatem Komunalnym, tel. +48 61 640 40 61,

- Referatem Inwestycyjnym, tel. +48 61 640 40 71,

- Wydziatem Gospodarki Gruntami i Architektury, tel. +48 61 640 40 30.

4.2. Odbidr prac i zaptata za realizacje zamowienia.

1) Za termin przekazania dokumentacji projektowej uznaje sie dzien przekazania kompletnego przedmiotu zaméwienia do
siedziby Zamawiajgcego, potwierdzony podpisanymi protokotami zdawczo-odbiorczymi.

2) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajgcego, sprawdzi jego
kompletnosé. W przypadku kompletnosci zamowienia i zgodnosci z zamdwieniem, Zamawiajgcy podpisze protokét
zdawczo-odbiorczy z datg przekazania zaméwienia do siedziby Zamawiajgcego.

3) W razie braku kompletnosci zamoéwienia w przekazanej dokumentaciji (brak rysunkéw, dokumentéw, decyzji, uzgodnien,
opinii lub innych czesci zamoéwienia, itp.), Zamawiajgcy zazgda ich uzupetnienia, bez podpisywania protokotu zdawczo-
odbiorczego. Protokdt zdawczo-odbiorczy bedzie mégt by¢ podpisany z dniem uzupetnienia przez Wykonawce
dokumentacji do zgodno$ci z zamdéwieniem, po ponownym sprawdzeniu jego kompletnosci przez Zamawiajgcego.

4) Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokotow zdawczo-odbiorczych, Wykonawca usunie w terminie
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wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
5) Wykonawca udzieli rekojmi na opracowany projekt nie krotszy niz 36 miesiecy.
6) Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy po przekazaniu catosci zamoéwienia.

4.3. Obowigzki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego:

1) Wykonawca zapewni ciaglty nadzér autorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania
inwestycyjnego objetego dokumentacjs.

2) Zespot sprawujacy nadzor autorski w przypadku wezwania przez Zamawiajgcego uczestniczy¢ bedzie w naradach
koordynacyjnych, ktére beda sie odbywaty na budowie. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca i Zamawiajgcy
przedstawia¢ beda kwestie do rozstrzygniecia i akceptacji przez cztonkéw zespotu nadzoru autorskiego, warunkujgce
sprawng i nalezytg realizacje robot. Narady koordynacyjne finalizowane bedg sporzadzeniem protokotu, na ktérym
obecnos¢ swojg potwierdza¢ beda cztonkowie zespotu nadzorujgcego.

3) Do obowigzkéw nadzoru autorskiego nalezy w szczegdlnosci:

a) pobyt na budowie i uczestnictwo branzystéw w naradach koordynacyjnych w sktadzie wymaganym dla charakteru
robot ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét budowlanych, a nadto udziat w komisjach i naradach
technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, uczestnictwo w
odbiorach robét oraz w odbiorze koncowym budowy, probach instalacji, procedurach, rozruchu, - na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego,

b) stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branz, niezgodnosci realizacji tych robdt, w sposéb
istotny odbiegajgcych od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, wpisy nalezy
wykonywaé podczas pobytéw w trakcie trwania rob6t budowlanych,

c) wyjasnienie wykonawcy robot watpliwosci dotyczgcych projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim
rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienie szczegotow dokumentacji projektowej,

d) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniatych koniecznosci na etapie realizacji robot,

e) zlozenie oswiadczenia o wprowadzeniu zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego.

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie nastepowaé poprzez dokonywanie, przez osoby upowaznione do tego przez
Wykonawce, w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

a) zapisow na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, wykonawczej,

b) wykonywanie i dostarczanie rysunkéw zamiennych lub szkicéw, albo nowych projekiéw opatrzonych datg, podpisem
oraz informacja, jaki element dokumentacji zastepuja,

c) stosownych wpiséw do dziennika budowy.

5) Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego ma prawo:

a) wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych realizacji robot;

b) zgdania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot w razie:

- stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
- wykonania ich niezgodnie z dokumentacjg techniczna.



