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KODY CPV wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

 

45000000-7  Roboty budowlane 

45262690-4  Remont starych budynków 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

45110000-1  Roboty demontażowe i rozbiórkowe 

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45410000-4  Tynkowanie 

45442100-8  Roboty malarskie 

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

45261320-3  Wykonywanie robót blacharskich 

45262321-7  Wyrównywanie podłóg 

45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia 

45431000-7  Kładzenie płytek 

45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych 

45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45333000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych    

                           oraz opraw elektrycznych 

45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
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ST – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla zadania: 

„Wymiana pokrycia dachu oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Baborów 

przy ulicy Krakowskiej 7, na działkach nr 137/1, 1702, 1703”. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu  

i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

1.3.1. Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji: 

„Wymiana pokrycia dachu oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Baborów 

przy ulicy Krakowskiej 7, na działkach nr 137/1, 1702, 1703”. 

 

1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  

- roboty rozbiórkowe, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

- roboty pokrywcze, 

- roboty remontowe. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

 

Dni robocze - dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Inspektor Nadzoru - organ rządowy, osoba prawna podległa prawie publicznemu lub osoba fizyczna lub 

prawna wyznaczona przez Stronę Zamawiającą, zgodnie z prawem kraju pochodzenia Strony 

Zamawiającej, która jest odpowiedzialna za kierowanie lub kontrolę wykonania robot objętych Umową, 

lub na którą Strona Zamawiająca może delegować uprawnienia/kompetencje w ramach Umowy.  

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.  

Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowiące całość 

techniczno-użytkową.  

 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
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Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania.  

 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.5.1. Przekazanie terenu robót  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz 

dokumentacji technicznej.  

 

1.5.2. Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja techniczna zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy.  

 

1.5.3. Zgodność robót z opracowaniem technicznym i ST 

Opracowanie techniczne, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach związanych z realizacją zadania, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  

i poprawek. Dane określone w dokumentacji technicznej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu obiektu budowlanego, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  

a roboty i wykonanie ponowne na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji umowy aż 

do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca zapewni 

niezbędne środki do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu robót 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego w okresie trwania robót. Wykonawca będzie: utrzymywać teren robót, 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
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sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Zgodnie z SWZ. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie robót oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

  

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub 

jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania dokumentów, certyfikatów, które dopuszczają 

zastosowane materiały do wykonywania robót ujętych w opracowaniu technicznym, ST oraz są 

dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Zgodnie z SWZ. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Zgodnie z SWZ. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Zgodnie z SWZ. 
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3. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej, ST 

i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. TRANSPORT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia zapewniającego 

odpowiednią realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną i ST. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów; dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane 

przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie, wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. 

 

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót  

 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót  

Zgodnie z SWZ. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

Zgodnie z SWZ. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ustalenia ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności na podstawie zawartej umowy oraz Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania  

Zgodnie z SWZ. 
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9.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu oraz uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego wraz 

z ponoszeniem opłat 

Zgodnie z SWZ. 

 

10. PRZEPISY ZARZĄDZENIA  

 

- Prawo budowlane. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

 

1.1.  Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania: 

„Wymiana pokrycia dachu oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Baborów 

przy ulicy Krakowskiej 7, na działkach nr 137/1, 1702, 1703”. 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przedmiotu zamówienia przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych 

przewidzianych w dokumentacji technicznej. 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją  

Zgodnie z przedmiarem robót. 

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie 

roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 

z umową, dokumentacją techniczną, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY  

 

Folie zabezpieczające, siatki zabezpieczające. 

 

3. SPRZĘT  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 

niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów zostaną przez zarządzającego 

realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować 

następującym sprzętem:  

- młotami wyburzeniowymi,  
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- młotami kującymi,  

- odkurzaczem przemysłowym,  

- samochodami do wywozu odpadów,  

- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu robót budowlanych,  

- drobnym sprzętem pomocniczym. 

 

4. TRANSPORT  

 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1.  Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

- wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP,  

- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

- zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną. 

 

5.2.  Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 

47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego,  

a w tym ich zgodność z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, 

Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

 

8. ODBIORY ROBÓT  

 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte 

specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Zgodnie z warunkami umowy i SWZ. 
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10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz 

wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień  

danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 



ST – 02 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót wymiany stolarki okiennej i drzwiowej związanych z realizacją zadania: 

„Wymiana pokrycia dachu oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Baborów 

przy ulicy Krakowskiej 7, na działkach nr 137/1, 1702, 1703”. 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót wymiany stolarki 

okiennej i drzwiowej przewidzianych w projekcie budowlanym.  

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją  

Zgodnie z przedmiarem robót. 

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Skrzydło - ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze 

budowlanym. 

 

Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 

budowlanym. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wymianą stolarki okiennej  

i drzwiowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność  

z umową, projektem, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

 

2. MATERIAŁY  

 

Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są: 

- okna - w kolorze i parametrach podanych w projekcie, o współczynnikach podanych w projekcie oraz 

przedmiarze robót, 

- drzwi - w kolorze i parametrach podanych w projekcie, o współczynnikach podanych w projekcie oraz 

przedmiarze robót, 

Stolarka okienna powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczególnych norm,  

a także posiadać atest producenta. 

Stolarka drzwiowa powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczególnych norm, 

a także posiadać atest producenta. 
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3. SPRZĘT  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu  

z zarządzającym realizacją umowy.  

 

4. TRANSPORT  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie okien i drzwi powinien odbywać się w sposób 

zapewniający dobry stan techniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

Dla stolarki okiennej i drzwiowej należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania 

do muru oraz ilości kotew i łączników. 

Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża był mniejszy 

niż 25 cm, a ich rozstaw mniejszy niż 80 cm. 

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianką izolacyjną, zabezpieczając odpowiednio ościeżnicę 

przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem, oklejając taśmą ochronną. 

Producent stolarki dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów. 

Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco: 

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy, 

- wstawić ościeżnice w otwór, 

- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę, 

- zamocować ościeżnicę w kotwach, 

- założyć skrzydła,  

- wypełnić szczelinę pianka. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co 

do odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, że profil sam w sobie 

nie powinien być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego łaty pomiarowej przy 

wysokości do 1,5 m, przy wyższych do 1,5 mm, zaś odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 

mm od pionu czy poziomu na 1 metr. 

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 metr 

ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu okien i drzwi nie mogą 

być większe jak 3 mm. 

Zamknięte skrzydła okienne i drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych 

luzów. 

Otwarte okna i drzwi nie mogą się same zamykać. 

Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 

Szczelność stolarki sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę,  

a ramiaka paska papieru pakowego szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu pasek nie daje się wyciągnąć 
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bez zerwania, drzwi uznaje się za szczelne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Jednostką 

obmiarową jest: 

- 1 m2 okien i drzwi. 

 

8. ODBIORY ROBÓT  

 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją kosztorysową i projektową (przez porównanie), 

- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, 

- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze,  

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki (okucia, szklenie, inne akcesoria). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

 

- PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

 



ST – 03 ROBOTY POKRYWCZE 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi związanych z realizacją zadania: 

„Wymiana pokrycia dachu oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Baborów 

przy ulicy Krakowskiej 7, na działkach nr 137/1, 1702, 1703”. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

przetargową, ST i poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały do wykonania wymiany pokrycia dachowego oraz montażu nowych obróbek 

blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 

technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

Blacha tytan-cynk grubości 0,60 mm na rąbek stojący wykonana ręcznie. 

Papa termozgrzewalna dwuwarstwowa (papa nawierzchniowa gr.5,2 mm). 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk grubości 0,60 mm.  

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymiana pokrycia dachowego z papy 

Przed przystąpieniem do właściwego układania poszczególnych nowych warstw pokrycia na dachu 

należy wykonać poniższe czynności przygotowawcze: 

- zdemontować istniejące warstwy papy, 

- podłoże, na którym będzie układana papa musi być czyste, równe, suche, wolne od pyłu, piasku, oleju 

i innych zanieczyszczeń. 

Po usunięciu istniejących warstw papy oraz oczyszczeniu podłoża można przystąpić do wykonania 

wierzchniej warstwy pokrycia z pap termozgrzewalnych. 

Powierzchnie dachu należy zagruntować roztworem asfaltowym, następnie wykonać pierwszą warstwę 

w postaci papy termozgrzewalnej podkładowej, drugą warstwę stanowi papa termozgrzewalna 

nawierzchniowa grubości 5,2 mm. W miejscach kominów oraz na obwodzie dachu wykonać obróbki 

blacharskie. 

Do pokrycia dachu należy użyć pap termozgrzewalnych modyfikowanych renomowanych producentów 

spełniających opisane poniżej wymagania i posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie wraz z niezbędnymi aprobatami i certyfikatami.  

Papy należny układać na suche podłoża w temperaturach powierza od -5 °C do 35 °C. Rolki papy nie 

mogą być zdeformowane lub odkształcone przy podstawie. Przed ułożeniem właściwym należy 

rozwinąć rolkę, wyrównać do ściegu, sprawdzić wielkość zakładek. Następnie zrolować do połowy i 

zgrzewać. Ilość transportowanych na dach rolek nie powinna być większa niż przewidywana do ułożenia 

w ciągu jednej zmiany. Przy ujemnych temperaturach powietrza papy tradycyjne zgrzewalne powinny 

być przechowywane w dodatniej temperaturze, natomiast przy dużym nasłonecznieniu w miejscu 

zacienionym. W przeciwieństwie do pap tradycyjnych wstęgi pap zgrzewalnych układamy w całości 

bez potrzeby przycinania na odcinki. Wykończenie przy murkach wykonujemy poprzez wyprowadzenie 

i zgrzanie papy na murze z udziałem klinów wyrównawczych. Wysokość ściegu minimum 150 mm. 

Kliny wyrównawcze są wykonane w kształcie listwy o przekroju trójkątnym 60/80 mm. Do zgrzewania 

pap dobieramy taki rodzaj palników zasilanych z butli gazowych (propan-butan) lub na gorące 

powietrze, które umożliwiają zgrzewanie punktowe, liniowe pap podkładowych, oraz monolityczne 

zgrzewanie pap wierzchniego krycia, z zapewnieniem szczelności powłoki. Zgrzewanie polega na 

nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z równoczesnym podgrzaniem (osuszeniem) podłoża. 

Proces prowadzimy jednostajnym ruchem posuwistym do przodu odsuwając palnik z jednoczesnym 

rozwijaniem rolki ciągnionej do siebie haczykiem. Do zgrzewania papy przy obróbkach detali stosujemy 

krótkie palniki. Podczas zgrzewania należy zwracać baczną uwagę, aby nie nastąpiło nadmierne 

wytopienie asfaltu z odkryciem osnowy, ponieważ grozi to uszkodzeniem papy. W praktyce takie 

zgrzewanie prowadzi do powstania wad (zapadlin) na powierzchni ułożonej warstwy. Przegrzanie 

wstęgi papy wierzchniego krycia może doprowadzić do zatopienia posypki w masie asfaltowej i 

doprowadzić do utworzenia niepożądanych plam na powierzchni posypki. Wszystkie papy układamy 

na zakład, który wynosi 100 mm wzdłuż i 150 mm od czoła wstęgi. Zgrzewanie uważamy za 

prawidłowe, jeżeli znajduje się wypływka o szerokości 10 mm. Wypływkę w trakcie procesu 

zgrzewania należy fazować przy użyciu szpachli. W przypadku wystąpienia szerszych wypływów 

należy je pokryć posypką taką, jaka znajduje się na papie. Uwaga: Wykonując zakład doczołowy należy 

podgrzać wierzchnią warstwę (uprzednio przyklejonej papy) na odcinku ok. 150 mm i przy użyciu 

szpachli zatopić w masie asfaltowej gruboziarnistą posypkę. Papę wierzchniego krycia zgrzewać z papą 

podkładową pełną powierzchnią. Wykonanie izolacji rozpoczynać od kładzenia pasów od najniższego 

miejsca/spadku w kierunku najwyższego punktu dachu. Miejsca łączenia pasów pap przesunąć 
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względem sąsiedniego pasa o około 50 cm. 

 

5.2. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Roboty blacharskie 

można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można 

wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 

5.3. Rynny i rury spustowe 

Rynny i rury spustowe - prefabrykaty powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy 

leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być systemowe, rury 

spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 

2 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚĆI 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- m2 pokrytej powierzchni, 

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy 

przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 

milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do 

odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
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- dokumentacja przetargowa, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych, rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 

i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian,  

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Zgodnie z warunkami umowy i SIWZ. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, 

masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku  

z późniejszymi zmianami. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 

2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004. 

- ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Złożone systemy izolacji cieplnej 

z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

- ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 

- ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania 

warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

- PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”. 

- PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”. 

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  
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i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, 

poz. 664 z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 

oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 

poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 

do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386). 



ST – 04 ROBOTY REMONTOWE 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

robót remontowych związanych z realizacją zadania: 

„Wymiana pokrycia dachu oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Baborów 

przy ulicy Krakowskiej 7, na działkach nr 137/1, 1702, 1703”. 

 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przedmiotu zamówienia przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót remontowych 

przewidzianych w dokumentacji technicznej. 

 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją  

Zgodnie z przedmiarem robót. 

 

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z robotami remontowymi oraz wszystkie 

roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 

z umową, dokumentacją techniczną, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1.  Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania robót remontowych powinny mieć m. in.:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami  

podanymi przez producenta.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na terenie robót pełną dokumentację dotyczącą składowania na 

terenie robót materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
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2.2. Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały do wykonania robót remontowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 

3. SPRZĘT  

 

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi normami.  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót.  

Do wykonywania robót remontowych należy stosować następujące narzędzia:  

- szczotki druciane do oczyszczenia ścian, 

- szczotki, pędzle, pace, gąbki, itp. 

- szpachle do nakładania mas tynkarskich, 

- łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych. 

Do wykonywania robót remontowych należy stosować następujący sprzęt i urządzenia:  

- mieszadła koszyczkowe napędzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemności ok. 40-60 l do  

przygotowania masy tynkarskiej, 

- urządzenia transportu pionowego, 

- rusztowania stojakowe stałe, 

- aparaty (myjki ciśnieniowe) do zmywania wodą podłoża ściennego, 

- agregat do natrysku pneumatycznego. 

 

4. TRANSPORT  

 

Materiały należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Zakres robót 

Zgodnie z przedmiarem robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego,  

a w tym ich zgodność z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
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8. ODBIORY ROBÓT  

 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte 

specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Roboty remontowe, jako roboty 

zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

a) stopień oczyszczenia podłoża,  

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) prawidłowość przygotowania podłoża, 

d) przyczepność tynków do podłoża, 

e) grubość warstwy tynku zgodnie z wymaganiami producenta, 

f) wygląd zewnętrzny powierzchni tynku, 

g) wykończenie tynku na narożach i stykach, 

h) prawidłowość pokrycia farbą wszystkich elementów malowanych, 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. Roboty uznaje się za zgodne  

z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie obmiary i badania z zachowaniem tolerancji 

dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny 

być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości, obniżyć cenę 

robót,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – wykonać je ponownie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Zgodnie z warunkami umowy i SWZ. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

 

- Świadectwo ITB dla poszczególnych systemów tynkarskich.  

- PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. 

- PN-EN 1015-2,3,4,7:2000 Metody badań zapraw do murów. 

- PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. 

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
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ST – 05 INSTALACJA ELKTRYCZNA 
 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z: realizacją inwestycji: 

„Wymiana pokrycia dachu oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Baborów 

przy ulicy Krakowskiej 7, na działkach nr 137/1, 1702, 1703”. 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w 

robót elektrycznych. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

– demontaż istniejącej instalacji elektrycznej 

– wymiana przewodów do tablic bezpiecznikowych, kompresora 

– montaż rozdzielni elektrycznych/montaż zabezpieczeń 

– montaż gniazd 230/400V, instalacje elektryczne gniazd wtykowych ogólnych 

– instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, montaż przewodów 

– trasy kablowe, 

–  pomiary elektryczne, dokumentacja powykonawcza. 

 

2. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 

 

2.1. Roboty tymczasowe: 

– zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie uczestniczących w procesie 

budowlanym wraz z jego późniejszym demontażem, 

– zabezpieczenie placu budowy przed nieumyślnym spowodowaniem szkód podczas robót 

budowlanych wraz z jego demontażem, 

– wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia robót podstawowych, 

które nie będą przekazywane Zamawiającemu, 

– ustawienie znaków drogowych i tablic ostrzegających pieszych oraz kierujących pojazdami 

przed przypadkowym wtargnięciem. 

 

2.2. Informacje o terenie budowy 

Teren budowy znajduje się w m. Baborów. Zakres prowadzonych robót obejmuje remont budynku 

użyteczności publicznej tylko wyznaczonych pomieszczeniach i w zakresie wg przedmiaru (cześć 

materiałów do wykorzystania – materiały głównie oprawy dostarcza Inwestor oraz istniejące demontaż 

i montaż). 

 

2.3. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

 

2.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową/przedmiarem robót 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a ich 
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wykrycie winien natychmiast zgłosić Zamawiającemu, który dokona odpowiednich zmian.  

 

2.5. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 

Inwestorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inwestora. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. Wykonawca przedstawi Inwestorowi harmonogram prac prowadzonych na terenie 

obiektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności niezbędne dla 

ochrony robót i bezpieczeństwa osób trzecich. 

 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać aktualne przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

 

2.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

lub prywatnej. Zniszczenie własności osób trzecich wynikające z zaniedbania, niewłaściwego 

prowadzenia robót lub braku koniecznych działań ze strony Wykonawcy spowoduje, że Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę 

istniejących urządzeń uzbrojenia technicznego takich jak: kable elektroenergetyczne, rurociągi, kable 

teletechniczne zlokalizowane w obrębie placu budowy. Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich 

instytucji lub administratora obiektu, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie ich 

położenia. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 

oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

instalacji i urządzeń podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora 

i zainteresowane służby techniczne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

niego uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

 

2.8. Ochrona środowiska 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i wokół budowy. 

 

2.9. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, zaplecza oraz socjalne 

niezbędne na placu budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

2.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Na terenie budowy należy ograniczyć ruch dla osób postronnych nie biorących udziału w procesie 

budowlanym. Długość odkrytego odcinka rowu kablowego nie może być większa niż 150m. W 

miejscach, gdzie piesi muszą przejść przez rów kablowy, należy położyć kładki z barierkami, które 

muszą mieć odpowiednie deklaracje zgodności. 

 

2.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robót 

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszą spełniać odpowiednie 

wymogi określone przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia i odbioru końcowego 

robót. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 

na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

2.13. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami 

Umowy. 

Aparaty - urządzenia elektryczne jak np. styczniki, łączniki, przekaźniki, kasety sterownicze, zegary, 

skrzynki sterownicze, szafki przekaźnikowe, zestawy osprzętu szynowego itp 

Bezpiecznik - podstawowy element zabezpieczający urządzenie, jego fragment lub użytkownika przed 

określonym czynnikiem zagrażającym 

Część czynna - przewód lub część przewodząca urządzenia lub instalacji elektrycznej, która może 

znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie pełni funkcji 

przewodu ochronnego. Częścią czynną jest przewód neutralny N, natomiast nie jest nią przewód 

ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN. 

Części jednocześnie dostępne - przewody lub części przewodzące urządzenia, które mogą być dotknięte 

jednocześnie przez człowieka lub zwierzę. Są nimi części czynne przewodzące dostępne i obce, 

przewody ochronne i uziomy. 

Część przewodząca dostępna - część przewodząca instalacji elektrycznej, dostępna dla dotyku palcem 

probierczym według PN/E-08507, która może zostać dotknięta, i która w warunkach normalnej pracy 

instalacji nie znajduje się pod napięciem, lecz może znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia. 

Część przewodząca obca - część przewodząca nie będąca częścią urządzenia ani instalacji elektrycznej, 

która może znaleźć się pod określonym potencjałem (zwykle pod potencjałem ziemi). Zalicza, się do 

nich metalowe konstrukcje, rurociągi przewodzące, podłogi i ściany. 

Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle), wraz z 
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osprzętem, ułożone na trasie od punktu zasilającego do odbiornika służąca do przesyłania energii 

elektrycznej. 

Instalacje siłowe - instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o dużych mocach znamionowych, np. 

silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urządzenia grzewcze. 

Instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i 

osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami i aparatami -przeznaczony do przesyłu, rozdziału, 

zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej. 

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego, napięcie 

międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które została zbudowana linia kablowa. 

Ogranicznik przepięć – przyrząd służący do ograniczenia wartości szczytowej przepięć udarowych 

pochodzenia atmosferycznego i zapewniający przerwanie prądu zwarciowego przy napięciu 

Oprawa oświetleniowa -urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 

jednego lub kilku źródeł światła, zawierające wszystkie elementy niezbędne do podtrzymania, 

mocowania i zabezpieczenia tych źródeł oraz zawierające w razie potrzeby obwody pomocnicze wraz z 

elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej 

Osłona kabla - Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Przegroda -osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub innego 

urządzenia. 

Przepust - budowla na skrzyżowaniu z urządzeniami uzbrojenia terenu służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania kabli przy przejściach pod przeszkodą terenową. 

Obwód odbiorczy - układ elektryczny składający się z zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego 

umieszczonego na początku układu oraz linii i przyłączonego do niej odbiornika wyposażonego lub nie 

w zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe. 

Ogranicznik przepięć – przyrząd służący do ograniczenia wartości szczytowej przepięć udarowych 

pochodzenia atmosferycznego i zapewniający przerwanie prądu zwarciowego przy napięciu 

Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu (kabla), przewodów (kabli) lub przewodów 

szynowych oraz elementów mocujących, a także, w razie potrzeby, osłon przewodów (kabli) lub 

przewodów szynowych. 

Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementów służących do łączenia, zakańczania lub 

rozgałęziania linii kablowej. 

Oświetlenie awaryjne - oświetlenie elektryczne, samoczynnie włączające się w przypadku wystąpienia 

przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej widoczności w 

pomieszczeniach oraz umożliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku; oświetlenie awaryjne jest 

zasilane z awaryjnych źródeł zasilania poprzez niezależne obwody oświetleniowe lub część obwodów 

oświetlenia podstawowego. 

Przekładnik prądowy - jest to urządzenie elektryczne pozwalające na pomiar dużych wartości prądu 

miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych. 

Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z uziomem. 

Przewód ochronny (PE) -przewód lub żyła przewodu wymagany przez określone środki ochrony 

przeciwporażeniowej przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części: 

-przewodzących dostępnych, 

-  przewodzących obcych, 

- głównej szyny uziemiającej, 

- uziomu, 

- uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania. 
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Rezystancja uziemienia - rezystancja między uziomem a ziemią odniesienia. 

Rozdzielnia elektroenergetyczna - wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej składająca się z 

urządzeń rozdzielczych i aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napięcia 

znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urządzeniami 

pomocniczymi. 

Słup oświetleniowy – podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub więcej oprawa 

oświetleniowych która składa się z jednej lub więcej części: słupa, przedłużenia, wysięgnika. 

Konstrukcje powyżej 12mokreślamy jako maszty. 

Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę przed dotykiem 

części czynnych i poruszających się mechanizmów, przed dostaniem się ciał starych i wnikaniem wody. 

Tablica rozdzielcza (obwodowa) - blok funkcjonalny wyposażony w odpowiednią aparaturę 

(rozdzielczą, zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowo-kontrolną), służący do zasilania obwodów 

(Odbiorów) w budynku. 

Układ pomiarowo rozliczeniowy – układ służący do pomiarów energii elektrycznej  

Uziom - przedmiot metalowy lub zespól przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie w celu 

zapewnienia z nim połączenia elektrycznego. 

Uziom otokowy - uziom poziomy ułożony wokół chronionego obiektu 

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) - część obwodu elektrycznego, która wraz z odgałęzieniami stanowi 

układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje odbiorcze od rozdzielni głównej do 

tablic rozdzielczych. 

Wyłącznik mocy -jest urządzeniem zaprojektowanym w celu ochrony innych urządzeń elektrycznych 

przed skutkami przeciążenia lub zwarć oraz w celu sterowania rozpływu mocy w sieci elektrycznej 

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe - zabezpieczenie działające pod wpływem prądu 

przekraczającego określoną wartość przez określony przeciąg czasu. 

Zabezpieczenie przeciążeniowe - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę 

zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywołanego 

przepływem prądu. 

Zabezpieczenie zwarciowe - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę 

zabezpieczanego przewodu od niepożądanych następstw wywołanych przepływem prądu zwarciowego. 

Zacisk probierczy - rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego z przewodem 

uziemiającym w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia ciągłości 

galwanicznej części nadziemnej. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Książka obmiaru – zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika projektu. 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 

2.14. Materiały 

Źródła uzyskiwania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące 

wymaganych świadectw, atestów, badań. W przypadku niezaakceptowania tych materiałów przez 
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Inwestora, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora materiał z innego źródła. 

 

Wymagane materiały. 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w 

razie ich braku powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 

2.14.1. Instalacja oświetleniowa ogólnego 

Oprawy oświetleniowe 

Zgodnie z opisem w kosztorysie, oprawy oświetlenia podstawowego LED o parametrach nie gorszych 

niż: 

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, CRI>80, UGR, strumień po przejściu przez zespół 

optyczny 4400lm, pobór mocy 40W, 2 klasa ochronności, wersja natynkowa wraz z ramką 600x600, 

obudowa z profilu aluminiowego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV 

mikropryzmatycznego PMMA chroniącego przed olśnieniem, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, 

żywotność: 50000h, cos=0,96, układ zasilający: zasilacz LED, zgodność z normami EN 60598-1, EN 

60598-2-22, EN 62471 

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK08, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez 

zespół optyczny: 656lm, pobór mocy 8,4W, montaż naścienny, rozsył światła dwustronny góra-dół, 

obudowa: odlew aluminiowy malowany proszkowo, klosz: poliwęglan satynowany stabilizowany 

promieniami UV, temperatura pracy: -35°C ÷ +25°C, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 

70000h (L70B50), cos=0,90, układ zasilający: zasilacz LED 

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, IK05, UGR80, T=4000K; moc: 5500lm / 34W, montaż 

nastropowy, naścienny lub za pomocą zwieszaków; obudowa z samogasnącego, stabilizowanego 

promieniami UV poliwęglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamięcią kształtu; klosz 

mikropryzmatyczny z poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczający olśnienie; 

odbłyśnik stalowy, paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biały; klipsy wykonane z poliamidu 

wzmacnianego włóknami szklanymi; układ zasilający: zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, 

wyposażony w dwa dwustanowe przełączniki, pozwalające na pracę w jednym z czterech trybów mocy 

i strumienia, cosφ>=0,98, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C; MTBF: 65000h; stabilność temp. 

barwowej: 3 SDCM; żywotność: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, 

zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471 

- dla pomieszczeń WC: 

Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR80, T=4000K; moc: 5500lm / 34W, montaż 

nastropowy typu downlight lub podtynkowy w zależności od typu stropu 

 

Osprzęt instalacyjny 

Osprzęt instalacyjny (łączniki, puszki) w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony IP20 natomiast 

w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony IP44. 

Osprzęt oznakowany znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przewody elektroenergetyczne 

Przewody elektroenergetyczne YDYżo z żyłami miedzianymi jednodrutowymi w izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie 750V o przekroju min. 1,5mm2. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor 

izolacji jasno-niebieski, natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Przewody 

oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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2.14.2.  Instalacja elektryczna gniazd wtykowych ogólnych 

Osprzęt instalacyjny 

Osprzęt instalacyjny (łączniki, puszki) w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony IP20 natomiast 

w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony też IP44 Gniazda wtykowe jednofazowe podwójne 

w układzie 1P+N+PE oraz gniazda trójfazowe wtykowe w układzie 3P+N+PE. Osprzęt oznakowany 

znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Przewody elektroenergetyczne 

Przewody elektroenergetyczne YDYżo z żyłami miedzianymi jednodrutowymi w izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie 750V o przekroju min. 2,5mm2. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor 

izolacji jasno-niebieski, natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Przewody 

oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Rury osłonowe 

Rury osłonowe typu z twardego PCV polietylenu odporne na uderzenia mechaniczne, odporne na 

przenoszenie ognia. Rury oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

 

2.14.3. Wyposażenie rozdzielnicy w korytarzu 

Obudowa rozdzielnicy głównej wykonana blach metalowych. Wewnątrz obudów zamontowane 

ceowniki, które tworzą konstrukcję pod blachy montażowe lub listwy TS 35. Do ceowników 

przytwierdzane elementy osłonowe (panele), zapewniające stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. 

Panele osłonowe zapewniające II klasę ochronności szczelność na poziomie min IP30. 

Całość osprzętu rozdzielczego do rozdzielnic na napięcie do 1kV winna być przystosowana do montażu 

na płytach montażowych i euroszynach. Dobrać należy odpowiednie zabezpieczanie do obwodów 

gniazd: wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym B16A. Do obwodów oświetlenia 

wyłącznik nadprądowy B10A. 

 

2.14.4. Kable WLZ do tablic  

Kable elektroenergetyczne YKY 5x16mm2/5x10mm2/YKY 5x6mm2 na napięcie 1kV w izolacji z 

polietylenu usieciowanego na napięcie 1kV. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor jasno-niebieski, 

Kable oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

2.14.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.14.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Istnieje możliwość wariantowego stosowania materiałów w stosunku do zaproponowanych w 

dokumentacji pod warunkiem, że materiał nie będzie mieć gorszych parametrów technicznych, 

estetycznych i wyglądu od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.15. Transport 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie transportu, załadunku i 

wyładunku oraz składowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 
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2.16. Warunki dostawy 

Przyjęcie materiałów, urządzeń elektrycznych do magazynu na budowie powinno być poprzedzone 

jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których 

wymaga się świadectw jakości, należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, 

deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego należy 

starannie przechowywać u kierownika robót/budowy. Dostarczone na miejsce składowania materiały i 

urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta, 

przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych 

urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania. W przypadku stwierdzenia wad 

lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały i 

elementy urządzeń należy przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo 

robót. 

 

3.3. Składowanie i kontrola jakości 

3.3.1. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały, aparaty i urządzenia elektryczne 

należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, 

przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa p.poż. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

3.1. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania umowy, zostaną nie dopuszczone do robót. 

 

3.2. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy powinny 

odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, i wytrzymałości. Maszyny, urządzenia 

i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny 

być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym, powinien mieć 

aktualne ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

4.1. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu ma zapewnić prowadzenie robót w terminie przewidzianym kontraktem. 



 32 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość zastosowanych 

materiałów, wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

EST, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z 

interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu 

przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli 

wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora 

Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego określonym, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

5.3. Roboty montażowe 

Prace związane z realizacją zadania można rozpocząć dopiero po przekazaniu Wykonawcy placu 

budowy. 

Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wg przyjętej techniki 

montażu urządzeń, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegając obowiązujące przepisy i normy 

elektryczne, a w szczególności: 

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690), 

– Prawo Energetyczne, 

– Prawo Budowlane, 

– Obowiązujące przepisy i normy. 

 

5.3.1. Wymagania szczegółowe montażu rozdzielni elektrycznych: 

Projektowane rozdzielnice elektryczne należy zabudować w miejscach istniejących rozdzielnic, zakłada 

się cześć do wymiany i adaptacji dla nowych obwodów. Montaż w taki sposób, by dolna krawędź 

rozdzielnicy znajdowała się na wysokości 1,2 m od poziomu posadzki.  

Na drzwiczkach rozdzielnic umieścić tabliczki ostrzegawcze, informujące, że jest to urządzenie 

elektryczne oraz informujące o ich przeznaczeniu. Wykonać legendę z opisem zabezpieczeń. 

Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowanej wnęce należy: 

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu, 

– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 

– założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 

– podłączyć obwody zewnętrzne, 

– podłączyć przewody ochronne, 

– opisać obwody zgodnie ze schematem powykonawczym. 
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5.3.2. Wymagania szczegółowe montażu przewodów: 

Przewody prowadzone pod tynkiem należy prowadzić w liniach prostych, równoległych i prostopadłych 

do krawędzi ścian i sufitów. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach przewodów elektrycznych z innymi 

instalacjami należy zachować odpowiednie odstępy, a jeśli to niemożliwe należy stosować rurki 

ochronne. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w rurkach ochronnych. 

 

5.3.3. Wymagania szczegółowe montażu gniazd 230V/400V: 

Gniazda wtyczkowe należy instalować w puszkach podtynkowych Ø60 mm głębokich. Gniazda 230V 

należy wykonać w systemie ramkowym i zasilić przewodami typu YDYżo 3x2,5 mm2 zgodnie ze 

schematami ideowymi rozdzielić. Wysokość montażu ustalić z Inwestorem na etapie montażu, min wys. 

35cm od gotowej posadzki 

 

5.3.4. Wymagania szczegółowe montażu oświetlenia: 

Oprawy oświetlenia podstawowego należy montować do stropu właściwego bezpośrednio lub przy 

pomocy zwieszaków. Oprawy zasilić przewodami typu YDYżo 3x1,5 mm2. Zasilanie opraw z 

wyłączników instalowanych w systemie ramkowym podtynkowo w puszkach Ø60 mm głębokich. 

Wysokość montażu ustalić z Inwestorem na etapie montażu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program 

zapewnienia jakości. W programie tym Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, EST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać część ogólną opisującą: 

– Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

– Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

– Sposób zapewnienia bhp, 

– Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ukończone kursy 

doskonalenia zawodowego, 

– Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót, 

– System proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

– Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

– Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów,

 nastaw mechanizmów sterujących. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu 

robót: 

– Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

– Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

– Sposób zabezpieczenia i ochronę ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

– Sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

– Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów, robót oraz urządzeń w sposób zapewniający 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu badawczego, pracy personelu lub metod badań. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek  

Nie występuje. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomocą 

odpowiednio dobranych przyrządów pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś 

badania wymaganego w EST, stosować należy wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inwestora. 

6.4.1. Wymagania ogólne zasad wykonywania badań i pomiarów. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy 

wykonywaniu prób i pomiarów do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia i życia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwłaszcza 

przeprowadzanych przy urządzeniach pod napięciem występuje szczególnie duże zagrożenie związane 

z możliwością porażenia prądem elektrycznym. Z tego względu przy w/w pracach należy stosować 

szczególne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne: 

 

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy 

czym jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurująca 

osobę wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przed 

lekarskiej; 

2) podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów 

pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu 

pomiarów; 

3)  nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części 

przewodzących urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą znaleźć się pod 

napięciem; 

4) jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel wykonujący 

pomiary powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności zapobiegające 

porażeniu prądem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wyładowań łukowych; 

5) przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności, braku 

usterek i prawidłowości wykonywania badanego obiektu; 

6) przed przystąpieniem do pomiaru należy: 

a) zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań, 
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b) określić kryteria oceny wyników pomiarów, 

c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiarowych, 

d) przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości 

zmierzonych; 

7) przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić: 

a) zakresy użytych przyrządów pomiarowych, 

b) stan izolacji zastosowanych przewodów, 

c) stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem; 

8)  jeżeli przewidziany jest montaż układu pomiarowego należy wykonać go starannie i 

zgodnie ze sprawdzonym uprzednio schematem; 

9) po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie wolno 

dokonywać żadnych zmian w połączeniach przez rozłączanie i przyłączanie końców przewodów; 

10) przed rozpoczęciem pomiarów należy ze stanowiska pomiarowego usunąć wszelkie zbędne 

przedmioty, a zwłaszcza niepotrzebne przewody; 

11) zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory i kable, które mogą 

stanowić zagrożenie nawet po wyłączeniu napięcia; 

12) powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie o 

wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym zagrożeniom. 

7.4.2 Dokładność pomiarów 

Dokładność wykonywanych pomiarów zależy w głównej mierze od: 

1) klasy dokładności i zakresu zastosowanych przyrządów pomiarowych, 

2) dokładności odczytu wyników pomiarów, 

3) wyboru właściwej metody wykonywania pomiarów, 

4) dokładności odwzorowania elementów układu pomiarowego, 

5) umiejętności uwzględniania uwarunkowań wynikających ze specyfiki badanego obiektu i zmian 

jego parametrów w czasie. 

Przy pomiarach eksploatacyjnych należy stosować przyrządy pomiarowe o klasie dokładności od 0,5 

do 2,5. 

 

6.5. Protokoły z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi protokoły z wynikami badań w terminie określonym w 

programie jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach określonych 

odpowiednimi normami. Przed podaniem napięcia na instalację elektryczną należy przedstawić 

Inwestorowi protokół z badań rezystancji izolacji i ciągłości żył przewodów. 

 

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych 

Każda praca pomiarowo - kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z 

przeprowadzonych badań i pomiarów. 

Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać: 

1) dane ogólne o obiekcie badań; 

2) informacje o osobach wykonujących pomiary; 

3) dane o rodzaju badań; 

4) dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych; 

5) dane o warunkach przeprowadzania badań (szczególnie ważne przy pomiarach uziemień); 

6) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę; 

7) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji; 
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8) datę wykonania badań; 

9) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów. 

Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do książki obiektu budowlanego 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.10.1998 w sprawie 

książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882). 

 

6.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności 

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

– Polską Normą lub 

– Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi EST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez EST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

 

6.7.1. Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne. 

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót częściowych i końcowych. 

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.2. następujące 

dokumenty: 

– Protokoły przekazania placu budowy, 

– Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

– Protokoły odbioru robót, 

– Protokoły z narad i ustaleń, 

– Korespondencję na budowie. 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 

8.1.1. Przedmiar robót. 

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

8.1.2. Tabele przedmiaru robót. 

Tabele przedmiaru robót zawierają pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. W 

tabelach przedmiaru nie uwzględnia się robót tymczasowych – robót, które są projektowane i 

wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy 

istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

 

8.2. Obmiar robót 

 

8.2.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w EST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inwestora na piśmie. 

8.2.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Zabudowywane urządzenia lub elementy mierzone będą w szt. lub kpl. 

 

8.2.2.1. Projektowana liczba jednostek obmiarowych: 

Liczba jednostek obmiarowych obejmuje cały zakres prac związany z realizacją inwestycji zawarty w 

przedmiarze robót. 

8.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe i sprzęt będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

8.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

– Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

– Odbiorowi częściowemu, 

– Odbiorowi końcowemu, 

– Odbiorowi przed upływem gwarancji lub rękojmi. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, EST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor po 

wcześniejszym przedstawieniu mu wszelkich badań, protokołów pomiarów, atestów, certyfikatów i 

deklaracji zgodności na użyte materiały. 

 

9.4. Odbiór końcowy 

 

9.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.2.4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów odbiorowych, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i EST. W toku odbioru końcowego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności odbiorowe i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i EST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
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jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 

(powykonawczą), 

– ustalenia technologiczne, 

– książkę obmiarów, 

– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z EST, 

– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów zgodnie z EST, 

– opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

odbiorowych załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z EST, 

– mapę zasadniczą powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wpisem 

przyjęcia do zasobów geodezyjnych, 

– protokoły z przeszkolenia osób, które będą użytkowały zabudowane urządzenia. 

 

Dokumenty należy dostarczyć Inwestorowi, w trzech egzemplarzach. 

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.5. Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi 

Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym lub 

rękojmi. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór końcowy robót”. 

 

9.6. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 

9.6.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub 

kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone w EST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót tymczasowych i prac towarzyszących będą obejmować: 

– Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

– Wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

– Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

– Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz należny podatek. 

9.6.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST). 

Koszt dostosowania się do warunków i wymagań ogólnych zawartych w EST obejmuje wszystkie 

warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.6.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi służbami Inwestora 
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projektu organizacji ruchu. 

– Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z

 wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

– Opłaty/dzierżawy terenu, 

– Konstrukcje tymczasowych ramp, chodników, barier i oznakowań, 

– Przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

– Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

– Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Przepisy techniczno-budowlane 

Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania techniczno-budowlane określone w ustawach i 

rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowiązkowego 

stosowania. Poniżej wymieniono najważniejsze dokumenty prawne określające te wymagania. 

10.1.1. Ustawy i Rozporządzenia. 

Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji stanowiących wyposażenie obiektów 

budowlanych zawarte są w ustawach: 

1) Ustawa „Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 

1126), 

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718), 

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r., 

Nr 147, poz. 1229), 

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 r., 

Nr 52, poz. 452). 

Ustawa „Prawo Energetyczne” obowiązująca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, że eksploatacja urządzeń 

i instalacji elektrycznych powinna zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie energii przy zachowaniu: 

– niezawodności współdziałania z siecią elektroenergetyczną, 

– bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska, 

– zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a zwłaszcza przepisów prawa budowlanego. 

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych zawarte są przede wszystkim w 

rozporządzeniach, początkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach 

administracji centralnej – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury. 

Do najważniejszych przepisów z tej grupy należą: 

5) Rozporządzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity –Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; 

Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214). 

6) Rozporządzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48). 

7) Rozporządzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 

certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55, poz. 362). 
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8) Rozporządzenie MSWiA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679). 

9) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137). 

10) Rozporządzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 

budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836). 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690). 

12) Rozporządzenie MI z 3 marca 2003 r., w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, 

poz. 1134). 

Ponadto niektóre wymagania techniczne odnośnie do instalacji elektrycznych określają: 

13) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz.U. Nr 121, 

poz. 1138). 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133). 

15) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 września 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) określające 

m.in. warunki przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jakościowe 

obsługi odbiorców. 

16) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie 

metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867). 

 

10.2. NORMY 

Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych jest norma 

wieloarkuszowa: 

– PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z 

ustanowionych dotychczas następujących arkuszy: 

– PN-IEC   60364-1:2000 Instalacje   elektryczne w   obiektach   budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

– PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. 

– PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

– PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

– PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

– PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

– PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

– PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

– PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 



 42 

ochrony przed prądem przetężeniowym. 

– PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych. 

– PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

– PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

– PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach

 budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

– PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

– PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 

 

Oprócz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji elektrycznych 

określają również niżej wymienione normy: 

– N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

– PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

– PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 

– PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

– PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń. Wymagania. 

– PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

– PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 

– Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.

 Ochrona przeciwporażeniowa. 

– PN-EN 50173-1+AC:2003 

– CENELEC EN 50173 

– EIA/TIA 568, EIA/TIA 569 

– EIA/TIA 607 

– ISO/IEC IS 11.801 

– Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.

 Ochrona przeciwporażeniowa. 

– Norma ISO/IEC 11801 2nd edition:2002. 

– PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pożarowej, część 14: Wytyczne planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 

– PN-EN 61935-1:2006 Ogólne zasady okablowania – Wymagania dotyczące sprawdzania 

zrównoważonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 – część 1: Okablowanie, 

– PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna – Instalacja okablowania- Część 3: Planowanie 

i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynku, 

– BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 

Ogólne wymagania, 

– ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne, 
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– ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne, 

– ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 


