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WYKAZ SPECYFIKACJI

Ponizej przedstawiono zestawienie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
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Nr specyfikacji Kod CPV Tres¢ specyfikacji
ST-00 Wymagania og6lne
ST-01 45000000-7 Roboty ziemne
ST-02 45231300-8 Roboty montazowe — sie¢ wodociagowa
ST-03 45231300-8 Roboty montazowe — sie¢ kanalizacji sanitarnej
ST-04 45231300-8 Roboty montazowe — sie¢ kanalizacji deszczowej
45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
napowietrznych
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu
ST-05 o$wietleniowego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych
45311100-1 seyey
Roboty w zakresie pomiaréw elektrycznych
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WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot koniecznych do wykonania zadania pn: ,,Projekt budowy sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci energetycznej i os$wietlenia dla zadania pod nazwa
,uzbrojenie dziatek pod zabudowe mieszkalng ul. Klonowa w Baborowie,,

Specyfikacje techniczne stanowia czg¢s¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Projekt budowy sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci energetycznej i o$wietlenia dla zadania pod nazwa
,uzbrojenie dziatek pod zabudowe mieszkalng ul. Klonowa w Baborowie,,

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi w tabeli
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegdélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

ST-00 Wymagania og6lne

ST-01 Roboty ziemne

ST-02 Roboty montazowe — sie¢ wodociagowa
ST-03 Roboty montazowe — sie¢ kanalizacji sanitarnej
ST-04 Roboty montazowe — sie¢ kanalizacji deszczowej

Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych

Instalowanie drogowego sprzgtu oswietleniowego
ST-05
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty w zakresie pomiaréw elektrycznych

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy
1 przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywolane.

1.2 Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot zdefiniowane sa okreslenia

podstawowe, ktore stuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikow procesu

inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji

technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych

zdefiniowane sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione

ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

— Prawo budowlane oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami zwigzanymi;

— Obiekt budowlany:

e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
e budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
e obiekt matej architektury;
— Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych 6
ST-00



Zadanie pn. ,,projekt budowy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz
sieci energetycznej i o$wietlenia dla zadania pod nazwa ,,uzbrojenie dziatek pod zabudowe¢ mieszkalng
ul. Klonowa w Baborowie ,,

— Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe,
wolnostojace trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania §ciekow, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czg¢sci przedmiotéw sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa;

— Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzgdzenia, barakowozy,
obiekty kontenerowe;

— Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego lub budowli w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

— Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego lub budowli;

— Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym, budowli robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy
czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,;

— Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym, budowla — urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe, place pod $mietniki;

— Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

— Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robo6t budowlanych;

— Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

— Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbiorow czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu

— Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

— Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

—  Wilasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wlasciwosci;

—  Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa;

— Organ samorzadu zawodowego — organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001r. Nr 5 poz. 42),

— Préby Koncowe oznaczaja proby, ktore sa wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez
Zamawiajacego Robot,
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— Inzynier oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow

Kontraktu, wymieniong w Zataczniku do Oferty,

— Wykonawca oznacza osob¢ wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowane] przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastgpcow tej osoby,

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

— Dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez
Wykonawee na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykutu 45 polskiego Prawa
Budowlanego.

— Ksigzka Obmiaréw - dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z
wymaganiami Artykutu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego w podziale na
poszczegodlne ulice lub obiekty

— Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

— Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

— Roboty Stale — oznaczaja roboty (wiacznie z Urzadzeniami), ktére maja by¢ wykonane stosownie
do Kontraktu,

— Roboty Pomocnicze — oznaczajg roboty pomocnicze wszelkiego rodzaju (z wylaczeniem Sprzetu
Wykonawcy) potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Statych, a takze
do usunigcia usterek w tych Robotach,

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialdw oraz robot.

— Materialy oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce czg$¢ Robot Statych,

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - zwana dalej
Specyfikacja Techniczng, stanowia opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan,
ktore sa niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

— Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastgpujgco: PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, STWiORB —
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.3 Ogé6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru (Inwestora).

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada pelne prawa do Terenu Budowy i Ze w uzgodnionym terminie
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz jeden komplet dokumentacji i specyfikacji technicznych.

Uznaje si¢, ze w Cen¢ Kontraktowa wlaczone sg wszelkie oplaty za nadzor Uzytkownikow
1 Wiascicieli tych instalacji/sieci oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, az do
zakonczenia i przekazania Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia
prac wilascicielom/administratorom uzbrojenia podziemnego ujgtego w dokumentacji lub wskazanego
przez Zamawiajacego.
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Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktow osnowy geodezyjnej
do odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych. Na Wykonawcy spoczywa rowniez obowiazek
ochrony udostepnionych mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.3.2 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w warunkach umowy.

Dokumentacja ta dzieli si¢ na dokumentacje:
e dostarczong przez Zamawiajgcego

e sporzadzong przez Wykonawce.
Dokumentacja dostarczana przez Zamawiajacego:

Wykonawca po podpisaniu przez strony Umowy na realizacj¢ Inwestycji otrzyma od Zamawiajacego
jeden komplet dokumentacji:

- projekt budowlany wraz ze zgtoszeniem robot
- specyfikacje techniczna,
- przedmiar,

Dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce:

Wykonawca w ramach Ceny Umownej, sporzadzi nizej wymienione opracowania:

= Szczegdlowy program i dokumentacj¢ technologiczng dla robdt sieciowych obejmujaca:
wybor materiatow,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

kolejnos¢ wykonywania robot,

zakres i metodyke przeprowadzenia prob i badan,

zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,

zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

= Instrukcje eksploatacji i konserwacji sieci

Dla Roboét, dla ktérych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona
Wykonawcy bedzie niewystarczajagca Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczgciem tych Robot,
opracowa¢ i przedlozy¢ Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegoty dla
instalacji, konstrukcji elementow budowli, umocnienia wykopow tymczasowych, itp., zgodnie, z
ktoérymi bedzie realizowat Roboty.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i1 przedlozy¢ Inwestorowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia (np. pozwolenia wodno — prawne na
wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopow) oraz wykona wszelkie opracowania
niezbedne do ich uzyskania.

1.3.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

W przypadku rozbieznosci opis wymiard6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg i specyfikacja techniczna.
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Dane okreslone w dokumentacji i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy uzytych materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane na koszt Wykonawcy.

1.3.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedlozy¢ Zamawiajagcemu przed Przejeciem Robot
Dokumentacj¢ Powykonawcza Budowy, przedstawiajacg obiekty tak, jak zostaty zrealizowane, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiardéw i detali wykonanych Robot.

Dokumentacj¢ powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowia:

Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,
Powykonawcze namiary geodezyjne

Protokotly z prob i badan

Karty materiatdow jakie zostaty uzyte do budowy

ao o

1.3.5 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy, utrzymania ruchu publicznego na
terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru Robot i Odcinkow.

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostgpem osob
nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatow przez caly czas trwania robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, ktadki nad wykopami, stupki
ztaS§mg ostrzegawcza, znaki informacyjne, $wiatla ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle
i urzadzenia, ktore moga by¢ konieczne. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci zapor i
znakow w dzien 1 w nocy ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wilascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace zwiazane z budowa przewodu
kanalizacyjnego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
w cen¢ kontraktows.

W cen¢ kontraktowa wiaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia
wszelkich czynnikéw i mediow na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cen¢ kontraktowa winny by¢ wiaczone rowniez
wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w
czasie trwania robot oraz koszty likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu prac.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy 1 jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbgdnych
pozwolen i zezwolen.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest wiaczony
w cen¢ kontraktowa. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru Robot i Odcinkéw. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
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o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony

robot, wygody spotecznosci 1 innych.

1.3.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych, $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.3.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji
panstwowe;j.

1.3.9 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcow o planowanym terminie
rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposob zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji
urzadzen i/lub instalacji oraz zapewni udzial nadzoru technicznego tych zarzadcow na czas
prowadzenia prac w poblizu tych urzadzen i/lub instalacji. Optaty za nadzory branzowe beda wliczone
w cen¢ kontraktows.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na skutek
zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swoj koszt
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naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed
awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin

od ich wystapienia.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.10 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie gruntu, materialow
na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InZyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie moga by¢ dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. W przypadku nie dostosowania si¢ do tego
zalecenia Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane,
przed rozpoczeciem robot sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

1.3.13 Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spemia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe
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lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Zamawiajagcemu co najmniej na 14 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
InZynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego

poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

Zamawiajacy opisujac przedmiot zamdwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemow odniesienia, o ktorych mowa powyzej oswiadcza, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym, a jakiekolwiek nazwy wtlasne producentéw [jezeli przez przeoczenie by wystapity]
w SIWZ nalezy traktowa¢ za niebyte.

1.3.14 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy, spelniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Lokalizacj¢ zaplecza okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z prowadzenia
robot. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogg mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza,
utrzymania przez caly czas trwania budowy i rozbiorki, wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia
terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolen na dokonanie podlaczen niezbgdnych
mediow do Zaplecza Budowy (woda, energia elektryczna, $cieki, usuwanie $mieci). Wykonawca
bedzie ponosil koszty korzystania z przylaczonych mediow zgodnie z obowigzujagcymi w okresie
wykonywania Robot oplatami.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunigcie wszystkich przylaczy, magazyndow, posprzatanie
placu i przywrdcenie do warunkow pierwotnych.

Koszty zatozenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sa zawarte w cenie kontraktowe;.

1.4 Opis prac towarzyszacych
1.4.1 Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi
Warunkami Kontraktu.

1.4.2 Dokumentacja fotograficzna i zabezpieczenia budynkéw

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystgpieniem do robot, Wykonawca sporzadzi dokumentacje
fotograficzng obiektéow drog, chodnikow, ogrodzen, wjazdow do posesji, budynkow  oraz
zagospodarowania zieleni w pasie robot wraz z ogélnym opisem ich stanu technicznego ze
szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen i1 zarysowan. Ze szczegélng uwaga nalezy
przygotowac¢ dokumentcje fotograficzng dla budynkow i budowli potozonych w odlegtosci mniejszej
niz 8 m od trasy projektowanych sieci. Catos¢ dokumentacji Wykonawca przekaze na ptycie CD/DVD
Zamawiajagcemu przed rozpoczg¢ciem robot. W przypadku braku dokumentacji fotograficznej,
ewentualne roszczenia Uzytkownika bedg interpretowane na Jego korzysc¢.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t musza by¢ nowe i nieuzywane.

Materialy musza odpowiada¢ normom 1 przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich
najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiaty i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza by¢ zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo
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budowlane. Na zyczenie Zamawiajgcego odpowiednie aprobaty lub §wiadectwa badan laboratoryjnych

oraz probki winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentéw zwiazanych z
materiatami, a istniejagcych w innych jezykach.

2.1 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materialow,
ktére w opinii Zamawiajacego sg nicodpowiedniej jako$ci, to zamawiajacy zazada od Wykonawcy
uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca begdzie zobowigzany do pokrycia
wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jes$li Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatlow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3 Wadliwo$¢é materialow

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob, jakiekolwiek urzadzenia,
materialy czy wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposob niezgodne z Kontraktem, to
Zamawiajacy bedzie mogl takie urzadzenia, materialy lub wykonawstwo odrzuci¢ dajac Wykonawcy
powiadomienie z przedstawieniem powodow. Wtedy Wykonawca bezzwlocznie usunie wade i
zapewni, ze odrzucona pozycja b¢dzie odpowiada¢ wymaganiom Kontraktu.

2.4 Materialy niebezpieczne dla §rodowiska

Uzywanie materiatow stwarzajacych zagrozenie dla $rodowiska jest niedozwolone. Stosowanie
materialow emitujacych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz dozwolone w odnosnych przepisach
nie bgdzie akceptowane.

Jakiekolwiek regenerowane lub odzyskiwane materiaty, ktore majg by¢ uzyte do wykonania Robdt
muszg otrzymac¢ od odno$nych wiadz certyfikat, Ze sg bezpieczne dla srodowiska.

2.5 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatu byta zharmonizowana z postgpem robot i zamowiona
z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych i dokumentacji.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajacego w terminie

przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu i zagrazajace bezpieczenstwu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materialow / sprzetu
na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robodt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, szczegoélowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, zniszczenia i
szkody spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5  WYKONANIEROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja wymaganiami
szczegodtowych specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt.

Specyfikacje techniczne nie sa w petni wyczerpujace, gdyz nie moga obja¢ wszystkich szczegotow
projektéw i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow
lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
InZyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupeknien lub interpretacji.

5.1 Jako$¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy i z zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w peilnej zgodnosci z Dokumentacjg 1 Specyfikacjami
technicznymi.

Wszystkie urzadzenia, materialy 1 inne artykuly wykorzystane w Robotach objetych niniejszym
Kontraktem maja by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji urzadzen dostarczonych w ramach
niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentacji i w Specyfikacjach Technicznych bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a ich cechy nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu toleranc;ji.
Jesli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub gdy zada tego Inspektor nadzoru, Wykonawca
przedtozy w celu zatwierdzenia przez Inspektora peing informacj¢ dotyczaca materialow lub
wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie Robot.

5.2 Wycinka drzew i krzewow

W ramach realizacji niniejszego zadania nie przewiduje si¢ wycinek drzew i krzewow, wymagajacych
uzyskania pozwolenia na wycinke.

Zabezpieczeniu podlegaja drzewa zlokalizowane w odleglosci <2,00m od sieci. Zabezpieczenie polega
na wykonaniu w poblizu drzew prac r¢gcznych tak, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, szalowaniu
wykopow, okrycia odstonigtych korzeni mokrymi matami, ustawieniu oston wokot pni.

W trakcie prowadzenia robot zwigzanych z budowa sieci na terenach prywatnych Wykonawca
zobowiazany jest do odtworzenia lub przesadzenia zieleni niskiej w porozumieniu z wiascicielem
nieruchomosci lub wyptaty odszkodowania za wyrzadzone szkody [np.: zakup sadzonek, krzewow]
Koszty te Wykonawca powinien wliczy¢ w ceng kontraktows.

5.3 Uzbrojenie nad - i podziemne

Informacje odno$nie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz przyblizone
lokalizacje istniejacych instalacji podziemnych podano w Dokumentacji. Nie zwalania to jednak
Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych Wykonawca zasiggnie informacji na temat istnienia i zapozna si¢ z rozplanowaniem
napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich czesci i wyposazenia z nimi
zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatow $ciekowych, magistrali
wodnej 1 rur przesylu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Jednoczesnie
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Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac

wiascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nadziemnych i podziemnych winny by¢
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkow ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. W
przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych urzgdzen naziemnych lub podziemnych, szkody
zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbg¢dna ich wymiana na koszt Wykonawcy.
Zobowigzuje si¢ rowniez Wykonawcg do napraw nawierzchni dréog dojazdowych do terenu budowy
uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot przez transport oraz urzadzenia wykorzystywane do
prowadzenia robot.

5.4 Zgodno$¢ Robét z normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm
krajow UE, ktore maja zwigzek z realizacja Robot i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiajacego.

Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.

5.5 Stosowanie przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawcg obowigzuja akty prawne aktualne na dzien ich
stosowania.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jako$ci obejmujacy personel,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow
oraz robot.  Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatbw oraz Robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca wykonanie i ukonczenie Robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentach kontraktowych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jesli nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z
warunkami Kontraktu.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Jednostki miar bedg okres$lane gtdéwnie w systemie metrycznym (SI).

6.1.1 Normy

Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pozniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 =z
pozZniejszymi zmianami)
Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegotowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okre$lona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastegpujacych dokumentéw odniesienia:

a) z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych certyfikacji na Znak

Bezpieczenstwa
b) z wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu
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c) z Aprobatq Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktéorego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych) rdznig si¢ istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

a) certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r
w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogqcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajqcych obowigzkowi na Znak Bezpieczenstwa
i oznaczania tym Znakiem orvaz Wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

b) certyfikacj¢ zgodno$ci - na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub
Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna;

¢) deklaracja zgodnosci producenta - producent wydaje Deklaracj¢ Zgodnosci z Polskg Norma
lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng; zasady wydawania i wzor deklaracji
zgodnosci okresla Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca
1998r. z sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728)

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istotnego wpltywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane
wedlug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci przeprowadzania oceny przydatnosci,
atestacji zgodno$ci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie
majacych istotnego wplywu na spelienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 (Dz.U. Nr 249 poz.2497)
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to bedg one zgodne z podanymi
danymi szczegotlowym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaty
najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

6.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru b¢dzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawceg
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegos badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.
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6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma
lub
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w punkcie 1 i ktére spemiajg
wymogi specyfikacji technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktorych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan be¢da odrzucone.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloSciach podanych w przedmiarze robot/wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesi¢cznej ptatnosci
przejsciowej na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w kontrakcie.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow
Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wihasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekro;.
Przy robotach ziemnych - m* wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m® nasypu oznacza
grunt mierzony po zageszczeniu.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.
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7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i1 bedg podstawa do wystawienia faktury
za roboty za okres rozliczeniowy wymieniony w Kontrakcie.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem cze$ci Robot lub przejeciem Robot i Odcinkow,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupemione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Inspektorem.

8  ODBIORROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:
e odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbior czeSciowy robot, (odrebnie dla kazdego odcinka lub ulicy),
odbidr ostateczny (koncowy),
odbidr po uplywie okresu zgtaszania wad i usterek
odbidr po okresie gwarancyjnym/rekojmi.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna demontazowi lub zakryciu.
Odbiodr robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postgpu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos$¢ i ilo$¢ robot zanikajacych ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy robét

Odbioér czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbior robot potwierdza Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pismem do Zamawiajacego.
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Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbiodr ostateczny robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z Dokumentacja i Specyfikacja Techniczng.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych , zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot uzupeiajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja i Specyfikacja Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rtobot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wedhug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robo6t ,
protokoty robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow cze$ciowych,
ksigzki obmiarow
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodny z specyfikacja techniczng.

6. os$wiadczenia wlascicieli posesji o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego oraz

odtworzeniu uszkodzonych kamieni granicznych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 roboét uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

Nk wbd

8.5 Odbior po uplywie okresu zglaszania wad i usterek i gwarancji

Odbiodr po uplywie okresu zgtaszania wad i usterek oraz uptywie okresu gwarancji polega na ocenie
wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawniajg si¢ w okresie zgtaszania wad oraz
w okresie gwarancji.

Odbior po uplywie okresu zglaszania wad i usterek i gwarancji bedzie dokonywany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,, Odbior ostateczny
(koncowy)”

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego badz cena ryczattowa, jezeli tak stanowi Kontrakt.
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Dla robo6t wycenianych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie)
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w szczegotowych specyfikacjach technicznych lub w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

e warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy;

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT;
Ceny Jednostkowe, o ktérych mowa powyzej stanowiag podstawg platnosci i winny zosta¢ ustalone
przez Oferenta w Przedmiarze Robot dla kazdego z elementow rozliczeniowych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe Akty Prawne

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz.
177 z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
z pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z
p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z
pOzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz.
351 z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z
pOzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.05.85.729).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz.U.02.169.1386).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.02.166.1360 wraz
z aktami wykonawczymi).

— Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000r. o systemie zgodnos$ci, akredytacji oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. 2000 nr 43 poz. 489)

— Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 5, poz. 250
z pozniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z pdzniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.02.147.1229 z
p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja 2005 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U.05.96.817)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U.03.120.1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane 1 decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U.03.120.1127).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U.04.242.2421).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U.04.108.953).
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 (Dz.U.02.75.690).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.04.109.1156)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.99.43.430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U.00.63. 735).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktorych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu
przez wlasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz.U.03.120.1128).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéow (Dz. U. 99.74.836).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow odpadoéw
innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w ktorych dopuszcza si¢ ich
termiczne przeksztatcanie (Dz. U.02.18.176 wraz z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu s$cieckéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byc
wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
(Dz.U.98.55.362).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U.03.121.1138).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 .
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych
(Dz.U.03.121.1139).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 .
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy eksploatacji, remontowych
i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650).

— Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 poz.. 231).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.00.100.1086 z
pOzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie. (Dz.U.99.30.297)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U.95.25.133).

Inne przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.

Uwaga: Wykonawce obowigzywac¢ beda przepisy aktualne na dzien ich stosowania.
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