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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robét dla zadania: ,,Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Suchej Psinie
(Swietlica/OSP)”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowia czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych specyfikacija

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania w ramach inwestycji: ,,Modernizacja budynku wielofunkcyjnego
w Suchej Psinie (Swietlica/OSP)”.

1.3.2. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nize] wymienionymi
Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1. Roboty remontowe.
2. Instalacje elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte (czeSciowo) w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dni robocze - dni pracy w urzgdach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - organ rzagdowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba fizyczna
lub prawna wyznaczona przez Stron¢ Zamawiajaca, zgodnie z prawem kraju pochodzenia Strony
Zamawiajacej, ktora jest odpowiedzialna za kierowanie lub kontrol¢ wykonania robot objetych
Umowa, lub na ktérg Strona Zamawiajaca moze delegowaé uprawnienia kompetencje w ramach
Umowy.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwiagzanych z oceng jakoSci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowigce cato$¢
techniczno-uzytkowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony -z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki 1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3.  Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa 1 ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
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wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty i
wykonana ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy, podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepis6w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
sktadowisk 1 drég dojazdowych, Srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzywania materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
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brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatléw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora
nadzoru i1 wladze lokalne o zamiarze robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatléw 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
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oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposéb ciagly spelniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2.  Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatébw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajagc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i1 selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakoSciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatébw do robdt. Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwoérnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda zachowane nastepujgce warunki: Inspektor nadzoru bedzie
miat zapewniong wspodlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw. W czasie
przeprowadzania inspekcji, inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwo$¢ do roboét i
byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu, albo jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatléw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego
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uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektora
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli, jako$ci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggngc
zatozong jakos$¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badah materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru moze zazagda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
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wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru begdzie przekazywac

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wpltynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli; pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
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zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw; dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 11 ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty
sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie,
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wewnetrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszeniai daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
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odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz i wymienionych w punktach (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie (zgtoszenie) na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

5. Przechowywania dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robdt 1 materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi b¢dg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja byé obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3.  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow-w razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czegsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4.  Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze
jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
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lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

NN AW

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t
wilascicielom urzadzen).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.1.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, -koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy 1 wymagania

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST
»Wymagania ogolnie" obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegOlnione w kosztorysie.

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie,  przykrycie 1 wusunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZARZADZENIA

1. Prawo budowlane
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢ ,iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢dg mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych
norm przy wykonywaniu robot okreslonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami
tych norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01 ROBOTY REMONTOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
robdt remontowych zwigzanych z realizacja zadania: ,,Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w
Suchej Psinie ($wietlica/OSP)”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przedmiotu zamoéwienia przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich rob6t remontowych
przewidzianych w dokumentacji techniczne;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych czynnosci przy wykonywaniu
robdt remontowych:

- zgodnie z przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z robotami remontowymi oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, dokumentacja techniczng, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materialy stosowane do wykonywania rob6t remontowych powinny mie¢ m. in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na terenie rob6t petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowania na
terenie robot materialéw przeznaczonych do wbudowania.
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2.2.Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania rob6t remontowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu zgodne z obowigzujagcymi normami.

3.2.Sprzet do wykonywania robot.

Do wykonywania rob6t remontowych nalezy stosowac¢ nast¢pujace narzedzia:

- szczotki druciane do oczyszczenia $cian,

- szczotki, pedzle, pace, gabki, itp.

- szpachle do naktadania mas tynkarskich,

- faty do sprawdzania plaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

Do wykonywania rob6t remontowych nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet i urzadzenia:
- mieszadla koszyczkowe nape¢dzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci ok.40-60 I do
przygotowania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state,

- aparaty (myjki cis$nieniowe) do zmywania wodg podtoza Sciennego,

- agregat do natrysku pneumatycznego.

4. TRANSPORT
Materialty nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne dla wykonania rob6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa/ kosztorysowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozyciji,
jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?oraz 1 mb.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete
specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Roboty remontowe, jako roboty
zanikajagce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostgp pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr
cze$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) stopien oczyszczenia podtoza,
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b) jakos$ci zastosowanych materiatéw,

¢) prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

d) przyczepnos¢ tynkéw do podtoza,

e) grubos¢ warstwy tynku zgodnie z wymaganiami producenta,

f) wyglad zewnetrzny powierzchni tynku,

g) wykonczenie tynku na narozach i stykach,

h) prawidtowo$¢ pokrycia farbg wszystkich elementéw malowanych,

1) prawidlowos$¢ montazu poszczegdlnych obréobek blacharskich, parapetéw, elementéw rynien, rur
spustowych i podbitki.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie obmiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢ cen¢
robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ ocieplenie i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich rob6t remontowych objetych niniejszg ST:
- prace pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- wykonanie remontu tarasu i klatki,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB dla poszczegdlnych systeméw tynkarskich.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw.

PN-EN 1015-2,3,4,7:2000 Metody badan zapraw do muréw.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

4. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

4.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Suchej Psinie. Specyfikacja techniczna
stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w robét elektrycznych.

4.2. Zakres rob6t objetych Specyfikacji Techniczne;j

- demontaz istniejagcych opraw oraz osprze¢tu elektroinstalacyjnego

- inwentaryzacja istniejgcej instalacji elektrycznej

- montaz gniazd 230/400V, instalacje elektryczne gniazd wtykowych ogdlnych,
montaz/wymiana osprzetu

- instalacje elektryczne o§wietlenia ogélnego, montaz przewodéw, montaz/wymiana osprzetu

- trasy kablowe,
- pomiary elektryczne,

5. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE

5.1 Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie placu budowy przed wtargnigciem osOb nie uczestniczacych w procesie
budowlanym wraz z jego pdzniejszym demontazem,

- zabezpieczenie placu budowy przed nieumyslnym spowodowaniem szkdd podczas robot
budowlanych wraz z jego demontazem,

- wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukonczenia robét podstawowych,
ktére nie beda przekazywane Zamawiajgcemu,

- ustawienie znakéw drogowych i tablic ostrzegajacych pieszych oraz kierujacych pojazdami
przed przypadkowym wtargnigciem.

5.2. Informacje o terenie budowy
Teren budowy znajduje si¢ w Suchej Psinie. Zakres prowadzonych rob6ét obejmuje remont budynku
uzytecznosci publicznej tylko wyznaczonych pomieszczeniach.

5.3. Organizacja rob6ét budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

54. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a ich
wykrycie winien natychmiast zgtosi¢ Zamawiajacemu, ktéry dokona odpowiednich zmian.

5.5. Zabezpieczenie placu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce powinny byc¢ akceptowane przez
Inwestora. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa. Wykonawca przedstawi Inwestorowi harmonogram prac
prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca podejmie wszelkie
srodki ostroznos$ci niezbgdne dla ochrony robét i bezpieczenstwa osob trzecich.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ aktualne przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Materialy tatwopalne
nalezy sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
trzecich.

5.7. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publiczne;]
lub prywatnej. Zniszczenie wlasnosci oséb trzecich wynikajace z zaniedbania, niewlasciwego
prowadzenia rob6t lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy spowoduje, ze Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong
istniejacych urzadzen uzbrojenia technicznego takich jak: kable elektroenergetyczne, rurociagi, kable
teletechniczne zlokalizowane w obrgbie placu budowy. Wykonawca powinien uzyska¢ u
odpowiednich instytucji lub administratora obiektu, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie ich potozenia. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do
wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji 1 urzadzeh podziemnych jak i1 nadziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

5.8. Ochrona $rodowiska

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowal¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na placu budowy i wokét
budowy.

5.9. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy bezpieczenstwai higieny
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pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

5.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, zaplecza oraz
socjalne niezbedne na placu budowy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

5.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Na terenie budowy nalezy ograniczy¢ ruch dla os6b postronnych nie biorgcych udzialu w procesie
budowlanym. Diugos¢ odkrytego odcinka rowu kablowego nie moze by¢ wigksza niz 150m. W
miejscach, gdzie piesi musza przejs¢ przez row kablowy, nalezy potozy¢ ktadki z barierkami, ktére
muszg mie¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci.

5.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie rob6t

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg speinia¢ odpowiednie
wymogi okre§lone przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty nie p6zniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

5.13. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i
postanowieniami Umowy.

Aparaty - urzadzenia elektryczne jak np. styczniki, taczniki, przekazniki, kasety sterownicze, zegary,
skrzynki sterownicze, szafki przekaznikowe, zestawy osprzetu szynowego itp

Bezpiecznik - podstawowy element zabezpieczajacy urzadzenie, jego fragment lub uzytkownika przed
okreslonym czynnikiem zagrazajacym

Czes¢ czynna - przewdd lub czgs¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktéra moze
znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie petni funkcji
przewodu ochronnego. Czeg$cig czynng jest przewdd neutralny N, natomiast nie jest nig przewdd
ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczes$nie dostgpne - przewody lub czesci przewodzace urzadzenia, ktére moga byc
dotknigte jednoczesnie przez czlowieka lub zwierze. Sg nimi czesci czynne przewodzace dostepne i
obce, przewody ochronne i uziomy.

Cze¢s¢ przewodzaca dostepna - cze$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostepna dla dotyku palcem
probierczym wedlug PN/E-08507, ktéra moze zosta¢ dotknigta, 1 ktéra w warunkach normalnej pracy
instalacji nie znajduje si¢ pod napigciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem w wyniku uszkodzenia.
Czes¢ przewodzagca obca - czes¢ przewodzaca nie bedaca czescig urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktéra moze znalez¢ si¢ pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjatem ziemi).
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Zalicza, si¢ do nich metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podtogi i $ciany.
Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle), wraz z
osprzetem, ulozone na trasie od punktu zasilajacego do odbiornika stuzaca do przesytania energii
elektrycznej.
Instalacje sitowe - instalacje elektryczne zasilajace odbiorniki o duzych mocach znamionowych, np.
silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urzadzenia grzewcze.
Instalacja elektryczna - zespdét odpowiednio potaczonych przewoddéw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami i aparatami -przeznaczony do przesytu,
rozdzialu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektrycznej.
Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego, napigcie
mig¢dzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktore zostata zbudowana linia kablowa.
Ogranicznik przepig¢ — przyrzad stuzacy do ograniczenia warto$ci szczytowej przepie¢ udarowych
pochodzenia atmosferycznego i zapewniajacy przerwanie pradu zwarciowego przy napieciu
Oprawa o$wietleniowa -urzadzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztalcania strumienia §wietlnego
jednego lub kilku Zrédet §wiatta, zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania,
mocowania i zabezpieczenia tych zrédet oraz zawierajace w razie potrzeby obwody pomocnicze wraz
z elementami potrzebnymi do ich podigczenia do sieci zasilajace]
Ostona kabla - Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Przegroda -ostona utozona wzdluz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub innego
urzadzenia.
Przepust - budowla na skrzyzowaniu z urzgdzeniami uzbrojenia terenu stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kabli przy przejsciach pod przeszkodg terenowa.
Obwdd odbiorczy - uktad elektryczny sktadajacy si¢ z zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego
umieszczonego na poczatku uktadu oraz linii i przylaczonego do niej odbiornika wyposazonego lub
nie w zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe.
Ogranicznik przepig¢ — przyrzad stuzacy do ograniczenia warto$ci szczytowej przepie¢ udarowych
pochodzenia atmosferycznego i zapewniajacy przerwanie pradu zwarciowego przy napigciu
Oprzewodowanie - zesp6t sktadajacy sie z przewodu (kabla), przewodoéw (kabli) lub przewoddéw
szynowych oraz elementéw mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston przewodéw (kabli) lub
przewoddéw szynowych.
Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementéw stuzacych do taczenia, zakanczania
lub rozgalteziania linii kablowe;.
Oswietlenie awaryjne - o§wietlenie elektryczne, samoczynnie wiaczajace si¢ w przypadku wystapienia
przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci w
pomieszczeniach oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku; o§wietlenie awaryjne
jest zasilane z awaryjnych zrédet zasilania poprzez niezalezne obwody os$wietleniowe lub czgs¢
obwodéw os$wietlenia podstawowego.
Przektadnik pradowy - jest to urzadzenie elektryczne pozwalajace na pomiar duzych wartosci pradu
miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych.
Przewdd uziemiajacy - przewdd ochronny faczacy gtdwna szyne (zacisk) uziemiajaca z uziomem.
Przewdd ochronny (PE) -przewdd lub zyta przewodu wymagany przez okreslone $rodki ochrony
przeciwporazeniowej przeznaczony do elektrycznego potaczenia nast¢pujacych czesci:

-przewodzacych dostgpnych,

- przewodzacych obcych,

- gléwnej szyny uziemiajacej,

- uziomu,

- uziemionego punktu neutralnego zrédia zasilania.
Rezystancja uziemienia - rezystancja mi¢dzy uziomem a ziemig odniesienia.
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Rozdzielnia elektroenergetyczna - wyodrgbniona czg$¢ stacji elektroenergetycznej skladajaca sie z
urzadzen rozdzielczych 1 aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napigcia
znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urzadzeniami
pomocniczymi.

Stup oswietleniowy — podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wigcej oprawa
oswietleniowych ktéra sktada si¢ z jednej lub wiecej czeSci: stupa, przedtuzenia , wysiegnika.
Konstrukcje powyzej 12mokreslamy jako maszty.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed dotykiem
cze$ci czynnych i poruszajacych si¢ mechanizméw, przed dostaniem si¢ ciat starych i wnikaniem
wody.

Tablica rozdzielcza (obwodowa) - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature
(rozdzielcza, zabezpieczeniowa, faczeniowa, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do zasilania obwodow
(Odbioréw) w budynku.

Uktad pomiarowo rozliczeniowy — uktad stuzacy do pomiar6éw energii elektrycznej

Uziom - przedmiot metalowy lub zespdl przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie w celu
zapewnienia z nim potaczenia elektrycznego.

Uziom otokowy - uziom poziomy utozony wokot chronionego obiektu

Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) - czgs¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz z odgal¢zieniami
stanowi uktad zasilajacy w energi¢ elektryczng poszczegodlne instalacje odbiorcze od rozdzielni
gtéwnej do tablic rozdzielczych.

Wyltacznik mocy -jest urzadzeniem zaprojektowanym w celu ochrony innych urzadzen elektrycznych
przed skutkami przecigzenia lub zwar¢ oraz w celu sterowania rozptywu mocy w sieci elektrycznej
Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe - zabezpieczenie dzialajace pod wptywem pradu
przekraczajacego okreslong warto$¢ przez okreslony przeciag czasu.

Zabezpieczenie przecigzeniowe - zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe , ktére ma na celu ochrone
zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywotanego
przeptywem pradu.

Zabezpieczenie zwarciowe - zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe, ktére ma na celu ochrong
zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastepstw wywotanych przeptywem pradu
zwarciowego.

Zacisk probierczy - roztaczalne potaczenie srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem
uziemiajacym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia ciggtosci
galwanicznej cz¢sci nadziemne;j.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami 1
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika projektu.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania.

5.14. Materiaty
Zrédta uzyskiwania materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi szczegétowe informacje dotyczace
wymaganych §wiadectw, atestow, badan. W przypadku nie zaakceptowania tych materiatéw przez
Inwestora, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora materiat z innego zrédia.

23



Wymagane materialy.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w
razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

5.14.1. Instalacja o$wietleniowa ogélnego
Oprawy oswietleniowe
Zgodnie z wykazem, oprawy oswietleniowe LED o parametrach nie gorszych niz:
Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP20, CRI>80, UGR, strumien po przejsciu przez zespo6t
optyczny 4400lm, pobér mocy 40W, 2 klasa ochronnosci, do wbudowania w strop podwieszony
modutowy 600x600, obudowa z profilu aluminiowego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego
promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -
20°C + +40°C, zywotnos¢: S0000h ,cos=0,96, uklad zasilajacy: zasilacz LED, zgodno$¢ z normami
EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471
Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP44, CRI>80, UGR, strumien po przejsciu przez zespo6t
optyczny 4400Im, pobér mocy 40W, 2 klasa ochronnosci, do wbudowania jako n/t, temperatura pracy:
-20°C + +40°C, zywotnos¢: 50000h ,cos=0,96, uktad zasilajacy: zasilacz LED, zgodnos¢ z normami
EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471
Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP 65, CRI>80, UGR, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny 4400Im, pobér mocy 50W, 2 klasa ochronnosci, do wbudowania jako n/t na zewnatrz typu
naswietlacz LED, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 50000h ,cos=0,96, uktad zasilajacy:
zasilacz LED, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny (taczniki, puszki) w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony IP20 natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony 1P44.

Osprzet oznakowany znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Przewody elektroenergetyczne

Przewody elektroenergetyczne YDYZo z zylami miedzianymi jednodrutowymi w izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie 750V o przekroju min. 1,5mm?2. Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor
izolacji jasno-niebieski, natomiast dla zyly ochronnej kombinacja barw zotto-zielonej. Przewody
oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami

5.14.2. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych ogélnych
Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny (taczniki, puszki) w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony IP20 natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony tez IP44 Gniazda wtykowe jednofazowe podwdéjne
w uktadzie 1P+N+PE oraz gniazda tréjfazowe wtykowe w uktadzie 3P+N+PE. Osprzet oznakowany
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Przewody elektroenergetyczne
Przewody elektroenergetyczne YDYZo z zylami miedzianymi jednodrutowymi w izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie 750V o przekroju min. 2,5mm?2. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor
izolacji jasno-niebieski, natomiast dla zyly ochronnej kombinacja barw zotto-zielonej. Przewody
oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Rury ostonowe
Rury ostonowe typu z twardego PCV polietylenu odporne na uderzenia mechaniczne, odporne na
przenoszenie ognia. Rury oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami
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5.14.3.  Wyposazenie rozdzielnic w korytarzu, holu wejsciowych

Nie zaktada si¢ wymiany, tylko inwentaryzacj¢ oraz ustaniem z Inwestorem ewentualnego dostepu do
tablicy gléwnej licznikowej wraz z bezpiecznikami.

5.14.4. Instalacja niskopragdowa LAN
Nie dotyczy

5.14.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

5.14.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Istnieje mozliwos¢ wariantowego stosowania materiatdw w stosunku do zaproponowanych w
dokumentacji pod warunkiem, ze material nie bedzie mie¢ gorszych parametréw technicznych,
estetycznych i wygladu od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

5.15. Transport

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie transportu,
zatadunku i1 wytadunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé zalecen
Wytworcow.

5.16. Warunki dostawy

Przyjecie materialow, urzadzen elektrycznych do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosSciowym odbiorem tych materiatéw. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych
wymaga si¢ S$wiadectw jakoSci, nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoly wewngtrznego odbioru technicznego nalezy
starannie przechowywac u kierownika rob6t/budowy. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty
1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad
lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robo6t, materiaty i
elementy urzadzen nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo
robot.

3.3. Sktadowanie i kontrola jakosci

3.3.1.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swoja jakos¢ i przydatnos¢
do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, aparaty i urzadzenia
elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
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specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZAEOZONA JAKOSCIA

6.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywania robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robét.

6.2. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy powinny
odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia
i sprzgt zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzgdzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym,
powinien mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

7.1. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu ma zapewni¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym kontraktem.

8.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, za jako$¢
zastosowanych materiatéw, wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami EST, projektem organizacji rob6t i poleceniami Inspektora/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, zostang usunigte przez Wykonawce na jego koszt.

8.2. Wspétpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru begdzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jako$ci materialdw i postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora
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Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

8.3. Roboty montazowe

Prace zwigzane z realizacja zadania mozna rozpocza¢ dopiero po przekazaniu Wykonawcy placu
budowy.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wg przyjetej techniki
montazu urzadzen, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajac obowigzujace przepisy i
normy elektryczne, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

- Prawo Energetyczne,

- Prawo Budowlane,

- Obowigzujace przepisy i normy.

8.3.1. Wymagania szczegétowe uktadania linii WLZ.

Linie WLZ uktadane w budynku nalezy wykona¢ przewodem o przekroju zgodnym ze schematem
ideowym w jednorodnym odcinku, nie dopuszcza si¢ prowadzenia linii WLZ sktadajacej si¢ z kilku
odcinkéw. Przewody WLZ prowadzi¢ pod tynkiem. Ewentualne przejscia przez stropy linii WLZ
wykona¢ w rurkach ochronnych.

8.3.2. Wymagania szczegblowe montazu rozdzielni elektrycznych:

Projektowane rozdzielnice elektryczne nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnacji budynku w taki sposéb, by dolna krawedz rozdzielnicy znajdowata si¢ na wysokosci 1,2
m od poziomu posadzki.

Na drzwiczkach rozdzielnic umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze, informujgce, ze jest to urzadzenie
elektryczne oraz informujgce o ich przeznaczeniu.

Wyposazenie rozdzielnicy w modutowy osprzet elektroinstalacyjny oraz jego rozmieszczenie
wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi.

Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowanej wnece nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu,

- dokrgci¢ w sposéb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podiaczy¢ obwody zewnetrzne,

- podiaczy¢ przewody ochronne,

- opisa¢ obwody zgodnie ze schematem powykonawczym.

8.3.3.  Wymagania szczegélowe montazu przewodow:

Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, réwnolegtych i
prostopadtych do krawedzi $cian i sufitéw. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach przewodéw
elektrycznych z innymi instalacjami nalezy zachowa¢ odpowiednie odstepy, a jesli to niemozliwe
nalezy stosowac rurki ochronne. Przejscia przewodow przez Sciany wykona¢ w rurkach ochronnych.
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8.3.4.  Wymagania szczegélowe montazu gniazd 230V/400V:

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w puszkach podtynkowych @60 mm gtebokich. Gniazda 230V
nalezy wykona¢ w systemie ramkowym 1 zasili¢ przewodami typu YDYzZo 3x2,5 mm?2 zgodnie ze
schematami ideowymi rozdzielic.

8.3.5. Wymagania szczegélowe montazu oswietlenia:

Oprawy o$wietlenia podstawowego nalezy montowac do stropu wilasciwego bezposrednio lub przy
pomocy zwieszakéw. Oprawy zasili¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?2. Zasilanie opraw z
wylgcznikéw instalowanych w systemie ramkowym podtynkowo w puszkach @60 mm giebokich.

9.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

9.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, EST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ czg¢s¢ ogolng opisujaca:

- Organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- Sposéb zapewnienia bhp,

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, ukonczone kursy
doskonalenia zawodowego,

- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania robét,

- System proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- Sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, =zapis pomiar6w, nastaw
mechanizmoéw sterujacych.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawiera¢ czes¢ szczegétowa opisujgcg dla kazdego
asortymentu robot:

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- Rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
- Sposéb zabezpieczenia i ochrone fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- Spos6éb 1 procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robdét,

- Sposéb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

9.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggngc
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéw, robdt oraz urzadzen w sposéb
zapewniajacy wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich
niedociggnigciach dotyczacych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

9.3. Pobieranie probek
Nie wystepuje.

94. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomoca
odpowiednio dobranych przyrzadéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$
badania wymaganego w EST, stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inwestora.

9.4.1.  Wymagania ogdlne zasad wykonywania badan i pomiaréw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy
wykonywaniu préb i pomiaréw do prac wykonywanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia 1 zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwtlaszcza
przeprowadzanych przy urzadzeniach pod napigciem wystepuje szczegllnie duze zagrozenie zwigzane
z mozliwoscig porazenia pragdem elektrycznym. Z tego wzgledu przy w/w pracach nalezy stosowac
szczegOlne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym
jedna z tych oséb musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe
wykonujacg te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;
2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdza¢ przed uzyciem i1 w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiarow;

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykac czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz obcych czgsci metalowych, ktére mogg znalez¢ si¢ pod napigciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nieostonigtych czgsci pod napig¢ciem, personel wykonujacy
pomiary powinien stosowaé osobisty sprzet ochronny, podja¢ srodki ostrozno$ci zapobiegajace
porazeniu pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

5)  przed rozpoczgciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku
usterek i prawidtowosci wykonywania badanego obiektu;

6) przed przystagpieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu 1 metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikoéw pomiaréw,

c) oceni¢ dokladno$¢ pomiaréw 1 przeanalizowa¢ mozliwo$¢ popetnienia uchybéw
pomiarowych,

d) przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do wartosci
zmierzonych;
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7) przed przystgpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzi¢:

a) zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,

b) stan izolacji zastosowanych przewodow,

C) stan koncoéwek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napigciem;

8) jezeli przewidziany jest montaz uktadu pomiarowego nalezy wykonac go starannie i zgodnie

ze sprawdzonym uprzednio schematem;

9) po polaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napi¢ciem, nie wolno
dokonywac¢ zadnych zmian w polgczeniach przez roztgczanie i przytaczanie koncéw przewodow;

10)  przed rozpoczg¢ciem pomiaréw nalezy ze stanowiska pomiarowego usung¢ wszelkie zbgdne
przedmioty, a zwlaszcza niepotrzebne przewody;

11) zwrdci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére moga
stanowi¢ zagrozenie nawet po wylaczeniu napigcia;

12) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie o
wykonywaniu pomiaréw i zastosowa¢ odpowiednie srodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

7.4.2 Doktadnos¢ pomiaréw

Doktadnos¢ wykonywanych pomiaréw zalezy w gtéwnej mierze od:

1) klasy doktadnosci i zakresu zastosowanych przyrzadéw pomiarowych,

2) doktadnosci odczytu wynikéw pomiaréw,

3) wyboru wtasciwej metody wykonywania pomiaréw,

4) doktadnosci odwzorowania elementéw ukltadu pomiarowego,

5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki badanego obiektu i zmian
jego parametréw w czasie.

Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowac¢ przyrzady pomiarowe o klasie doktadnosci od 0,5
do 2,5.

9.5. Protokoty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inwestorowi protokoty z wynikami badan w terminie okreslonym w
programie jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inwestorowi na formularzach okreslonych
odpowiednimi normami. Przed podaniem napig¢cia na instalacje elektryczng nalezy przedstawic
Inwestorowi protokét z badan rezystancji izolacji i ciggtosci zyt przewodow.

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych

Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokolu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:

1) dane ogdlne o obiekcie badan;

2) informacje o osobach wykonujacych pomiary;

3) dane o rodzaju badan;

4) dane o metodzie pomiar6w i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;

5) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegélnie wazne przy pomiarach uziemien);
6) tabelaryczne zestawienie wynikéw badan i ich oceng;

7) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodéw instalacji;

8) dat¢ wykonania badan;

9) wnioski i zalecenia wynikajace z pomiaréw.
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Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zalacznikiem do ksigzki obiektu budowlanego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998 w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

9.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi EST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez EST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w spos6b jednoznaczny jej cechy.

9.7. Dokumenty budowy

9.7.1.  Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

9.7.2.  Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét czesciowych i koncowych.

9.7.3.  Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.2. nastgpujace
dokumenty:

- Protokoty przekazania placu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru robét,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie.

9.74.  Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne
dla Inwestora i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8.1. Ogolne zasady przedmiaru rob6t
8.1.1.  Przedmiar robét.
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Przedmiar robdt zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
8.1.2.  Tabele przedmiaru robét.

Tabele przedmiaru rob6t zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. W
tabelach przedmiaru nie uwzglednia si¢ robdt tymczasowych — roboét, ktére sa projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.

8.2. Obmiar rob6t

8.2.1.  Ogoblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub w EST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

8.2.2.  Zasady okreslania ilosci robét 1 materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Zabudowywane urzadzenia lub elementy mierzone bgda w szt. lub kpl.

8.2.2.1.  Projektowana liczba jednostek obmiarowych:

Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caly zakres prac zwigzany z realizacja inwestycji zawarty w
przedmiarze robot.

8.2.3.  Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inwestora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe i sprzet beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.2.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Rodzaje odbioréw robot
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Wykonane roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
- Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czg¢sciowemu,

- Odbiorowi koncowemu,

- Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

9.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér rob6t bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, EST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci roboét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor po
wczesniejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotéw pomiardw, atestow, certyfikatow i
deklaracji zgodnoS$ci na uzyte materiaty.

9.4. Odbidr koncowy

9.4.1.  Zasady odbioru koncowego robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Odbidr koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robé6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.2.4. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 EST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa 1 EST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2.  Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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- dokumentacj¢ projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
(powykonawczg),

- ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiardw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z EST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatéw zgodnie z EST,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
odbiorowych zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

- mape¢ zasadniczg powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wpisem
przyjecia do zasobéw geodezyjnych,

- protokoty z przeszkolenia os6b, ktére beda uzytkowaty zabudowane urzadzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inwestorowi, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbidr przed uptywem gwarancji lub rekojmi

Odbidr przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub
rekojmi. Odbidr ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,,0dbiér koncowy robot”.

9.6. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

9.6.1.  Ustalenia ogdlne.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w EST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot tymczasowych i prac towarzyszacych beda
obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

- Wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2.  Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).

Koszt dostosowania si¢ do warunkéw i wymagan ogdélnych zawartych w EST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegd6lnione w kosztorysie.

9.6.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
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Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi stuzbami Inwestora
projektu organizacji ruchu.

- Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- Optaty/dzierzawy terenu,

- Konstrukcje tymczasowych ramp, chodnikéw, barier i oznakowan,

- Przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

- Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy techniczno-budowlane

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania techniczno-budowlane okreslone w ustawach i
rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajace te wymagania.
10.1.1. Ustawy i Rozporzadzenia.

Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektow
budowlanych zawarte sg w ustawach:

1)  Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz.
1126),

2)  Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U. 22003 r., Nr 80, poz. 718),

3)  Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr
147, poz. 1229),

4)  Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 52, poz. 452).

Ustawa ,,Prawo Energetyczne” obowigzujgca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja
urzadzen i instalacji elektrycznych powinna zapewnia¢ racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy
zachowaniu:

- niezawodnosci wspdtdziatania z siecig elektroenergetyczna,

- bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spelnieniu wymagan ochrony srodowiska,

- zgodnos$ci z wymaganiami odrgbnych przepiséw, a zwlaszcza przepisoéw prawa budowlanego.
Szczegbétowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sg przede wszystkim
w rozporzadzeniach, poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach
administracji centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji oraz Ministra Infrastruktury.
Do najwazniejszych przepisow z tej grupy naleza:

5)  Rozporzadzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity —Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140;
Dz.U. z 1999 1. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).
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6) Rozporzadzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).

7)  Rozporzadzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8)  Rozporzadzenie MSWIiA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i1 kryteridéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9)  Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzadzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690).

12) Rozporzadzenie MI z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120,
poz. 1134).

Ponadto niektére wymagania techniczne odnosnie do instalacji elektrycznych okreslaja:

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz.U. Nr
121, poz. 1138).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrze$nia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajace
m.in. warunki przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jakosciowe
obstugi odbiorcéw.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.2. NORMY

Najwazniejsza normg okreslajaca wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych jest
norma wieloarkuszowa:

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadajaca si¢ z ustanowionych
dotychczas nastepujacych arkuszy:

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie s$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przet¢zeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od
wplywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewngtrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

Oprécz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
okre$lajg réwniez nizej wymienione normy:

- N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

- PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji 1
urzadzen. Wymagania.

- PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napie¢cia. Zasady, wymagania i badania.

- PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-EN 50173-1+AC:2003

- CENELEC EN 50173

- EIA/TIA 568, EIA/TIA 569

- EIA/TIA 607

- ISO/IEC IS 11.801

- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
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- Norma ISO/IEC 11801 2nd edition:2002.

- PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pozarowej, cz¢s¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- PN-EN 61935-1:2006 Ogoélne zasady okablowania — Wymagania dotyczace sprawdzania
zrownowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 — cze$¢ 1: Okablowanie,

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania- Czg¢$¢ 3: Planowanie
1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynku,

- BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogo6lne wymagania,

- ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne,

- ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne,

- ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania 1 badania.
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