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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych, 

ziemnych i rozbiórkowych oraz zagospodarowania terenu w ramach projektu pn.: 

 

„Modernizacja przepompowni ścieków „Górnośląska-Tunkla”  

przy ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót przygotowawczych , 

rozbiórkowych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują: 

 zabezpieczenie drzew w pobliżu wykopów, 

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty ziemne - wykopy, nasypy, podsypki, obsypki, zasypki, zasypy, korytowanie podłoża oraz umocnienia 

nasypów - związane z budową sieci kanalizacyjnych, dróg, obiektów sieciowych oraz makroniwelacją terenu, 

 wykonanie ogrodzeń, trawników, uporządkowanie terenu. 

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 

kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 

z dnia 28.11.2007r: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórek obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.3 ST-01 „Wymagania ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 

ENPN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami umowy. Ponadto 

poniższe określenia oznaczają: 

 wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych lub dla 

fundamentów oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

 zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

 przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 

 ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów 

lub wywieziona na składowisko, 

 dokop - miejsce pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położone poza Placem Budowy, 

 wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

 nasypy użytkowe - budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo 

zagęszczony, 

 odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

 plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 

zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m, 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

  gdzie: 

  Pd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

  Pds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

  określona w normalnej próbie Proctora, 

 pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem 

łączącym (brus, grodzica), 

 ścianka szczelna - ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), zagłębionych w grunt ściśle 

jeden obok drugiego. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania 

i składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom podano w ST-01. 

2.2. Wymagania szczególne 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 grunt z wykopu, 

 cement, 

 piasek, 

 żwir, 

 kamień łamany, 

 kruszywa mineralne, 

 grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej węglowej 

St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, 

 mieszanka nasion traw: 

 humus - ziemia roślinna bez zanieczyszczeń, 

 nawozy i środki ochrony roślin oraz woda. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i 

poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 

i zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt: 

 koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 

 spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

 głębiarka samobieżna chwytakowa 0,80÷1,20 m3, 

 równiarka samobieżna 10÷16 m3, 

 walec samojezdny, wibracyjny 9÷13 T, 

 płyta wibracyjna, samobieżna. 

 kafar gąsienicowy (minimum 2 T), 

 żuraw samojezdny (minimum 4 T), 

 zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

 iłomieszarka cyrkulacyjna z pompą i przewodami tłocznymi, 

 ciągnik kołowy, 

 samochód dostawczy, 

 samochód skrzyniowy 5÷10 T, 

 narzędzia do cięcia rur, 

 ubijak spalinowy 200 kg, 

 urządzenia do wykonywania przewiertów o długości do 100m dla zakresu średnic wykorzystanych 

w projekcie. 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość  

i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi, tam gdzie jest to wymagane przepisami, kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 

i zaakceptowane przez zamawiającego(inspektor nadzoru) środki transportu: 
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 samochód dostawczy, skrzyniowy, 

 samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T), 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 

szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w  ST-01. 

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi 

dokumentację fotograficzną istniejących obiektów w pasie prowadzenia robót wraz z opisem ich stanu 

technicznego ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich zarysowań i uszkodzeń. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych 

Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi „Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót” wydane przez ITB, a także, z normami przywołanymi w punkcie 10 ST. W szczególności należy 

stosować wytyczne zamieszczone poniżej. 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

5.2.1.1. Wytyczenie tras i obiektów 

Trasę projektowanych kanałów, rurociągów, obiektów sieciowych wytyczyć na podstawie projektu 

zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie wykonanych 

przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy kanałów, w terenie, gdzie brak jest stałych punktów dowiązania, 

wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatkę kwadratów. Przed przystąpieniem do robót  należy wykonać 

sprawdzające pomiary wysokościowe. 

5.2.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew 

Wycince podlegają drzewa zlokalizowane w odległości mniejszej niż 2,5m od projektowanych sieci 

kanalizacyjnych i wodociągowych oraz obiektów sieciowych. Opłatę za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją 

inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) poniesie Wykonawca. Koszt opłat za 

wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym, związanych z wycinką drzew jest refundowany przez 

Zamawiającego, po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu ich wniesienia. Wykonawca posegreguje wyciętą 

zieleń i odwiezie materiał z wycinki na składowisko. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji wycinki 

przedstawi Zamawiającemu umowę w zakresie odbioru materiałów z wycinki z odbiorcą. Wykonawca sporządzi w 

imieniu Inwestora wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie 

projektowanej inwestycji, których usunięcie staje się niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia, dołączając do 

wniosku: 

 pisemne upoważnienie właściciela nieruchomości do występowania przez Wykonawcę, w jego imieniu, 

o wycinkę drzew i krzewów, 

 oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na wycinkę drzew i krzewów, w związku z 

realizacją inwestycji. 

Uwagi: 

 bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP 

 wycinki dokonywać w dzień, przy bezwietrznej pogodzie; 

 usunąć z otoczenia drzewa to, co mogłoby zostać uszkodzone przez upadające gałęzie 

 upewnić się, że będzie gdzie uciec na bezpieczną odległość, gdy podcięte drzewo zacznie się przewracać, 

 sprawdzić, czy nasze narzędzia są w pełni sprawne i ostre. 

Ze względu na skomplikowany charakter robót zaleca się wykonanie robót specjalistyczną firmę. 

Zabezpieczeniu podlegają drzewa zlokalizowane w odległości 2,5 m od projektowanych sieci kanalizacyjnych  

i wodociągowych oraz obiektów sieciowych. Zabezpieczenie polega na wykonaniu w pobliżu drzew prac ręcznie 

tak, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopów, okryciu odsłoniętych korzeni mokrymi matami, 

ustawieniu osłon z desek wokół pni. 
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5.2.1.3. Wykonanie drogi montażowej 

Nie przewiduje się konieczności wykonania dróg montażowych. 

5.2.2. Roboty ziemne 

5.2.2.1. Uwagi ogólne wykonywania robót ziemnych 

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmują wykonanie i zasypanie wykopów pod rurociągi sieci 

kanalizacyjnych oraz obiekty sieciowe, a także korytowanie dróg i placów. Roboty ziemne o charakterze 

inżynieryjnym wymagają stałego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego. Grunty o małej nośności, występujące 

w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie lub 

wzmocnieniu. Wykopy należy prowadzić zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. 

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. Wykonane roboty 

ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wody przez 

ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych 

tymczasowych. Dobór i zdolność do odprowadzania wody przyjętymi systemami odwodnienia należy określić na 

podstawie obliczeń hydrologicznych opracowanych przez uprawnionego geologa. 

W przypadku przerwania ewentualnych istniejących drenaży należy je odbudować. Na terenach, gdzie występuje 

humus należy go zdjąć i, po zasypaniu wykopu ułożyć ponownie. Po zakończeniu robót ziemnych należy 

zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz umocnienia wykopów. Prowadząc roboty ziemne w pasach 

drogowych należy spełnić wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe. Po 

zakończeniu robót zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia 

drogowe, ogrodzenie i zieleń. 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

5.2.2.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować na środki transportu 

(bez zanieczyszczeń). Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami – wywrotkami na 

składowisko z zabezpieczeniem ładunku plandekami. 

5.2.2.3. Odspojenie oraz odkład i wywóz urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym będzie wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie. 

Metoda wykonania robót ręcznie lub mechanicznie powinna być dostosowane do głębokości wykopu, warunków 

gruntowo-wodnych, istniejącej infrastruktury technicznej, wymagań instytucji uzgadniających oraz posiadanego 

sprzętu Wykonawcy. 

5.2.2.4. Warunki gruntowo-wodne 

Do obowiązków Wykonawcy należy ocena warunków gruntowo wodnych i wykonanie odpowiednich robót 

tymczasowych (obliczenia, umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, zabezpieczenia itp.) niezbędnych do 

wykonania Robót. Koszty robót tymczasowych nie podlegają odrębnej zapłacie i są traktowane jako wliczone 

w ceny jednostkowe wykonanych robót. 

5.2.2.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych określa 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. 2012 r. poz. 463) w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się zespół czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczególności w 

terenie i w laboratorium. 

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje: 

 fundamentowanie obiektów budowlanych, 

 określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego, 

 ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych 

fazach budowy i eksploatacji, 

 ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, 

 wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, 

 ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 
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 ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych, 

 wybór metody podtrzymywania skarp, 

 wykonanie barier uszczelniających. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ustala się w celu uzyskania danych: 

 dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego współpracującego z projektowanym 

obiektem i w strefie oddziaływania projektowanych robót, 

 umożliwiających rozpoznanie zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku, 

 wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego, 

W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, wykonuje się analizę i ocenę 

dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych 

oraz innych danych dotyczących badanego terenu i jego otoczenia. W zależności od potrzeb należy: 

 przygotować program badań geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu, 

 wykonać badania geotechniczne w terenie obejmujące w szczególności: 

 małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi, 

 sondowania dynamiczne i statyczne, 

 badania presjometryczne i dylatometryczne, 

 badania georadarowe i elektroporowe, 

 badania dynamiczne gruntów, 

 odkrywki fundamentów, 

 badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych, 

 badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcję, 

 badania na poletkach doświadczalnych, 

 wykonać badania geotechniczne w laboratorium, obejmujące w szczególności: 

 badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych właściwości gruntów, 

 badania chemicznych właściwości gruntów i wód gruntowych, 

 badania próbek gruntów ulepszonych i materiałów zastosowanych do ulepszenia podłoża gruntowego, 

 ustalić wzajemne oddziaływanie fundamentów obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w skali 

laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym próbne obciążenia gruntu, pali i fundamentów, 

 wykonać inne czynności geotechniczne, jak: 

 prognozę zmian właściwości podłoza gruntowego, 

 obliczenie nośności, stateczności i osiadań fundamentów, 

 ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów, 

 określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlanych i sposobów przeciwdziałania 

tym zagrożeniom, 

 określenie zakresu pomiarów geodezyjnych pomieszczeń obiektu wznoszonego i obiektów sąsiednich oraz 

gruntu, niezbędnych do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich 

wyniku. 

Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, 

kategorię geotechniczną ustala się w zależności od rodzaju warunków gruntowych oraz czynników 

konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności 

oddziaływania, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub 

technicznej obiektu i zagrozenia środowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

opracowuje się w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej. 

5.2.2.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejących urządzeń uzbrojenia terenu 

Poszczególne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu określone 

zostały przez użytkowników orientacyjnie. Brak jest szczegółowych danych o ich zagłębieniu. W związku 

z powyższym przed przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokładnego 

zlokalizowania przewodów podziemnych znajdujących się na trasie kanałów i przewodów. 

W przypadku znaczących różnic w usytuowaniu poziomym i wysokościowym przewodów w stosunku do złożonych 

w projekcie, może zajść konieczność korekty niwelety projektowanego kanału. Może to również dotyczyć 

usytuowania poziomego trasy. Uściślenie przebiegu trasy rurociągu na pewnych fragmentach jest możliwe 

dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w miejscach występowania urządzeń uzbrojenia 

podziemnego, należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w obecności przedstawicieli Uzytkownika 
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występujących urządzeń, w celu dokładnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialność prawną i materialną za 

stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń ponosi Wykonawca. 

Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń i instalacji uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem użytkownika 

danego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi i branzowymi. Uzbrojenie podziemne 

zarówno docelowo jak i na czas robót należy zabezpieczyć. W przypadku naruszenia lub przerwania istniejących 

przewodów lub instalacji Wykonawca winien bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Inspektora.  

5.2.2.7. Wykopy 

Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez nadanie odpowiedniego kształtu albo 

przez odpowiednie deskowanie. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny być wykonywane 

odcinkami, jako wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem 100 % gruntu 

na składowisko tymczasowe. 

Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosić: 

 dla DN 150-350 - 0,25m 

 dla DN 350-700 - 0,35m 

 dla DN 700-1200 - 0,45m 

 dla DN powyżej 1200 - 0,50m 

Szerokość wykopów winna być sumą szerokości rury i przestrzeni roboczej (jw.) liczonej po obu stronach 

przewodu. 

5.2.2.8. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem 

do wykonywania robót ziemnych. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 

punktów załamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice 

w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu 

nie może róznić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć 

wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niz 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.2.2.9. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną 

fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i 

ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. W 

wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6m (w zależności 

od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-

inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) 

warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki 

eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić. 

5.2.2.10. Umocnienie wykopów 

 Brusy winny być zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyfikacją zawartą w Dokumentacji Budowy i 

oznaczone w sposób trwały (nazwa wyrobu, wyróżnik oznaczenia, długość w mm, znak stali, nr normy), a 

Wytwórca zobowiązany jest wystawić do każdej partii grodzic zaświadczenie o jakości zawierające 

oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodności z PN. 

 Kształt grodzicy winien zapewniać swobodne łączenie elementów w zamku. 

 Grodzice powinny być proste z dopuszczalną tolerancją ± 3 mm na 1 m długości oraz 20 mm dla całej 

długości; skręcenie grodzicy wokół osi jest niedopuszczalne. 

 Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i posmarowane 

towotem lub innym tłuszczem mineralnym. 

 Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sąsiednich 

brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. Nakładki powinny być 

stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu. 

 Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w postaci pali 

o średnicy 20 - 28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie mniejszych od 20 m. 
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 Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0 dla ścian o wysokości ponad 

10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale kierujące powinny być ściągnięte 

śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami drewnianymi. 

 Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię pokrywającą się z osią 

ścian lub być równoległą do niej. 

 Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku nawrotach 

kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się elementami złożonymi z 

dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia 

zamków przed zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki 

drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną. 

 Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania lub wprowadzić 

zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 

 Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod warunkiem stosowania 

niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków. 

 Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy źle wbitych 

ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę wykonania 

projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek, co do sposobu naprawy budowli. 

5.2.2.11. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, 

źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów 

bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez 

ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego zwiru), 

 zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to 

konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.2.2.12. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm. 

Pochylenie skarp wykopów nie moze się róznić od projektowanych pochyleń więcej niz o 10%. Powierzchnie skarp 

nie powinny mieć większych wklęśnięć ni 10 cm. 

5.2.2.13. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do uzyskania jak najlepszych 

warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury gruntów w poziomie posadowienia budowli. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

 wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku 

zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 

 nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % zależnie od rodzaju 

gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

 zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów 

(igłofiltry, igłostudnie) i powierzchniowego. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych rzeczoznawca budowlany na koszt Wykonawcy winien dokonać oględzin 

budynków z udokumentowaniem rys zewnętrznych i wewnętrznych. 

5.2.2.14. Zasypywanie wykopów – zagęszczenie gruntu 

Należy podjąć szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub nie uszkodzić rur. 

Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niz 30cm od rur i złączek. Złącza na przewodach 

ciśnieniowych powinny być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności. Grubości warstwy ochronnej zasypu 

strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 25cm. Materiałem zasypu w 

obrębie strefy niebezpiecznej powinny być piasek z zagęszczeniem mechanicznym w strefie przewodu do 

uzyskania stopnia zagęszczenia na poziomie wartości minimalnej 97% wg Proctor’a. 

Niezależnie od materiału rur, ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu umocnienia 

wykopu należy zachować następujący sposób ich wykonania: 

 obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian przydennej części wykopu; 

 zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu pasa umocnienia w jej obrębie; 
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 po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie w jej obrębie, zgęścić itd. 

Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 

 etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na złączach, 

 etap II - po próbie szczelności (ciśnienia) złączy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 

 etap III – zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką 

umocnień ścian wykopu. 

Zasypywanie wykopów winno odbywać się wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie głębszymi niż 20 cm 

z sukcesywnym zagęszczaniem. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, 

wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych 

po montażu przewodu. Podłoże należy wyprofilować zgodnie z profilem drogi istniejącej zamieszczonej w 

dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni 

podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jezeli powyzszy warunek nie jest spełniony i występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 

głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych 

i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i wartości wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 

wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora. Wywóz 

urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi kosztami 

zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny załadunek i powrót na 

miejsce zasypania. 

W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwróci szczególną 

uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje 

odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków 

transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do 

stanu pierwotnego. 

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy prawne, uzyska: 

 pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli są 

usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, 

 aktualizację z właściwymi instytucjami uzgodnień i decyzji, które straciły ważność a były podstawą do 

wydania pozwolenia na budowę. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie opłaty za składowanie odpadów, śmieci 

i niebezpiecznych odpadów. Wykonawca uwzględni w pasie drogowym ewentualną wymianę gruntu, na grunt 

który pozwoli uzyskać nośność G1. W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia, 

należy wstrzymać roboty i poinformować Inspektora. 

5.2.3. Roboty rozbiórkowe 

5.2.3.1. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych, ogrodzeń, sieci uzbrojenia 

Roboty te obejmują między innymi rozbiórkę i usunięcie z terenu budowy warstw nawierzchni i podbudowy dróg 

i chodników oraz krawężników betonowych w pasie prowadzenia robót. 

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym 

i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji ruchu na czas budowy.  

Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, które można 

ponownie wbudować. Uwaga!!! Zastosowanie nowych materiałów może się rozpocząć po zabudowaniu 

wszystkich materiałów z odzysku możliwych do wykorzystania. Zakres i technologia wykonania robót w 

zakresie rozebrania dróg i ulic muszą być zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy 

Zarząd Dróg i zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z 2018r,  poz. 1202 ze zm.) w 

trybie Decyzji. Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót 

rozbiórkowych należy odpowiedni zabezpieczyć. Rozbiórka ogrodzeń – elementy stalowe zdemontować przez 

cięcie palnikiem i złożyć w miejscu składowania. Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
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Wykopy zasypać. Odpady uzyskane z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy i do Wykonawcy należy ich 

zagospodarowanie zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach. 

5.2.4. Zagospodarowanie terenu 

5.2.4.1. Humusowanie i wysianie trawy 

W ramach zagospodarowania terenu należy dany obszar uprzątnąć, ułożyć warstwę ziemi urodzajnej (humusu) 

i wysiać trawę. Ziemię roślinną (humus) należy układać warstwą grubości 20cm, na warstwie drenażowej z piasku 

grubości 15 cm. Nasiona traw powinny być wysiane po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można 

przeprowadzić w korzystnych warunkach atmosferycznych (uwzględniając systematyczne zraszanie). 

Bezpośrednio przed siewem ziemia powinna być wilgotna, a nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż”. Wysiane 

nasiona należy uwałować i lekko przykryć ziemią. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest 

sztuczne zraszanie. Zraszanie musi być drobnokropliste i wykonywane co 2 ÷ 3 dni w ilości do 10 mm wody na 1 

m2 na dobę (w okresie suszy nawadniać codziennie) w godzinach porannych. Składniki mineralne (nawozenie) 

muszą być często i systematycznie uzupełniane.  

5.3. Zakres wykonania robót przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu 

5.3.1. Wycinka i zabezpieczenie drzew 

Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca sporządzi w imieniu Inwestora wniosek o wydanie zezwolenia na 

wycinkę drzew i krzewów. Wykonawca ponosi koszty związane z wycinką drzew i krzewów. Koszt opłat za 

wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym, związanych z wycinką drzew jest refundowany przez 

Zamawiającego, po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu ich wniesienia. Zakres prac obejmuje wykonanie 

wycinki drzew zgodnie z inwentaryzacją zieleni. Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał 

z wycinki na składowisko. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji wycinki przedstawi Inspektorowi 

umowę w zakresie odbioru materiałów z wycinki z odbiorcą. Drzewa zlokalizowane w odległości do 2,5m od 

projektowanych kanałów należy zabezpieczyć. W ramach zagospodarowania terenu Wykonawca dokona 

ewentualnych nasadzeń drzew wynikających z decyzji dotyczącej wycinki drzew. 

5.3.2. Roboty ziemne 

Wykonać następujące roboty ziemne: 

5.3.2.1. Związane z budową sieci kanalizacyjnych oraz obiektów sieciowych 

 Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub ręcznie na 

odkład, instalacje odwadniające, szczelne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie istniejących 

instalacji, wykonanie kładek dla pieszych. 

 Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnień z wykorzystaniem geowłóknin. 

 Dostawa kruszywa różnoziarnistego (pospółka z dokopu) do wbudowania. 

 Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstępnych rurociągów/obiektów w gotowym wykopie, zagęszczenie 

warstwami, roboty ręczne. 

 Odbudowa przerwanych drenaży. 

 Zasyp wykopów gruntem rodzimym z odkładu, zagęszczenie warstwami, likwidacja instalacji 

odwadniających i zabezpieczeń. 

 Wywóz nadmiaru gruntu z odkładu na składowisko. 

5.3.2.2. Związane z budową dróg i placów 

 Korytowanie podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe z odwozem gruntu na składowisko. 

Wszelkie prace w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem Użytkownika w/w 

uzbrojenia. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanych rurociągów z urządzeniami elektroenergetycznymi 

należy wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1 i PN-76/E05125. Ewentualną przebudowę linii lub zabezpieczenie 

kolidujących odcinków kabli, Wykonawca winien wykonać własnym kosztem i staraniem - w oparciu o 

opracowany projekt techniczny przebudowy. Przed przystąpieniem do prac przy użyciu sprzętu mechanicznego 

pod linią WN i w odległości poziomej mniejszej niz 10m od rzutu skrajnych przewodów Wykonawca winien 

uzgodnić szczegółowy harmonogram robót w Rejonie Wysokich Napięć. W harmonogramie należy podać 

planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i kierownikiem robót, maksymalne wysięgi 

pracującego sprzętu oraz zlecić płatny nadzór nad wykonywanymi pracami. 

O rozpoczęciu robót w pobliżu urządzeń nN i SN, należy powiadomić Właściciela Sieci. 
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5.3.3. Likwidacja istniejących przewodów, kanałów i studni 

Istniejące odcinki przeznaczone do likwidacji (stare kanały, przewody wodociągowe oraz studnie kolidujące 

z trasą projektowanych kanałów) należy zdemontować i zutylizować. W przypadku braku możliwości demontażu 

przewodów i uzbrojenia, należy wypełnić je pianobetonem, zdemontować właz, górne kręgi studzienne (do 

głębokości ok.1,0 m ppt) i odtworzyć nawierzchnię. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01. 

6.2. Wymagania szczególne 

6.2.1. Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 

odpowiednich norm materiałowych zamieszczonych w ST.  

6.2.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora. Do Wykonawcy należy 

również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. Badania jakości robót w czasie 

ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi 

w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać na bieżąco Inspektorowi kopie raportów z wynikami 

badań. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on 

wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich 

Normach. 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 

 wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 miejscach oraz 

w miejscach budzących wątpliwości. 

Zamawiający może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Badania innych robót przeprowadzone będą w celu oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonania, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 

 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-01. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy, w jednostkach miary ustalonych 

w Przedmiarze Robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Ilość robót oblicza się według 

sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, 

z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-01. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W przypadku wystąpienie robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie dokonany zgodnie 

z punktem 8.2 ST-01. Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie identyczny jak dla punktu 8.2 

ST. 

8.2. Odbiory częściowe 

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.3 ST-00. 

Ponadto proces odbioru będzie obejmował: 

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 

laboratoryjnych, 

 sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

 sprawdzenie wykonania robót pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i technicznych. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Płatność należy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.1. Roboty przygotowawcze 

9.1.1. Wytyczenie tras i obiektów 

Zgodnie z zapisami w ST-01 obsługa geodezyjna objęta jest Wynagrodzeniem Wykonawcy. 

9.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew 

Ceny jednostkowe wycinki drzew należy ująć w metrze bieżącym ułożenia kanału. 

9.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne jako prace powiązane i stanowiące integralną część robót podstawowych - budowy sieci 

kanalizacyjnych – nie podlegają osobnemu rozliczeniu. 

Koszt wykonania robót ziemnych należy ująć w tych pozycjach przedmiarowych, przy których zgodnie 

z odpowiednimi ST, roboty ziemne występują. Zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych koszty 

wykonania robot ziemnych muszą obejmować wszelkie koszty prac niezbędnych do ich wykonania, w tym m.in.: 

 dokumentację fotograficzną istniejących warunków, 

 wykonania niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych materiałów, 

 wykonania przekopów kontrolnych, 

 dokonanie oględzin przez Rzeczoznawcę budynków wraz z udokumentowaniem ewentualnych rys 

zewnętrznych i wewnętrznych, 

 umocnienia wykopów, 

 wykonania zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego, 

 zabezpieczenia wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp) 

 zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, 

 przejęcia i odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z terenu robót, 

 wykonania niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót wraz z 

opłatami za zrzut wody z odwodnienia, 

 wykonania robót przygotowawczych, zasadniczych i wykończeniowych, 

 odspajania gruntu, 

 przemieszczania gruntu, 

 załadunku, wyładunku gruntu, 

 transportu gruntu na składowiska i ze składowisk, 

 usunięcia z terenu budowy i zdeponowania na składowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do 

późniejszego wykorzystania (np do zasypania wykopów, wyrównania terenu, rozplantowania, nasypów), 

 usunięcia z Placu Budowy nadmiaru gruntu nie nadającego się do wykorzystania do Robót 

i zagospodarowania zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST-03 Roboty przygotowawcze ziemne i rozbiórkowe 

 

  

 

 pozyskania i dostawy na Plac Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, obsypek, zasypek wstępnych, 

zasypów, nasypów itp, 

 profilowania dna wykopu i skarp, 

 wbudowania i zagęszczanie gruntu, 

 wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na grunty piaszczyste oraz 

dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu, 

 opłat za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

 opłat za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

 przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego, 

 zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

 wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

 uporządkowania placu budowy po robotach. 

9.3. Roboty rozbiórkowe 

W cenach jednostkowych dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić między innymi koszty: 

 robót tymczasowych niezbędnych dla dokonania demontazu i/lub rozbiórki, 

 demontażu i/lub rozbiórki, 

 załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 

 segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 

 usunięcia z Placu Budowy odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach, 

 koszt opłat za składowanie odpadów na wysypisku, 

 uporządkowania Placu budowy. 

Wykonawca jest wytwarzającym i właścicielem wszelkich odpadów powstających w czasie budowy. 

9.4. Zagospodarowanie terenu 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu jako prace powiązane i stanowiące integralną część robót 

podstawowych - budowy sieci kanalizacyjnych, budowy obiektów sieciowych – nie podlegają osobnemu 

rozliczeniu. Koszty zagospodarowania terenu należy ująć w pozycjach przedmiarowych, przy których zgodnie 

z odpowiednimi ST, roboty te występują. Zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych koszty 

wykonania robot związanych z zagospodarowaniem terenu obejmują wszelkie koszty niezbędne do ich 

wykonania, w tym m.in.: 

 pozyskanie, dowóz i rozścielenie warstwy humusu, 

 uzdatnienie humusu, 

 założenie, nawozenie i pielęgnację trawników, 

 nasadzenie drzew. 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 6  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-91/B-06716   Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Świr i mieszanki. 

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

PN-78/B-06714   Kruszywa mineralne. Badania. 

10.2. Inne 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U z 2018 r. poz 992 ze zm.). 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Roboty Ziemne - ITB, 1983.  


