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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot przygotowawczych,
ziemnych i rozbiérkowych oraz zagospodarowania terenu w ramach projektu pn.:

»,Modernizacja przepompowni sciekow ,,Gérnoslaska-Tunkla”
przy ul. Gérnoslaskiej w Rudzie Slaskiej - Bykowinie”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot przygotowawczych ,

rozbiorkowych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuja:

—  zabezpieczenie drzew w poblizu wykopow,

—  roboty rozbiorkowe,

—  roboty ziemne - wykopy, nasypy, podsypki, obsypki, zasypki, zasypy, korytowanie podtoza oraz umocnienia
nasypow - zwiazane z budowa sieci kanalizacyjnych, drdg, obiektow sieciowych oraz makroniwelacja terenu,

—  wykonanie ogrodzen, trawnikow, uporzadkowanie terenu.

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robo6t budowlanych

Przedmiot zamédwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008
z dnia 28.11.2007r:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorek obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.3 ST-01 ,,Wymagania ogolne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
ENPN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami umowy. Ponadto
ponizsze okreslenia oznaczaja:
—  wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla
fundamentow oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych,
—  zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
—  przekopy - wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,
—  ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypow
lub wywieziona na sktadowisko,
—  dokop - miejsce pozyskania gruntow do wykonania robo6t ziemnych potozone poza Placem Budowy,
—  wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,
—  nasypy uzytkowe - budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest celowo
zageszczony,
— odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,
- plantowanie terenu - wyroéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuktosci i
zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do 50 m,
—  wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=Pd / Pds
gdzie:
Pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora,
—  pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica),
—  Scianka szczelna - $ciana ztozona z podtuznych elementow (drewno, stal, beton), zagtebionych w grunt scisle
jeden obok drugiego.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania
i sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w ST-01.

2.2. Wymagania szczegoblne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

—  grunt z wykopu,

- cement,

—  piasek,

- Zwir,

—  kamien tamany,

—  kruszywa mineralne,

— grodzice (pale szalunkowe) - elementy stalowe walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej weglowej
St3Scu4, stosowane do budowy $cian wodoszczelnych,

— mieszanka nasion traw:

—  humus - ziemia roslinna bez zanieczyszczen,

—  nawozy i Srodki ochrony roslin oraz woda.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i

poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe

informacje dotyczace zrdodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

—  koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m3,

—  spycharka gasienicowa 100+250 KM,

—  gtebiarka samobiezna chwytakowa 0,80+1,20 m3,

—  rowniarka samobiezna 10:16 m3,

— walec samojezdny, wibracyjny 9+13 T,

—  ptyta wibracyjna, samobiezna.

—  kafar gasienicowy (minimum 2 T),

—  zuraw samojezdny (minimum 4 T),

- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,

—  itomieszarka cyrkulacyjna z pompa i przewodami ttocznymi,

—  ciagnik kotowy,

—  samochod dostawczy,

—  samochod skrzyniowy 5310 T,

—  narzedzia do cigcia rur,

— ubijak spalinowy 200 kg,

— urzadzenia do wykonywania przewiertdbw o dtugosci do 100m dla zakresu srednic wykorzystanych
w projekcie.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakosc

i sSrodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi, tam gdzie jest to wymagane przepisami, kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez zamawiajacego(inspektor nadzoru) srodki transportu:
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—  samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochod ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),

—  samochod ciezarowy, skrzyniowy

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogoélne warunki wykonania robo6t budowlanych

Ogolne warunki wykonania robot sg zawarte w ST-01.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca przed przystapieniem do robot na danym odcinku sporzadzi
dokumentacje fotograficzng istniejacych obiektow w pasie prowadzenia robot wraz z opisem ich stanu
technicznego ze szczegolnym uwzglednieniem wszelkich zarysowan i uszkodzen.

5.2. Szczego6towe warunki wykonania rob6t budowlanych

Wykonanie robét powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi ,,Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot” wydane przez ITB, a takze, z normami przywotanymi w punkcie 10 ST. W szczegolnosci nalezy
stosowac wytyczne zamieszczone ponizej.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

5.2.1.1. Wytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych kanatow, rurociagow, obiektow sieciowych wytyczy¢é na podstawie projektu
zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodow podziemnych na podstawie wykonanych
przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatow, w terenie, gdzie brak jest statych punktow dowiazania,
wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow. Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac
sprawdzajace pomiary wysokosciowe.

5.2.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Wycince podlegaja drzewa zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 2,5m od projektowanych sieci

kanalizacyjnych i wodociagowych oraz obiektow sieciowych. Optate za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacja

inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) poniesie Wykonawca. Koszt optat za

wprowadzenie zmian w S$rodowisku naturalnym, zwiazanych z wycinkg drzew jest refundowany przez

Zamawiajacego, po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu ich wniesienia. Wykonawca posegreguje wycieta

zielen i odwiezie materiat z wycinki na sktadowisko. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji wycinki

przedstawi Zamawiajacemu umowe w zakresie odbioru materiatow z wycinki z odbiorca. Wykonawca sporzadzi w

imieniu Inwestora wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewow zlokalizowanych na terenie

projektowanej inwestycji, ktorych usuniecie staje sie niezbedne dla realizacji przedsiewziecia, dotaczajac do

whniosku:

—  pisemne upowaznienie wtasciciela nieruchomosci do wystepowania przez Wykonawce, w jego imieniu,
o wycinke drzew i krzewow,

—  o$wiadczenie wtasciciela nieruchomosci o wyrazeniu zgody na wycinke drzew i krzewdw, w zwiazku z
realizacja inwestycji.

Uwagi:

—  bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP

—  wycinki dokonywac w dzien, przy bezwietrznej pogodzie;

— usunac z otoczenia drzewa to, co mogtoby zostac¢ uszkodzone przez upadajace gatezie

—  upewnic sie, ze bedzie gdzie uciec na bezpieczna odlegtosc, gdy podciete drzewo zacznie sie przewracac,

—  sprawdzi¢, czy nasze narzedzia sa w petni sprawne i ostre.

Ze wzgledu na skomplikowany charakter robot zaleca sie wykonanie robot specjalistyczng firme.

Zabezpieczeniu podlegaja drzewa zlokalizowane w odlegtosci 2,5 m od projektowanych sieci kanalizacyjnych

i wodociagowych oraz obiektow sieciowych. Zabezpieczenie polega na wykonaniu w poblizu drzew prac recznie

tak, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopow, okryciu odstonietych korzeni mokrymi matami,

ustawieniu oston z desek wokot pni.
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5.2.1.3. Wykonanie drogi montazowej
Nie przewiduje sie koniecznosci wykonania drog montazowych.

5.2.2. Roboty ziemne

5.2.2.1. Uwagi ogblne wykonywania robét ziemnych

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmuja wykonanie i zasypanie wykopow pod rurociagi sieci
kanalizacyjnych oraz obiekty sieciowe, a takze korytowanie drog i placow. Roboty ziemne o charakterze
inzynieryjnym wymagaja statego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego. Grunty o matej nosnosci, wystepujace
w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie lub
wzmocnieniu. Wykopy nalezy prowadzic¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku i sprawnosci. Wykonane roboty
ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody przez
ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych
tymczasowych. Dobor i zdolno$¢ do odprowadzania wody przyjetymi systemami odwodnienia nalezy okresli¢ na
podstawie obliczen hydrologicznych opracowanych przez uprawnionego geologa.

W przypadku przerwania ewentualnych istniejacych drenazy nalezy je odbudowac. Na terenach, gdzie wystepuje
humus nalezy go zdjac¢ i, po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie. Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy
zdemontowac instalacje odwadniajace wgtebne oraz umocnienia wykopow. Prowadzac roboty ziemne w pasach
drogowych nalezy spetni¢c wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po
zakonczeniu robot zasadniczych, teren nalezy uporzadkowac i odtworzyé rozebrane uprzednio urzadzenia
drogowe, ogrodzenie i zielen.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

5.2.2.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac na srodki transportu
(bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowac samochodami - wywrotkami na
sktadowisko z zabezpieczeniem tadunku plandekami.

5.2.2.3. Odspojenie oraz odktad i wywéz urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie.
Metoda wykonania robot recznie lub mechanicznie powinna by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkow
gruntowo-wodnych, istniejacej infrastruktury technicznej, wymagan instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego
sprzetu Wykonawcy.

5.2.2.4. Warunki gruntowo-wodne

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy ocena warunkow gruntowo wodnych i wykonanie odpowiednich robot
tymczasowych (obliczenia, umocnienia wykopow, odwodnienie wykopow, zabezpieczenia itp.) niezbednych do
wykonania Robot. Koszty robét tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg traktowane jako wliczone
w ceny jednostkowe wykonanych robot.

5.2.2.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych okresla

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. 2012 r. poz. 463) w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych rozumie sie zespot czynnosci

zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczegélnosci w

terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych obejmuje:

—  fundamentowanie obiektéw budowlanych,

—  okreslenie nosnosci i statecznosci podtoza gruntowego,

— ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji,

— ocene statecznosci skarp, wykopow i nasypow oraz ich zabezpieczenia,

—  wyboér metody wzmacniania podtoza gruntowego,

— ocene oddziatywania wéd gruntowych na budowle,
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— ocene gruntow stosowanych w robotach ziemnych,

—  wybodr metody podtrzymywania skarp,

—  wykonanie barier uszczelniajacych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych ustala sie w celu uzyskania danych:

—  dotyczacych budowy i parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego wspotpracujacego z projektowanym
obiektem i w strefie oddziatywania projektowanych robot,

- umozliwiajacych rozpoznanie zagrozen mogacych wystapic¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku,

— wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego,

W celu ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, wykonuje sie analize i ocene

dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych

oraz innych danych dotyczacych badanego terenu i jego otoczenia. W zaleznosci od potrzeb nalezy:

—  przygotowac program badan geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu,

—  wykonad badania geotechniczne w terenie obejmujace w szczegoélnosci:

—  matosrednicowe sondowania probnikami przelotowymi,

— sondowania dynamiczne i statyczne,

—  badania presjometryczne i dylatometryczne,

—  badania georadarowe i elektroporowe,

—  badania dynamiczne gruntow,

— odkrywki fundamentow,

—  badania wodoprzepuszczalnosci gruntow i konstrukcji ziemnych,

—  badania wéd gruntowych i ich oddziatywania na konstrukcje,

—  badania na poletkach doswiadczalnych,

—  wykona¢ badania geotechniczne w laboratorium, obejmujace w szczegolnosci:

—  badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych wtasciwosci gruntow,

—  badania chemicznych wtasciwosci gruntow i wod gruntowych,

—  badania prébek gruntéw ulepszonych i materiatéw zastosowanych do ulepszenia podtoza gruntowego,

—  ustali¢ wzajemne oddziatywanie fundamentow obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w skali
laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym probne obcigzenia gruntu, pali i fundamentow,

—  wykonac inne czynnosci geotechniczne, jak:

—  prognoze zmian wtasciwosci podtoza gruntowego,

—  obliczenie nosnosci, statecznosci i osiadan fundamentow,

— ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow,

—  okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlanych i sposobow przeciwdziatania
tym zagrozeniom,

—  okreslenie zakresu pomiarow geodezyjnych pomieszczen obiektu wznoszonego i obiektow sasiednich oraz
gruntu, niezbednych do rozpoznania zagrozen mogacych wystapic¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich
wyniku.

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych,
kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od rodzaju warunkdw gruntowych oraz czynnikow
konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci
oddziatywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub
technicznej obiektu i zagrozenia S$rodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia obiektoéw budowlanych
opracowuje sie w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.

5.2.2.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Poszczegolne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu okreslone
zostaty przez uzytkownikdow orientacyjnie. Brak jest szczegdtowych danych o ich zagtebieniu. W zwigzku
z powyzszym przed przystapieniem do robot konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego
zlokalizowania przewoddow podziemnych znajdujacych sie na trasie kanatow i przewodow.

W przypadku znaczacych roznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewodow w stosunku do ztozonych
w projekcie, moze zajs¢ konieczno$¢ korekty niwelety projektowanego kanatu. Moze to réwniez dotyczyc
usytuowania poziomego trasy. Uscislenie przebiegu trasy rurociagu na pewnych fragmentach jest mozliwe
dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych w miejscach wystepowania urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika
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wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialnos¢ prawna i materialng za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi Wykonawca.
Wszystkie roboty w poblizu urzadzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
danego uzbrojenia zgodnie z obowiazujacymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie podziemne
zarowno docelowo jak i na czas robot nalezy zabezpieczy¢é. W przypadku naruszenia lub przerwania istniejacych
przewodow lub instalacji Wykonawca winien bezzwtocznie powiadomic o tym fakcie Inspektora.

5.2.2.7. Wykopy

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic¢ statecznos¢ scian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztattu albo
przez odpowiednie deskowanie. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢ wykonywane
odcinkami, jako waskoprzestrzenne o pionowych scianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem 100 % gruntu
na sktadowisko tymczasowe.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rura a sciang wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosic:

— dla DN 150-350 - 0,25m

— dla DN 350-700 - 0,35m

— dla DN 700-1200 - 0,45m

— dla DN powyzej 1200 - 0,50m

Szerokos¢ wykopow winna by¢ sumg szerokosci rury i przestrzeni roboczej (jw.) liczonej po obu stronach
przewodu.

5.2.2.8. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem
do wykonywania robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno byc wieksze niz +/- 10 cm. Rdznice
w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szerokosc¢ wykopu
nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny miec
wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rdznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.2.2.9. Wykonanie wykopoéw nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod woda stanowi wstepna
faze robot nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu i
ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej. W
wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6m (w zaleznosci
od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-
inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych)
warstwe nalezy usunaé¢ na krétko przed przystapieniem do robot fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki
eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

5.2.2.10. Umocnienie wykopoéw

—  Brusy winny by¢ zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyfikacja zawarta w Dokumentacji Budowy i
oznaczone W sposob trwaty (nazwa wyrobu, wyrdznik oznaczenia, dtugos¢ w mm, znak stali, nr normy), a
Wytwédrca zobowiazany jest wystawi¢ do kazdej partii grodzic zaswiadczenie o jakosci zawierajace
oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodnosci z PN.

—  Ksztatt grodzicy winien zapewnia¢ swobodne taczenie elementéw w zamku.

—  Grodzice powinny by¢ proste z dopuszczalng tolerancjag + 3 mm na 1 m dtugosci oraz 20 mm dla catej
dtugosci; skrecenie grodzicy wokot osi jest niedopuszczalne.

—  Brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki brusow powinny by¢ doktadnie oczyszczane i posmarowane
towotem lub innym ttuszczem mineralnym.

—  Sztukowanie elementow jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sasiednich
brusow byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Naktadki powinny byc
stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu.

—  Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla scian, powinny by¢ wykonane w postaci pali
o srednicy 20 - 28 cm, wbitych w grunt po obu stronach scianach w odstepach nie mniejszych od 20 m.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST-03 Roboty przygotowawcze ziemne i rozbiorkowe

—  Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3,0 dla scian o wysokosci ponad
10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale kierujace powinny byc Sciggniete
srubami o srednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianymi.

—  Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzyc linie pokrywajaca sie z osia
scian lub by¢ rownolegta do niej.

—  Elementy sciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej sciany stopniowo w kilku nawrotach
kafara posuwajacego sie po torze utozonym wzdtuz $ciany. Wbijanie wykonuje sie elementami ztozonymi z
dwu brusow. Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementow na zadane gtebokosci. W celu zabezpieczenia
zamkow przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowac na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki
drewniane. Gorny koniec brusow powinien by¢ chroniony gtowica ochronna.

—  Przy napotkaniu przeszkad (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac srodki dla ich pokonania lub wprowadzic¢
zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

—  Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny sciany nie ogranicza sie pod warunkiem stosowania
niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystapienia rozerwania zamkow.

—  Srodki naprawy miejscowych nieszczelnoéci $cian. Konieczno$¢ stosowania $rodkdéw naprawy zle wbitych
scian musi byc stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe wykonania
projektu naprawy Scianki szczelnej, udzielajac wskazowek, co do sposobu naprawy budowli.

5.2.2.11. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic¢ hydraulicznych (kurzawka,

zrodto) nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

—  zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

-  zawiadomié projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.

5.2.2.12. Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania wykopéw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 1 cm.
Pochylenie skarp wykopow nie moze sie roznic¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp
nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ ni 10 cm.

5.2.2.13. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem woéd

Odwadnianie wykopdw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak najlepszych

warunkow budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntow w poziomie posadowienia budowli.

Odwodnienie robocze obejmuje:

—  wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod budowla) o przekroju i spadku
zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wod opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleznie od rodzaju
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

—  zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow
(igtofiltry, igtostudnie) i powierzchniowego.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych rzeczoznawca budowlany na koszt Wykonawcy winien dokonac ogledzin

budynkow z udokumentowaniem rys zewnetrznych i wewnetrznych.

5.2.2.14. Zasypywanie wykopow - zageszczenie gruntu

Nalezy podjac szczegole starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiescic lub nie uszkodzi¢ rur.

Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30cm od rur i ztaczek. Ztacza na przewodach
cisnieniowych powinny byc odkryte do chwili zakonczenia préby szczelnosci. Grubosci warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 25cm. Materiatem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinny byc piasek z zageszczeniem mechanicznym w strefie przewodu do
uzyskania stopnia zageszczenia na poziomie wartosci minimalnej 97% wg Proctor’a.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia
wykopu nalezy zachowac nastepujacy sposob ich wykonania:

—  obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej czesci wykopu;

—  zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia w jej obrebie;
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—  po zageszczeniu pierwszej warstwy utozyc¢ kolejna, zdemontowac umocnienie w jej obrebie, zgescic itd.
Zasypanie przewoddéw przeprowadza sie w trzech etapach:
—  etap | - wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytaczeniem odcinkow na ztaczach,

— etap Il - po probie szczelnosci (ciSnienia) ztaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
— etap lll - zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrka

umocnien $cian wykopu.
Zasypywanie wykopow winno odbywac sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie gtebszymi niz 20 cm
z sukcesywnym zageszczaniem. Do zageszczenia gruntéow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Podtoze nalezy wyprofilowac zgodnie z profilem drogi istniejacej zamieszczonej w
dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunac btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni
podtoza, ktore ma byc profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i wartosci wymaganego wskaznika
zageszczenia. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien byc
wywieziony przez Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora. Wywoz
urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrot na
miejsce zasypania.
W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwrdci szczegdlng
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie srodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych sSrodkéw
transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego.
W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajac obowiazujace przepisy prawne, uzyska:
—  pozwolenie na sktadowanie odpaddéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli sg

usuwane lub przemieszczane w zwiazku z realizacja inwestycji,
— aktualizacje z wtasciwymi instytucjami uzgodnien i decyzji, ktore stracity waznos¢ a byty podstawa do

wydania pozwolenia na budowe.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie optaty za sktadowanie odpadow, Smieci
i niebezpiecznych odpadow. Wykonawca uwzgledni w pasie drogowym ewentualng wymiane gruntu, na grunt
ktory pozwoli uzyskaé nosnosé G1. W przypadku odstepstw warunkow gruntowych okreslonych dla posadowienia,
nalezy wstrzymac roboty i poinformowac Inspektora.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe

5.2.3.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych, ogrodzen, sieci uzbrojenia

Roboty te obejmuja miedzy innymi rozbidrke i usuniecie z terenu budowy warstw nawierzchni i podbudowy drog
i chodnikow oraz kraweznikow betonowych w pasie prowadzenia robot.

Do robdt rozbiorkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym przez wtasciwy Zarzad Drég projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty rozbiorkowe nalezy realizowa¢ w sposdb zapewniajacy optymalny odzysk materiatow, ktore mozna
ponownie wbudowaé. Uwaga!!! Zastosowanie nowych materiatbw moze sie rozpocza¢ po zabudowaniu
wszystkich materiatow z odzysku mozliwych do wykorzystania. Zakres i technologia wykonania robot w
zakresie rozebrania drég i ulic musza by¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wtasciwy
Zarzad Drodg i zgodnie z Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z 2018r, poz. 1202 ze zm.) w
trybie Decyzji. Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robot
rozbiorkowych nalezy odpowiedni zabezpieczy¢. Rozbidrka ogrodzen - elementy stalowe zdemontowal przez
ciecie palnikiem i ztozy¢ w miejscu sktadowania. Fundamenty betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie.
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Wykopy zasypac¢. Odpady uzyskane z rozbiorek stanowia wtasnos¢ Wykonawcy i do Wykonawcy nalezy ich
zagospodarowanie zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach.

5.2.4. Zagospodarowanie terenu

5.2.4.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatnaé, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu)
i wysiac trawe. Ziemie roslinng (humus) nalezy uktadac¢ warstwa grubosci 20cm, na warstwie drenazowej z piasku
grubosci 15 cm. Nasiona traw powinny by¢ wysiane po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew mozna
przeprowadzic w korzystnych warunkach atmosferycznych (uwzgledniajac systematyczne zraszanie).
Bezposrednio przed siewem ziemia powinna byc wilgotna, a nasiona nalezy wysiac recznie ,na krzyz”. Wysiane
nasiona nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemia. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest
sztuczne zraszanie. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste i wykonywane co 2 + 3 dni w ilosci do 10 mm wody na 1
m2 na dobe (w okresie suszy nawadnia¢ codziennie) w godzinach porannych. Sktadniki mineralne (nawozenie)
musza byc¢ czesto i systematycznie uzupetniane.

5.3. Zakres wykonania robot przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu

5.3.1. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca sporzadzi w imieniu Inwestora wniosek o wydanie zezwolenia na
wycinke drzew i krzewow. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z wycinka drzew i krzewow. Koszt optat za
wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym, zwiazanych z wycinka drzew jest refundowany przez
Zamawiajacego, po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu ich wniesienia. Zakres prac obejmuje wykonanie
wycinki drzew zgodnie z inwentaryzacja zieleni. Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie materiat
z wycinki na sktadowisko. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji wycinki przedstawi Inspektorowi
umowe w zakresie odbioru materiatow z wycinki z odbiorca. Drzewa zlokalizowane w odlegtosci do 2,5m od
projektowanych kanatéw nalezy zabezpieczy¢. W ramach zagospodarowania terenu Wykonawca dokona
ewentualnych nasadzen drzew wynikajacych z decyzji dotyczacej wycinki drzew.

5.3.2. Roboty ziemne
Wykonac nastepujace roboty ziemne:
5.3.2.1. Zwiazane z budowa sieci kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych

—  Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub recznie na
odktad, instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia sScian wykopow, zabezpieczenie istniejacych
instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych.

—  Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien z wykorzystaniem geowtoknin.

—  Dostawa kruszywa roznoziarnistego (pospotka z dokopu) do wbudowania.

—  Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggow/obiektow w gotowym wykopie, zageszczenie
warstwami, roboty reczne.

—  Odbudowa przerwanych drenazy.

— Zasyp wykopow gruntem rodzimym z odktadu, zageszczenie warstwami, likwidacja instalacji
odwadniajacych i zabezpieczen.

—  Wywoz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko.

5.3.2.2. Zwiazane z budowa drég i placéw

—  Korytowanie podtoza gruntowego pod nawierzchnie drogowe z odwozem gruntu na sktadowisko.

Wszelkie prace w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Uzytkownika w/w
uzbrojenia. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanych rurociagdéw z urzadzeniami elektroenergetycznymi
nalezy wykonac zgodnie z norma PN-E-05100-1 i PN-76/E05125. Ewentualng przebudowe linii lub zabezpieczenie
kolidujacych odcinkow kabli, Wykonawca winien wykonaé¢ wtasnym kosztem i staraniem - w oparciu o
opracowany projekt techniczny przebudowy. Przed przystapieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego
pod linia WN i w odlegtosci poziomej mniejszej niz 10m od rzutu skrajnych przewodéw Wykonawca winien
uzgodni¢ szczegotowy harmonogram robdt w Rejonie Wysokich Napie¢. W harmonogramie nalezy podac
planowane terminy prac wraz z wykazem pracujacych osob i kierownikiem robot, maksymalne wysiegi
pracujacego sprzetu oraz zlecic¢ ptatny nadzor nad wykonywanymi pracami.

0 rozpoczeciu robot w poblizu urzadzen nN i SN, nalezy powiadomi¢ Wtasciciela Sieci.
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5.3.3. Likwidacja istniejacych przewodéw, kanatéw i studni

Istniejace odcinki przeznaczone do likwidacji (stare kanaty, przewody wodociggowe oraz studnie kolidujace
Z trasa projektowanych kanatow) nalezy zdemontowac i zutylizowaé. W przypadku braku mozliwosci demontazu
przewodow i uzbrojenia, nalezy wypetni¢ je pianobetonem, zdemontowac wtaz, gorne kregi studzienne (do
gtebokosci ok.1,0 m ppt) i odtworzy¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-01.

6.2. Wymagania szczeg6lne

6.2.1. Materiaty

Badanie materiatow uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdow z wymogami
odpowiednich norm materiatowych zamieszczonych w ST.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwoscig okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy nalezy

rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowiacych podstawe odbioréw Robot. Badania jakosci robot w czasie

ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi

w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywaé na biezaco Inspektorowi kopie raportow z wynikami

badan. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzic¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on

wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich

Normach.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

—  robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,

—  wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz
w miejscach budzacych watpliwosci.

Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan

wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych

badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,

catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Badania innych robot przeprowadzone beda w celu oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych

wykonania, a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-01.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy, w jednostkach miary ustalonych
w Przedmiarze Robot. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora imusza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Ilos¢ robot oblicza sie wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Robdt podano w ST-01.
8.1. 0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W przypadku wystapienie robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odbior zostanie dokonany zgodnie
z punktem 8.2 ST-01. Sposdb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajacych bedzie identyczny jak dla punktu 8.2
ST.

8.2. Odbiory czesciowe

Ogolne zasady odbiorow czesciowych opisane sa w punkcie 8.3 ST-00.

Ponadto proces odbioru bedzie obejmowat:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

—  sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

—  sprawdzenie wykonania robot pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i technicznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze

9.1.1. Wytyczenie tras i obiektow

Zgodnie z zapisami w ST-01 obstuga geodezyjna objeta jest Wynagrodzeniem Wykonawcy.
9.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Ceny jednostkowe wycinki drzew nalezy uja¢ w metrze biezacym utozenia kanatu.

9.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne jako prace powiazane i stanowiace integralng czes¢ robot podstawowych - budowy sieci

kanalizacyjnych - nie podlegaja osobnemu rozliczeniu.

Koszt wykonania robot ziemnych nalezy uja¢ w tych pozycjach przedmiarowych, przy ktérych zgodnie

z odpowiednimi ST, roboty ziemne wystepuja. Zawarte w cenach jednostkowych robdt podstawowych koszty

wykonania robot ziemnych musza obejmowac wszelkie koszty prac niezbednych do ich wykonania, w tym m.in.:

— dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkéw,

—  wykonania niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,

—  wykonania przekopow kontrolnych,

— dokonanie ogledzin przez Rzeczoznawce budynkéw wraz z udokumentowaniem ewentualnych rys
zewnetrznych i wewnetrznych,

— umocnienia wykopow,

- wykonania zabezpieczen od obciazen ruchu kotowego,

—  zabezpieczenia wykopow (zapory, pomosty, ktadki, $wiatta ostrzegawcze, itp)

—  zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

—  przejecia i odprowadzenia wod opadowych i gruntowych z terenu robot,

— wykonania niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robét wraz z
optatami za zrzut wody z odwodnienia,

—  wykonania robot przygotowawczych, zasadniczych i wykonczeniowych,

— odspajania gruntu,

—  przemieszczania gruntu,

—  zatadunku, wytadunku gruntu,

—  transportu gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

— usuniecia z terenu budowy i zdeponowania na sktadowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do
pozniejszego wykorzystania (np do zasypania wykopow, wyréwnania terenu, rozplantowania, nasypow),

— usuniecia z Placu Budowy nadmiaru gruntu nie nadajacego sie do wykorzystania do Robét
i zagospodarowania zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach,
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—  pozyskania i dostawy na Plac Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, obsypek, zasypek wstepnych,
Zasypow, nasypow itp,

—  profilowania dna wykopu i skarp,

—  wbudowania i zageszczanie gruntu,

—  wymiany przewarstwien gruntow spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty piaszczyste oraz
dowoz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

—  optat za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

—  optat za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadow,

—  przywrocenia powierzchni do stanu pierwotnego,

—  zabezpieczenia rzek i kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

- wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

— uporzadkowania placu budowy po robotach.

9.3. Roboty rozbiérkowe

W cenach jednostkowych dotyczacych robot rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi koszty:
—  robot tymczasowych niezbednych dla dokonania demontazu i/lub rozbiorki,

—  demontazu i/lub rozbiorki,

- zatadunku, transportu i wytadunku materiatow z rozbidrki i/lub demontazu,

—  segregacji materiatow z rozbidrki i/lub demontazu,

—  usuniecia z Placu Budowy odpadow zgodnie z Ustawa o odpadach,

—  koszt optat za sktadowanie odpadow na wysypisku,

— uporzadkowania Placu budowy.

Wykonawca jest wytwarzajacym i wtascicielem wszelkich odpadow powstajacych w czasie budowy.

9.4. Zagospodarowanie terenu

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu jako prace powiazane i stanowigce integralng czes¢ robodt
podstawowych - budowy sieci kanalizacyjnych, budowy obiektow sieciowych - nie podlegaja osobnemu
rozliczeniu. Koszty zagospodarowania terenu nalezy uja¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktorych zgodnie
z odpowiednimi ST, roboty te wystepuja. Zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych koszty
wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuja wszelkie koszty niezbedne do ich
wykonania, w tym m.in.:

—  pozyskanie, dowoz i rozscielenie warstwy humusu,

— uzdatnienie humusu,

—  zatozenie, nawozenie i pielegnacje trawnikow,

— nasadzenie drzew.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Swiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Swir i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

10.2. Inne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U z 2018 r. poz 992 ze zm.).
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - Roboty Ziemne - ITB, 1983.




