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Tabela Przedmiaru Robót

Nr
<-NR->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

"BUDOWA DRÓG POŻAROWYCH NA TERENIE SZPITALA " - ETAP I
1 D.01.00.00/D.01.02.04 Roboty początkowe
1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z 

inwetaryzacją powykonawczą kpl. 1.00
2 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
2.1 D.01.02.04 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) mechanicznie, grubość warstwy do 20·cm wraz z 

odwozem i utylizacją nadmiarów oraz z kosztami składowania materiału do ponownego 
wykorzystania m2 259.00

3 D.02.00.00 Roboty ziemne
3.1 D.02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - 

korytowanie. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy m3 92.20
3.2 D.02.03.01 Nasypy wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczym. m3 83.65
4 D.04.00.00 Podbudowy
4.1 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 

mechanicznie, m2 301.00
4.2 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3  gr. 20cm m2 281.00
4.3 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3  gr. 20cm - podłoże 

pod schody terenowe m2 5.50
4.4 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm - ciągi piesze m2 20.00
4.5 D.04.05.02 Wykonanie stabilizacji Mieszanka związana cementem – wg PN-EN 14227-1 lub WT-5 –produkcja z 

węzła. Rm>2,5MPa - gr 40cm m2 281.00
4.6 D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr gr min 10 cm m3 1.11
5 D.05.00.00. Nawierzchnie
5.1 D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubość 8·cm,  podsypka z kruszywa łamanego 

frakcji 2-6mm z wypełnieniem spoin piaskiem m2 15.00
5.2 D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubość 8·cm,  podsypka z kruszywa 

łamanego frakcji 2-6mm z wypełnieniem spoin piaskiem m2 256.00
5.3 D.08.02.02a Schody terenowe prefabrykowane 15x35x100cm m 14.00
6 D.08.00.00 Elementy ulic
6.1 D.08.01.01 Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa 

C16/20 m 113.44
6.2 D.08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, ława betonowa C16/20 m 19.00
7 Roboty związane z umocnieniem skarp
7.1 D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 15·cm m2 319.00
8 Roboty zabezpieczające
8.1 D.01.03.01 Wykonanie zabezpieczenia istniejącej sieci ciepłowniczej kpl. 1.00
9 Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
9.1 D.07.01.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych Fi·70·mm szt 1.00
9.2 D.07.01.01 Słupki blokujące uchylne szt 2.00
9.3 D.07.01.01 Znaki zakazu, B-1 - znak z grupy małej - ustawić na połaczeniu drogi pożarpowej z parkingiem pod 

budynkiem Radiologii szt 2.00
9.4 D.07.06.02 Balustrada stalowa wg dokumentacji - bariera z pochwytem. Briera ocynkowana i malowana 

proszkowo RAL[6005] m 6.32
10 Ogrodzenie, brama
10.1 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z elementów stalowych z wypełnieniem z siatki i paneli siatkowych (rozbiórka

podmurówki, słupków,  fundamentów i wypełnień ogrodzenia). Odwóz, składowanie i utylizacja 
materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. m 13.30

10.2 D.02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Odwóz, 
składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. m3 3.64

10.3 D.10.00.00 Wykonanie ogrodzenia  na słupkach stalowych obsadzonych w fundamentach - słupki skrajne pod 
przyszły montaż rozwieranej bramy sytemowej o szerokości 6,0m szt. 2.00

10.4 D.10.00.00 Fundamenty z betonu C12/15 - pod przyszłą bramę m3 0.94
10.5 D.10.00.00 Wykonanie ogrodzenia brama wjazdowa zgodna z systemem ogrodzenia, (szer. bramy min. 6,0m) - 

zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie proszkowe - wys. 200 cm szt. 1.00
10.6 D.10.00.00 Wykonanie ogrodzenia  na słupkach stalowych obsadzonych w fundamentach (gł osadzenia min 

0,8m) słupki zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie proszkowe szt. 5.00
10.7 D.10.00.00 Wykonanie ogrodzenia z paneli  ogrodzeniowych  na słupkach stalowych, (wys. paneli 200cmx250) -

zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie proszkowe m 9.00
10.8 D.10.00.00 Podmurówka betonowa prefabrykowana (deska z wibrobetonu) o wys. 20-25 cm i gr. 8 cm  

ustawiona na podłożu z betonu C12/15
gr 10 cm m 10.00

11 Roboty elektryczne
11.1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w gruncie 

kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m 32.00
11.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m m 32.00
11.3 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii I-II m 32.00
11.4 Ręczne układanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych m 32.00
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11.5 Ułożenie rur osłonowych z PCW typu SRS o średnicy do 110mm m 12.00
11.6 Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1kg/m w rurach ochronnych (pod drogą) m 12.00
11.7 Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 0,4m i 

głębokości do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m 32.00
11.8 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100kg słup parkowy P1-03 na 

prefabrykowanych fundamentach - słupy z demontażu szt 3.00
11.9 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy 

wysokości latarni bez wysięgnika do 4m kpl 3.00
11.10 Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z 

tworzyw sztucznych, 3-żyłowych o przekroju żyły do 50mm2 szt 9.00
11.11 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub 

bolce szt 9.00
11.12 Demontaż słupów parkowych wraz z oprawami szt 3.00
11.13 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar szt 1.00
11.14 Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia odcinek 1.00
11.15 Dokumentacja powykonawcza, schemat w PZ, opisy, oznaczenia słupów, geodezyjna inwentaryzacja

powykonwacza 1.00
12 Roboty Inne
12.1 D.01.01.01 Nadzory branżowe dla inwestycji kpl. 1.00



strona nr: 4

Spis treści

A. Strona tytułowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. Tabela Przedmiaru Robót. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1. Roboty początkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Roboty przygotowawcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3. Roboty ziemne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
4. Podbudowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
5. Nawierzchnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
6. Elementy ulic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
7. Roboty związane z umocnieniem skarp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
8. Roboty zabezpieczające. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
9. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
10. Ogrodzenie, brama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
11. Roboty elektryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
12. Roboty Inne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

C. Spis treści. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4


