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Tabela Przedmiaru Robót

Nr
<-NR->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

"BUDOWA DRÓG POŻAROWYCH NA TERENIE SZPITALA " - ETAP II
1 D.01.00.00/D.01.02.04 Roboty początkowe
1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwetaryzacją

powykonawczą kpl. 1.00
2 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
2.1 D.01.02.04 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) mechanicznie, grubość warstwy do 20·cm wraz z odwozem i

utylizacją nadmiarów oraz z kosztami składowania materiału do ponownego wykorzystania m2 213.00
2.2 D.01.02.01 Usunięcie drzew o średnicy do Fi·30-100·cm wraz z odwozem i utylizacją - odl. transportu do 15km szt 3.00
3 D.02.00.00 Roboty ziemne
3.1 D.02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - korytowanie. 

Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy m3 198.10
3.2 D.02.03.01 Nasypy wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczym. m3 40.57
4 D.04.00.00 Podbudowy
4.1 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, m2 246.00
4.2 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3  gr. 20cm m2 118.00
4.3 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie związanej z kruszywa łamanego C90/3  gr. 20cm - nawierzchnia 

tymczasowa m2 128.00
4.4 D.04.05.02 Wykonanie stabilizacji Mieszanka związana cementem – wg PN-EN 14227-1 lub WT-5 –produkcja z węzła.

Rm>2,5MPa - gr 40cm m2 282.05
5 D.05.00.00. Nawierzchnie
5.1 D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm,  podsypka z kruszywa łamanego frakcji 2-6mm z

wypełnieniem spoin piaskiem m2 79.00
6 D.08.00.00 Elementy ulic
6.1 D.08.01.01 Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa C16/20 m 103.00
7 Roboty związane z umocnieniem skarp
7.1 D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 15·cm m2 109.20
8 Roboty zabezpieczające
8.1 D.01.03.01 Wykonanie zabezpieczenia istniejącej sieci ciepłowniczej kpl. 1.00
9 Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
9.1 D.07.01.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych Fi·70·mm szt 1.00
9.2 D.07.01.01 Słupki blokujące uchylne szt 2.00
9.3 D.07.01.01 Znaki zakazu, B-1 - znak z grupy małej - ustawić na połaczeniu drogi pożarpowej z droga manewrową 

parkingu szt 1.00
10 Ogrodzenie
10.1 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z elementów stalowych z wypełnieniem z siatki i paneli siatkowych (rozbiórka 

podmurówki, słupków,  fundamentów i wypełnień ogrodzenia). Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na
koszt i wg uznania Wykonawcy. m 30.00

10.2 D.02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Odwóz, 
składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. m3 15.47

10.3 D.10.00.00 Wykonanie ogrodzenia  na słupkach stalowych obsadzonych w fundamentach (gł osadzenia min 0,8m) 
słupki zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie proszkowe szt. 17.00

10.4 D.10.00.00 Wykonanie ogrodzenia z paneli  ogrodzeniowych  na słupkach stalowych, (wys. paneli 200cmx250) - 
zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie proszkowe m 34.00

10.5 D.10.00.00 Podmurówka betonowa prefabrykowana (deska z wibrobetonu) o wys. 20-25 cm i gr. 8 cm  ustawiona na 
podłożu z betonu C12/15
gr 10 cm m 34.00

11 Roboty Inne
11.1 D.01.01.01 Nadzory branżowe dla inwestycji kpl. 1.00
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