Fundusze Wojewédztwo Unia Europejska SE

Europejskie \Z ﬁ’ﬁ Kujawsko-Pomorskie Europejskie Fundusze i S

Program Regionalny NG 4 Strukturalne i Inwestycyjne gk
Zatacznik nr 3 do SIWZ

Badanie ewaluacyjne pt. Wptyw RPO WK-P 2014-2020 na realizacje
celow Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony srodowiska i
zmian klimatu

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia (SOPZ)

Spis tresci

l. Wstep i uzasadnienie badania.............coocuiiiiiiiiiiiii e 2
Il €l BAAANIA ..ot s b e e bt e e s b e e e at e e s ate e s beeesaree s 5
i, Glowne Kryteria @WalUaCyJNe ...........ooviiiiiiiii e e s e e e e 5
Iv. (0] 13 T VA < Y- To - 1Y or 2 PSP 6
V. Odbiorcy Badania ..............oooiiiiii e e e e e e e e b e e e earaeas 10
VL. ZaKreS @WalUAC]i ........oeeiiieiiiii ittt e e e e st e e et e e e et e e e s aba e e e e nabaeeeenraes 10
VII.  Metodologia badania............cccueiiiiiiiiiiie e e 11
VI,  Realizacja zadania ..............cooooiiiiiiiiie ettt e e et e e et e e e e ata e e e e abae e e e ataeaeenreeas 13

IX.  Wymagania dotyczace raportéw, broszury informacyjnej, dashboardu /infografiki oraz
prezentacji MUIIMEdIaINg]............coooiiiiiiie e e e 16

X. 1 1 o AT L LTl e Y= e = T LT RS 18



I. Wstep i uzasadnienie badania

Unijna Strategia EUROPA 2020 to dokument strategiczny, w ktédrym okreslono trzy gtéwne
priorytety: rozwaj inteligentny (gospodarka oparta na wiedzy), rozwa@j sprzyjajacy wtaczeniu
spotecznemu (gospodarka cechujgca sie wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniajgca spdjnosc
gospodarczy, spoteczng i terytorialng) oraz rozwdj zrwnowazony, oznaczajgcy wspieranie
gospodarki efektywniej korzystajgcej z zasobdéw, bardziej przyjaznej sSrodowisku i bardziej
konkurencyjnejt. Zréwnowazony rozwdj to takze jedna z zasad horyzontalnych UE, okre$lona w art. 8
Rozporzadzenia Ogdlnego nr 1303/2013, zgodnie z ktdrg cele europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych (EFSI) nalezy osigga¢ w taki sposdb, aby wspierac unijny cel zachowania, ochrony i
poprawy srodowiska naturalnego.

W zapisach Strategii EUROPA 2020 jeden z pieciu celéw, ktéry ma by¢ wspierany przy
wykorzystaniu sSrodkéw EFSI skupiony jest w obszarze ochrony srodowiska i efektywnego korzystania
z zasobow. Cel ten mierzony jest poprzez osiggniecie trzech wskaznikow (okreslanych w skrécie
20/20/20):

o Zwiekszenie efektywnosci energetycznej o 20%,
e Ograniczenie emisji gazdéw cieplarnianych co najmniej o 20% lub, jesli pozwolg na to
warunki?, nawet o 30%;
e Zwiekszenie udziatu odnawialnych zZrédet energii w finalnym zuzyciu energii brutto do
poziomu 20%.
Wskazane powyzej trzy wskazniki sg usankcjonowane prawnie na poziomie unijnym w

ramach tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 i stanowig realne wigzgce
zobowigzanie panstw cztonkowskich, a co za tym idzie poszczegdlnych wojewddztw, do osiggniecia
wspdlnych unijnych celéw w obszarze ograniczenia oddziatywania na zmiany klimatu i zwiekszenia
efektywnosci energetycznej.

RPO WK-P 2014-2020 zaktada realizacje wsparcia w przechodzeniu na gospodarke
niskoemisyjng poprzez zréwnowazone wykorzystanie energii i zmniejszenie emisji gazow
cieplarnianych (dziatania mitygacyjne) w ramach 4 priorytetow inwestycyjnych (PI) w ramach 3. Osi
Priorytetowe] Efektywnos¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. W ramach Pl 4a

zatozono, ze wsparcie ze sSrodkéw programu ma wptyng¢ na zwiekszony udziat energii ze zrodet

1 EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zréwnowazonego rozwoju sprzyjajagcego wtaczeniu spotecznemu, str. 11.

2 Rada Europejska w marcu 2007 r. na posiedzeniu w Brukseli wyrazita poparcie dla zwiekszenia unijnego celu redukcji emisji gazéw
cieplarnianych do 30% w stosunku do poziomu emisji w 1990 r., ktére nastgpi w latach 2013-2020 w ramach nowego globalnego
porozumienia klimatycznego w sytuacji, gdy inne rozwiniete panstwa zobowiazg sie do podobnych redukcji emisji, a paristwa
rozwijajace sie wniosg swéj wktad adekwatny do mozliwosci swoich gospodarek (por. pkt. 3 preambuty do Decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysitkdw podjetych przez panstwa cztonkowskie,
zmierzajgcych do zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowigzan Wspdlnoty dotyczacych
redukcji emisji gazéw cieplarnianych, Dz. U. UE L 140/136 z 5.06.2009). Powyzszg warunkowg oferte Rada Europejska potwierdzita
podczas szczytu w dniach 10-11 grudnia 2009 r. (por. Komisja Europejska, Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz
inteligentnego i zrébwnowazonego rozwoju sprzyjajacego wtgczeniu spotecznemu).
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odnawialnych, np. poprzez dofinansowanie infrastruktury OZE czy budowy i modernizacji sieci
elektroenergetycznych. Kolejny Pl 4b zaktada zwiekszong efektywno$é energetyczng przedsiebiorstw
poprzez dofinansowanie dziatarh prowadzacych do ograniczania strat energii, ciepta i wody, a takze do
odzyskiwania ciepta poprzez systemy zarzadzania energig, instalacje stuzgce poprawie efektywnosci
energetycznej. W ramach Pl 4c zatozono zwiekszenie efektywnosci energetycznej w budynkach
uzytecznosci publicznej oraz wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych, gdzie wdrazane wsparcie
polega przede wszystkim na kompleksowej modernizacji energetycznej (tzw. gteboka modernizacja
oparta o system monitorowania i zarzagdzania energig). Ostatni Pl 4e, uwzgledniony w Osi
Priorytetowe]j 3. RPO WK-P 2014-2020 zaktada zwiekszone wykorzystanie transportu publicznego w
miastach i obszarach funkcjonalnych poprzez wsparcie m.in. rozwoju systemow transportu
zbiorowego czy zakupu nowego, przyjaznego dla sSrodowiska taboru.

Ponadto w Programie uwzgledniono wspieranie dziatan z zakresu adaptacji do zmian klimatu,
inwestycje zaktadajgce zachowanie i ochrone srodowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego
gospodarowania zasobami poprzez dziatania 4. Osi Priorytetowej Region Przyjazny Srodowisku w
ramach 4 priorytetdw inwestycyjnych. W Pl 5b zatozono, ze wsparcie powinno wptyngé na
wzmochienia odpornosci na zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu dotyczacymi m.in.
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego i innych zjawisk ekstremalnych. Pl 6a zaktada zwiekszony
udziat odpaddw zbieranych selektywnie co powinno wptyngé na poprawe stanu srodowiska
naturalnego i zasoby naturalne. W ramach Pl 6b wsparcie mogg uzyskaé projekty z zakresu
gospodarki wodno-$ciekowej, ktérych celem powinien byé wzrost liczby ludnosci korzystajacej z
systemu oczyszczania Sciekdw, czego efektem z kolei powinna by¢ poprawa jakosci wéd i tym samym
stanu srodowiska w regionie. Pl 6d przyczyni sie do zwiekszenia stopnia ochrony obszaréw cennych
przyrodniczo oraz wzrostu wiedzy ekologicznej mieszkancéw regionu.

Tabela zaprezentowana na kolejnej stronie przedstawia podstawowe informacje na temat
stanu zaawansowania udzielonego wsparcia w obszarze osmiu priorytetéw inwestycyjnych objetych
badaniem. Na podstawie ponizszych danych mozna stwierdzié, ze najwiecej umow zawarto w ramach
dziatania 3.3 Efektywnos¢ energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (Pl 4c), co poniekad
wynika ze specyfiki interwencji finansowanych w tym dziataniu. Natomiast najwiecej naboréw
ogtoszono w poddziataniu 3.5.2 Zrédwnowazona mobilno$¢ miejska i promowanie strategii
niskoemisyjnych w ramach ZIT (Pl 4e). Wedtug stanu na dzien 30.01.2020 w podpisanych umowach
osiggnieto 100% wykorzystania zaplanowanej alokacji na dziatanie 3.2 oraz poddziatanie 4.6.3,
natomiast najmniej, bo 63% zaplanowanej dla poddziatania alokacji zakontraktowano jak dotad w

dziataniu 4.3, dotyczgcym rozwoju infrastruktury wodno-sciekowe;.



Tab.1. Dziatania/poddziatania w RPO WK-P 2014-2020 w obszarze ochrony srodowiska i zmian klimatu
ujete w badaniu®

ochrony srodowiska i zmian klimatu

Alokacja w Euro Alokacja w zt . Wktad UE w
. . . Liczba .
Lp . . Poddziatanie przeznaczona na | przeznaczona na Liczba X podpisanych
Dziatanie . . . . i . . . podpisanych
(priorytet inwestycyjny — Pl) dziatanie/ dziatanie/ naboréw . umowach w
. . . . umoéw
poddziatanie poddziatanie* ztotych
Dziatanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i
1. | dystrybucji energii pochodzacej ze zrodet 26718 118 114 548 587 7 78 94 385 3455
odnawialnych (Pl 4a)
, | Dziatanie 3.2 EfektywnoS¢ energetyczna w 36 997 646 158620008 |  nd 16 160 348 570
przedsiebiorstwach (Pl 4b)
3, | Dlatanie 3.3 Efektywnosc energetyczna w 64850 120 278031919 12 139 229 265 9057
sektorze publicznym i mieszkaniowym (Pl 4c)
Dziatanie 3.4 Zréwnowazona mobilnos$¢
4. | miejska i promowanie strategii 69 578 869 298 305 485 11 46 235027 124
niskoemisyjnych (Pl 4e)
Poddziatanie 3.5.1
Efektywnos¢ energetyczna w
5. | Dziatanie 3.5 | sektorze publicznymi 33669 600 144 351 676 9 78 140 860 656
Efektywnos¢ | mieszkaniowym w ramach
|| energetyczna | ZIT (Pl 4c)
i gospodarka | Poddziatanie 3.5.2
niskoemisyjna | Zréwnowazona mobilnos¢
6. | wramach ZIT | miejska i promowanie 57 180 706 245150 841 21 34 224 640915
strategii niskoemisyjnych w
ramach ZIT (Pl 4e)
Poddziatanie 4.1.1 Poprawa
ochrony
7. przeciwpowodziowej i 3970212 17 021 490 2 2 16 543 806
Dziatanie 4.1 | przeciwdziatanie suszy (Pi
| | Przeciwdziata | 5b)
nie Poddziatanie 4.1.2
zagrozeniom | Wzmocnienie systemow
8. ratownictwa chemiczno- 5700 000 24 437 610 4 4 17 775014
ekologicznego i stuzb
Ratowniczych (P1 5b)
9. | Dziatanie 4.2 Gospodarka odpadami (Pi 6a) 19 000 000 81458 700 6 8 64 382 708
10| Dziatanie 4.3 Rozwdj infrastruktury wodno- 29790 000 127718667 5 35 80 286 242
sciekowej (6b)
11| Dziatanie 4.5 Ochrona przyrody (6d) 10228 067 43 850 792 3 11 43 261 338
Dziatanie 4.6 | Poddziatanie 4.6.1 Wsparcie
12| Ochrona gospodarki wodno-$ciekowej 8400 000 36 013 320 4 12 32280568
srodowiska w ramach ZIT (6b)
naturalnegoi | Poddziatanie 4.6.3 Wsparcie
zasobow ochrony zasobdéw
13| kulturowych | przyrodniczych w ramach ZIT 2 000 000 8574 600 3 11 8719 860
na obszarze (6d)
ZIT
Razem 368 083 338 1578 083 695 88 460 1347 760 051
Alokacja w RPO WK-P (euro) 1903 540 287
Udziat alokacji na dziatania w obszarze ochrony
srodowiska i zmian klimatu w ogélnej alokacji 19,3%
programu (w %)
% wykorzystanej alokacji w dziataniach z obszaru 85,40%

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie SZOOP RPO WK-P 2014-2020 z lutego 2020 r. oraz danych z Centralnego Systemu

Teleinformatycznego SL 2014 z dnia 30.01.2020 r.

3 W odniesieniu do zakresu Osi 4 w badaniu nie uwzgledniono dziatania 4.4. (P 6¢) i poddziatania 4.6.2. (Pl 6c), ktére dotycza

wsparcia w obszarze kultury.

4Wog kursu euro (4,2873) na dziert 30.01.2020 r.

5 W tym 1 umowa na kwote 27 076 946 zt realizowana przez Europejski Bank Inwestycyjny/Posrednikéw Finansowych.
6 Instrument finansowy realizowany przez Europejski Bank Inwestycyjny/Posrednikdw Finansowych.
7W tym 1 umowa na kwote 63 017 222 zt realizowana przez Europejski Bank Inwestycyjny/Posrednikéw Finansowych.
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Analizujgc powyzsze dane nalezy takze pamietac, ze w przypadku projektow z obszaru
efektywnosci energetycznej realizowane sg 3 umowy ramowe z menadzerem funduszu funduszy t;j.
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), ktdry w swojej ofercie posiada trzy produkty finansowe:

a. pozyczke finansowang z Dziatania 3.1 "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzacej ze zrodet odnawialnych"; - posrednik finansowy Kujawsko-Pomorski
Fundusz Pozyczkowy Sp. z 0.0. w Toruniug,

b. pozyczke finansowang z Dziatania 3.2 "Efektywnos$¢ energetyczna w
przedsiebiorstwach" - posrednik finansowy Pekao S.A.°,

c. pozyczke finansowang z Dziatania 3.3 "Efektywnos¢ Energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym"- pos$rednik finansowy Getin Noble Bank S.A.%°

Przedmiotowe badanie postuzy do oceny wktadu w realizacje Strategii EUROPA 2020 w
zakresie ochrony srodowiska i zmian klimatu. Wyniki przedmiotowego badania oprécz wymiaru
sprawozdawczego bedg pomocne réwniez w planowaniu interwencji w obszarze srodowiska i zmian

klimatycznych na kolejny okres programowania.

Il. Cel badania

Celem badania jest okreslenie wptywu projektéw finansowanych ze srodkéw RPO WK-P 2014-2020

na realizacje celéw Strategii EUROPA 2020 w obszarze ochrony srodowiska i zmian klimatu.
Cel gtdwny bedzie realizowany poprzez nastepujgce cele szczegétowe:

1. Ocena uzytecznosci wsparcia w ramach RPO WK-P w obszarze ochrony Srodowiska i zmian
klimatu .

2.  Efekty wsparcia udzielonego w ramach RPO WK-P w obszarze ochrony srodowiska i zmian
klimatu dla osiggania celéw Strategii EUROPA 2020.

3. Identyfikacja dobrych praktyk i barier w realizacji projektéw w obszarze ochrony $rodowiska i

zmian klimatu wspotfinasowanych ze srodkéw RPO WK-P 2014-2020.

lll. Giowne kryteria ewaluacyjne

Gtéwnymi kryteriami oceny, jakimi powinien postugiwac sie Wykonawca w trakcie przeprowadzania
badania beda:

e Skutecznos¢ — rozumiana jako ocena czy zatozone cele wsparcia zdefiniowane na etapie
programowania RPO WK-P 2014-2020, wynikajgce z zatozen Strategii EUROPA 2020, s3

8 Wedtug stanu na 30.11 2019 r. posrednik nie podpisat jeszcze zadnej umowy pozyczkowej w dziataniu 3.1.
9 Wedtug stanu na 30.11.2019 r. posrednik nie podpisat jeszcze zadnej umowy pozyczkowej w dziataniu 3.2.
10 Wedtug stanu na 30.11.2019 r. posrednik podpisat 15 umoéw pozyczkowych w dziataniu 3.3.

5



osiggane dzieki realizowanym projektom w obszarze ochrony $rodowiska i zmian klimatu wraz z
okresleniem wptywu czynnikdw zewnetrznych na ostateczne efekty.

o Uzytecznos$é — rozumiana jako ocena catosci rzeczywistych efektéw w obszarze ochrony
Srodowiska i zmian klimatu wywotanych przez interwencje ze srodkédw Programu (zaréwno
tych planowanych, jak i nieplanowanych), z odniesieniem ich do wyzwan spoteczno-
ekonomicznych okreslonych w Strategii EUROPA 2020.

e Trwatos¢ — pozwalajgca na okreslenie na ile efekty uzyskane w wyniku udzielonego wsparcia
sg trwate i pozostajg zauwazalne po zakonczeniu projektu.

IV. Obszary badawcze

W ramach zaplanowanego badania Wykonawca powinien skupi¢ sie na przeprowadzeniu
wielostronnych analiz dotyczacych badanego zagadnienia, popartych jakosciowg oceng zjawisk.
W celu usystematyzowania proponowanego zakresu badania poszczegdlne kwestie podzielono na

trzy obszary badawcze, odpowiadajgce celom szczegétowym badania.

1.1. Ocena uzytecznosci wsparcia udzielonego w ramach RPO WK-P w obszarze ochrony

srodowiska i zmian klimatu

Wykonaweca rozpocznie analizy dotyczgce tego obszaru poprzez dokonanie przegladu zapisow
dokumentdéw programowych i strategicznych na poziomie regionu (wskazanych w rozdziale VI SOPZ)
pod katem ujecia w nich zapiséw pozwalajgcych na wypetnienie celéw Strategii EUROPA 2020.
Nastepnie zwréci uwage na proces wyboru projektdw, a konkretnie kryteria ich wyboru celem
stwierdzenia, czy pozwalajg one na selekcje tychze projektéw, ktére faktycznie sg zgodne z celami
dotyczgcymi zmian klimatu (dziatania mitygacyjne w ramach Osi 3. i adaptacyjne realizowane poprzez
interwencje w ramach Osi 4.) oraz ochrony Srodowiska . W ramach tego obszaru badawczego poza
wykorzystaniem metody desk research Wykonawca uzupetni analizy o wyniki wywiadéw
indywidualnych IDI, a takze wywiadoéw CAWI/CATI z beneficjentami projektéw i wnioskodawcami,

ktorzy nie otrzymali dofinansowania .
W tym celu Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ odpowiedzi na ponizsze pytania badawcze:

1)  Czy wramach RPO WK-P 2014-2020 zaprojektowano wsparcie, ktére odpowiada celom
w zakresie zmian klimatu i zrGwnowazonego wykorzystania energii ochrony sSrodowiska
okreslonym w Strategii EUROPA 2020? Na ile zapisy Programu i SzO0P RPO WK-P 2014-
2020 w ujeciu planistycznym zapewniajg mozliwos$¢ osiggniecia trzech wskaznikow tejze
Strategii (okreslanych w skrécie 20/20/20)? Czy zatozenia kierunkdw wsparcia pozostajg

aktualne w momencie realizacji badania?



2)  Czy wskazniki stuzgce monitorowaniu postepdw i efektéw wdrazania projektéw sg
skorelowane z celami Strategii EUROPA 2020 w kontekscie zmian klimatu
i ochrony srodowiska?

3)  Czy kryteria wyboru projektéw i regulaminy konkurséw realizowanych w ramach 3. | 4.
Osi Priorytetowej RPO WK-P 2014-2020 zapewniajg wybor projektow, ktére
odpowiadajg na aktualne potrzeby i wyzwania wynikajace z zapiséw Strategii EUROPA
2020 w kontekscie zmian klimatu i ochrony sSrodowiska? W jaki sposéb na etapie
sktadania wniosku o dofinansowanie sprawdzana jest zgodnos$¢ projektédw z zapisami
Strategii EUROPA 20207?

4)  Czy projekty z obszaru ochrony $rodowiska i zmian klimatu byty trafne koncepcyjnie i
oparte o optymalne technologie w kontekscie zmieniajgcych sie potrzeb i rosngcych
oczekiwan wobec zmian w tych obszarach?

5) Jakiego typu rozwigzania umozliwiajace skuteczng realizacje inwestycji z zakresu
zwiekszania udziatu btekitnej i zielonej infrastruktury w miastach byty realizowane w
projektach RPO WK-P? Jakie sg przyczyny niskiego poziomu tego typu infrastruktury w
Srodowisku miejskim?

6) W jaki sposdb beneficjenci w projektach z 3. i 4. Osi Priorytetowej RPO WK-P 2014-2020
zapewniali wypetnianie zasad horyzontalnych, tj. zasady rownosci szans i
niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami, zasady
rownosci szans kobiet i mezczyzn, zasady zréwnowazonego rozwoju? ? Jakiego typu
dziatania realizowane sg w tym zakresie?

1.2. Efekty wsparcia udzielonego w ramach RPO WK-P w obszarze ochrony srodowiska i zmian klimatu w

kontekscie osiggania celow Strategii EUROPA 2020

W ramach drugiego obszaru badawczego wazne bedzie zbadanie rzeczywistych efektow projektéw z
obszaru ochrony srodowiska i zmian klimatu pod katem wypetniania celéw Strategii EUROPA 2020 na
podstawie analizy desk research uzupetnionej wywiadami pogtebionymi IDI, a takze badania CAWI.
Ponadto istotne jest poznanie najwazniejszych uwarunkowan sukcesu/porazek i przeanalizowanie czy
np. rézne typy projektéw, beneficjentdw czy formy finansowania wsparcia determinujg finalnie
sukces realizowanych projektéw. Wykonawca postara sie takze okresli¢ na ile zmiany w obszarze
ochrony Srodowiska i zmian klimatu w regionie (np. wzrost liczby mikroinstalacji) sg rzeczywistym
efektem wsparcia w ramach RPO. Ponadto w tym obszarze poruszona zostanie takze kwestia

trwatosci i komplementarnosci uzyskiwanych efektéw.



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Czy dziatania realizowane do tej pory w obszarze ochrony srodowiska i zmian klimatu w
regionie w ramach RPO WK-P przyczyniajg sie do rozwigzywania bgdZ minimalizowania
problemdw w tym obszarze zdiagnozowanych w Strategii EUROPA 2020?
W jakim stopniu realizowane w 3. i 4. Osi Priorytetowej projekty realizujg cele Strategii
EUROPA 2020 w kontekscie zmian klimatu i ochrony $rodowiska? W jaki sposdb kwestia
ta determinowana jest przez:

e Typ projektu (w tym realizacja projektu w ramach ZIT lub poza tym

instrumentem),
e Typ beneficjenta (JST, stowarzyszenie, spétdzielnie mieszkaniowe,
przedsiebiorstwa itd.),

e Tryb wyboru projektéw (pozakonkursowy, konkursowy).
Jakie czynniki mogg wptywac lub wptywajg na skutecznos¢ wsparcia w obszarze
ochrony srodowiska i zmian klimatu?
Czy i jakie efekty przyrodnicze i ekologiczne osiggnieto w wyniku realizacji projektéw 3.
i 4. OP (zwtaszcza inwestycji wodno-sciekowych, odpadowych, z zakresu ochrony
powietrza i klimatu czy ochrony przeciw zagrozeniom spowodowanym zmianami
klimatu)?
Ktére z inwestycji podejmowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 majg najwiekszy
wptyw na zwiekszenie efektywnosci energetycznej w regionie? Czy zidentyfikowano
takie typy inwestycji, ktorych realizacje nalezatoby dodatkowo premiowac w tym
zakresie?
Czy wykorzystano potencjat odnawialnych Zrédet energii w regionie? W jakim stopniu
zostat on wykorzystany? Na wsparcie ktérych typow OZE nalezy potozy¢ wiekszy nacisk
w przysztym okresie finansowania?
Jaki byt spoteczno-ekonomiczny wptyw projektéw np. w zakresie warunkow
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, potencjatu inwestycyjnego wspartych terendw,
potencjatu turystycznego oraz jakosci zycia mieszkancow?
W jakim stopniu uzyskane efekty wsparcia mozna uznac za trwate? Co moze wptywac
na trwatos¢ uzyskanych w projektach efektéw?
Czy przyjete w RPO WK-P 2014-2020 podejscie skutkowato realizacjg inwestycji w
sposéb kompleksowy i trwaty na terenach funkcjonalno-przestrzennych tj. miasta,
gminy, powiaty, obszary chronione?
Ktére z podejmowanych dziatan dotyczgcych zmian klimatycznych i ochrony srodowiska

sg ze sobg komplementarne? Czy projekty rozwigzywaty diagnozowane problemy w



11)

12)

sposob kompleksowy (np. czy projekty wodno-$ciekowe uwzgledniaty kwestie zwigzane
z ponownym wykorzystaniem energii, adaptacyjnoscig do zmian klimatu)?

Z jakimi innymi dziataniami (inne osie RPO WK-P 2014-2020, dziatania spoza Programu)
zachodzi komplementarnos¢?

W jakim stopniu zmiany zaobserwowane w regionie w obszarze ochrony srodowiska i
zmian klimatu (np. wzrost liczby mikroinstalacji) sg wynikiem dziatan realizowanych w

RPO? Ktdre typy inwestycji mozliwe bytyby do realizacji bez srodkdéw z Programu?

1.3. Identyfikacja dobrych praktyk i barier w realizacji projektow w ochrony srodowiska i zmian klimatu

w kontekscie osiggania celéw Strategii EUROPA 2020

Trzeci obszar badania stanowic bedzie niejako podsumowanie najistotniejszych zdefiniowanych w

toku badania dobrych praktyk w realizacji projektéw z obszaru ochrony srodowiska i zmian klimatu,

ktdre nalezatoby kontynuowac w realizacji projektow wypetniajgcych cele Strategii EUROPA 2020.

Ponadto Wykonawca wskaze takie rozwigzania zaobserwowane w innych regionach, ktére mogtyby

zostac¢ zaimplementowane do RPO WK-P w tej lub przysztej perspektywie finansowej.

Oprécz pozytywnych aspektdow w tym obszarze zostanie takze przedstawiona identyfikacja

najwazniejszych barier w aplikowaniu oraz wtasciwej realizacji projektéw z obszaru ochrony

Srodowiska i zmian klimatu wraz z propozycjg zastosowania srodkéw zaradczych w tym zakresie.

1)

Ktére projekty realizowane w ramach RPO WK-P najlepiej obrazuja realizacje celéw
Strategii EUROPA 2020 i dlaczego? (opis dobrych praktyk z wybranych projektéw pod
katem realizacji celéw Strategii dotyczacych ochrony srodowiska i zmian klimatu)?
Jakiego typu wsparcie w obszarze ochrony srodowiska i zmian klimatu nalezy
realizowaé/kontynuowac w kolejnej perspektywie finansowej?

Jakie dobre praktyki w realizacji projektéw wptywajacych na wypetnianie celéw
Strategii EUROPA 2020 dotyczacych ochrony srodowiska i zmian klimatu mozna
wskazac¢ w innych wojewédztwach?

Jakie sg najczestsze przyczyny nieuzyskania wsparcia w obszarze ochrony srodowiska i
zmian klimatu przez wnioskodawcéw? Jakie wystepujg bariery w realizacji projektéw
istotnych dla osiggniecia celéw Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony srodowiska i
zmian klimatu? Jakie $rodki zaradcze mozna w tym zakresie wprowadzi¢ jeszcze w
perspektywie 2014-2020, jakie natomiast wymagajg diuzszego horyzontu czasowego?
Jakie byty powody opdznierh w uruchomieniu instrumentu pozyczkowego przez EBI w

ramach trzech ponizszych produktdéw:



e pozyczka finansowana z Dziatania 3.1 "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzacej ze zrodet odnawialnych"; - posrednik finansowy Kujawsko-
Pomorski Fundusz Pozyczkowy Sp. z 0.0. w Toruniu,

® pozyczka finansowana z Dziatania 3.2 "Efektywnos¢ energetyczna w
przedsiebiorstwach" - posrednik finansowy Pekao S.A,,

e pozyczka finansowana z Dziatania 3.3 "Efektywnos¢ Energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym"- posrednik finansowy Getin Noble Bank S.A.

Czy udato sie zniwelowac problemy z uruchomieniem powyzszych produktéow? Jakie
dziatania zaradcze nalezatoby wprowadzi¢, aby przyspieszyc realizacje projektéw w

formule pozyczkowej oferowanej przez posrednikéw?

V. Odbiorcy badania

Instytucja Zarzadzajgca RPO WK-P na lata 2014-2020, Instytucje zaangazowane w realizacje
instrumentow finansowych RPO WK-P 2014-2020; Komitet Monitorujgcy RPO WK-P na lata
2014-2020.

VI. Zakres ewaluacji

Zakres czasowy

Badanie powinno obejmowac okres od zatwierdzenia RPO WK-P 2014-2020 (16 grudnia 2014 roku),
do momentu podpisania umowy.

Zakres podmiotowy

Badanie obejmowac bedzie nastepujgce podmioty i osoby:
— Przedstawiciele 1Z zaangazowani w realizacje RPO WK-P 2014-2020,

— Przedstawiciele Instytucji zaangazowanych w realizacje instrumentéw finansowych — Europejski
Bank Inwestycyjny oraz posrednicy finansowi wybrani przez EBI: Kujawsko-Pomorski Fundusz
Pozyczkowy Sp. z 0.0. w Toruniu, Pekao S.A. oraz Getin Noble Bank S.A.

— Beneficjenci i nieskuteczni wnioskodawcy Osi Priorytetowej 3. i 4.

Zakres przedmiotowy

Dla wiasciwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie m.in. do nastepujacych
dokumentow:

- Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
wersja 4.0z 30.01.2020 r.;

- Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (z Zatgcznikami);
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- Strategia rozwoju wojewddztwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 — Plan modernizacji
2020+

- Regionalna Strategia Innowacji dla Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 — Umowa Partnerstwa, MIiR,; wersja
224.10.2017 r,;

- EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrdwnowazonego rozwoju sprzyjajgcego
wiaczeniu spotecznemu;

- Paryskie porozumienie klimatyczne z 12 grudnia 2015 .

- Wytyczne w zakresie realizacji zasady rdwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci
dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020 wersja z 11 kwietnia 2018 roku;

- Wytyczne w zakresie monitorowania postepu rzeczowego realizacji programdw operacyjnych
na lata 2014-2020 wersja z 9 lipca 2018 roku;

- Bazy wygenerowane z systemu SL2014;
- Dokumentacja konkursowa naboréw w ramach CT 4, 5 6;

- Okresowe i roczne sprawozdania z realizacji Programu w zakresie osiggania wskaznikow
wtasciwych dla monitorowania postepu wdrazania Osi Priorytetowej 3 i 4 RPO WK-P na lata
2014-2020;

- Badania ewaluacyjne i inne opracowania powigzane z tematyka ewaluacji;

- Dane pochodzace ze statystyki publicznej.

Powyzsze dokumenty dostepne sg m.in. na stronie internetowej www.mojregion.eu,
www.ewaluacja.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiajgcego.

VIl. Metodologia badania

0Od Wykonawcy oczekuje sie przedstawienia spdjnej koncepcji realizacji badania.

Wykonawca, przeprowadzajgc badanie, bedzie korzystat z réznorodnych metod i technik badawczych
przy zachowaniu zasady triangulacji metod (wykorzystanie réznych metod gromadzenia danych).

Zaproponowana do badania metodologia powinna obejmowac¢ nastepujgce minimum:

1) Analize podstawowych dokumentéw zrédtowych - desk research dokumentéw wskazanych
w rozdziale VI w czesci obejmujacej zakres przedmiotowy;
2) Wywiady indywidualne IDI — pogtebione rozmowy z przedstawicielami z nastepujacych
instytucji/podmiotow - minimum 10 wywiadow:
a) jednostek zaangazowanych w realizacje RPO WK-P na lata 2014-2020 (minimum 6) w
szczegblnosci z Departamentu Funduszy Europejskich, Departamentu Wdrazania RPO,

Departamentu Srodowiska;
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b) instytucji zaangazowanych w realizacje instrumentéw finansowych tj. z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego i wybranych przez EBI posrednikdw: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pozyczkowy
Sp. z 0.0. w Toruniu, Pekao S.A. oraz Getin Noble Bank S.A (minimum 4).

3) Wywiady CAWI/CATI — wymagang technikg ilosciowg przeprowadzenia badania jest ankieta
internetowa (CAWI) w uzasadnionych przypadkach uzupetniana (mix-mode) wywiadami
telefonicznymi wspomaganymi komputerowo (CATI).

a) zbeneficjentami RPO WK-P 2014-2020 w obszarze ochrony $rodowiska i zmian klimatu®®.
b) z nieskutecznymi wnioskodawcami RPO WK-P 2014-2020 w obszarze ochrony $rodowiska i
zmian klimatu®?,

4) Benchmarking rozwigzan z innych regionéw stosowanych w projektach z obszaru ochrony
Srodowiska i zmian klimatu w kontekscie osiggania celdw Strategii EUROPA 2020.

5) Warsztat ewaluacyjny (rekomendacyjny) z przedstawicielami instytucji zaangazowanych
w realizacje RPO WK-P 2014-2020 — przeprowadzony w koricowej fazie realizacji badania.
Zadaniem Wykonawcy bedzie wypracowanie rekomendacji i rozwigzan praktycznych dotyczacych
wsparcia w obszarze ochrony srodowiska i zmian klimatu z naciskiem na przyszty okres

programowania.

Zaktada sie, ze Wykonawca w ofercie na realizacje przedmiotowego badania przedstawi propozycje
doboru préoby badawczej, wielko$¢ préby i opis jej struktury.

Metodologia badania ewaluacyjnego zaproponowana w ofercie powinna by¢ adekwatna

do zaproponowanych obszaréow badawczych. Jej wybdr bedzie miat istotny wptyw na wartosc analizy
i uzyskane wyniki. Dopuszcza sie mozliwos¢ zaproponowania przez Wykonawce dodatkowych
metod/technik badawczych ze wskazaniem Zrédta danych niezbednym do ich przeprowadzenia

z zastrzezeniem, ze zaproponowane metody/techniki sg uzytecznie i adekwatne z punktu widzenia
celu badania oraz obszaréw problemowych.

Na etapie raportu metodologicznego Wykonawca zobowigzany bedzie opracowac projekty
wszystkich proponowanych narzedzi badawczych. Projekt kazdego narzedzia badawczego bedzie
mégt podlegaé modyfikacjom i/lub uzupetnieniom przed jego zastosowaniem. Ostateczna wersja

narzedzia bedzie wymagata akceptacji Zamawiajgcego.

11 Wedtug stanu na 30.01.2020 w dziataniach objetych badaniem realizowane jest 460 projektéw z 64 beneficjentami.
Ostateczna populacja beneficjentéw, ktérzy zostang objeci badaniem zostanie ustalona po podpisaniu umowy. Zamawiajacy
preferuje zastosowanie doboru zupetnego.

12 Wedtug stanu na 30.01.2020 w dziataniach objetych badaniem ztozono 680 wnioskéw przez 206 wnioskodawcéw.
Ostateczna populacja nieskutecznych wnioskodawcéw, ktérzy zostang objeci badaniem zostanie ustalona po podpisaniu
umowy. Zamawiajacy preferuje zastosowanie doboru zupetnego.
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W realizacji badania Wykonawca bedzie wspétpracowat z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci
z Biurem Ewaluacji w Wydziale Analiz i Ewaluacji, Departamentu Funduszy Europejskich, Urzedu

Marszatkowskiego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

VIIL. Realizacja zadania

Badanie ewaluacyjne powinno by¢ dobrze zaplanowane, tak aby jego realizacja przebiegata sprawnie
i terminowo. Wykonawca powinien zaproponowa¢ harmonogram prac nad badaniem, w ktérym
zarezerwuje odpowiedni czas na konsultacje poszczegdlnych etapdw badania z Zamawiajgcym.

Ponadto Wykonawca zapewni:

e zrealizowanie celéw badania,

e zebranie danych niezbednych do przeprowadzenia analiz,

e przekazanie Zamawiajgcemu na etapie opracowania projektu raportu koncowego
udokumentowanych danych pierwotnych (transkrypcji wywiadoéw, wypetnionych ankiet,
opracowanych zestawien i baz danych w formatach xlIs/xlIsx, sav) otrzymanych w procesie
badawczym, przeprowadzenie i nadzorowanie procesu zbierania danych,

& utrzymywanie biezgcego kontaktu z pracownikami Biura Ewaluacji (w szczegdlnosci przez
kierownika badania odpowiedzialnego za koordynacje zespotem badawczym i pozostawanie
w statym kontakcie z Zamawiajgcym tj. udziat w spotkaniach odpowiednio do potrzeb,
kontakt telefoniczny oraz drogg elektroniczng),

e informowanie Zamawiajgcego o stanie prac, pojawiajgcych sie problemach i innych
zagadnieniach istotnych dla realizacji badania tj. liczby przeprowadzonych w danym okresie
sprawozdawczym wywiaddw, ankiet (sporzadzanie cotygodniowego krétkiego raportu o
zaawansowaniu prac i przesytanie go drogg elektroniczng do Zamawiajacego),

e informowanie koordynatora merytorycznego projektu o wynikach badania.

0Od Wykonawcy oczekuje sie zagwarantowania dyspozycyjnosci i dostepnosci w pracach badawczych
wszystkich ekspertéw, ktdrzy wejda w sktad zespotu badawczego.
Planowana ustuga obejmowac bedzie nastepujgce etapy:

1) Etap obejmujacy sporzadzenie raportu metodologicznego,

2) Etap obejmujacy sporzadzenie raportu koncowego,

3) Etap obejmujacy sporzgdzenie broszury informacyjnej, infografiki/dashboardu oraz wydruk
broszury informacyjnej,

4) Dwukrotna prezentacja wynikow badania z wydrukiem materiatéw informacyjnych.

Ad.1 Etap badawczy obejmujgcy sporzgdzenie raportu metodologicznego

Wykonawca w pierwszej kolejnosci, tj. w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy przedstawi w
formie elektronicznej do konsultacji, projekt raportu metodologicznego zawierajgcy elementy
wskazane w rozdziale IX. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego ostateczna, petna wersja raportu

metodologicznego (ze wszystkimi narzedziami badawczymi) zostanie przekazana w wersji
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elektronicznej w terminie 5 tygodni od zawarcia umowy. Nastepnie Wykonawca dostarczy do

Zamawiajgcego 3 egzemplarze raportu w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na ptycie CD.

Ad.2 Etap obejmujacy sporzadzenie raportu koricowego

W terminie 18 tygodni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt
raportu koficowego w formie elektronicznej. Projekt ten zostanie przez Zamawiajgcego poddany
konsultacjom, pod warunkiem, ze bedzie on zawierat wszystkie elementy niniejszego opisu
przedmiotu zamdwienia opisane w rozdziale IX (w tym oddzielne pliki w wersji elektronicznej
zawierajgce dane pierwotne tj. transkrypcje wywiaddw, wypetnione ankiety, arkusze obliczeniowe
itp. przygotowane w procesie badawczym). Kompletny projekt raportu koricowego zostanie
skonsultowany, nastepnie przeprowadzony zostanie warsztat ewaluacyjny z adresatami
rekomendacji, po czym Wykonawca przygotuje jego ostateczng wersje i przekaze do Zamawiajacego
w formie elektronicznej w terminie 22 tygodni od daty zawarcia umowy. Niedostarczenie we
wskazanych terminach dokumentéw w postaci projektu raportu koncowego, badz wersji ostatecznej
raportu kofcowego lub dostarczenie dokumentéw nieuwzgledniajgcych wszystkich elementow
badania okreslonych w rozdziale IX jest traktowane jako niedotrzymanie terminéw ze strony
Wykonawcy. Zatwierdzona przez Zamawiajgcego ostateczna wersja raportu koricowego zostanie

przekazana w formie papierowej (3 egzemplarze) oraz dodatkowo na 1 ptycie CD.

Wszystkie wydrukowane raporty (metodologiczny i koncowy) powinny by¢ przed przekazaniem do
Zamawiajgcego podpisane i opieczetowane przez kierownika badania lub inng uprawniong osobe
wraz z pieczatka nagtowkowa Wykonawcy.

Na podstawie wynikéw przeprowadzonego badania Wykonawca przedstawi zestawienie wnioskéw i
rekomendacji, ktore zaprezentuje w formie tabelarycznej okreslajacej konkretne dziatania do
podjecia, horyzont czasowy i adresata. Rekomendacje powinny wynikaé z rozpoznanych w trakcie
badania problemoéw i wnioskéw a ich zapis powinien by¢ jednoznaczny dla adresata i wprost
wskazywac na sposdb wdrozenia. Zaleca sie unikanie zbyt duzej liczby rekomendacji. Wykonawca

powinien zachowac¢ schemat tabeli zamieszczony ponizej.

L. L. Sposéb Termin
Tres¢ Tres¢ Adresat L L Klasa
Lp. . . . wdrozenia wdrozenia .
whniosku rekomendacji rekomendacji B rekomendacji
rekomendacji (kwartat)

Zamawiajacy zastrzega, ze raport, ktory bedzie sie ograniczat tylko do prezentacji zebranych
danych, bez ich odpowiedniej interpretacji, oceny i wyciggnietych wnioskow zostanie odestany do

poprawy lub odrzucony.
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Ad. 3 Etap obejmujacy sporzadzenie broszury informacyijnej, infografiki/dashboardu oraz wydruk

broszury informacyijnej®.

W terminie 2 tygodni od podpisania protokotu odbioru raportu koncowego Zamawiajacy otrzyma
od Wykonawcy projekty infografiki/dashboardu oraz broszury informacyjnej zawierajgce
najwazniejsze wyniki otrzymane z przeprowadzonego badania w formie elektronicznej. Projekty
zostang skonsultowane z Zamawiajgcym w terminie 3 tygodni od podpisania protokotu odbioru
raportu koncowego. Po zatwierdzeniu ich ostatecznych wersji Wykonawca przekaze broszure i
infografike/dashboard na ptycie CD (1 egzemplarz).

Ponadto w ramach etapu 3 Wykonawca przygotuje do druku broszure informacyjng w naktadzie 100
egzemplarzy, zgodnie z parametrami wskazanymi w punkcie IX. Broszura powinna zostaé przekazana
w dniu pierwszej prezentacji z zastrzezeniem, ze gdy jej data zostanie uzgodniona w terminie
uniemozliwiajgcym wydruk, broszura zostanie dostarczona w ustalonym terminie przed druga
prezentacja.

Prawa autorskie oraz przygotowane projekty do druku przechodzg na wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Ad.4 Dwukrotna prezentacja wynikow badania z wydrukiem materiatéw informacyjnych

W terminie do 10 tygodni od podpisania protokotu odbioru raportu koricowego Wykonawca
przeprowadzi prezentacje wynikow badania na 2 spotkaniach w terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym. Minimum tydzien przed terminem kazdej z prezentacji Wykonawca przesle projekt
prezentacji w programie Power Point lub innym w formie elektronicznej, ktéry zostanie
skonsultowany z Zamawiajgcym. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania
materiatéw informacyjnych dla uczestnikdw spotkan (wydruk prezentacji, ewentualnych zestawien
danych), o ile Zamawiajgcy nie podejmie decyzji o rezygnacji z wydruku materiatdow na poszczegdlne

spotkania.

tacznie realizacja badania bedzie trwata maksymalnie 34 tygodnie.

Wszystkie wersje elektroniczne raportu metodologicznego, raportu koricowego, broszury
informacyjnej, infografiki oraz prezentacji wynikéw badania powinny byc przekazywane

Zamawiajgcemu w terminach wynikajgcych z harmonogramu prac.

13 Zamawiajgcy w ramach procedury wyboru Wykonawcy bedzie dodatkowo premiowat wykonanie
kilkuminutowego (min. 5 max. 15 minut) filmiku prezentujgcego najwazniejsze wnioski z badania.
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IX. Wymagania dotyczace raportéw, broszury informacyjnej, dashboardu
/infografiki oraz prezentacji multimedialnej

Wykonawca badania bedzie zobowigzany do przygotowania i skonsultowania z Zamawiajgcym
raportéw (metodologicznego i koncowego), broszury informacyjnej, infografiki/dashboardu oraz

prezentacji multimedialnej.

Projekt raportu metodologicznego (oraz jego wersja ostateczna) musi zawierac:

e koncepcje realizacji badania, opis metodologii badania oraz zidentyfikowane podstawowe
obszary problemowe, ktére zostang poddane analizie, narzedzia badawcze, plan analizy danych

oraz szczegétowy harmonogram badania.

Projekt raportu konncowego (oraz jego wersja ostateczna) powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

e spis tresci,

e wprowadzenie zawierajgce opis przedmiotu, gtdwnych zatozen i celéw badania, opis
okolicznosci towarzyszgcych badaniu oraz stan wdrazania dziatan (poddziatan) objetych
badaniem w odniesieniu do alokacji catego RPO WK-P 2014-2020,

e syntetyczny opis zastosowanej metodologii oraz zrddta, ktére zostaty wykorzystane
w badaniu (opis koncepcji badania oraz ocena wykorzystanych metod badawczych),

e opis wynikdw badania, ich analiza i interpretacja,

e rozdziat lub aneks zawierajgcy syntetycznie przedstawione (np. w formie tabeli) odpowiedzi na
postawione pytania badawcze,

e zestawienie wnioskéw i ewentualnych rekomendacji, w tabeli uzgodnionej wczesniej
z Zamawiajacym,

e aneksy przedstawiajgce wzory ankiet/kwestionariuszy wywiadu itp. uzytych w badaniu oraz
oddzielny plik w wersji elektronicznej zawierajacy dane pierwotne (transkrypcje wywiaddéw,
wypetnione ankiety, arkusze obliczeniowe itp.) otrzymane w procesie badawczym.

Ponadto niezbednym elementem raportu koricowego jest streszczenie sporzadzone poprawnie pod
wzgledem stylistycznym i ortograficznym, na kilku stronach A4. Streszczenie powinno zostac
przedstawione Zamawiajgcemu zaréwno w wersji polskiej, jak i angielskiej (z zastrzezeniem, ze
wersja angielska zostanie przygotowana po ostatecznym zaakceptowaniu streszczenia w jezyku
polskim). Streszczenie raportu powinno zawieraé nie tylko najwazniejsze wyniki badan, ale réwniez
syntetyczny opis najwazniejszych rekomendacji, a takze przynajmniej akapit lub dwa na temat
zastosowanego przez ewaluatora warsztatu / podejscia badawczego w celu promowania wiedzy o

metodach i technikach badawczych, jakie zostaty wykorzystane w badaniu.

Ponadto projekty raportéw i ich ostateczne wersje powinny spetniaé¢ nastepujgce wymogi:

e zgodne z zapisami Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia i ofertg Wykonawcy,
e zgodne ze standardami dostepnosci dla polityki spdjnosci 2014-2020, stanowigcymi zatgcznik do
Wytycznych w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci
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dla 0séb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020, z zastrzezeniem, ze dotyczy to raportéw podlegajgcych
upublicznieniu, a opisy alternatywne wykreséw, map i rysunkéw muszg by¢ umieszczone na
etapie ostatecznych wersji raportéw,

e sporzadzone w jezyku polskim (oprécz streszczenia raportu koncowego, ktére sporzagdzone
zostanie w jezyku polskim i angielskim - do wersji ostatecznej raportu),

e sporzgdzone poprawnie pod wzgledem stylistycznym i ortograficznym,

e informacje i dane zawarte w raportach wolne od bteddéw rzeczowych i logicznych,

e uporzadkowane pod wzgledem wizualnym — formatowanie tekstu oraz rozwigzania graficzne
zastosowane w sposob jednolity wptywajgc na czytelno$é i przejrzystosc raportu,

e optymalna objetos¢ (ilos¢ stron) — wyniki badania muszg zostac przedstawione w sposdb
przystepny dla jego odbiorcow,

e w przypadku raportu korncowego streszczenie raportu w sposdb syntetyczny powinno
przedstawiac cel badania, jego zakres, zastosowang metodologie oraz najwazniejsze wyniki i
rekomendacje wyptywajgce z badania ewaluacyjnego,

e nie stanowig jedynie zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi
respondentow,

e W sposob rzetelny przedstawiajg wyniki badania tzn. przedstawiajg analize i interpretacje
danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania
danych),

e W sposOb wyczerpujacy przedstawiajg wszystkie oczekiwane wyniki badania i odpowiedzi na
wszystkie postawione pytania badawcze,

e sformutowane w raporcie wnioski poparte sg przedstawionymi wynikami badania, stanowig
rezultat analizy i interpretacji wynikéw badania przeprowadzonej przez zespot badawczy.

Parametry wydruku broszury informacyjnej

Broszura informacyjna (100 egz.):

e format A5 po ztamaniu,

e papier kreda 150 g przy druku offsetowym, przy druku cyfrowym okoto 160g,

e famanie broszury uzaleznione od rozmieszczenia tresci (lit. C albo lit. Z),

o kolorystyka zgodna z barwami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Parametry dashboardu i/lub infografiki:

Zaréwno infografika jak i dashboard muszg zawieraé najwazniejsze informacje otrzymane w trakcie
realizacji badania przedstawione w formie wizualnej. Dane powinny by¢ zaprezentowane w jasny i
przystepny sposéb i stanowi¢ kombinacje tekstu i grafiki, z akcentem na grafike.

Infografika i/lub dashboard nalezy przygotowaé w wersji elektronicznej umozliwiajgcej ich pdiniejszg

publikacje (np. w formacie .png).
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Prezentacja multimedialna

Prezentacja multimedialna musi zawieraé opis badania oraz jego najwazniejsze wyniki, a takze
rekomendacje ptynace z raportu. Oczekuje sie przeprowadzenia dwdch prezentacji w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym. Prezentacje multimedialng nalezy przygotowac w programie Power
Point lub innym, z mozliwoscig zmiany formatu standardowego na format 16:9. Wykonawca badania
zobowigzany bedzie réwniez do wydruku materiatow informacyjnych dla uczestnikéw spotkan (o ile
Zamawiajgcy nie podejmie decyzji o rezygnacji z wydruku materiatdw na poszczegélne spotkania).
Liczba uczestnikow zostanie podana Wykonawcy przed kazdym spotkaniem. Szacuje sie, ze tgcznie

bedzie to ok. 100 egz.

Zamawiajgcy jest otwarty na wszelkie propozycje zmian technicznych zaméwienia w celu uzyskania

najbardziej odpowiedniego produktu.

X. Finansowanie badania

Badanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i budzetu wojewddztwa

kujawsko-pomorskiego.
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