
 

Numer sprawy IGKM.271.5.2024                                     Poddębice, dnia 07.02.2024 roku

   

    

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2) 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa osiedlowych sieci 
ciepłowniczych w Poddębicach”  w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

 
Zamawiający Gmina Poddębice działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 
z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści 
specyfikacji warunków zamówienia informuje:  

 
Pytanie nr 10. 
Dotyczy: SWZ VI 2.3 tj. warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu 
dokonywania oceny spełnienia tych warunków w części sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej ppkt. 1) dotyczący wysokości kwoty potwierdzającej spełnienie warunku. 
Zamawiający w/w punkcie zawarł warunek kwotowy 4 000 000 zł środków na koncie lub 
zdolności kredytowej. W naszej ocenie kwota ta jest znacząco zawyżona i wystarczającym 
warunkiem może być kwota 1 500 000, 00 zł. Pragniemy poinformować, że niższa kwota 
otworzy też szanse dla większej liczby oferentów w w/w postępowaniu co będzie 
niewątpliwą korzyścią dla zamawiającego 
Odpowiedź nr 10: Zamawiający informuje, iż Wykonawca spełnia warunek sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej, jeżeli posiada zdolność kredytową lub środki finansowe 
w wysokości nie mniejszej niż  3 500 000,00 zł.   
 
Pytanie nr 11. 
Dot. §3 ust. 10 wzoru umowy: 
Wskazany w umowie etap projektowania zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego 
nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym 
mowa w art. 30 prawa budowlanego , budowa : 
2) sieci: 
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV, 
b) wodociągowych, 
c) kanalizacyjnych, 
d) cieplnych 
W związku z powyższym  prosimy o modyfikację  zapisu wzoru umowy w tym zakresie. 
Odpowiedź nr 11: Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotowej inwestycji z godnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający zmieni treść  projektu umowy na: „Etap 
projektowania uznaje się za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiającego  
i Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji projektowej  i uzyskaniu pozwolenia 
na budowę, jeśli będzie to wymagane lub zaświadczenia  o braku sprzeciwu 
do zgłoszenia”. 
 
Pytanie nr 12. 
Dot. §3 ust. 14 wzoru umowy: 
W związku z zapisem  „Zamawiający jest uprawniony do wykonywania autorskich praw 
osobistych przysługujących autorom tych opracowań.” Wykonawca prosi o wyjaśnienie 
i doprecyzowanie jaki jest przewidywany zakres wykonywania ww.  praw? 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=3681


Odpowiedź nr 12: Zamawiający informuje, iż chodzi o prawa autorskie  do zrealizowanej 
dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami ust.12 i 13 § 3 umowy. 
 
Pytanie nr 13. 
Dot. §4 ust.1 pkt 2a) i 2b) wzoru umowy: 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w ww. paragrafie wskazano błędne odniesienie?  
Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i zapis powinien odnosić się  do  §1 ust. 2? 
Odpowiedź nr 13: Zamawiający informuje, iż § 1 ust. 2 odnosi się do opisu przedmiotu 
umowy co należy zrobić natomiast § 4 ust. 1 pkt 2a) i 2b) precyzuje w jakim terminie 
należy wykonać przedmiot umowy. 
 
Pytanie nr 14. 
Dot. §4 ust. 5 wzoru umowy: 
Wykonawca prosi o modyfikację zapisu poprzez  odniesienie w ww. paragrafie do  § 4 ust. 
4 wzoru umowy. 
Odpowiedź nr 14: Zamawiający informuje, iż dokona  modyfikacji umowy w tym  zakresie. 
Poprawiony wzór umowy będzie stanowił załącznik do niniejszej dokumentacji 
przetargowej. 
 
Pytanie nr 15. 
Dot. §9 ust.2 pkt1) i pkt 2)  wzoru umowy: 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w ww. paragrafie wskazano błędne odniesienie?  
Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i zapis powinien odnosić się  do  §1 ust. 2? 
Odpowiedź nr 15: Zmawiający informuje, iż nastąpiła oczywista omyłka  i zapis powinien 
odnosić się  do  § 1 ust. 2. Poprawiony wzór umowy w tym zakresie będzie stanowił 
załącznik do niniejszej dokumentacji przetargowej. 
 
Pytanie nr 16. 
Dot. §16 ust.5 pkt 1)   wzoru umowy: 
Prosimy o modyfikację ww. zapisu na „wady istotne”  
Odpowiedź nr 16: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy  
w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 17. 
Dot. §18 ust.5   wzoru umowy: 
„Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między 
datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez 
Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania 
Wykonawcy.” 
Prosimy o jednoznaczne i dokładne wyjaśnienie ww. zapisu wzoru umowy. 
Odpowiedź nr 17: Zamawiający informuje, iż usunie zapis §18 ust. 5.  W związku z tym 
dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 5, a ust. 7 staje się ust. 6. 
 
Pytanie nr 18. 
Dot. §3 ust.11  wzoru umowy: 
Dokumentacja projektową nie może być modyfikowana po uzyskaniu pozwolenia 
na budowę.  W zawiązku z powyższym Zamawiający powinien odebrać dokumentację 
przez wydaniem PNB. Prosimy o odpowiednią modyfikację zapisu §3 ust.11  wzoru 
umowy. 
Odpowiedź nr 18: Zamawiający informuje, iż nie dokona modyfikacji projektu umowy 
w tym zakresie. 
 
 
 



Pytanie nr 19. 
Prosimy o wyjaśnienie kto ponosi koszty umieszczenia infrastruktury w działkach 
prywatnych? Jeżeli Wykonawca to prosimy o podanie informacji umożliwiających 
oszacowanie tych kosztów. 
Odpowiedź nr 19: Zamawiający informuje, iż wszelkie roszczenia właścicieli z tytułu 
umieszczenia sieci ciepłowniczej na działkach będących ich własnością ponosi 
zamawiający natomiast roszczenia z tytułu uszkodzeń, zniszczeń oraz odtworzeń 
nawierzchni w trakcie realizacji inwestycji ponosi Wykonawca. Wykonawca na etapie 
projektu uzgadnia przebieg sieci ciepłowniczej z właścicielami nieruchomości 
oraz uzyskuje pisemną zgodę na wejście w teren prywatny, która będzie podstawą 
do oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością.  
 
Pytanie nr 20. 
Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji robót w przypadku przedłużającej 
się procedury uzgadniania zajęcia działek prywatnych? 
Odpowiedź nr 20: Inwestycja winna być zrealizowana i rozliczona do końca br. 
W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji inwestycji Zamawiający będzie 
podejmował decyzję na etapie realizacji.  
 
Pytanie nr 21. 
Ponieważ  po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, 
nie ma możliwości na etapie przetargu oszacowania kosztów z nich wynikających. 
Czy zostaną one pokryte przez Zamawiającego? 
Odpowiedź nr 21: Zamawiający informuje, iż to Wykonawca jest specjalistą w tej branży 
i to Wykonawca winien oszacować koszty wszelkich  niezbędnych uzgodnień inwestycji. 
 
Pytanie nr 22. 
Czy Wykonawca ma założyć odtworzenia terenu do stanu zastanego? 
Odpowiedź nr 22: Wykonawca przed wejściem w teren budowy ma w obowiązku 
uwiecznić stan nawierzchni poprzez wykonanie zdjęć oraz filmu. Ma odtworzyć 
nawierzchnie do stanu zastanego. 
 
Pytanie nr 23. 
Czy w przypadku wymagań właścicieli odtworzenia terenu w wyższym standardzie 
niż istniejący, zostanie to rozliczone powykonawczo? 
Odpowiedź nr 23: Zamawiający, informuje, iż nie przewiduje robót dodatkowych. Decyzję 
co do robót dodatkowych  Zamawiający będzie podejmował na etapie realizacji inwestycji.  
 
Pytanie nr 24. 
Czy w przypadku wymagań właścicieli odtworzenia terenu również poza trasą ciepłociągu,  
zostanie to rozliczone powykonawczo? 
Odpowiedź nr 24: Zamawiający, informuje, iż nie przewiduje robót dodatkowych. Decyzję 
co do robót dodatkowych  Zamawiający będzie podejmował na etapie realizacji inwestycji.  
 
Pytanie nr 25. 
Czy nawierzchnię ul. Polnej należy odtworzyć po śladzie, czy na całej szerokości jezdni? 
Odpowiedź nr 25: W zakres zadania nie wchodzi odtworzenie nawierzchni ul. Polnej. 
Po wykonaniu robót montażowych należy wykonać zasypkę wraz z uzyskaniem 
odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia oraz protokołu odbioru sporządzonego 
w obecności firmy realizującej zadanie równolegle związane z przebudową ulicy Polnej. 
 
 
 
 



Pytanie nr 26. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z próby ciśnieniowej wodnej w przypadku 
wykonania 100% badania spawów metodą RTG?  
Odpowiedź nr 26: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 27. 
Czy zawory preizolowane powinny być pełnoprzelotowe czy mogą być ze zredukowanym 
przelotem? 
Odpowiedź nr 27: Zamawiający informuje, iż należy zastosować zawory preizolowane 
pełnoprzelotowe. 
 
Pytanie nr 28. 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga stosowania rur preizolowanych 
ze stalową rurą przewodową ze szwem czy bez szwu? 
Odpowiedź nr 28: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur przewodowych ze szwem. 
 
Pytanie nr  29. 
W związku z dużą złożonością przedmiotu zamówienia, licznymi pytaniami skierowanymi 
do Zamawiającego związanymi z wyjaśnieniem/doprecyzowaniem  zakresu  przedmiotu 
zamówienia niniejszego postępowania , okresem ferii zimowych co związane jest 
ze zwiększoną absencją urlopową członków zespołu przygotowującego ofertę, 
Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający przesunie termin składania ofert 
na dzień 09.02.2024r. ?  Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli  na analizę 
dokumentacji oraz udzielonych  odpowiedzi, co pozwoli na przygotowanie prawidłowo 
oszacowanej i rzetelnej oferty. 
Odpowiedź nr 29: Zamawiający informuje iż termin składania ofert został ustalony 
na dzień 16.02.2024 r. 
 
 Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną 
częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

        
  

 
 

Burmistrz Poddębic 

        (-) Piotr Sęczkowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: E. Pośpieszyńska 


