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POWŁOKI OCHRONNE  BETONU 



1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
Budowa ulicy Polnej w Skokach - III etap, część A - w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 196. 

 
1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
przygotowaniem podłoża betonowego i wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
betonowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Powłoka ochronna betonu - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub 
sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich 

1.4.2. Wyprawa - ochronne warstwy na powierzchni betonowej nakładane na odpowiednio przygotowane 
podłoże betonowe techniką murarską lub natryskowo 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

Do zabezpieczenia powierzchni betonu stosuje się preparaty będące jednocześnie warstwą kolorystyczną 
dla elementów betonowych. 

Rozróżnia się następujące rodzaje powłok: 

 Powłoki elastyczne - do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji żelbetowych. 

 Wyprawy elastyczne - do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji żelbetowych, przenoszą 
zarysowania / pęknięcia bez uszkodzenia, o rozwartości rys do 0,4 mm. 

 Powłoki nieelastyczne - do zabezpieczenia antykorozyjnego sprężonej konstrukcji niosącej. 

 Powłoki odporne na sole odladzające – stosowane na powierzchnie gzymsów. 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały do wykonania powłok ochronnych na powierzchniach betonowych podlegają akceptacji 
Inżyniera. Zabezpieczenie powierzchni betonu materiałem powłokowym powinien chronić przed 
agresywnymi czynnikami zewnętrznymi i karbonizacją, a jednocześnie umożliwić łatwą dyfuzją pary 
wodnej. 

Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny posiadać ważne 
"Aprobatę IBDiM" 

Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, "Wykonawca" powinien 
przedstawić Inżynierowi  numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru 
wewnętrznego producenta materiału. Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu można stosować tylko 
materiały o nie przeterminowanej przydatności do stosowania. 

 

 

2.2. Wykonanie powierzchni referencyjnej 



Przed zatwierdzeniem konkretnego materiału do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
betonowych i przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem powłok ochronnych na betonie 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przy jego użyciu powierzchni referencyjnej. 

Wykonanie powierzchni referencyjnej ma na celu: 

 ustalenie akceptowanego standardu robót (tj. np. rzeczywistej barwy i faktury powłoki na 
obiekcie)  

 sprawdzenie zgodności parametrów powłoki z danymi podanymi przez Producenta (np. 
przyczepności powłoki do podłoża, grubości powłoki) przy założonym sposobie aplikacji, przygotowania 
podłoża, zużyciu jednostkowym materiałów 

 określenia zachowania systemów malarskich w wymaganym czasie. 

Powierzchnie wzorcowe należy wykonać dla każdego proponowanego koloru powłoki. 

Miejsca i wielkości powierzchni referencyjnych wyznacza Inżynier. Powierzchnie referencyjne wykonuje 
Wykonawca, sprzętem zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie. 

Wymagania szczegółowe 

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego wg PN-92/B- 01814 powinna wynosić: 

a) dla powłoki bez zdolności pokrywania zarysowań: 

 wartość średnia 0,8 MPa, 

 wartość minimalna 0,5 MPa. 

b) dla powłok z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań (pokrywających rysy o rozwartości do 
0,15 mm) : 

 wartość średnia 0,8 MPa, 

 wartość minimalna 0,5 MPa. 

c) dla powłok z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na powierzchniach nie obciążonych 
ruchem (pokrywających rysy o rozwartości do 0,3 mm) : 

 wartość średnia 1,0 MPa, 

 wartość minimalna 0,6 MPa. 

d) dla powłok z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na powierzchniach obciążonych 
ruchem (pokrywających rysy o rozwartości do 0,3 mm) : 

 wartość średnia 1,5 MPa, 

 wartość minimalna 1,0 MPa. 

e) dla wypraw : 

 wartość średnia 0,6 MPa, 

 wartość minimalna 0,4 MPa. 

2.4. Stosowane grubości powłok 

Grubość stosowanej powłoki lub wyprawy powinna być zgodna z "Wytycznymi stosowania"  dla danego 
materiału i nie mniejsza niż: 

a) dla powłok: 

 0,30 mm przy nanoszeniu jednokrotnym, 

 0,20 mm przy nanoszeniu dwukrotnym. 

b) dla wypraw: 

 1,0 mm dla powłok nanoszonych w kilku warstwach. 

 



3. SPRZĘT 

Sprzęt do układania powłok ochronnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Przewóz składników chemicznych i materiałów 
do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinien odbywać się w szczelnych   i nieuszkodzonych 
opakowaniach 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje i przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
harmonogram oraz projekt technologii i organizacji robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będą one prowadzone. Rozpoczęcie robót może nastąpić po uzyskaniu zgody Inżyniera. 

5.1. Malowanie preparatem do zabezpieczenia betonu 

Preparat należy nanosić zgodnie z instrukcją producenta. 

Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczaniem powierzchni betonu powinny być wykonywane 
przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac 
przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe w wyższych uczelniach 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe polegające na: 

 usunięciu szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a także na trwałość 
połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym, 

 naprawie uszkodzeń i ubytków betonu, 

 oczyszczeniu powierzchni betonu za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem                         
(60-100 MPa) lub przez piaskowanie. 

Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-92/B0184) prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego 
powinna wynosić: 

a) Dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyższoną zdolnością pokrywania 
zarysowań na powierzchniach nie obciążonych ruchem: 

 wartość średnia 1,3 MPa 

 wartość minimalna 0,8 MPa 

b) Dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyższoną zdolnością pokrywania 
zarysowań na powierzchniach obciążonych ruchem: 

 wartość średnia 1,5 MPa 

 wartość minimalna 1,0 MPa 

c) Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m 
powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla jednego obiektu. 

d) Zawartość chlorków w zewnętrznej warstwie betonowego podłoża w stosunku do masy cementu 
nie może być większa niż: 

 0,4 % dla elementów żelbetowych 

 0,2 % dla elementów sprężonych 

e) pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie może być mniejsze niż 10. 

f) Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania 
zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla tego materiału, ale nie większa niż: 

 4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże,  

 matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże. 



g) Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 

 dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi                        
nie niższa niż +5o C, lecz nie wyższa niż +25o C. 

 dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8o C (temperatura podłoża musi być 
wyższa o 3o  C od punktu rosy) i nie wyższa niż +25 o C. 

5.3. Zabezpieczenie powłoki antykorozyjnej 

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodą hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej               
nie powinny wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. 

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywać pęknięć, przebarwień, nierówności, zmian faktury    i 
innych wad. 

Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić 
tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem (chyba, że 
"Wytyczne stosowania" materiału mówią inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5 o C i 
przegrzaniem powyżej 25 o C. 

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych 
urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu należy do 
Wykonawcy. 

5.4. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych 
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temp. nie niższych niż +5 o C i wyższych niż 
25 o C. 

Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny 
odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może powodować 
skażenia środowiska 

Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych nie wolno wylewać do 
kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów, "Wykonawca" obowiązany jest usunąć z terenu i poddać 
je utylizacji. 

"Wykonawca" obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem, odpadami materiałów 
nanoszonych szczególnie metodą natryskową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z wypełnianiem ubytków w 
betonie należy do "Wykonawcy". 

Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi 
w niniejszej specyfikacji. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, "Zamawiający" może 
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają "Wykonawcę". 

 

6.1. Kontrola materiałów 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji "Aprobatę Techniczną IBDiM" 
i atesty materiałów. Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do 
stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

6.2. Kontrola przygotowania podłoża 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża wykonanego 
wg p. 5.1.4. 



Kontrola wykonanych robót. 

Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań: 

wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie określonej metodą "pull off",                przy 
średnicy krążka próbnego 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m , przy min. 5 oznaczeniach  wg PN-
92/B-01814), 

grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą "pull off". 

Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 m2 (metr kwadratowy) wykonanej powłoki impregnacyjnej betonu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlegają: 

 roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu -
podstawą odbioru tych robót jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy wykonania robót 
określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrażenie 
zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 

 roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu - podstawą odbioru tych robót jest pisemne 
stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia wszystkich robót związanych z 
antykorozyjnym zabezpieczaniem powierzchni betonu i spełnienia wymagań określonych w 
Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) wykonanej powłoki zabezpieczającej obejmuje: 

 przygotowanie podłoża 

 wykonanie powłoki zabezpieczającej 

 zakup i dostarczenie materiałów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

Instrukcja producenta Instrukcja producenta i Aprobata Techniczna lub atest IBDiM 

„Zaleceniami do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach 
mostowych” wydanych jako załącznik do Zarządzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z 
dnia 27 listopada 1998 roku 
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ŚCIANKI SZCZELNE STALOWE 
 



1. WSTĘP  
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) bądź ogólnej specyfikacji technicznej (OST) należy przez to rozumieć Specyfikację Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem stalowej ścianki szczelnej do pozostawienia oraz wykonaniem i 
wyciągnięciem stalowej ścianki szczelnej technologicznej przy realizacji obiektów inżynieryjnych w 
ramach Budowa ulicy Polnej w Skokach - III etap, część A - w kierunku połączenia z drogą wojewódzką 
nr 196 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem obudowy 
wykopów w postaci stalowej ścianki szczelnej kotwionej lub niekotwionej, przeznaczonej do 
pozostawienia oraz technologicznej, i obejmują:  
– transport grodzic i innych materiałów na miejsce wbudowania,  
– wykonanie platform startowych do rozpoczęcia instalacji,  
– wykonanie i przekładanie prowadnic ułatwiających zachowanie prostoliniowości wbicia ścianki,  
– pogrążanie ścianki w gruncie,  
– wykonanie dodatkowych zabiegów związanych z wykonaniem naroży ścian szczelnych,  
– przycięcie ścianki na odpowiednią wysokość jeżeli wynika to z dokumentacji projektowej,  
– wykonanie rozparcia lub kotew gruntowych jeżeli wynika to z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,  
– rozebranie rozparć i wyciągnięcie ścianki technologicznej po zakończeniu prac,  
– odwiezienie grodzic i innych materiałów oraz uprzątnięcie miejsca robót.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 
w STWiORB część G – Wymagania ogólne.  
Ścianka szczelna stalowa – konstrukcja pomocnicza lub część składowa budowli, używana w celu 
zabezpieczenia stateczności ścian głębokich wykopów lub w celu odgrodzenia się od napływu wody 
gruntowej bądź powierzchniowej, wykonywana z podłużnych, płaskich elementów, walcowanych z blach 
stalowych, łączonych pomiędzy sobą na szczelne połączenia typu „wpust i pióro”, wbijanych, wciskanych 
lub wwibrowywanych w grunt, tworzących wokół zabezpieczanej strefy rodzaj palisady.  
Ścianka szczelna technologiczna – tymczasowa ścianka szczelna wykonywana na czas prowadzenia 
robót, umożliwiająca ich wykonanie w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, wyciągana po 
zakończeniu prac.  
Grodzica (brus) – pojedynczy, podłużny element składowy ścianki szczelnej, wykonany przez 
walcowanie z blachy stalowej, posiadający dzięki obróbce kształt przekroju poprzecznego 
charakteryzujący się dużą sztywnością i wytrzymałością, o specjalnie ukształtowanych krawędziach 
podłużnych tworzących tzw. zamek, umożliwiający połączenie typu „wpust i pióro” z sąsiednimi 
grodzicami.  
Wspomaganie zagłębiania – dodatkowe zabiegi mające na celu zmniejszenie oporu podczas zagłębiania 
ścianki, np. wpłukiwanie lub wstępne wiercenie.  
Szakla (szekla) – osprzęt do podnoszenia grodzic z podłoża i ustawiania ich w pozycji pionowej.  
Kleszcze – pozioma belka, zwykle stalowa lub żelbetowa, przymocowana do ścianki szczelnej i połączona 
z zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu równomiernego rozłożenia działających sił na całą 
ściankę szczelną lub urządzenie pomocnicze, ułatwiające zachowanie prostoliniowości przy wykonaniu 
ścianki.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  



Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB część G 

– Wymagania ogólne.  
2.1. Materiały do wykonania robót  
Materiałami do wykonania obudowy wykopów w postaci stalowych ścianek szczelnych są:  
– grodzice stalowe o profilu trapezowym, zetowym lub innym,  
– elementy narożne fabryczne lub wykonane na placu budowy,  
– elementy do zwieńczenia i usztywnienia ścianki, np. profile stalowe walcowane, śruby, nakrętki,  
– rozpory stalowe lub drewniane, kotwy gruntowe.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne.  
Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i zależy od przyjętej technologii pogrążania ścianek. Zastosowany 
sprzęt podlega akceptacji Inżyniera. Do pogrążania i wyciągania ścianek szczelnych stosowane są 
urządzenia wibracyjne lub udarowe (wibromłoty, kafary) bądź urządzenia bezwibracyjne (prasy 
hydrauliczne do statycznego wciskania i wyciągania grodzic, o sile nacisku nie mniejszej niż 500 kN), z 
odpowiednim osprzętem. Sprzętem pomocniczym są żurawie samochodowe, sprzęt do podpłukiwania i 
podwiercania. Do obróbki ścianek, wykonania połączeń w narożach oraz wykonania i montażu rozparć 
stosuje się spawarki, zestawy acetylenowo-tlenowe, szlifierki kątowe, wiertarki. Do wykonania kotew 
gruntowych stosowane są mikrowiertnice i urządzenia do iniekcji.  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne.  
Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. Do przewozu brusów i profili stalowych należy używać 
samochodów dłużycowych lub platform kolejowych. Pozostałe materiały i sprzęt potrzebne do wykonania 
robót mogą być przewożone dowolnymi, dopuszczonymi do ruchu środkami transportowymi, 
dostosowanymi do specyfiki, gabarytów i ciężaru przewożonych ładunków.  
Ładunek musi zostać zabezpieczony przed przesunięciem się w czasie transportu i nie może przekraczać 
dopuszczalnej skrajni ładunkowej, określonej przepisami PKP lub przepisami ruchu drogowego. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać dodatkowo wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków osi oraz dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu.  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ścianki szczelnej powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Przenoszenie oraz składowanie brusów na placu 
budowy należy wykonywać w sposób nie powodujący znacznych ugięć brusów, uszkodzeń zamków i 
powłok. W przypadku poziomego ułożenia brusów podczas transportu należy zapewnić podparcie co 
najmniej w dwóch punktach, a podczas ułożenia pionowego dopuszcza się jeden punkt zaczepienia.  
Zaleca się przestrzeganie specjalnych wskazań, dotyczących przenoszenia i składowania, określonych 
przez producenta grodzic. Zalecane jest składowanie brusów w sposób umożliwiający ich łatwe 
podnoszenie w kolejności ich wykorzystania. Grodzice różnych typów i różnych gatunków stali należy 
składować oddzielnie i prawidłowo oznakować. Składowanie i przenoszenie grodzic o profilach płaskich 
należy przeprowadzać z największą ostrożnością w celu uniknięcia odkształceń profili. Gdy składowane 
są grodzice stalowe wstępnie powlekane, należy stosować przekładki między każdą grodzicą w stosie. W 
celu uniknięcia ugięć brusów, które mogą powodować trwałe odkształcenia, należy przy przyjmowaniu 
liczby i miejsc podparć brusów w stosie wziąć pod uwagę długość i sztywność pojedynczego brusa.  
Zaleca się używanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrządowania jak szakle, 
przyspawane haki i podobne, aby uniknąć zniszczenia grodzic, a w szczególności zamków. W przypadku 
stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych, ich niezawodne działanie sprawdzić 



przed użyciem. Oprzyrządowanie wykorzystujące przyczepność cierną może ulec zwolnieniu w sposób 
nieoczekiwany, dlatego też nie należy go stosować do przemieszczania brusów, jeżeli nie są zapewnione 
dodatkowe środki bezpieczeństwa.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne.  
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem projekt technologii i organizacji robót 
uwzględniający między innymi warunki wykonania prac w sąsiedztwie czynnych linii kolejowych, 
warunki gruntowo-wodne, istniejące uzbrojenie podziemne i zagospodarowanie terenu oraz poparty 
analizą statyczno-wytrzymałościową projekt roboczy ścianek szczelnych oraz ewentualnych rozparć lub 
zakotwień.  
Ścianki w sąsiedztwie toru kolejowego należy wprowadzać w grunt oraz wyciągać metodą bezwibracyjną 
(ścianki wciskane). W szczególności wymóg ten dotyczy nowo ułożonego, przebudowanego toru 
kolejowego. W przypadku toru istniejącego, przed przebudową, dopuszczalne jest wykonanie ścianek 
metodami wibracyjnymi, pod warunkiem ciągłego monitorowania zachowania osiowości i niwelety toru 
w trakcie pogrążania lub wyciągania ścianki. W trakcie pogrążania ścianek w bezpośrednim sąsiedztwie 
toru, tak nowo ułożonego jak i istniejącego, należy zwrócić uwagę na zachowanie się nawierzchni i 
podtorza. W przypadku wystąpienia niepokojących zjawisk lub deformacji toru prace należy natychmiast 
przerwać, zaobserwowane uszkodzenia naprawić, a sposób prowadzenia dalszych prac zweryfikować.  
5.1. Wbijanie ścianek szczelnych  
Do wbijania stalowych ścianek szczelnych używa się ciężkich kafarów z młotami szybkobijącymi lub 
wibromłotów, podwieszonych na żurawiach samochodowych. Wykonanie prac w pewnych przypadkach 
może ułatwić i przyśpieszyć podpłukiwanie strumieniem wody pod ciśnieniem. Ścianką stalową można 
przebić się przez kłody drzewne w gruncie, przez żwiry i pospółki, a nawet przez gruzowiska i słabe 
betony.  
W przypadku wbijania kafarem grodzice wbija się zazwyczaj parami, przy czym łączenie brusów na 
zamek (nanizywanie) wykonuje się w takim przypadku zawczasu na placu budowy, zwykle w pewnej 
odległości od miejsca wbijania. Przed rozpoczęciem wbijania, zamek łączący dwa elementy należy 
zacisnąć, aby uniemożliwić ich rozłączenie w czasie pogrążania ścianki. Para złączonych grodzic 
przywożona jest pod kafar i podnoszona jako całość. Kafar wbija grodzice zawsze poprzez specjalny 
kołpak, umieszczony na głowicach złączonych grodzic.  
W przypadku wykonania prac z użyciem wibromłota grodzice z reguły wbija się pojedynczo, przy czym 
zależy to od konstrukcji szczęki wibromłota i od kształtu wbijanej grodzicy. Wbijany brus stalowy podnosi 
się za pomocą zawiesia linowego, podczepionego do wibromłota i nanizuje na zamek wcześniej wbitej 
grodzicy na takim odcinku, aby zapewnić jego stateczność. Z chwilą ustabilizowania wbijanej grodzicy 
opuszcza się wibromłot i zaciska jego szczęki na wbijanym brusie, a następnie rozpoczyna proces 
pogrążania.  
Przy wbijaniu ścianek szczelnych można stosować w charakterze urządzenia pomocnicze drewniane 
podwójne kleszcze lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie ściąga się śrubami poprzez drewniane 
klocki regulujące ich odległość, dostosowaną do rozmiaru wbijanych brusów. Zastosowanie kleszczy 
ułatwia zachowanie prostoliniowości oraz uzyskanie wymaganego kształtu i wymiarów wbijanej ścianki, 
co jest szczególnie istotne w przypadku ścianek przewidzianych do pozostawienia, bądź stanowiących 
równocześnie szalunek wykonywanego fundamentu.  
Wbijanie ścianki rozpoczyna się od narożnika. Narożny brus wbija się bardzo starannie, z położeniem 
szczególnego nacisku na jego pionowość, na taką głębokość, aby był należycie utwierdzony w gruncie. 
Następnie tuż przy nim na ziemi układa się prowadnice drewniane długości 3  5 m o takim rozstawie, 
aby pomiędzy nie można było wstawić kolejne grodzice wbijanej ścianki. Kolejną grodzicę (kolejną parę 
grodzic) nanizuje się na zamek brusa narożnikowego i wbija w grunt na głębokość 2  4 m. Następnie, w 
obrębie ułożonych prowadnic, wbija się kolejne grodzice. Po wykonaniu w ten sposób pewnego odcinka 
ściany dobija się początkowe grodzice na wymaganą głębokość. Taki sposób prowadzenia prac zmniejsza 
ryzyko pociągnięcia wcześniej wbitych brusów przez kolejny pogrążany element. Bardzo wygodnie jest 



wbijać ściankę dwoma kafarami – pierwszy ustawia grodzice i wbija je na niepełną głębokość, drugi kafar 
w odstępie 3  5 m za nim dobija je do projektowanej rzędnej posadowienia ścianki. Jeżeli grodzice 
podczas wbijania wykazują nieregularne odchylenie od osi ścianki, wskazane jest założenie dodatkowych, 
górnych kleszczy, które będą się opuszczać razem z wbijanymi grodzicami.  
Jeżeli ścianka nie jest przeznaczona do późniejszego wyciągnięcia, po wbiciu grodzic na projektowaną 
głębokość wskazane jest zespawać zamki u góry na dostępnej, odsłoniętej długości, przynajmniej na 
odcinku 50  80 cm, w celu zapewnienia współpracy grodzic przy zginaniu. Przez zespawanie unika się 
również możliwości wzajemnych przesunięć grodzic w zamkach.  
Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie dużych 
głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, tj. może nastąpić:  
− rozerwanie blachy ścianki między zamkami,  
− zgniecenie dolnego końca ścianki.  
 
Uszkodzenia te dają się łatwo wyczuć podczas wbijania. Oznaką jest dalsze, bardzo powolne zagłębienie 
się grodzicy oraz to, że przy uderzeniach młotem, młot odskakuje. W ściankach szczelnych stalowych 
zamki tak mocno ściągają sąsiednie blachy, że nieraz wskutek tego powstają następujące osobliwe 
zjawiska:  
 kolejne brusy wykazują skłonność do zbytniego przywierania swą dolną częścią do poprzednio wbitych 
profili, wywołuje to odchylenia od pionu i konieczność wprowadzania klinowych profili w ilości 1  2% 
ogólnej ilości blach, w celu wyrównania do pionu kolejnych partii ścianki; aby ograniczyć występowanie 
tego zjawiska należy dołem zacinać blachy ukośnie, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niż w 
ściankach drewnianych,  
 połączenie w zamkach wywołuje nieraz tak duże tarcie, że wraz z wbijanymi blachami wciągane są w 
głąb gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziałać takim objawom można przez powleczenie 
powierzchni poślizgowej zamków asfaltem z dodaniem paku lub tłustą gliną.  
 
Szczelność zamków wykonanej ścianki można, w razie takiej potrzeby, powiększyć przez zamulanie iłami, 
popiołami itp.  
5.2. Wciskanie ścianek szczelnych  
Ścianki od strony torów oraz w strefie zabudowy miejskiej należy pogrążyć w gruncie metodą wciskania 
(bez wibracji). Metodę zagłębiania, sprzęt oraz metodę wspomagania zagłębiania należy wybierać na 
podstawie doświadczeń uzyskanych w porównywalnych warunkach, przy czym metoda ta powinna 
odpowiadać wybranemu przekrojowi brusa. Jeżeli nie istnieją porównywalne doświadczenia lub są one 
niewystarczające, dopuszcza się przeprowadzenie próbnego zagłębiania brusów.  
W przypadku, gdy grodzice mają zamki typu główka/wpust zalecane jest zagłębianie grodzic z główką 
jako częścią prowadzącą. Jeżeli w zamkach są używane smary, to powinny być one zgodne z projektem.  
W przypadku trudności z wprowadzeniem w grunt ścianki należy zastosować metody wspomagające 
zagłębianie, np. podpłukiwanie lub wstępne wiercenie. Podpłukiwanie, wstępne wiercenie lub wysadzanie 
stosowane jako metody wspomagające zagłębianie należy prowadzić tak, aby wykluczyć ryzyko 
uszkodzeń sąsiednich budynków, instalacji i urządzeń usługowych oraz wykonywanej konstrukcji.  
Roboty należy prowadzić tak, aby niemożliwe było wystąpienie uszkodzeń torowiska. W trakcie prac 
należy w sposób ciągły monitorować zachowanie się torowiska w rejonie pogrążanej ścianki, a w razie 
wystąpienia niepożądanych efektów natychmiast przerwać prace. Dalsze prowadzenie prac możliwe jest 
dopiero po usunięciu przyczyny nieprawidłowości i usunięciu ewentualnych uszkodzeń torowiska.  
W przypadku zaistnienia podłużnego odchylenia brusa w trakcie zagłębiania zaleca się natychmiastowe 
przeciwdziałanie, np. poprzez przyłożenie siły naciągającej bądź odpychającej. W przypadku zaistnienia 
w trakcie zagłębiania poprzecznego odchylenia i skręcenia brusa, zaleca się jego wyciągnięcie i powtórne 
zagłębienie, jeśli inne sposoby są niewystarczające.  
 
5.4. Wyciągnięcie ścianki  



Po wykonaniu robót dla których przewidziane było wbicie ścianki szczelnej, tj. robót fundamentowych, i 
wbudowaniu zasypki wokół fundamentu oraz wykonaniu korpusów przyczółków, filarów i zasypki za 
nimi ściankę technologiczną (zabezpieczającą) można wyciągnąć. Wyciągnięcie ścianek szczelnych, nie 
przeznaczonych do pozostawienia, należy wykonać ze szczególną ostrożnością by nie naruszyć czy 
uszkodzić torowiska, wykonanych elementów podpór obiektów inżynierskich lub biegnących w pobliżu 
urządzeń podziemnych. Jeżeli wyciągana ścianka przylega bezpośrednio do wykonanych fundamentów 
(jest elementem jej szalunku) konieczne jest przed betonowaniem elementu ułożenie przekładek 
dystansowych z materiałów podatnych o odpowiedniej grubości, ułatwiających wyciąganie ścianki i 
zabezpieczających przed uszkodzeniem fundamentu, np. w postaci płyt styropianowych o grubości 5÷8 
cm. Grubość przekładki jest istotna ze względu na deformacje i zadziory, powstające na dolnej krawędzi 
ścianki podczas jej wbijania, a mogące zahaczać o fundament podczas wyciągania ścianki.  
5.5. Obcięcie ścianki  
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje pozostawienie ścianki w gruncie, konieczne jest jej obcięcie 
po zakończeniu prac do rzędnej przewidzianej w dokumentacji. W przypadku obcinania ścianki 
powiązanej z fundamentem powyżej poziomu jego górnej krawędzi konieczne jest co 2÷3 brusy 
wykonanie otworów drenażowych o średnicy nie mniejszej niż 100 mm, w celu odprowadzenia wody, 
mogącej zbierać się na odsadzce fundamentu.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowego wbicia ścianki do projektowanej głębokości 
oraz zgodności jej rozparcia i kotwienia z projektem.  
Nadzór powinien obejmować również kontrole i obserwacje, w czasie których należy sprawdzić:  
− zgodność warunków na placu budowy w zakresie danych dotyczących gruntu i poziomów wody 
gruntowej z założeniami przyjętymi w projekcie,  
− czy istnieją uszkodzenia w sąsiadującym torowisku, urządzeniach lub podziemnych instalacjach, które 
mogłyby być spowodowane wykonywanymi pracami.  
 
Przy wykonaniu ścianek szczelnych konieczne jest zachowanie podanych niżej tolerancji:  
− odchyłka położenia głowicy ścianki technologicznej w planie na lądzie 75 mm  
 
na wodzie 100 mm  
− odchyłka położenia głowicy ścianki do pozostawienia w planie 25 mm  
− odchyłka pionowości ścianki technologicznej na lądzie 1,0%  
 
na wodzie 1,5%  
− odchyłka pionowości ścianki do pozostawienia 1,0%  
− odchyłka rzędnych wysokościowych podstawy ścianki 10 cm  
− odchyłka rzędnych wysokościowych głowicy ścianki -10 / + 50 cm  
 
Tam, gdzie dokumentacja projektowa wymaga zagłębiania grodzic w nachyleniu, podane tolerancje mają 
zastosowanie w odniesieniu do projektowanego nachylenia ścianki. W gruntach trudnych, w których np. 
występują podziemne przeszkody utrudniające wykonanie ścianki (duże kamienie, drzewa itp.) dopuszcza 
się zwiększenie podanych tolerancji dotyczących odchyleń od pionu o dodatkowe 0,5 punktu 
procentowego.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne.  
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiaru dla ścianki o określonej głębokości zabicia, dostarczonej na budowę i wprowadzonej 
w grunt zgodnie z dokumentacją projektową jest 1 m2 obrysu ścianki.  
8. ODBIÓR ROBÓT  



Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne.  
Odbiór robót dokonywany jest na zasadach odbioru częściowego w oparciu o:  
− projekt ścian szczelnych z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie robót,  
− niniejszą specyfikację oraz inne uzgodnienia, dotyczące sposobu wykonania,  
− ewentualne zapisy w dzienniku budowy,  
− deklarację zgodności wbudowanych materiałów z normami wymienionymi w niniejszej ST bądź 
atestami hutniczymi na stal i dostarczone grodzice,  
− wyniki pomiarów geodezyjnych, wykonywanych przez służbę geodezyjną wykonawcy i ewentualnie 
sprawdzonych przez służbę geodezyjną Nadzoru (z uwzględnieniem tolerancji określonych w p. 6),  
− wyniki badań rutynowych i dodatkowych badań zleconych przez Inżyniera.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne.  
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa obejmuje:  
 zapewnienie potrzebnych czynników produkcji,  
 opracowanie i uzgodnienie projektu roboczego ścianek szczelnych (wraz z rozparciem lub kotwieniem),  
 wyznaczenie przebiegu ścianki,  
 wbicie (wciśnięcie) ścianki do projektowanej głębokości oraz jeśli jest to konieczne jej uszczelnienie,  
 wykonanie rozparcia lub podparcia ściany jeżeli zostało to przewidziane w projekcie,  
 wyciągnięcie i odwiezienie ścianki jeżeli podlega ona wyciągnięciu,  
 koszt docięcia ścianki zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,  
 montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie placu budowy sprzętu i urządzeń towarzyszących,  
 wykonanie i rozebranie niezbędnych pomostów roboczych,  
 roboty pomiarowe mające na celu określenie poziomu korony wbicia ściany oraz jej położenia w planie,  
 przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót,  
 uporządkowanie terenu robót.  
 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje również kontrolę zachowania znajdujących się w strefie 
robót urządzeń podziemnych i innych obiektów budowlanych, w szczególności torowiska oraz ewentualne 
usunięcie ich uszkodzeń, spowodowanych wykonaniem prac, a także wszystkie inne roboty wyżej nie 
wymienione, niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w 
dokumentacji projektowej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub 
poprawionego) wydania przywoływanych dokumentów.  
W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez zastąpienia.  
10.1. Normy  
PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia.  
PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.  
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne.  
PN-EN 13331-1:2004 Obudowy ścian wykopów. Część 1. Opisy techniczne wyrobów.  
PN-EN 13331-2:2005 Obudowy ścian wykopów. Część 2. Ocena na podstawie obliczeń lub badań.  
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy.  
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 
wymiarów.  
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.  
PN-EN 1537:2013-11 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe.  
Pozostałe normy wg ST M.05.00.01.  



10.2. Inne dokumenty  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).  
2. Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, zeszyt I-25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

M- 28.02.02 

UMOCNIENIE  KORYTA CIEKU i SKARP 



1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zabezpieczających związanych z umocnieniem koryta cieku oraz skarp w ramach Budowa ulicy Polnej w 
Skokach - III etap, część A - w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 196 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót polegających na wykonaniu umocnień cieku i obejmują: 

 wykonanie umocnienia dna i karp materacem siatkowym wypełnionym kamieniem  

 wykonanie umocnienia skarp kamieniem polnym na podbudowie cementowo-piaskowej 

 

1.4 Określenia podstawowe  

1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST M.00.00.00  „Wymagania ogólne” pk.1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz z zaleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST M.00.00.00  

2.3 Składowanie materiałów  

Wszystkie materiały  powinny być składowane na wyrównanym utwardzonym i odwodnionym podłożu. 

Warunki składowania i lokalizacja powinna być uzgodniona  z Inspektorem nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 4. 

Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu może odbywać się dowolnymi środkami 
transportowymi w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem. 

 5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2 Umocnienie dna i brzegów 

Umocnienie wykonać „na sucho“ po skierowaniu cieku poza przęsło nurtowe. 



Narzut z otoczaków wykonać po odmuleniu dna. Grubość narzutu 20 cm z otoczaków o śrenicy > 30 mm. 

Brzegi umocnić narzutem kamiennym gr. 20 cm z otoczaków o śrenicy > 30 mm oraz płytami ażurowymi 

na podsypce piaskowej.  

5.2 Umocnienie skarp 

Grubość umocnienia 10 cm z otoczaków o śrenicy > 30 mm. Wierzch otoczaków zastabilizować betonem 

o konststencji półpłynnej. 

  6. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT   

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości robót polega na: 

a) stwierdzeniu zgodności i jakości materiału z wymaganiami określanymi w projekcie i niniejszej 
SST 

b) sprawdzeniu poprawności zabicia kołków płotków i ich głębokości, przy każdym odbiorze robót 
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru  na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy.  

c) Sprawdzeniu poprawności wykonania umocnienia dna i brzegów  

6.2 Rodzaje badań 

Badania polegają na sprawdzeniu wykonania robót pod względem jakości i zgodności z dokumentacją 
projektową i normami. 

Przy odbiorze należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 

 oględziny zewnętrzne, 

 ewentualne badania szczegółowe  obejmujące kontrolę ścisłości montażu wyściółki, rozstaw  
płotków, poprawność wykonania wyplotu,  sprawdzenie jakości materiałów zastosowanych do budowy. 

Badania przeprowadza się w miejscach wybranych wyrywkowo. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy. 

7.  OBMIAR  ROBÓT   

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

7.2 Jednostki obmiaru  

Jednostkami obmiaru są: 

 umocnienie dna i brzegu  – 1 m2  

 umocnienie skarp – 1 m2 

8.  ODBIÓR ROBÓT   

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora  
Nadzoru  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji oraz oceny wizualnej wykonanych 
robót dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  



Cena jednostki obmiarowej obejmuje dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i 
pomocniczych, dostarczenie niezbędnych narzędzi i sprzętu, wytyczenie obszaru umocnień i 
zastabilizowanie punktów, ułożenie,  montaż i wbudowanie  umocnienia i płotków, odwiezienie 
materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, uporządkowanie miejsca 
budowy po wykonaniu elementu zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY 

BN-69/8952-28  Materace taśmowe  

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

M-28.01.01.  BALUSTRADY STALOWE 

M-28.01.01.51  Montaż balustrady stalowej szczeblinkowej 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Część  ogólna:  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru balustrady szczeblinkowej.   

1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych): 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową przepustów. 

1.3. Zakres robót objętych SST:  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonaniu stalowych balustrad 
szczeblinkowych mostu stałego  wymienionego  w  pkt.  1.2, realizowanego zgodnie z  zamówieniem 
wymienionym w pkt. 1.1, i obejmują: 

- dostarczenie gotowych elementów balustrad na budowę  
- mocowanie za pomocą spawania słupków poręczy do płytek kotwiących zabetonowanych w 
gzymsach  
- łączenie elementów poręczy w całość  
2. Materiały 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu montażu poręczy mostowych według zasad 
niniejszych ST są:  

2.1.1. Elementy stalowe balustrad – profile walcowane lub zimnogięte ze stali St3S powinny 
odpowiadać wymaganiom norm oraz lub Aprobat technicznych.  

2.2.2. Zestaw farb do malowania powierzchni stali, składający się z warstwy gruntującej oraz co najmniej 
dwóch warstw nawierzchniowych - łączna grubość pokrycia malarskiego 200÷250 µm. Grubość powłoki 
jest zależna od zastosowanego zestawu malarskiego. 
Materiały stosowane do zabezpieczenia antykorozyjnego muszą spełniać wymagania odpowiednich 

norm lub aprobat technicznych. 

Ostateczny wybór sposobu i zestawu do zabezpieczenia antykorozyjnego należy do Inżyniera. 

3. Sprzęt 

3.1. Spawarka elektryczna - do łączenia elementów poręczy. 

3.2. Pozostałe roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera.  

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz 
uszkodzeniem podczas transportu. 

 



5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Montaż poręczy 

 Balustrady należy przed montażem sprawdzić i dokładnie oczyścić, wszelkie zwichrowania usunąć 
oraz zagruntować, a słupki przyspawać do zabetonowanych  płytek  stalowych 

5.2.2. Wymagania dodatkowe dotyczące montażu balustrad 

 Roboty spawalnicze prowadzić w temperaturze powyżej +5oC zgodnie z PN-89/S-10050 

 Segmenty poręczy winny być dylatowane, a szczelina w pochwycie odpowiednio zabezpieczona.  

Powierzchnie stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z ustaloną technologią, akceptowaną 
przez Inżyniera. W punkcie 2 przedstawiono proponowany zestaw malarski oraz zestaw metalizacyjno-
malarski.  

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST M.00.00.00. 

6.1. Kontrola montażu poręczy polega na: 

sprawdzeniu jakości elementów składowych balustrad i atestów materiału, 

sprawdzeniu geodezyjnym rzędnych i przebiegu balustrad , 

kontroli powłok antykorozyjnych, 

sprawdzeniu zamocowania słupków balustrad, 

sprawdzeniu ciągłości pochwytów. 

6.2. Dopuszczalne tolerancje  

dopuszczalny błąd w rozmieszeniu kotew, otworów dla słupków lub marek (w planie) wynosi  5 mm, 

dopuszczalna odchyłka odległości między słupkami wynosi  10 mm, 

dopuszczalna różnica wysokości słupków  5 mm, 

rzędna góry poręczy - ± 5 mm 

odchylenie poręczy w planie ± 10 mm. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 metr wykonanej i zmontowanej poręczy zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
pomiarem w terenie. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. 



8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór częściowy i końcowy robót jak w ST D-M.00.00.00. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;  

prace pomiarowe;  

montaż balustrady zgodny z geometrią obiektu;  

zamocowanie słupków do kotew osadzonych w fundamentach i gruncie, 

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy, 

oczyszczenie terenu robót i usunięcie materiałów pomocniczych poza pas drogowy. 

przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

10. Przepisy związane 

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badanie. 

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne. 

PN-83/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówki pręty walcowane na gorąco. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

M-28.04.04 

ODWODNIENIE PRZESTRZENI ZA ŚCIANAMI OBIEKTÓW 
INŻYNIERYJNYCH 

 



1. WSTĘP 

Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST), szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) bądź ogólnej specyfikacji technicznej (OST) należy przez to rozumieć 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania   i odbioru robót związanych z odwodnieniem przestrzeni za ścianami obiektów 
inżynieryjnych  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu systemu drenażowego za 

korpusami przyczółków i ścianami skrzydeł obiektów inżynieryjnych i obejmują wykonanie warstwy 

odcinającej, zasypki drenarskiej i warstw filtracyjnych, drenokolektorów, drenów francuskich oraz 

ułożenie rurek drenarskich. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi 
w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

Warstwa odcinająca – położona horyzontalnie warstwa z materiału nieprzepuszczalnego (gliny, 

betonu, geomembrany), wyprofilowana z odpowiednimi spadkami podłużnymi i poprzecznymi, 

układana przy zasypywaniu ścian obiektów inżynieryjnych, której zadaniem jest niedopuszczenie 

wody opadowej do niżej zalegających warstw nasypu oraz sprowadzenie jej do drenażu 

odwadniającego nasyp za ścianą budowli. Drenokolektor – rura o dużym przekroju, perforowana w 

górnej części swojego obwodu, służąca do odprowadzenia wód gruntowych i odwodnienia budowli 

ziemnych. 

Dren francuski – odwodnienie terenu w postaci podłużnego bloku z kruszywa naturalnego 
nielasującego lub keramzytu, otoczonego geowłókniną, czasami z dodatkową rurką drenarską, 
umieszczoną w dolnej partii, ułożonego z odpowiednim spadkiem podłużnym i odprowadzającego 
wodę pełnym przekrojem. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
część G – Wymagania ogólne. 

2.1. Warstwa filtracyjna 
Za ścianami przyczółków i przepustów należy wykonać warstwę filtracyjną o grubości przewidzianej 
w dokumentacji projektowej oraz ewentualnie wg Katalogu Detali Mostowych. Jako materiał 
filtracyjny należy stosować pospółkę, żwir naturalny sortowany, piasek gruby spełniające wymagania 
PN-B-06716. Oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1. 



Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczaniu 

wg 

PN-B-04492. 
Materiał nie powinien mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2% 
masy przy 
oznaczaniu ich wg PN-EN 1097-7. 
 

2.2. Warstwa odcinająca 
W obrębie wskazanym w dokumentacji projektowej należy wykonać warstwę odcinającą z gliny lub 
innego gruntu spoistego nieprzepuszczalnego. Dopuszcza się wykonanie warstwy odcinającej z 
betonu C8/10, geomembrany z folii tłoczonej (kubełkowej) z PEHD lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.3. Rurki drenarskie 
Rurki drenarskie karbowane PEHD lub PP o średnicy nie mniejszej niż 150 mm, o nośności SN8, 
perforowane na 2/3 obwodu, w otulinie z geotekstylu igłowego klasy w wg CBR (200 g/m2), z 
systemem kształtek i złączek. 
 

2.4. Dreny francuskie 
Do wykonania drenów służą: 
– keramzyt, żwiry grube jednofrakcyjne wg PN-EN 13043, kruszywo łamane jednofrakcyjne, 
– geotekstyl igłowy klasy 4 wg CBR (300 g/m2), 
– rurki drenarskie, 
– beton C16/20. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

Wybór sprzętu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji Inżyniera. Sprzęt nie dający gwarancji 

zachowania wymagań jakościowych robót nie będzie dopuszczony. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

Wybór środków transportowych należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być przewożone 

dowolnymi, dopuszczonymi do ruchu środkami transportu. 

W czasie transportu i przechowywania należy chronić geomembrany przed działaniem promieni 

słonecznych. Geomembrany i geotekstylia należy przechowywać i transportować wyłącznie w 

rolkach opakowanych fabrycznie. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy 

zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Na każdym opakowaniu należy umieścić 

etykietę zawierającą dane: 

– nazwę i adres producenta, 
– oznaczenie, 
– datę produkcji, 
– numer fabryczny, 
– wymiary. 
Materiały filtracyjne należy przewozić i przechowywać w taki sposób, aby wykluczyć możliwość ich 

zmieszania z innymi materiałami lub frakcjami lub ich zanieczyszczenia. 



Przewóz rurek drenarskich lub drenokolektorów w paczkach spiętych opaskami lub na paletach, 

ułożonych wzdłuż kierunku jazdy, w sposób uniemożliwiający ich deformację lub uszkodzenie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. 
System drenażowy powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

Odstępstwa od dokumentacji projektowej powinny być zaakceptowane przez Inżyniera i 

udokumentowane wpisem do dziennika budowy. 

 

5.1. Wykonanie warstwy odcinającej 
Warstwę odcinającą układać na odsadzkach fundamentów lub zagęszczonym gruncie nasypowym 

zgodnie z dokumentacją projektową. Warstwę gliny grubości 30 cm należy ułożyć zachowując spadki 

podłużne i poprzeczne podane w dokumentacji projektowej. W przypadku nachylenia podłużnego 

warstwy odcinającej od przyczółka w stronę nasypu, wzdłuż krawędzi od strony nasypu należy 

wykonać z gliny próg uniemożliwiający odpływ wody w korpus nasypu. Warstwę odcinającą należy 

odwodnić. 

 

5.2. Warunki wykonania systemu drenażowego 
Warstwa filtracyjna z gruntu przepuszczalnego za przyczółkiem powinna być wykonana z materiału 

wg pkt. 2.1, natomiast zasypka za warstwą filtracyjną powinna być wykonana zgodnie z PN-EN 

1997-1 oraz według dokumentacji projektowej. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to warstwę filtracyjną należy ułożyć od poziomu 

wierzchu koryta lub warstwy gliny do wysokości: 

– na korpusach – do wierzchu wspornika płyty przejściowej, 
– na skrzydłach – do spodu płyty (strefy) przejściowej, a jeżeli szczelina między skrzydłem, a 
płytą (strefą) przejściową jest większa od 0,5 m – do poziomu 30 cm poniżej wierzchu skrzydła. 
 

5.3. Odwodnienie warstwy filtracyjnej 
Odwodnienie warstwy filtracyjnej ma być wykonane z ciągu rurek drenarskich, odprowadzających 
wodę poza obszar nasypu. Rurki należy umieścić w korytach, wzdłuż progów, lub na warstwie gliny 
zgodnie z dokumentacją projektową. Rurki należy zabezpieczyć przed zamuleniem. W korytach i 
progach należy przykryć je kruszywem i geowłókniną zgodnie z dokumentacją projektową. 
Ewentualnym elementem uzupełniającym są kosze wykonane z geotekstyliów, wypełnione 
kruszywem i umieszczone w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Dreny 
odprowadzające wodę do rowów należy zabezpieczyć przed zamuleniem przez ich owinięcie 
geowłókniną. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 



Kontrola jakości wykonania systemu drenażowego polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności 
z dokumentacją projektową oraz podanymi w niniejszej ST wymaganiami oraz obowiązującymi 
normami. 
 

6.1. Kontrola materiałów 
Kontrola materiałów następuje na podstawie atestów producenta i Aprobat Technicznych 
stwierdzających zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST oraz 
na podstawie oględzin zewnętrznych. 
 

6.2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
Sprawdzenie polega na porównaniu zakresu wykonanych robót z ujętym w dokumentacji projektowej 
oraz sprawdzeniu zachowania spadków, rzędnych i grubości warstw podanych w dokumentacji 
projektowej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
– dla warstwy odcinającej 1 m2 powierzchni warstwy o grubości zgodnej z dokumentacją 
projektową, 
– dla warstwy filtracyjnej 1 m2 powierzchni styku warstwy filtracyjnej z betonem korpusu i 
skrzydeł przyczółków, ustalonej na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie, 
– dla drenażu z rurek drenarskich 1 m długości rur drenarskich służących do odwodnienia strefy 
nasypu za ścianami obiektów inżynieryjnych, ustalonej na podstawie dokumentacji projektowej i 
pomiaru w terenie, 
– dla drenażu francuskiego 1 m długości drenażu o przekroju i konstrukcji zgodnych z 
dokumentacją projektową, ustalonej na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

 

8.1. Odbiory częściowe 
Odbiorom częściowym podlegają: 
– wykonanie warstwy gliny z progiem, progów i koryt betonowych, 
– ułożenie kruszywa w progach, korytach i koszach i ich zabezpieczenie przed zamuleniem, 
– ułożenie warstwy zasypki filtracyjnej, 
– wykonanie odwodnienia warstwy filtracyjnej, 
– wykonanie drenów francuskich, 
– wykonanie zabezpieczenia wylotów drenów w rowach. 
Odbiory częściowe powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.2. Odbiór ostateczny 
Na podstawie badań podanych w pkt. 6 niniejszej ST dokonuje się odbioru ostatecznego. Odbiór ten 

potwierdzony powinien być protokołem odbioru, zawierającym wyniki wszystkich niezbędnych 

badań, które należy przekazać Inżynierowi. 



 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB część G – Wymagania ogólne. 

 

9.1. Cena jednostkowa 
Cena  jednostkowa  wykonania warstwy  odcinającej obejmuje: 
– zapewnienie  niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie warstwy odcinającej z gliny, z jej profilowaniem i ubiciem oraz wykonanie 
progów. 
Cena jednostkowa wykonania warstwy filtracyjnej obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie warstwy filtracyjnej. 
Cena jednostkowa wykonania odwodnienia warstwy odcinającej i warstwy filtracyjnej obejmuje: 
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie korytek betonowych, ułożenie i zabezpieczenie drenów, 
– wykonanie zabezpieczenia wylotów drenów. 
Cena  jednostkowa  wykonania drenażu francuskiego obejmuje: 
– zapewnienie  niezbędnych czynników produkcji, 
– ułożenie i zaszycie geowłókniny, 
– wykonanie korytek betonowych, ułożenie rurek drenarskich, 
– wypełnienie drenów keramzytem. 
Cena jednostkowa obejmuje również opracowanie i uzgodnienie z Inżynierem projektu organizacji i 
harmonogramu robót, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, oczyszczenie i uprzątnięcie 
miejsca robót oraz utylizację odpadów, a także wszystkie inne roboty nie wymienione, które są 
niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych w dokumentacji 
projektowej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dla przywoływanych norm lub przepisów obowiązujące są postanowienia najnowszego (lub 

poprawionego) wydania przywoływanych dokumentów. 

W wykazie norm mogą figurować, podane jako pomocnicze, niektóre pozycje wycofane bez 

zastąpienia. 

 

10.1. Normy 
PN-EN 1997-1:2004 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie 
wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
PN-EN 13043:2013-08 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7. 

Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna. 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1. Oznaczanie 
składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-06714-00:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 



PN-EN ISO 10319:2010 Geosyntetyki. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 
próbek. 
PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa 
geomembran na budowie składowisk odpadów stałych. 
 

10.2. Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
2. Katalog Detali Mostowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 
2002 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

M- 15.03.02 

NAWIERZCHNIE ŻYWICZNE 



1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru cienkowarstwowej izolacji stanowiącej jednocześnie trudnościeralną nawierzchnię z żywicy 

epoksydowej. 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające   i mające na celu 
wykonanie cienkowarstwowej (grubości 6 mm) żywicznej, trudnościeralnej nawierzchni na chodniku. 
Prace obejmują: 

 dostarczenie i przygotowanie materiałów do wytworzenia mieszanki 

 wytworzenie mieszanki 

 przygotowanie podłoża wraz z jego zagruntowaniem 

 ułożenie nawierzchni 

 wykonanie niezbędnych badań 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz  z określeniami podanymi  
w  ST M.00.00.00.  

1.1.1. Nawierzchnia cienkowarstwowa – powłoka z żywic epoksydowych stanowiąca jednocześnie 
izolację przeciwwilgociową i trudnościeralną warstwę komunikacyjną (pod ruch pieszy i rowerowy).   

1.1.2. Posypka piaskowa – piasek kwarcowy suszony piecowo o uziarnieniu odpowiednim dla 
przyjętego systemu wykonawczego, mający na celu zapewnienie gwarantowanej przyczepności 
pomiędzy nakładanymi wielowarstwowo powłokami żywicznymi oraz nadaniu wierzchniej warstwie 
żywicznej odpowiedniej faktury antypoślizgowej.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne".   

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:  

 masa na cienkie nawierzchnie z żywic epoksydowych, zapewniająca jednocześnie 
zabezpieczenie hydroizolacyjne i właściwą szorstkość oraz wytrzymałość na ścieranie,    

 piasek kwarcowy suszony piecowo, w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności pomiędzy 
nakładanymi wielowarstwowo powłokami żywicznymi oraz nadania wierzchniej warstwie 
żywicznej odpowiedniej faktury antypoślizgowej.   

Należy stosować materiały należącego do jednego systemu nawierzchniowego, posiadającego 
aktualną Aprobatę Techniczna IBDiM lub ważne Świadectwo Dopuszczenia do stosowania wydane 
przez IBDiM, wykazującego następujące cechy ogólne: 



 właściwości hydroizolacyjne w połączeniu z możliwością przenoszenia obciążeń 
komunikacyjnych odpowiednich dla ruchu pieszego i rowerowego 

 dobra przyczepność do podłoża betonowego (w tym również 7-dniowego) oraz stalowego,    

 brak rozpuszczalnika i wypełniacza mineralnego, przy jednoczesnej niskiej lepkości i zdolności 
do penetracji podłoża 

 możliwość nadania warstwie wierzchniej antypoślizgowej faktury 

 odporność na działanie temperatury otwartego płomienia 

 utwardzenie żywicy powinno przebiegać szybko oraz nawet w niskich temperaturach (od +8°C),    

 w połączeniu z piaskiem powinna nadawać się jako spoiwo do sporządzania epoksydowych 
szpachlówek i zapraw naprawczych.   

Przyjęty system wykonania nawierzchni powinien spełniać: 

 możliwość stosowania w temperaturze od +8°C do +45°C, 

 czas utwardzenia żywicy w temperaturze +20°C powinien być ≤ 5 godzin 

 utwardzenie żywicy powinno przebiegać już w temperaturze od +8°C, 

 lepkość żywicy powinna mieścić się w przedziale 0,48-0,53 Pa*s,   

 czas zachowania właściwości roboczych żywicy w temperaturze +20°C powinien wynosić 
minimum 20 minut, 

 średnia wytrzymałość na odrywanie żywicy (przyczepność powłoki do podłoża) powinna być ≥ 
2 MPa, 

 wytrzymałość na ściskanie żywicy po 28 dniach dojrzewania powinna być ≥ 45 MPa,    

 wytrzymałość na zginanie żywicy po 28 dniach dojrzewania powinna być ≥ 9 MPa,    

 skurcz żywicy po 90 dniach powinien być ≤ 1,2 %,    

 stopień wodoszczelności żywicy powinien odpowiadać W 8 

3. SPRZĘT 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej 
przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca 
winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do 
pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem 
możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed 
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach, 
w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od +8 do +30°C. Przestrzegać 
należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do prac 
naprawczych Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Wykonawca robót 
winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy pokrywaniu konstrukcji 
betonowych i żelbetowych za pomocą żywicznych nawierzchni komunikacyjnych.   

5.2. Warunki atmosferyczne  



Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych 
Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do akceptacji 
harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych warstw. Należy przestrzegać temperatur 
podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż 
+8°C i jednocześnie co najmniej 3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy.  

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy 
wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 

5.3. Przygotowanie podłoża   

Przygotowanie podłoża betonowego przy wykonywaniu nawierzchni żywicznych ma szczególne 
znaczenie.  

W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 

 usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych 
zanieczyszczeń, 

 usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie, 
hydropiaskowanie lub groszkowanie, 

 usunięcie szkodliwych  substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych 
materiałów z betonem,   

 podłoże musi być suche, czyste, chłonne i wystarczająco nośne. Wykonawca zobowiązany jest 
posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odrywanie i dokumentować odpowiednie 
przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. Średnia wytrzymałość betonu na 
odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa (wg PN-92/B-01814), a minimalna miejscowa 
wytrzymałość nie powinna być mniejsza niż 1,0 MPa wg Warunków Technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r., poz. 
735 §170.2b, badana wg  PN-92/B-01814). Średnia wytrzymałość betonu na ściskanie nie 
powinna być mniejsza od 25 MPa (wg PN-74/B-06262). Wartość tę można zapewnić za pomocą 
odpowiedniej obróbki wstępnej np. frezowania, piaskowania, natryskiwania strugą wody pod 
wysokim ciśnieniem. Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie 
przygotowania podłoża protokołem z wynikami badań. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek 
usterki to powinno być usunięte według zasad określonych przez Inżyniera.  

5.4. Przygotowanie mieszanki żywicznej 

Dla  uzyskania  masy  nawierzchniowej  należy  wymieszać  składniki  w  odpowiednich, podanych w 
instrukcji proporcjach, w oryginalnym naczyniu, w sposób ciągły przez taki okres, by mieszanina była 
jednorodna. Czas  przydatności mieszanki do użycia określony jest w instrukcji i należy go bezwzględnie 
przestrzegać. Po wymieszaniu masa powinna być jednorodna bez smug, o określonej konsystencji. 
Należy zwracać szczególną  uwagę  na  dno  i  ścianki  pojemnika,  przestrzegając  czasu  mieszania. 
Należy  ograniczać  napowietrzanie  mieszanek  stosując  odpowiednio  niskie  obroty mieszarek. 
Preparat jest gotowy do użycia zaraz po wymieszaniu. 

Najlepiej przygotowywać mieszanki z pełnych zawartości opakowań. 

Dokładne  informacje  o  mieszaniu,  dane  produktów  i  uwagi  szczególne  znajdują się w specjalnych 
informacjach technicznych o produktach. 

 

5.5. Wykonanie nawierzchni żywicznej  

Powłokę nakłada się dwuetapowo. W pierwszy etapie prawidłowo przygotowane podłoże betonowe 
należy zagruntować żywicą. Najlepiej jest rozlać żywicę na przygotowaną powierzchnie i równomiernie 
rozprowadzać ją gumową pacą (ściągaczką), a następnie rolować wałkiem futrzanym w celu usunięcia 
rozlewisk i kałuż w miejscowych nierównościach podłoża. Świeżą, jeszcze lepką żywicę, należy 
równomiernie wysypać suszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,7-1,2 mm. Jednokrotne 
zagruntowanie podłoża żywicą zamyka 80% porów w betonie i stanowi nie tylko wzmocnienie podłoża 



betonowego, ale także hydrofobową warstwę ochronną. O zużyciu żywicy przy gruntowaniu decyduje 
porowatość i chłonność podłoża betonowego. Po utwardzeniu się żywicy nie związaną część piasku 
należy usunąć, najlepiej za pomocą odkurzacza przemysłowego. Następnie należy wykonać powłokę 
żywiczną nanosząc drugą warstwę żywicy. Druga warstwa żywicy nie jest wysypywana piaskiem. 
Należy dbać o to, aby powłoka żywiczna w pełni pokryła wysypaną piaskiem pierwszą warstwę 
gruntującą z żywicy. Wykonanie powłoki żywicznej zamyka 100% porów w betonie i stanowi ostateczne 
uszczelnienie nawierzchni chodnika wraz z nadaniem mu odpowiednie szorstkości i odporności na 
ścieranie.   

5.6. Pielęgnacja nawierzchni  

Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni, należy ją chronić przed mrozem, deszczem, rosą 
i wysoką wilgotnością powietrza (np. przez przykrycie plandekami).      

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne  

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony 
przez Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty.   

Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:   

 badania przed rozpoczęciem robót, 

 badania w trakcie wykonywania robót,   

 badania odbiorcze po wykonaniu robót.    

6.2. Badania przed rozpoczęciem robót obejmują:   

 jakość materiałów 

 skład mieszanki z próbnego zarobu 

 sprawdzenie podłoża 

6.3. Badania w trakcie wykonywania robót obejmują:   

 jakość materiałów do wytwarzania mieszanek, 

 składu mieszanki 

 temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania 

 temperatura podłoża i powietrza, wilgotność powietrza, punkt rosy,    

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego.   

6.4. Badania po zakończeniu robót obejmują:   

 badania próbek wyciętych z wykonanej nawierzchni – grubość, gęstość objętościowa, 
wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność, twardość i wydłużenie (miejsce pobrania próbek i 
ich ilość określi Inżynier),    

 pomiar grubości nawierzchni – tolerancja w stosunku do założonej wynosi od  -0,5 mm do +1,0 
mm,   

 pomiar równości nawierzchni poprzecznej i podłużnej, mierzona łatą o długości 2m – 
dopuszczalny prześwit pod łatą wynosi ± 1 mm,    

 odchyłka spadku nie większa niż ± 0,2 %,    

 sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane i jednorodne,   

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – jednolity, bez miejsc porowatych, łuszczących się i bez 
spękań, 



7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1m2  nawierzchni trudnościeralnej z żywic epoksydowych. Obmiar robót 
polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości wbudowanych 
materiałów.  Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie 
robót były uzgodnione z Inżynierem.   

8. ODBIÓR ROBÓT  

Na podstawie przeprowadzonego odbioru robót nawierzchni chodników należy sporządzić protokół 
zawierający wyniki wszystkich badań. Podstawą odbioru nawierzchni chodnika są badania obejmujące:  

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,   

 sprawdzenie materiałów,   

 sprawdzenie podłoża,   

 sprawdzenie warunków prowadzenia robót,   

 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.    

Wykonawca powinien przedłożyć: 

 protokoły badań kontrolnych i atesty,   

 zapisy w dzienniku budowy.    

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności określone są w ST  M.00.00.00.  

9.2. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością   

Szczegółowe warunki płatności:   

 przygotowanie podłoża,    

 zakup i dostarczenie materiału 

 zakup i dostarczenie na budowę wszystkich niezbędnych materiałów 

 dostarczenie, przygotowanie i badanie materiałów do wytworzenia mieszanek,   

 zagruntowanie podłoża wraz z posypką piaskową,    

 ręczne rozłożenie mieszanki 

 pielęgnacja nawierzchni,    

 wykonywanie wszystkich niezbędnych badań.  Cena jednostkowa uwzględnia również odpady 
i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.    

 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością    

Wg przedmiaru robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.  

PN-89/C-81400  Wyroby lakierowane – pakowanie, przechowywanie transport.  

PN-87/C-89085  Żywice epoksydowe – metody badań.  

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

PN-B-11113   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 



Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 
komunikacyjnym, Aprobata IBDiM.   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

M-12.01.00
Pale prefabrykowane - wbijane. 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru fundamentów 
obiektów budowlanych wykonanych z żelbetowych, prefabrykowanych pali wbijanych 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i kontrolą wykonania fundamentów z wykorzystaniem żelbetowych, prefabrykowanych pali wbijanych, 
pionowych i ukośnych, jako fundamenty konstrukcji inżynierskich mostowych. 

Specyfikacja swoim zakresem obejmuje: 
a) wykonanie niezbędnych zabezpieczeń wraz z ich rozbiórką;
b) prace przygotowawcze i pomiarowe:

- wykonanie pali prefabrykowanych żelbetowych w wytwórni,
- transport prefabrykatów pali w miejsce wbudowania;
- wytyczenie osi pali;
- zabezpieczenie instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych,

c) wbudowanie prefabrykowanych żelbetowych pali testowych wraz z palami kotwiącymi dla
przeprowadzenia próbnych obciążeń pali;

d) przeprowadzenie próbnego obciążenia statycznego lub dynamicznego pali wraz z analizą
wyników,

e) wbudowanie docelowych pali żelbetowych prefabrykowanych,
f) roboty wykończeniowe: rozkucie głowic pali i uporządkowanie terenu robót.

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane Specyfikacji są zgodne z normą [2] i z definicjami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji ogólnej. 

1.4.1. Pal przemieszczeniowy 

pal, który jest zagłębiony w grunt bez wiercenia lub usuwania urobku, z wyjątkiem zabiegów ograniczających 
wysadzinę, drgania, usuwania przeszkód lub ułatwiania zagłębiania. 

1.4.2. Pal prefabrykowany 

pal lub element pala, który jest wykonywany przed zagłębieniem jako jeden odcinek lub z kilku odcinków. 

1.4.3. Pal złożony 

Pal wykonywany z połączonych dwóch lub większej liczby różnych rodzajów lub wymiarów pali. Połączenie 
części składowych jest projektowane na przeniesienie obciążenia oraz zapobieganie rozdzieleniu się pala 
podczas i po wykonaniu (= pal zespolony). 



1.4.4. Złącze pala 

Element do łączenia odcinków pala przez spawanie albo przez połączenia mechaniczne. 

1.4.5. Młot udarowy 

Narzędzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzająca lub spadająca). 

1.4.6. Wibrator (młot wibracyjny) 

Narzędzie budowlane do zagłębiania i wyciągania pali, rur obsadowych lub osłonowych z zastosowaniem sił 
wibracji. 

1.4.7.  Kołpak 

Urządzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiędzy podstawą młota udarowego, a palem lub rurą formującą w 
celu równomiernego rozłożenia uderzenia młota w głowicę pala. 

1.4.8. Podkładka młota 

Urządzenie lub materiał, umieszczany pomiędzy młotem udarowym, a kołpakiem w celu ochrony młota i głowicy 
pala przed niszczącymi bezpośrednimi uderzeniami. Materiał podkładki młota powinien być dostatecznie 
sztywny, aby przekazać bez strat energię uderzeń młota w pal. 

1.4.9. Podkładka pala 

Materiał, zwykle miękkie drewno, umieszczany pomiędzy kołpakiem a głowicą prefabrykowanego pala 
betonowego. 

1.4.10. Przedłużka 

Tymczasowe przedłużenie pala, używane podczas wbijania, które pozwala zagłębić wierzch pala poniżej 
powierzchni gruntu, lustra wody, albo poniżej najniższego punktu, do którego urządzenie wbijające może 
sięgnąć bez rozłączania prowadnicy. 

1.4.11.  Zagłębianie 

Metody wprowadzania pali w grunt na wymaganą głębokość, takie jak wbijanie młotem, wibrowanie wciskanie, 
wkręcanie albo kombinacje tych lub innych metod. 

1.4.12.  Pal wbijany 

Pal który jest zagłębiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest przemieszczany przez pal lub rurę 
obsadową 

1.4.13. Wspomaganie zagłębiania 

Metoda używana do ułatwienia zagłębiania pala w grunt, np. podpłukiwanie, wstępne przewiercanie, użycie 
materiałów wybuchowych, wstępne wbijanie 

1.4.14. Podpłukiwanie 

Użycie strumienia wody do ułatwiania zagłębiania pala za pomocą wypłukania części gruntu. 

1.4.15. Wstępne przewiercanie (świdrem, płuczkowe)  

Wiercenie przez przeszkody lub materiały zbyt zwarte, by mogły być przebite za pomocą projektowanego pala i 
urządzenia do zagłębiania 

1.4.16. Dobicie 

Pojedyncze uderzenia młota w pal prefabrykowany, podczas którego są mierzone energia uderzenia oraz 
odkształcenia jednostkowe/przyśpieszenia i/lub wpęd pala, w celu umożliwienia oceny nośności pala  

1.4.17. Dobijanie 

Dodatkowa seria uderzeń młota używana do wbicia pala prefabrykowanego w celu odtworzenia wymaganego 
oporu wbijania 

1.4.18.  Pal początkowy 

Pierwszy pal roboczy na placu budowy 

1.4.19. Pal do próbnego obciążenia 

Pal poddawany próbnemu obciążeniu w celu określenia zależności oporów od przemieszczeń pala oraz 
otaczającego gruntu 



1.4.20. Pal do prób wstępnych 

Pal wykonywany przed rozpoczęciem zasadniczych robót palowych lub fragmentu robót, w celu ustalenia 
przydatności wybranego rodzaju pala, sprzętu do wbijania lub/i potwierdzenia rozwiązania projektowego, 
wymiarów i nośności. 

1.4.21. Kryteria wbijania 

Parametry wbijania, które powinny być spełnione podczas wbijania pala. 

1.4.22. Wpęd 

Średnie trwałe zagłębienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzeń. 

1.4.23. Monitorowanie 

Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu palowania. 

1.4.24. Nadzór 

Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali 

1.4.25. Dokumentowanie 

Sporządzenie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i rejestrowanych danych w formie 
„Dziennika wbijania pali” złożonego m.in. z „Metryk pali” 

1.4.26. Dziennik wbijania pali 

Dokument stanowiący szczegółowy zapis czynności realizowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót 
palowych 

1.4.27. Metryka pala 

Szczegółowy zapis postępu zagłębiania pojedynczego pala zawierający następujące informacje [2]: numer 
podpory/fundamentu, numer pala, lokalizację pala, wymiary pala, klasa betonu pala, informacje na temat 
zbrojenia pala, informacje na temat liczby złączek i ich położenia, nachylenie projektowanego i wykonanego 
pala, datę rozpoczęcia i zakończenia zagłębiania pala, rodzaj i typ urządzenia do zagłębiania pala, ciężar młota, 
wysokość spadu młota, rodzaj stosowanej przedłużki oraz wpędy pala (w metryce należy podać jako wartość 
wpędu ilość uderzeń młota na każde 20cm postępu zagłębiania pala), rzędną terenu oraz rzędną projektowaną i 
wykonaną podstawy i głowicy pala, numer rysunku na podstawie którego realizowana jest robota, imię i 
nazwisko Kierownika Robót Palowych. Metryka pala jest częścią składową dziennika wbijania pali.  

1.4.28. Próbne obciążenie pala zwiększone stopniami 

Próbne obciążenie statyczne, w którym pal próbny jest obciążany siłą zwiększaną stopniami, utrzymywanymi 
przez pewien czas albo dopóki przemieszczenia pala praktycznie zanikną lub osiągną przewidzianą graniczę 
(badania ML). 

1.4.29.   Próbne obciążenie ze stałą prędkością wciskania 

Próbne obciążenie statyczne, w którym pal próbny jest wciskany w grunt ze stałą prędkością z pomiarem siły 
wciskającej (badanie CRP). 

1.4.30.  Próbne obciążenie dynamiczne pala 

Próbne obciążenie w którym na głowicę pala jest wywierana siła dynamiczna w celu analizy jego nośności. 

1.4.31. Badania akustyczne, badania dynamiczne ciągłości (przy małych odkształceniach) 

Badanie ciągłości, w którym seria fal akustycznych jest przesyłana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, 
a charakterystyki odbieranych fal są mierzone i wykorzystywane do oceny ciągłości i zmian przekroju trzonu 
pala. 

1.4.32. Prześwietlanie akustyczne 

Akustyczne badanie ciągłości betonu pala, wykonywane z otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z 
wbudowanych rurek. 

1.4.33. Poziom roboczy 

Poziom terenu palowania, na którym pracują palownice/kafary.  

1.4.34. Poziom głowicy 

Projektowany poziom, do którego pal jest ścinany lub wyrównywany przed jego połączeniem z konstrukcją. 



1.4.35. Poziom podstawy 

Poziom dolnego końca pala. 

1.4.36. Wierzch głowicy pala 

Górna powierzchnia pala. 

1.4.37. Głowica pala 

Górna część pala. 

1.4.38. Trzon pala 

Element pala pomiędzy głowicą i podstawą. 

1.4.39. Spód pala 

Dolna część pala. 

1.4.40. Podstawa pala 

Dolna powierzchnia pala. 

1.4.41. Pale/element z odzysku 

Element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego przeznaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do 
użycia jako pal, np. rura stalowa z przemysłu naftowego. 

1.4.42. Wysadzina 

Przemieszczenie ku górze gruntu lub pala 

1.4.43. Fundament palowy 

Odmiana fundamentu pośredniego, określana również jako fundament głęboki - obciążenia przenoszone są w 
tego rodzaju fundamencie na głębsze warstwy podłoża. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową 
oraz STWiORB. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" 
p. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i składników betonu podano i STWiORB M-20.02.00. 

Stosowane materiały i elementy powinny być zgodne z odpowiednią Polską Normą lub posiadać 
aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (ITB)/Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM).  

2.2. Pale prefabrykowane 

Materiały i produkcja prefabrykowanych pali żelbetowych, jak również ich złączy, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 12794 [4] lub Aprobaty Technicznej IBDiM/ITB. Wytwórnia, w której wykonywane 
są prefabrykaty pali, musi posiadać wymagane odrębnymi przepisami certyfikaty i zezwolenia i nie powinna być 
zmieniana bez uprzedniego powiadomienia Nadzoru. Źródła dostaw materiałów do wykonania prefabrykatów 
pali powinny być udokumentowane i nie powinny być zmieniane bez uprzedniego powiadomienia Nadzoru.  

Wykonane w wytwórni pale pod względem wytrzymałościowym powinny być zgodne z projektem 
wykonawczym palowania.  

Materiałem do wykonania fundamentu na budowie są gotowe prefabrykowane pale żelbetowych o 
wymiarach 30x30cm wykonane z betonu B50 (C40/50) o długości czynnej od 5,1m (całkowita długość od 6,0m). 
Długość maksymalna pali jest ograniczona jedynie możliwościami ich wbicia na przewidzianą w projekcie 
głębokość. Pale dłuższe niż 14m wykonuje się jako łączone za pomocą łączek patentowych. Jeżeli w 
dokumentacji projektowej nie określono inaczej pale łączone należy wykonać z prefabrykatów o proporcji 
długości odcinka górnego do dolnego ok. 2:1. Nie zaleca się projektowania pojedynczych pali dłuższych niż 14m 
ze względu na ograniczenia związane z transportem prefabrykatów po drogach publicznych.  



3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w dokumentacji projektowej i specyfikacji ogólnej. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Podstawowym sprzętem do wykonania robót jest palownica z młotem hydraulicznym (6÷9t). 
Szczegółowe wymagania techniczne dla palownicy i młota określone są w dokumentacji techniczno-ruchowej. 
Specyfikacja nie precyzuje typu sprzętu, który zależy od możliwości Wykonawcy.  

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość 
prowadzonych robót palowych, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi 
użytkowania sprzętu. Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Roboty palowe powinny być 
wykonane specjalistycznym sprzętem kafarowym (palownicą) składającym się z młota, urządzenia 
napędzającego młot, dźwignicy oraz ewentualnych urządzeń i konstrukcji ułatwiających wbijanie. Wykonawca 
powinien przedstawić Nadzorowi charakterystykę sprzętu będącego w jego posiadaniu, przeznaczonego do 
wykonania robót palowych. 

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w dokumentacji projektowej i specyfikacji ogólnej. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Do transportu pali należy używać samochodów przystosowanych do przewożenia elementów o długości 
dostosowanej do maksymalnej długości przewożonych prefabrykatów. Pozostałe materiały można przewozić 
dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem. 

Pale w czasie załadunku/rozładunku należy podnosić tylko za uchwyty transportowe wykonane wraz z 
prefabrykatem. Przy podnoszeniu prefabrykatu do młota palownicy należy wykorzystać jeden punkt zaczepienia 
w proporcjach 70%:30% długości pala. Prefabrykaty należy składować tak, aby nie powstawały nadmierne 
naprężenia. Prefabrykaty powinny być podparte w sposób ciągły lub punktowo na podkładach drewnianych, co 
najmniej w miejscach uchwytów transportowych. 

Rodzaj środków do transportu oraz załadunku i wyładunku musi być indywidualnie dobrany do 
wymogów konkretnego projektu wykonawczego i typu stosowanych pali. Pale uszkodzone w czasie transportu, 
załadunku, wyładunku nie mogą być wbudowane i należy je usunąć z placu budowy. Do transportu można 
przeznaczyć prefabrykaty, których wytrzymałość betonu na ściskanie osiągnęła min. 40MPa. 

5. WYKONANIE FUNDAMENTU PALOWEGO

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
ogólnej. 

5.2. Wymagania dokumentacyjne 

5.2.1. Projekt wykonawczy palowania 

`Projekt wykonawczy palowania powinien jednoznacznie określać: 
- rodzaj pali i ich przekrój,
- cechy materiałowe i wytrzymałościowe pali (m.in. wymaganą ilość zbrojenia),
- przekroje i parametry geotechniczne gruntów z dokumentacji geotechnicznej,
- lokalizację każdego pala,
- tolerancje położenia, jeżeli są inne niż określone w normie [2],
- specjalne wymagania dotyczące technologii zagłębienie pali (m.in. kolejność wbicia pali);
- projektowaną nośność i obciążenia maksymalne pala,
- długości pali,
- rzędne głowic pali lub/i rzędne rozkucia jeżeli rozkucie głowicy jest wymagane,
- rzędne stóp pali - jeżeli osiągnięcie rzędnej stopy pala jest wymagane - lub/i wymagania

dotyczące osiągnięcia minimalnej wartości wpędu - o ile jej określenie jest możliwe, np. na



podstawie wcześniejszych doświadczeń lub/i wyników próbnych obciążeń 
statycznych/dynamicznych pali. 

Projekt wykonawczy powinien zgodnie z [2] zawierać również informacje z projektu budowlanego na temat 
pozostałości konstrukcji i fundamentów w gruncie, instalacji podziemnych, zanieczyszczeń podłoża lub 
zagrożeń, występowania materiałów nasypowych, przeszkód, sposobów monitorowania prowadzonych robót, 
aktualne dane topograficzne (rzędne i spadki terenu, położenie osi głównych, rzędna poziomu roboczego), 
warunki terenowe i wynikające z nich ograniczenia, warunki i ograniczenia środowiskowe oraz inne aspekty 
mogące mieć wpływ na roboty palowe.   

 Jeżeli projekt wykonawczy nie zawiera powyższych informacji obowiązkiem Wykonawcy jest 
doprecyzowanie ustaleń projektu przed rozpoczęciem palowania lub opracowanie własnego projektu 
wykonawczego w oparciu o powyższe wytyczne. W przypadku opracowania projektu wykonawczego palowania 
przez Wykonawcę podlega on zatwierdzeniu przez Nadzór. 

5.2.2. Projekt próbnego obciążenia 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu próbnego obciążenia zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Polskiej Normie [1]. Projekt próbnego obciążenia powinien określać: 

- rodzaj próbnego obciążenia – statyczne/dynamiczne;
- wymaganą liczbę próbnych obciążeń uwzględniającą wymagania Polskiej Normy oraz

zmienność warunków gruntowych;
- przekroje i parametry geotechniczne gruntów z dokumentacji geotechnicznej,
- lokalizację pali próbnych (testowych);
- rodzaj pali próbnych, ich przekrój i długość, (lub dodatkowe długości w przypadku

wykorzystywania pali docelowych);
- ewentualne określenie warunków wykorzystania pali próbnych jako pali docelowych

(nośnych);
- projekt urządzenia do przeprowadzenia próbnego obciążenia;
- lokalizację ewentualnych pali kotwiących, ich rodzaj, przekrój i długość oraz ewentualne

warunki wykorzystania pali kotwiących jako pali docelowych (nośnych);
- cechy materiałowe i wytrzymałościowe pali próbnych i kotwiących (m.in. wymaganą ilość

zbrojenia),
- tolerancje położenia oraz rzędne stóp i głowic pali próbnych i kotwiących,
- projektowaną nośność pala próbnego wg projektu wykonawczego oraz projektowaną wartość

próbnego obciążenia;
- ciężar, rodzaj i sposób realizacji ewentualnego balastowania urządzenia do próbnych obciążeń

pali;
- warunki przeprowadzenia próbnego obciążenia;
- sposób przeprowadzenia próbnego obciążenia;
- sposób interpretacji wyników próbnego obciążenia.

Projekt próbnego obciążenia podlega przedłożeniu do Nadzoru. 

5.3. Prace przygotowawcze 

5.3.1. Składowanie 

Pale powinny być złożone na placu składowym i podparte w sposób ciągły lub na podkładach 
drewnianych w miejscach zapewniających niezmienność ich cech geometrycznych. Pale powinny być podparte 
na podkładach nie rzadziej niż w miejscach uchwytów transportowych.  

5.3.2. Wyznaczenie osi pali 

Osie pali i osie fundamentu powinny być wyznaczone przez służbę geodezyjną Wykonawcy i 
sprawdzone przez służbę geodezyjną Nadzoru. Szkic z podaniem danych pomiarowych należy włączyć do 
dziennika wbijania pali. Punkty wyznaczające osie pali i osie fundamentu powinny być oznaczone w gruncie w 
sposób trwały.  

Miejsca wbicia pali powinny być wyznaczone przez wykonawcę na podstawie współrzędnych 
geodezyjnych lub w nawiązaniu do osi podłużnej obiektu i osi podpór wytyczonych. Pozycja każdego pala przed 
wbiciem i po wbiciu powinna zostać skontrolowana geodezyjnie i udokumentowana w operacie geodezyjnym 
załączonym do dziennika palowania.  

Jeżeli w projekcie palowania nie określono inaczej to pale należy zagłębiać zachowując następujące 
odchyłki geometryczne zgodnie z [2]: 

położenie w planie pali pionowych i ukośnych (mierzone w poziomie roboczym): 



na lądzie: e ≤ 0,1m; 

na wodzie: zgodnie z projektem wykonawczym; 

pochylenie pali pionowych: 

i ≤ imax  = 0,04 (0,04m/m); 

pochylenie pali ukośnych: 

i ≤ imax  = 0,04 (0,04m/m); 

gdzie i oznacza tangens kąta między projektowaną, a rzeczywistą osią pala. 

Geometryczne odchyłki wykonania pali należy uwzględnić w projekcie. Jeżeli określone odchyłki zostaną 
przekroczone, to należy zbadać zakres możliwego przeciążenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz, 
w razie konieczności, podjąć odpowiednie działania naprawcze. Decyzję w tym zakresie podejmuje Projektant. 

Jeżeli są wymagane lub dopuszczone odchyłki geometryczne inne niż podane w projekcie lub niniejszej 
specyfikacji, to należy je uzgodnić przed rozpoczęciem robót. 

5.3.3. Ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni 
ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał od odpowiednich władz 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie podziemne, należy 
niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika Budowy, Nadzór, Projektanta oraz 
właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. 

5.4. Wykonanie pali 

Przed przystąpieniem do wbijania pali należy: 

- przygotować stanowisko do pracy palownicy, tzw. platformę roboczą;
- dostarczyć na budowę pale prefabrykowane;
- sprawdzić czy urządzenie wbijające przeznaczone do wprowadzania pali w grunt posiada ważne

świadectwo dopuszczenia do pracy, a jego operator aktualne zezwolenie na jego obsługę.

Palownicę należy ustawić tak, aby oś pionowa młota pokrywała się z punktem osiowym wytyczającym środek 
geometryczny pala. Ustawienie masztu palownicy powinno być pionowe lub skośne, o ile tak przewidziano w 
projekcie palowania. 

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczego palowania należy wbić pale testowe i kotwiące. W trakcie 
wbijania pali testowych należy odnotować poziomy ich zagłębienia w gruncie i odpowiadające tym poziomom 
wpędy pali (ilość uderzeń na 20cm zagłębienia pala) na całej długości pali.  
Zaleca się, aby w przypadku wszystkich pali energia przekazywana przez urządzenie wbijające była tak dobrana, 
aby zostały spełnione następujące wymagania: 

- naprężenia ściskające:
� maksymalne obliczone naprężenia ściskające nie było większe od 0,8 × 

charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie w czasie wbijania; 
- naprężenia rozciągające:

� maksymalna obliczona siła nie była większa od 0,9 × f × A, gdzie 
• f: charakterystyczna granica plastyczności zbrojenia;
• A: pole przekroju zbrojenia;

Jeżeli podczas wbijania są mierzone naprężenia to ich wartości mogą być o 10% większe od podanych wyżej 
wartości obliczonych. 
Przy ocenie naprężeń od wbijania należy szczególną uwagę zwrócić w przypadku przebijania przez warstwę 
mocną do warstwy słabej, gdyż wówczas mogą wystąpić duże naprężenia rozciągające w palu.    

Następnie należy wykonać próbne obciążenia statyczne lub/i dynamiczne pali testowych. 

Na podstawie opracowanych wyników próbnych obciążeń statycznych/dynamicznych oraz odnotowanych w 
trakcie wbijania pali testowych i kotwiących poziomów wbicia i odpowiadających im wpędów należy 
przeprowadzić weryfikację przyjętych założeń do projektowania i rozwiązań projektowych. W wyniku 
weryfikacji należy określić ostateczne długości pali w poszczególnych obszarach oraz ich wpędy niezbędne dla 
zapewnienia wystarczającej nośności poszczególnych pali docelowych. W gruntach spoistych nie należy 
przyjmować kryterium wpędu.  



Jeśli w projekcie wykonawczym lub projekcie próbnego obciążenia nie ustalono inaczej, to pale testowe i 
kotwiące można wykorzystać jako elementy nośne w docelowych rusztach palowych, jeżeli nie uległy one 
zniszczeniu w trakcie realizacji próbnych obciążeń lub ich przemieszczenia pionowe (podniesienie pala) nie były 
większe niż 15mm. W przypadku stwierdzenia większego przemieszczenia pala należy go dobić. 
Po weryfikacji projektu, na podstawie wyników próbnego obciążenia, należy dokończyć palowanie zasadnicze.  
O ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej: 

• w trakcie palowania docelowego pale zaleca się wbijać zaczynając od pali wewnętrznych i kończąc na
palach zewnętrznych (w przypadku gruntów zagęszczonych) lub zaczynając od pali zewnętrznych w
kierunku wewnętrznych w przypadku gruntów słabo zagęszczonych.

• bezpośrednio po wbiciu głowice pali powinny być na poziomie +90cm w stosunku do spodu
projektowanych korpusów bądź ław fundamentowych;

• głowice należy rozkuć na długości 85cm do poziomu +5cm w stosunku do spodu projektowanych
płyt/elementów zwieńczających.

W przypadku zsuwania się pala z wymaganego kierunku, trzeba pal wyciągnąć i wbić ponownie. Gdy pal uzyska 
już prowadzenie w gruncie sprawdza się współosiowość pala i młota oraz zachowanie zaprojektowanego 
kierunku wbijania. Po ewentualnym wprowadzeniu poprawki położenia można przystąpić do właściwego 
wbijania. 

Początkowo pale wbija się z małej wysokości wprowadzając przy tym korekty położenia pala. Po doprowadzeniu 
pala w grunt nośny, wbijanie należy kontynuować przy wysokości opuszczenia młota zgodnej z wielkością 
przyjętą do wyznaczenia wpędu pala – zagłębienia pala serią 10 uderzeń młota o znanej masie lub ilość uderzeń 
młota dla uzyskania 20cm zagłębienia pala, aż do uzyskania projektowanej rzędnej lub spełnienia kryterium 
wpędu. Uzyskane wyniki należy zamieszczać w metryce pala.  

Skoki (energię) młota należy zmniejszyć po wbiciu pala do przewarstwień twardej gliny, bardzo zagęszczonego 
drobnego piasku, głazów, dużych otoczaków itp., gdy powyżej zalegają grunty słabe. W tych warunkach może 
nastąpić podłużne zginanie pala szczególnie niebezpieczne przy silnych uderzeniach młota. 

W celu ochrony głowicy pala wymaga się umieszczenia na nich kołpaków. Głównym zadaniem kołpaków jest 
rozłożenie na cały przekrój poprzeczny głowicy obciążeń przekazywanych przez młot, zmniejszenie naprężeń 
stykowych i zabezpieczenie przed miejscowymi wyboczeniami głowicy. W przypadku uszkodzenia głowicy pala 
należy przerwać wbijanie, a uszkodzony odcinek odciąć. W przeciwnym przypadku rosną straty energii, 
skuteczność wbijania maleje, a uszkodzenie może się rozprzestrzenić dalej. 

W trakcie wbijania pali należy na bieżąco kontrolować stan techniczny ewentualnych budynków znajdujących się 
w sąsiedztwie. O ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej nie należy dążyć do wbijania pala do 
projektowanej rzędnej mimo małego wpędu. Uzyskanie rzędnej projektowej jest niezbędne jedynie w przypadku 
pali dozbrajanych w górnej strefie (pracujących w fundamentach obciążonych znacznymi siłami poziomymi). W 
innych przypadkach nośność pali na długości nie ulega zmianie i mogą być one skracane na podstawie 
określonego w dokumentacji projektowej kryterium wpędu. 

Uznaje się, że pale wprowadzane w grunt są zdolne do przenoszenia obciążeń projektowych jeżeli spełnione są 
równocześnie warunki: 

- zagłębienie z ostatnich serii uderzeń młota są mniejsze od wielkości wpędu obliczonego dla
konkretnych warunków wbijania;

- spód pala uzyskał projektowaną rzędna.

W przypadku uzyskiwania w trakcie wbijania bardzo małych wpędów, grożących zniszczeniem głowicy/trzonu 
pala można odstąpić od konieczności spełnienia warunku uzyskania przez stopę projektowanej rzędnej. Decyzję 
w tej sprawie może podjąć wyłącznie Projektant. 

6. KONTROLA ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w dokumentacji projektowej i specyfikacji ogólnej. 

6.2. Wymagania szczegółowe 

Jakość robót palowych ocenia się na podstawie: 
- obserwacji przebiegu wykonania robót palowych,
- zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i

uzgodnionym sposobem wykonania,
- zapisów w dzienniku wbijania pali i ewentualnych zapisów w dzienniku budowy,



- deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną
IBDiM/ITB,

- wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną wykonawcy i
sprawdzonych przez służbę geodezyjną Nadzoru,

- wyników badań rutynowych i dodatkowych badań zleconych przez Nadzór oraz
- wyników próbnego obciążenia, o ile jego przeprowadzenie jest wymagane.

Dokumenty stanowiące podstawę oceny robót powinny być dostarczone przez Wykonawcę i przechowywane 
przez co najmniej 5 lat po zakończeniu robót, a dokumenty wskazane przez Nadzór powinny być dołączone do 
dokumentacji archiwalnej obiektu. Zaleca się aby takimi dokumentami były metryki pali. 

6.3. Tolerancje wykonawcze 

Tolerancje wykonania pala w przypadku - gdy nie zostały ustalone w dokumentacji projektowej − są następujące: 
- rzędna podstawy pala + 10/-50cm;
- rzędna głowicy pala nierozkuwanego pod poasadzką + 0/-10cm;
- rzędna głowicy pala po rozkuciu pod stopą ± 3cm;
- przekrój pala –5mm/+8mm.

Pozostałe tolerancje zostały określone w p. 5.3.2. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w dokumentacji projektowej i specyfikacji ogólnej. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m  pala prefabrykowanego wprowadzonego w grunt zgodnie z projektem. 

O ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej za pal wprowadzony w grunt zgodnie z projektem 
uznaje się: 

pal który osiągnął projektowaną rzędną wbicia stopy; 

pal o wymaganej nośności niezależnie od poziomu wbicia stopy pala, długości obcięcia lub/i rozkucia pala. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w dokumentacji projektowej i specyfikacji ogólnej. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót palowych 

Odbiór robót palowych dokonywany jest na podstawie: 

- dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie
wykonywania robót,

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i
uzgodnionym sposobem wykonania,

- zapisów w dzienniku wbijania pali i ewentualnych zapisów w dzienniku budowy,
- deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną

IBDiM/ITB,
- wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy i

sprawdzonych przez służbę geodezyjną Nadzoru,
- wyników badań rutynowych i dodatkowych badań zleconych przez Nadzór oraz
- wyników próbnego obciążenia, o ile jego przeprowadzenie jest wymagane.

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba dała wynik 
negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w dokumentacji projektowej i specyfikacji ogólnej. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 



- zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji;
- wykonanie niezbędnych projektów technologicznych,
- budowa dróg technologicznych wraz z utrzymaniem i rozbiórką,
- budowa pomostów, rusztowań i niezbędnych zabezpieczeń wraz z ich utrzymaniem i rozbiórką,
- wykonanie oznakowania robót wraz z ich utrzymaniem i rozbiórką,
- przygotowanie, utrzymanie i rozbiórka niezbędnych placów składowych,
- organizacja placu składowania pali, rozładunek, przemieszczanie pali w obrębie placu wraz z likwidacją

placu;
- roboty pomiarowe mające na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektowanego poziomu głowic

poszczególnych pali;
- montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu;
- w przypadkach uzasadnionych kontrolę stanu technicznego sąsiadujących budynków;
- w przypadkach uzasadnionych monitoring drgań;
- opracowanie projektu wykonawczego palowania;
- opracowanie projektu próbnego obciążenia pali;
- przygotowanie i wbicie pali testowych (zgodnie z projektem próbnego obciążenia pale docelowe lub

dodatkowe);
- przygotowanie stanowisk do próbnego obciążenia pali;
- przeprowadzenie próbnego obciążenie pali testowych;
- opracowanie wyników próbnego obciążenia;
- przygotowanie i wbicie pali docelowych;
- prowadzenie dziennika palowania;
- rozkucie głowic pali;
- roboty pomiarowe mające na celu określenie lokalizacji i poziomu głowic wykonanych pali;
- uporządkowanie terenu robót;
- przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót palowych,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie wykonanych pomiarów,
- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1]. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
[2]. PN-EN 12699:2000. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.
[3]. PN-EN 1992-1-1:2005. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
[4]. PN-EN 12794. Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe.
[5]. PN-EN. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne – Część 1. Zasady ogólne.
[6]. EN 22477-1. Badania geotechniczne – Badania konstrukcji geotechnicznych – Część1: Próbne

obciążenia pali przez statyczne wciskanie osiowe. 


