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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach:
TERMODERNIZACIJA BUDYNKU MIESZKALNO-ADMINISTRACYJINEGO na dziatce 268/2
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentédw przetargowych i nalezy je stosowac przy
zZlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres Roboét objetych S T
B 01.00 Roboty budowlane Kod CPV: 45215500-2

B 01.01. Roboty ziemne

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

B 01.06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

B 01.07. Roboty tynkarskie i malarskie

B 01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacji

E 02.02. Instalacje elektryczne Kod CPV: 45310000-3

1.4 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajqcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robot - wykaz robdot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :



Projekt architektoniczno — budowlany

Projekt techniczny

Przedmiary robot

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowgq i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru , ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okre$lone w
Dokumentacji projektowej i w ST bedaq uwazane za warto$ci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowat w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét .
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte
do robdt bedg miaty S$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatdéw
przeznaczonych do robdt (beton, stal, pustaki $cienne, zaprawa, dachdwka, stolarka okienna i
drzwiowa) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoSc i
wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie



gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
wiasciwosci  przewozonych materiatow. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowaq oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisémie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatdw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje sie pobieranie prébek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy
badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru



Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:-  Polskg Normg_ lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, itp) musza posiada¢ ww.

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajqcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéow Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robodt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,



- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wopis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.

6.(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje dotyczaca budowy.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
7yczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ;
przedmiarze robdt.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i
wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone



przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. GotowosS¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. JakosS¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjq Projektowg i ST . W toku odbioru korncowego komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych



asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zamdwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego robot jest protokdt koncowego

odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedq gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

NOoOuh~hWN
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Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoéine

Podstaw ptatnaci jest umowa z Zamawiggym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Roboty ziemne
1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych w gruntach

III kategorii i ich zasypania na budowie: Budynku socjalno - szatniowego w Kowalach Oleckich

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres
robdt obejmuje: wykopy fundamentowe — otwarte, oczyszczanie dna wykopow zasypanie
wykopdw zewnetrznych z ubijaniem, wywdz nadmiaru ziemi samochodami
samowyfadowczymi

1.1.2. Transport



Reczny i samochodem samowytadowczym
1.1.3. Wykonanie roboét

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody wykonania — recznie. Ziemie z
wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Zageszczenie gruntu w
zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia I = 0,97. W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.
Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna rdznica w
rzednych dna wykopu (+/_) 5cm
b) zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,
) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.
e) Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
wystepujacego gruntu z zatozeniami projektowymi

Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,
0dbiér robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot
Podstawa ptatnosci
(m3) - po odbiorze robdt
Przepisy zwiazane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie
1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dekarskich i blacharskich.
1.5.2. Zakres
Zakres robdt objetych S.T. obejmuje:
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Jednowarstwowe pokrycie dachu papg termozgrzewalng, otacenie, wykonanie obrdébek
blacharskich z blachy powlekanej, pokrycie dachu blachodachdéwka powlekang, montaz
rynien i rur spustowych z PCV oraz montaz parapetow okiennych.

1.5.3. Materialy
Papa podktadowa termozgrzewalna, faty z tarcicy nasyconej, blachodachéwka powlekana
poliestrem, blacha powlekana, parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, rynny dachowe
i rury spustowe PCV

1.5.4. Sprzet

Specjalistyczny spez dekarski: nayce do ctcia blachy, gitarka do blachy, miotek,

poziomice, piony, faty, drabiny, aparat do zgrzenagapy.
1.5.5. Transport
Samochodowy i reczny
1.5.6. Wykonanie roboét
- Utozenie papy podktadowej z zachowaniem wtasciwych zaktadow
- Ofacenie potaci w odstepach wymaganych instr. produc. blachodachowli
- Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrdbek,
- Ulozenie blacho dachéwki- mocowanie za pomocg wkretdéw systemowych.
- Kalenice i okapy nalezy obrobic¢ zapewniajac szczelnosc.
- Rynny i rury wykona¢ z zachowaniem spadkdw, szczelnosci i wtasciwych dylatacji
1.5.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczeéltigpokrycia, prawidtowéci wykonania elementow,
poziomdw i pionow, estetyki wykonania, prawidtaiepospadkow rynien

1.5.8 Jednostka obmiaru
(m?) pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementéw
systemowych)

1.5.9. Odbior

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i
kontroli zgodnosci z dokumentacjg projektowg
1.5.10. Podstawa platnosci

Za (m2) pokrycia, za (m2) obrobki blacharskiej, za ilos¢ szt elementéw systemowych
1.5.11. Przepisy zwiazane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B — 10240 — Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych Wymagania i badania
przy odbiorze
Instrukcja montazu producenta blachodachdwki

B 01. 06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczacych montazu
stolarki okiennej i drzwiowej.
1.6.2. Zakres

Montaz okien PCW

Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej
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Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.
Montaz parapetdw wewnetrznych z PCW

1.6.3. Materialy

Okna i parapety z PCV o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi zewnetrzne
drewniane klepkowe, drzwi wewnetrzne ptytowe petne, oscieznice drewniane, pianka
poliuretanowa.

1.6.4. Sprzet

faty, wiertarka udarowa, poziomica,
1.6.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.6.6. Wykonanie roboét
Sprawdzenie wymiardw wykonanych otwordw okiennych i drzwiowych
Obsadzenie okien i oscieznic drzwiowych z uszczelnieniem piankg poliuretanowg
Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacjg
Zatozenie podokiennikdw wewnetrznych

1.6.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie
pionowosci okien , szerokosci osciezy (jednakowa szerokos¢ z kazdej strony okna +/-
2 mm), sprawdzenie poprawnos$ci otwierania i zamykania skrzydet.
1.6.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien , oScieznice — szt.
1.6.9. Odbior

Poprawno$¢ montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.
1.6.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.
1.6.11. Przepisy zwiazane
PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).
Instrukcje i certyfikaty producenta materiatéw

B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie
1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz
malarskich wewnetrznych i elewacyjnych
1.7.2. Zakres

Wykonanie oktadzin stropu z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ruszcie met.
Wykonanie tynku wewnetrznego kat III
Utozenie ptytek glazurowanych Sciennych
Malowanie wnetrz budynku
1.7.3. Materialy

Listwy montazowe do rusztu pod ptyty g-k, ptyty g-k zwykte 12,5 mm
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Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, piytki ceramiczne S$cienne, kleje do ptytek
ceramicznych, farby emulsyjne biate do przemalowan wewnetrznych.
1.7.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski,
1.7.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.7.6. Wykonanie roboét

Wykonanie sufitdw podwieszanych i umocowanie oktadzin z ptyt g-k.
Przygotowanie podifoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach
instalacyjnych.

Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych warstwowych

Utozenie plytek ceramicznych na kleju

Malowanie $cian wewnetrznych farbg emulsyjna.
1.7.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez pordwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowq i rysunkowg wedtug protokotéw badan
kontrolnych i atestow jakoSci materiatow, protokotdow odbiordw czeSciowych podioza i
podkfadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposdb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

sprawdzenie jakosci utozenia glazury

1.7.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji
1.7.9. Odbior

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z
Nadzorem Autorskim

1.7.10. Podstawa platnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.7.11. Przepisy zwiazane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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B 01. 09. Roboty termoizolacyjne elewacji
1.9.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot termoizolacyjnych
Scian i robot elewacyjnych
1.9.2. Zakres

Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi 12 cm metodq lekka-mokrg z
wyprawg cienkowarstwowg z suchej mieszanki.

Dwukrotne malowanie tynkéw farbami akrylowymi.

Licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi 25*%6 cm

1.9.3. Wykonanie roboét

Mocowanie plyt styropianowych
-Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac oceny geometrii podtoza nieréwnosci i odchylenia
Od (pionu wyréwnac zaprawg cementowg), podtoze chtonne zagruntowac preparatem gruntujgcym
-Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowac fgcznikami
mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem

-Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng tasma rozprezng, Przyklejanie ptyt w uktadzie poziomym z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin na zaprawe klejaca naktadang na ptyty metodg pasmowo -
punktowg grubos$¢ pokrycia do 10 mm, powierzchnia pokrycia zaprawa; min. 40% phyty. éciane
zaszpachlowac zaprawg w miejscach przytozenia piyt.

-Narozniki o$ciezowe wykonac z listwg narozng z siatkg natozong pod siatke szklang
-Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza, tacznikami rozporowymi na gtebokos$é min. 8cm.
Wykonanie warstwy zbrojonej

-Naktadanie zaprawy klejacej pasami na szerokosc¢ siatki i rozprowadzenie pacg zebata.

-Natozenie siatki szklanej, rdwnomiernie napietej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie siatki
wzmachiajacej (arkusze o wym. 20x3 5¢cm pod katem 45° na naroza otwordw, naniesienie warstwy

zaprawy o gr. I mm dla wygtadzenia
-Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
-Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotnos¢ 60%

-nakfadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.

-Wyprawe tynkarska malowac¢ dwukrotnie farbg akrylowg elewacyjng w kolorze ustalonym
dokumentacjq projektowg

Warunki wykonania robét zwiazanych z ociepleniem scian

-temperatura powietrza od 5 do 25°C

-temperatura podtoza od 5 do 25°C

-prac nie mozna wykonywac na powierzchniach narazonych na bezposrednie
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nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu
1.9.4. Jednostka obmiaru

(m?) powierzchni écian
1.9.5. Odbioér

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim
1.9.6. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.9.7 Przepisy zwiazane:
Bezspoinowy system ocieplania budynkéw 1999
PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-91/B-10102- Piyty styropianowe
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur

E 02.02 INSTALACIA ELEKTRYCZNA
2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej..
2.2.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt elektrycznych i obejmujq
wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegétowo opisanej w projekcie
budowlano-wykonawczym.

2.2.3. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.2.4.. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”
2.2.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
2.2.6. Materialy

Rozdzielnie

Tablice wykona¢ wg rysunkéw szczegdtowych w Dokumentacji projektowe;j.

Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie pomieszczen wykonaé nalezy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowe;j.



Przewody

Catosc¢ instalacji elektrycznej wykonac przewodami YDYp o r6znym przekroju zyt (wg przedmiaru)
2.2.7. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” 5.

Okreslenia podstawowe.

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewoddw i miejsc punktow gniazd, wytacznikdw, opraw itp.

Podtoze — mur, tynk, beton, na ktérych uktadane sa przewody.
Punkt o$wietleniowy — oprawa o$wietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi

instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewoddw przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy — dostosowac do Srednicy rur, aby w przypadku uktadania dwdch, wiecej rur odstepy miedzy nimi

wynosity nie mniej niz 5 mm.

Wykonanie tablic — wykonac zgodnie z rysunkami szczegdtowymi Dokumentacji
projektowej i zamontowac zgodnie z jej zaleceniami.

Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych 230 — wykonac¢ przewodami YDYp o przekroju zyt

zgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci niezbedny do
wykonania podtaczen. Przewdd neutralny powinien byc¢ nieco dtuzszy od przewodow fazowych. Zagiecia i tuki
w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na Scianach w sposdb trwaty i po

zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych
gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty
oprawy o$wietleniowe montowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

2.2.8. kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
2.2.9. Proby montazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary:
pomiar rezystangji izolacji nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiar nalezy dokonac induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem
neutralnym lub uziemiajacym dla instalacji 220 V nie moze by¢é mniejsza niz 0,25 MQ.
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow nalezy wykona¢ induktorem 500 V i nie moze by¢ mniejszy
od 1,0 MQ. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami
montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:
Podstawg odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujace:
punkty Swietlne sg zataczone zgodnie z zatozonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody sg doktadnie dotaczone do wiasciwych zaciskéw

2.2.10.0bmiar robét
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Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robd podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.2.11. Odbiory miedzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegaé:

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy os$wietleniowe

utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodow

instalacja przed zataczeniem pod napieciem

2.2.12. Odbior kohncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robdt Wykonawca powinien przedtozyc:
aktualng dokumentacje powykonawcza

protokoty prob montazowych

o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatadji

Komisja odbioru koncowego:

bada aktualnosc¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

bada protokoty odbiorcow czeSciowych i sprawdza usuniecie usterek

bada zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
bada i akceptuje protokoty préb montazowych

dokonuje prob i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie

ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

spisuje protokét odbiorczy

2.2.13. Podstawa ptatnosci
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2.14. Przepisy zwiazane

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreSlenia
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Ogdlne wymagania i badania.
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody Plaskie.
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe
PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektryczny

Kontrola jakosci
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Odbiodr



Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzadzenia piorunochronnego a w szczegolnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokét badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

- dziennik budowy (jesli jest) z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét ulegajacych zakryciu.
Odbiér czesciowy

W ramach odbioru czeSciowego nalezy dokonac kontroli robdt ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewoddw odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich

zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

0dbiér koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru robot wykonawca powinien :

- przygotowac dokumentacje powykonawczg

- przygotowac komplet protokotéw badan

- sporzadzi¢ o$wiadczenie o zakonczeniu robodt

- przygotowac metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogdine)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbadac aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

- zbadac dostarczone przez wytworce (dostawce) Swiadectwa jakosci elementdw i materiatéw oraz
je zaakceptowac

- zbadac¢ kompletno$¢ protokdtdw pomiardw i prob na zgodnos¢ z dokumentacjg oraz zaakceptowac
wyniki tych pomiaréw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg
jego materiatéw, wymiardw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokdét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Przepisy zwigzane

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

Opracowat
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