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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

UTRZYMANIE SZLAKÓW LEŚNYCH 

1. Utrzymanie szlaków leśnych polegające na: 

• dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą szlaku 

kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm – szerokość nawierzchni 3,0-3,5 m, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  

a) dostawę kruszywa kamiennego łamanego naturalnego o uziarnieniu zgodnym 

z przedmiarem o frakcjach 0-63,00 mm na wyznaczone składy w leśnictwach 

w łącznej ilości według zapotrzebowania przedstawionego w przedmiarze 

robót. Powyższe kruszywo będzie wykorzystywane do uzupełniania ubytków 

nawierzchni szlaków leśnych i  stąd musi spełniać wymagania materiału 

drogowego przeznaczonego do budowy warstw konstrukcyjnych. Musi być 

jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszki gliny.  Na 

potwierdzenie powyższego wykonawca przedstawi świadectwa  jakości,  

atesty potwierdzające standardy jakościowe kruszywa. Dostawa 

przedmiotowego kruszywa na  poszczególne składy leśnictw powinna być 

zrealizowana  przy użyciu samochodów o ładowności do 25 ton. Przy 

kalkulacji kosztów jednostkowych za transport należy uwzględnić wszystkie 

objazdy z tytułu wyłączenia remontowanych dróg publicznych oraz z tytułu 

ograniczeń w dopuszczalnych obciążeniach mostów, wiaduktów i dróg 

publicznych które prowadzą do planowanej lokalizacji utrzymania szlaku 

leśnego. 

b) Przygotowanie podłoża pod utrzymanie poprzez profilowanie, ewentualne 

korytowanie i zagęszczenie na szerokości 3,0m, 

c) mechaniczny załadunek kruszywa kamiennego ze składów znajdujących się 

na terenie poszczególnych leśnictw w celu rozwiezienia go na naprawiane 

szlaki leśne 

a) ręczne lub mechaniczne jego rozplantowanie w miejscu naprawy awaryjnej, 

b) mechaniczne zagęszczenie zagęszczarką lub walcem wibracyjnym 

rozplantowanego kamienia w zależności od technologii wykonania robót, 
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c) uporządkowanie placów składowych po zakończeniu czynności 

transportowych 

d) ewentualna naprawa dróg/szlaków dojazdowych które uległy uszkodzeniu w 

skutek przemieszczania się pojazdów dowożących materiał w niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych. 

2. Wykonanie w-w podsypkowej z piasku 

Roboty polegające na dowiezieniu i wykonaniu warstwy piasku o grubości 

zgodnej z przedmiarem a następnie zagęszczenie jej dostępnym sprzętem 

mechanicznym do wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Materiał na 

wykonanie warstwy z piasku znajduje się w bezpośredniej lokalizacji robót 

utrzymaniowych ok. 915m3. Po stronie wykonawcy robót jest jedynie przerzucenie go 

na miejsce wbudowania i wbudowanie go. Wykonawca przed wyceną robót winien 

zapoznać się w terenie z dokładną ilości materiału i oszacować ewentualny dowóz 

jeśli zajdzie taka konieczność. 

3. Ułożenie siatki o sztywnych węzłach (georusztu) BX 25x25 (lub 

równoważny materiał) 

Roboty polegające na ułożeniu na wcześniej przygotowanym podłożu siatki BX 

25x25 o szerokości 4m i długości zgodnej z przedmiarem. Roboty wykonywać należy 

w sposób nasuwania i zagęszczania w-wy kruszywa. Nie dopuszcza się ruchu 

pojazdów na wcześniej ułożonej siatce. 

Do wykonania wzmocnienia należy użyć georusztu (geosiatki o sztywnych, 

integralnych węzłach), wyprodukowanego z pasma polipropylenu, w taki sposób, że 

powstała struktura jest zorientowana w dwóch kierunkach. Węzły geosiatki powinny 

być sztywne (nieprzesuwalne) i stanowić integralny, monolityczny element struktury 

geosiatki. Ze względu na odmienne właściwości nie dopuszcza się stosowania 

geosiatek o węzłach klejonych, zgrzewanych, spawanych, lub przeplatanych.  

Przekrój poprzeczny żeber siatki (rusztu) powinien być prostokątny. Georuszt 

powinien być odporny na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz 

rozpuszczalniki. Nie może być wrażliwy na hydrolizę, musi być odporny na działanie 

wodnych roztworów soli, kwasów i zasad. Nie może ulegać biodegradacji. Polimer 
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tworzący georuszt powinien zawierać co najmniej 2% sadzy węglowej, stanowiącej 

inhibitor działania promieniowania ultrafioletowego. 

Ukształtowanie oczek i węzłów georusztu przedstawiono na poniższym rysunku. 

 

 

Rys. 1. Georuszt o sztywnych integralnych węzłach 

 

Parametry planowanej do wbudowania siatki podano poniżej 

Wymagane parametry georusztu:  

 

Tablica 1. Wymagane parametry georusztu 

Właściwości Wartość Tolerancja 
Metoda 

badania 

Wymiary oczka (MD/CMD) [mm] 39/39 

 

±4 

 

---------------------- 

Wytrzymałość na rozciąganie MD [kN/m] 28 

 

-3 

 

EN ISO 10319 

Wytrzymałość na rozciąganie CMD [kN/m] 28 
 

-3 
EN ISO 10319 
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Siła rozciągająca przy wydłużeniu 2% [kN/m] 9/9 

 

------- 

 

EN ISO 10319 

Siła rozciągająca przy wydłużeniu 5% [kN/m] 18/18 

 

------- 

 

EN ISO 10319 

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu 

wzdłuż pasma [%] 
11 

 

±1,5 

 

EN ISO 10319 

Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu 

wszerz pasma [%] 
10 

 

±1,5 

 

EN ISO 10319 

Wytrzymałość węzła [%] 100 

 

--- 

 

EN ISO 10319 

Trwałość (na podstawie badań 

certyfikowanego laboratorium) 

Co najmniej 100 lat w gruntach 

naturalnych         4 < pH < 9 i 

temperaturze gruntu < 25°C 
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4. Zakres i lokalizacja robót planowanych do wykonania: 

LEŚNICTWO CHARZEWICE oddz. 98 L-500mb s-3,0m gr. 15cm kruszywo 0/63,0 
Wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z 
niweletą drogi gruntowej piasku (szerokość do 
wbudowania ~4,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 
średnio 30 cm) 

t 

   528,000 

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego 
frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi 
~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 
cm) 

t 

   450,000 

 
LEŚNICTWO CHARZEWICE oddz. 114 L-500mb s-3,0m gr. 15cm kruszywo 0/63,0 
Wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z 
niweletą drogi gruntowej piasku (szerokość do 
wbudowania ~4,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 
średnio 30 cm) 

t 

   528,000 

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego 
frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi 
~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 
cm) 

t 

   450,000 

 
LEŚNICTWO ZAOSIE oddz. 133 L-300mb s-3,5 gr. 25cm kruszywo 0/63,0 
Wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z 
niweletą drogi gruntowej piasku. Materiał znajduje się w 
lokalizacji planowanych prac na szlaku (szerokość do 
wbudowania ~4,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 
średnio 40 cm) 

t 

   499,200 

Dostawa i wbudowanie siatki PEHD BX 25x25 m2   1 200,000 

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego 
frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi 
~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 25 
cm) 

t 

   525,000 

 

5. Rozliczenie wykonanych prac utrzymaniowych. 

Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało na podstawie kosztorysu 

powykonawczego. Podstawą rozliczenia będzie potwierdzenie przez Leśniczego 

danego leśnictwa przywozu materiały na miejsce wbudowania poprzez podpis na 

dokumencie WZ każdego transportu na miejsce składowania.  

 

Sugerowane są zestawienia tabelaryczne wg. wzoru: 

Nr dokumentu Data dowozu Podpis 
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Miejsce składowania materiału będzie wskazane na etapie przekazania placu prac 

utrzymaniowych po podpisaniu umowy. 

Wszystkie roboty zanikające lub ulegające zakrycie będą podlegały odbiorowi przez 

upoważnionego przedstawiciela Inwestora (Leśniczy, Inspektor Nadzoru, Inżynier 

Nadzoru). 

Podstawą rozliczenia będzie protokół odbioru który zostanie podpisany po 

przedstawieniu wszystkich dokumentów wymaganych umową min.: potwierdzeń 

dowozu kruszywa (może być w zestawieniu tabelarycznym z odniesieniem do nr dok. 

WZ), wymagane prawem świadectwa jakości lub aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności, oraz ocenie jakości wykonanych prac utrzymaniowych na podstawie 

weryfikacji w terenie przez upoważnionych przedstawicieli Inwestora. 

 

Sporządził: mgr inż. Marcin Ludwig 

Nr upr. SLK/2515/POOD/09 

Nr ewid. SLK/BD/6191/09 
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