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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.

b)
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UTRZYMANIE SZLAKOW LESNYCH

Utrzymanie szlakéw lesnych polegajace na:

dostawa, wbudowanie i mechaniczne zageszczenie zgodnie z niweletg szlaku
kruszywa famanego frakcji 0-63 mm — szerokos¢ nawierzchni 3,0-3,5 m,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

dostawe kruszywa kamiennego tamanego naturalnego o uziarnieniu zgodnym
z przedmiarem o frakcjach 0-63,00 mm na wyznaczone sktady w lesnictwach
w tgcznej ilosci wedtug zapotrzebowania przedstawionego w przedmiarze
robot. Powyzsze kruszywo bedzie wykorzystywane do uzupetniania ubytkow
nawierzchni szlakéow lesnych i stad musi spetniaé wymagania materiatu
drogowego przeznaczonego do budowy warstw konstrukcyjnych. Musi byc¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszki gliny. Na
potwierdzenie powyzszego wykonawca przedstawi swiadectwa  jakosci,
atesty potwierdzajgce standardy jakosciowe  kruszywa. Dostawa
przedmiotowego kruszywa na poszczegdlne skiady lesnictw powinna byc¢
zrealizowana przy uzyciu samochodow o tadownosci do 25 ton. Przy
kalkulacji kosztow jednostkowych za transport nalezy uwzgledni¢ wszystkie
objazdy z tytutlu wytgczenia remontowanych drég publicznych oraz z tytutu
ograniczen w dopuszczalnych obcigzeniach mostow, wiaduktéw i drog
publicznych ktére prowadzg do planowanej lokalizacji utrzymania szlaku

lesnego.

Przygotowanie podtoza pod utrzymanie poprzez profilowanie, ewentualne

korytowanie i zageszczenie na szerokosci 3,0m,

mechaniczny zatadunek kruszywa kamiennego ze sktadéw znajdujgcych sie
na terenie poszczegolnych lesnictw w celu rozwiezienia go na naprawiane

szlaki le$ne
reczne lub mechaniczne jego rozplantowanie w miejscu naprawy awaryjnej,

mechaniczne zageszczenie zageszczarkg Ilub walcem  wibracyjnym

rozplantowanego kamienia w zaleznosci od technologii wykonania robaét,
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c) uporzadkowanie placéw  sktadowych po  zakohczeniu czynnosci
transportowych

d) ewentualna naprawa drég/szlakéw dojazdowych ktére ulegly uszkodzeniu w
skutek przemieszczania sie pojazdow dowozgcych materiat w niekorzystnych

warunkach atmosferycznych.
2. Wykonanie w-w podsypkowej z piasku

Roboty polegajgce na dowiezieniu i wykonaniu warstwy piasku o grubosci
zgodnej z przedmiarem a nastepnie zageszczenie jej dostepnym sprzetem
mechanicznym do wartoSci wymaganego wskaznika zageszczenia. Materiat na
wykonanie warstwy z piasku znajduje sie w bezposredniej lokalizacji robot
utrzymaniowych ok. 915m3. Po stronie wykonawcy robét jest jedynie przerzucenie go
na miejsce wbudowania i wbudowanie go. Wykonawca przed wyceng robét winien
zapoznac¢ sie w terenie z doktadng ilosci materiatu i oszacowa¢ ewentualny dowoz

jesli zajdzie taka koniecznos¢.

3. Ulozenie siatki o sztywnych weztach (georusztu) BX 25x25 (lub

réwnowazny materiat)

Roboty polegajgce na utozeniu na wczesniej przygotowanym podtozu siatki BX
25x25 o szerokosci 4m i dtugosci zgodnej z przedmiarem. Roboty wykonywac nalezy
W sposOb nasuwania i zageszczania w-wy kruszywa. Nie dopuszcza sie ruchu

pojazdow na wczesniej utozonej siatce.

Do wykonania wzmocnienia nalezy uzy¢ georusztu (geosiatki o sztywnych,
integralnych weztach), wyprodukowanego z pasma polipropylenu, w taki sposob, ze
powstata struktura jest zorientowana w dwdéch kierunkach. Wezty geosiatki powinny
by¢ sztywne (nieprzesuwalne) i stanowi¢ integralny, monolityczny element struktury
geosiatki. Ze wzgledu na odmienne wiasciwosci nie dopuszcza sie stosowania

geosiatek o weztach klejonych, zgrzewanych, spawanych, lub przeplatanych.

Przekroj poprzeczny zeber siatki (rusztu) powinien byé prostokatny. Georuszt
powinien by¢ odporny na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujgce w gruncie oraz
rozpuszczalniki. Nie moze by¢ wrazliwy na hydrolize, musi by¢ odporny na dziatanie

wodnych roztworéw soli, kwaséw i zasad. Nie moze ulega¢ biodegradacji. Polimer
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tworzgcy georuszt powinien zawieraC co najmniej 2% sadzy weglowej, stanowigce;j

inhibitor dziatania promieniowania ultrafioletowego.

Uksztattowanie oczek i weztdw georusztu przedstawiono na ponizszym rysunku.

Rys. 1. Georuszt o sztywnych integralnych weztach

Parametry planowanej do wbudowania siatki podano ponizej

Wymagane parametry georusztu:

Tablica 1. Wymagane parametry georusztu

Wymiary oczka (MD/CMD) [mm] 39/39 o
Wytrzymatosé na rozcigganie MD [kN/m] 28 -3 EN ISO 10319
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie CMD [kN/m] 28 5 EN I1SO 10319
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Sita rozciggajaca przy wydtuzeniu 2% [kN/m] 9/9 T EN ISO 10319
Sita rozciggajaca przy wydtuzeniu 5% [kN/m] 18/18 EN ISO 10319
Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu

y przy maksymainy 2 11 *1,5 EN ISO 10319

wzdtuz pasma [%]

Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu +1,5

10 EN ISO 10319

wszerz pasma [%]

Wytrzymatosc wezta [%] 100 EN ISO 10319

Co najmniej 100 lat w gruntach
naturalnych 4<pH<9i
temperaturze gruntu < 25°C

Trwato$¢ (na podstawie badan
certyfikowanego laboratorium)
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4. Zakres i lokalizacja robét planowanych do wykonania:

LESNICTWO CHARZEWICE oddz. 98 L-500mb s-3,0m gr. 15cm kruszywo 0/63,0
Wbudowanie i mechaniczne zageszczenie zgodnie z t
niweletg drogi gruntowej piasku (szerokos¢ do

wbudowania ~4,0 m, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
srednio 30 cm) 528,000

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zageszczenie t
zgodnie z niweletg drogi gruntowej kruszywa tamanego
frakcji 0-63mm gat. | (SZ) (szerokos$¢ nawierzchni drogi
~3,0 m, grubos¢ warstwy po zageszczeniu srednio 15
cm)

450,000

LESNICTWO CHARZEWICE oddz. 114 L-500mb s-3,0m gr. 15cm kruszywo 0/63,0
Wbudowanie i mechaniczne zageszczenie zgodnie z t
niweletg drogi gruntowej piasku (szerokos¢ do

wbudowania ~4,0 m, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
srednio 30 cm) 528,000

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zageszczenie t
zgodnie z niweletg drogi gruntowej kruszywa tamanego
frakcji 0-63mm gat. | (SZ) (szerokos¢ nawierzchni drogi
~3,0 m, grubos¢ warstwy po zageszczeniu srednio 15
cm)

450,000

LESNICTWO ZAOSIE oddz. 133 L-300mb s-3,5 gr. 25cm kruszywo 0/63,0
Wbudowanie i mechaniczne zageszczenie zgodnie z t
niweletg drogi gruntowej piasku. Materiat znajduje sie w
lokalizacji planowanych prac na szlaku (szerokos¢ do
wbudowania ~4,0 m, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Srednio 40 cm)

499,200
Dostawa i wbudowanie siatki PEHD BX 25x25 m2 1 200,000
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zageszczenie t
zgodnie z niweletg drogi gruntowej kruszywa tamanego
frakcji 0-63mm gat. | (SZ) (szerokos$é nawierzchni drogi
~3,0 m, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu $rednio 25
cm)

525,000

5. Rozliczenie wykonanych prac utrzymaniowych.

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywato na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Podstawg rozliczenia bedzie potwierdzenie przez Lesniczego
danego lesnictwa przywozu materialy na miejsce wbudowania poprzez podpis na

dokumencie WZ kazdego transportu na miejsce sktadowania.

Sugerowane sg zestawienia tabelaryczne wg. wzoru:

Nr dokumentu Data dowozu Podpis
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Miejsce sktadowania materiatu bedzie wskazane na etapie przekazania placu prac
utrzymaniowych po podpisaniu umowy.

Wszystkie roboty zanikajgce lub ulegajgce zakrycie bedg podlegaty odbiorowi przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora (Lesniczy, Inspektor Nadzoru, Inzynier
Nadzoru).

Podstawg rozliczenia bedzie protokot odbioru ktéry zostanie podpisany po
przedstawieniu wszystkich dokumentow wymaganych umowg min.: potwierdzen
dowozu kruszywa (moze by¢ w zestawieniu tabelarycznym z odniesieniem do nr dok.
WZ), wymagane prawem swiadectwa jakosci lub aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, oraz ocenie jakosci wykonanych prac utrzymaniowych na podstawie

weryfikacji w terenie przez upowaznionych przedstawicieli Inwestora.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09

Nr ewid. SLK/BD/6191/09
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