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Ogodlna charakterystyka przedmiotu zamoéwienia

oraz informacje i wymagania podstawowe

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi inzynieryjnej w zakresie projektowa-
nia polegajgcej na:

1. sporzgdzeniu kompletnej dokumentacji projektowej — w tym przedmiaru robét;

2. szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

3. kosztorysu inwestorskiego,

tacznie niezbednych Zamawiajgcemu w czasie przysztym do skutecznego izgodnego

Z przepisami prawa udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych

zwiazanych z realizacja przedsiewzigcia inwestycyjnego pn.: "Budowa sktadnicy drewna nr

1 w led$nictwie Gaj" wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami infrastruktury towarzy-

szgcej.

Wymaganym bedzie, aby przedmiot zamoéwienia zostat sporzadzony w sposob
umozlwiajacy realizacje inwestycji z podziatem na czesci.

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia i w celu
jego prawidtowej realizacji zobowigzany bedzie, staraniem i kosztem wtasnym, do:

1. zgromadzenia wszelkich informacji niezbednie koniecznych z punktu widzenia koncy-
powania, projektowania, przedmiarowania i kosztorysowania;

2. skfadania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednie koniecznych
wnioskow oraz dokonywania wszelkich wymaganych zawiadomien i zgtoszen;

3. uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednie koniecznych de-
cyzji administracyjnych, zgdd, pozwolen i zezwolen oraz uzgodnien i opinii — w tym fi-
nalnie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (z tym, ze w zakresie wydania de-
cyzji srodowiskowej Nadlesnictwo Lutdwko uzyskato postanowienie Burmistrza Sepol-
na Krajenskiego nr IRG.6220.4.2024 z dnia 27.03.2024 r. — o braku konieczno&ci uzy-
skania decyzji tj. odmowa wszczecia postepowania administracyjnego, zas w zakresie
wydania decyzji o warunkach zabudowy prowadzone jest juz przez Burmistrza Sepoél-
na Krajenskiego postepowanie nr IRG.6730.56.2024 — etap uzgadniania projektu de-
Cyzji przez wymagane instytucje);

4. sporzadzenia wszelkich niezbednie koniecznych ocen, ekspertyz, pomiaréw, badan,
etc.;

5. sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych zwigzanych
z projektowang budowa.

Baczac na powyzsze, Wykonawca w celu skutecznego reprezentowania Zamawiaja-
cego wskaze w dniu podpisania umowy na realizacje przedmiotu zamdwienia konkretne

osoby, ktore Zamawiajgcy w sposéb witasciwy upetnomocni.



Wykonawca realizujgc przedmiot zamoéwienia zobowigzany bedzie stosowaé zrodta
prawa w brzmieniu aktualnym na czas jego wykonywania oraz do bezwzglednego respek-
towania przepiséw, ktére wejda w zycie w trakcie realizacji tegoz zaméwienia, a takze sto-
sowaC wytacznie rozwigzania optymalizujgce koszty robét budowlanych oraz koszty
utrzymania obiektu w cyklu jego zycia.

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do zorganizowania procesu wykonawcze-
go w taki sposdb, aby zatozone cele zostaty osiggniete zgodnie z umowsa, wobec czego
zobowigzany bedzie do:

1. zdyscyplinowania opartego o harmonogram prac przedstawiony Zamawiajacemu do
zaakceptowania w dniu podpisania umowy na realizacje przedmiotu zamoéwienia;

2. prezentacji postepow prac oraz przyjmowanych rozwigzan projektowych na forum rad
technicznych zwotywanych przez Zamawiajgcego co najmniej raz na dwa tygodnie, co
jednakze nie bedzie wytgczato prawa Zamawiajgcego do zapoznawania sie z przebie-
giem i postepem prac w kazdym czasie ich realizacji;

3. do niezwtocznego zgtaszania na pi$mie wszelkich problemoéw zwiazanych z realizacja
zamowienia.

Po podpisaniu umowy, a przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zaméwienia Wy-
konawca zobowigzany bedzie do ustalenia z przedstawicielami Zamawiajgcego zatozen
wyjsciowych do projektowania, przedmiarowania i kosztorysowania, w tym m. in. zagad-
nien w kontekscie:

1. aspektéw materiatowych;

2. ilosci oraz pozadanej lokalizacji i powierzchni sktadnic drewna;

3. zjazdow na drogi boczne i szlaki zrywkowe oraz skrzyzowan:;

4. ewentualnej mozliwosci pozyskania materiatdbw miejscowych;

5. odlegtosci odwozu i miejsc sktadowania nadmiaru gruntéw z wykopéw:

6. parametréw pojazdow miarodajnych niezbednych do sprawdzenia przejezdnosci szla-
kowych korytarzy ruchu oraz korytarzy ruchu na zjazdach i skrzyzowaniach:;

7. podziatu przedmiotu zamowienia na czesci w sposobie umozliwiajgcym racjonalne
etapowanie realizacji inwestycji;
kwantyfikatorow dotyczacych cyklu zycia obiektu;
sktadnikow cenotworczych, w tym kosztow robocizny, materiatéw i sprzetu, narzutow
I wskaznikow kosztorysowych, itp.

W celu oszacowania zakresu robét i dokonania wyceny dla potrzeby sporzadzenia
oferty, Wykonawca winien kierowa¢ sie m. in.:

1. postanowieniami niniejszego OPZ;

2. wynikami wiasnych szczegotowych ogledzin terenowych:;



3. wynikami ocen, sprawdzen i pomiaréw wiasnych;
4. pordéwnaniami archiwalnych opracowan i analiz wtasnych;

5. ogdlnodostepnymi materiatami i danymi.

Zamawiajacy informuje takze, ze sformutowania: "winien", ,nalezy”, ,powinien”, ,Za-
mawiajgcy oczekuje” ,oczekuje sie”, ktérymi postuzono sie w OPZ, s3 tozsame i mogg by¢
uzywane zamiennie, a konteksty, w ktérych zostaty uzyte, uznawane beda jako bezwarun-

kowe zobowigzanie Wykonawcy.

Otoczenie faktyczne — stan istniejacy

Obecnie teren planowanej inwestycji to dwa odcinki drogi lesnej (jeden o dtugosci -
135 m, drugi - 82 m, tgcznie 217 m) o szerokosci 2,5-4,0 m, majace istniejgce zjazdy
z drogi powiatowej nr 1116C relacji Stare Gronowo — Piaseczno, ktére nastepnie tgczg sie
tworzac jeden uktad komunikacyjny. Na cato$ci swojego przebiegu droga leéna posiada
nawierzchnie gruntowg naturalna, nieulepszong. Nawierzchnia zachowana jest na nieza-
dowalajacym poziomie technicznym i czesto ulega znacznym deformacjom — zatem nie-
rzadko jej uzytkowanie bywa utrudnione, szczegoinie w okresach wiosennych roztopéw,
jak i bezposrednio po intensywniejszych, czy tez dtugotrwatych opadach atmosferycznych.
Te ostatnie sg statg przyczyna rozmakania i rozmywania podtoza oraz podtapiania na-
wierzchni i nizej potozonych terenéw przylegtych. Nawierzchnia ulega dewastacji objawia-
jacej sie powaznymi ubytkami i deformacjami, co generuje uciazliwosci eksploatacyjne,
w tym ujemnie wptywa na trwatos¢ techniczng wszelkich pojazdéw korzystajacych z tere-
nu.

Na terenie projektowanej skfadnicy drewna prowadzona jest produkcja lesna wraz
z drogami gospodarczymi do obstugi tego obszaru. Drogi leSne tgczg si¢ istniejacymi
zjazdami z droga powiatowa nr 1116C relacji Stare Gronowo — Piaseczno, planowane jest
przebudowanie istniejacych zjazdéw w zwigzku ze zmiang zagospodarowania terenu i bu-
dowg sktadnicy drewna.

W obrebie planowanej inwestycji nie zostata zinwentaryzowana zadna sie¢ infra-
strukturalnego uzbrojenia terenu. Na przedmiotowym terenie nie wystepuje zabudowa ku-
baturowa. W celu realizacji zamierzenia nie bedzie koniecznosci wycinki drzew. Niezbed-

ne bedzie usuniecie karpin.

Otoczenie formalne i prawne

Planowana do budowy sktadnica drewna nr 1 w lesnictwie Gaj bedzie zlokalizowa-

ng na gruntach pozostajgcych wtasnoscig Skarbu Panstwa i w zarzadzie Panstwowego
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Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe — Nadle$nictwo Lutéwko. W celu budowy sktad-
nicy wykorzystany bedzie korytarz istniejgcego duktu, ktéry zostanie dostosowany do
funkcji jakg ma petni¢ oraz do obowigzujgcych wymogow technicznych i uwarunkowan
terenu. Projektowana do budowy sktadnica drewna ma stuzy¢ jako miejsce skiadowania
drewna pozyskiwanego z przylegtych upraw lesnych, przed ich wywozem do odbiorcéw.

Wedtug mapy le$nej dukt, o ktérym mowa, legitymuje sie dtugoscia okoto 0,217 km
| przebiega przez tereny lesnictwa Gaj, po uzytkach gruntowych oznaczonych w bazie
Ewidencji Gruntéw i Budynkoéw jako Ls, oddziat: 117, adres lesny nr: 12-23-1-03-117-a-00,
pofozona w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sepolenskim, w jednostce
ewidencyjnej 041302_5 Sepdino Krajeriskie, w obrebie ewidencyjnym 0006 Lutowo, na
dziatce ewidencyjnej oznaczonej numerem: 764.

Na wskazywanym obszarze nie obowigzuja jakiekolwiek usankcjonowane prawnie
uwarunkowania w zakresie ksztattujagcym fad przestrzenny, natomiast ustanowione sg
prawne formy ochrony przyrody, a mianowicie: Krajeriski Park Krajobrazowy oraz obszary

siedliskowe Natura 2000.

Podstawowe parametry funkcjonalno-uzytkowe do projektowanej skiadnicy drewna:

Kategoria drogi — sktadnica zlokalizowana przy drogach wewnetrznych.
Klasa drogi — droga le$na.

Dtugos$¢ odcinkéw drég wynosi: okoto 135 m i 82 m, tgcznie 217 m.
Kategoria ruchu — nie dotyczy.

No$nos¢ — min. 100 kN.

Obcigzenie na 0§ — min. 50 kN.

Predkosc¢ do projektowania — max 30 km/h.

moH e o oK =

Poprzeczny przekréj drogowy — dostosowany do aktualnych warunkéw oraz ograni-
czen formalno-prawnych dotyczgcych obszaréw Natura 2000.
9. Nawierzchnia drog oraz miejsc sktadowania drewna — kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie lub zastosowanie ptyt drogowych.
10. Szeroko&ci drég manewrowych — 3,5 - 6,5 m.
11. Szerokos$¢é miejsc sktadowania drewna — 3,0 — 13,00 m.
12. Powierzchnia drég, miejsc do sktadowania drewna:
- powierzchnia projektowanych odcinkéw drég manewrowych — 750 - 850 m?2,
- powierzchnia projektowanych miejsc sktadowania drewna — 3 500 — 4 500 m?2.
13. Przecigcie krawedzi jezdni drogi gtéwnej i skrzyzowan drég lesnych / zjazdéw na drogi

lesne boczne / szlaki zrywkowe wyokraglone tukiem kotowym o promieniu dostosowa-



nym do warunkéw lokalnych i zapewniajgcym funkcjonalno$¢ eksploatacji, lecz nie
mniejszym niz 11 m.

14. Zjazdy z drogi publicznej na teren projektowanej sktadnicy zaprojektowane zostang
w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych i na warunkach zarzadcy drogi publicznej.

15. Projektowana budowa sktadnicy nie powoduje koniecznos$ci budowy nowych sieci i
urzgdzen infrastruktury technicznej.

Catos¢ zaprojektowana zostanie w oparciu 0 obowigzujgce przepisy, w tym przepisy
szczegdtowe. Zaproponowane rozwigzania projektowo-organizacyjne zapewni¢ muszg
nosno$¢ i stateczno$é konstrukcji oraz bezpieczenstwo jej uzytkowania w cyklu zycia
obiektu, dostep do drogi publicznej oraz ochrone srodowiska.

Rozwigzania projektowe beda gwarantowa¢ wybudowanie sktadnicy drewna
w sposob umozliwiajacy:
dogodny dojazd,
dogodny zatadunek drewna,
prawidtowe sktadowanie drewna na wydzielonym obszarze,
poprawe ekonomiki i bezpieczenstwa ruchu drogowego,

transport drewna,

o ok wN

catoroczng, niezalezng od aury eksploatacje.

Etap | — koncepcje korytarzowe i procedury przedprojektowe

Wykonawca na wstepie powinien przeanalizowa¢ na poziomie ogélnym roézne wa-
rianty realizacyjne, dazac przy tym do wypracowania rozwigzan optymalnych pod wzgle-
dem technicznym i kosztowym. W zwigzku z tym Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy,
aby tenze sporzadzit wstepne koncepcje korytarzowe, przedstawiajgce co najmniej dwa
najbardziej optymalne rozwiazania przebiegu trasy w planie i profilu podtuznym wraz z ich
uzasadnieniem.

Analizom poréwnawczym nalezy poddaé m.in.:

1. rozwigzania przebiegu trasy w planie oraz jej uksztattowania wysokos$ciowego, ukie-
runkowane tgcznie na wypracowanie wariantu optymalnego, charakteryzujgcego sie
parametrami normatywnymi;

2. lokalizacje i rozwigzania dotyczace drogowych obiektow inzynierskich, zjazdéw, skrzy-
zowan, mijanek i sktadnic drewna;

3. technologie robot.



Prace koncepcyjne wykonywane bedg w oparciu o Le$na Mape Numeryczng (LMN)
z warstwicami co 5 lub 10 m, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania
umowy na realizacje zamdwienia.

Dokumentacja etapu powinna sktadac sie z czesci opisowej i rysunkowe;.

Czeé¢ opisowa musi zawiera¢ omowienie przyjetych rozwiazan z przedstawieniem
ich charakterystyk technicznych, w tym zalet i wad oraz ewentualnych probleméw zZwigza-
nych z realizacjg i utrzymaniem obiektu w cyklu jego zycia, a takze wskaznikowe analizy
porownawcze rozwigzan wariantowych w ujeciu kosztowym. Catosé ze wskazaniem wa-
riantu preferowanego ze szczegdtowym uzasadnieniem wyboru.

Czesc rysunkowa dla kazdego z proponowanych wariantéw sktadaé sie bedzie z:

1. planu orientacyjnego sporzgdzonego na mapie w skali 1:5000 (tu np. na mapie gospo-
darczej z LMN), na ktorej zaznaczony zostanie przebieg drogi i jej ogoélny kilometraz;

2. planu sytuacyjnego sporzadzonego na mapie w skali 1:2000, obrazujgcego: przebieg
drogi, jej 0$ z naniesionym kilometrazem z doktadnos$cia co najmniej do hektometra,
promienie poziomych tukéw kotowych, lokalizacje mijanek, przepustow, skrzyzowan,
zjazd6éw na drogi boczne i szlaki zrywkowe, placow skiadowych, przekrojow badaw-
czych i wszelkie inne charakterystyki istotne z punktu widzenia koncepcji;

3. charakterystycznych przekrojow normalnych sporzadzonych w skali 1:50 (co najmnigj
po jednym: na prostej, na tuku — fakultatywnie, bez poszerzenia i z poszerzeniem oraz
w miejscu lokalizacji mijanki) i zwymiarowanych / opisanych w sposéb umozliwiajacy
oceng: szerokosci jezdni i poboczy, spadkéw poprzecznych jezdni i poboczy, geometrii
przekroju poprzecznego rowéw drogowych, nachylenia skarp wykopow i nasypow,
szerokosci torowiska drogowego, tj. pasa terenu, na ktorym wykonywane beda roboty
ziemne, i z ktérego powierzchni powinny by¢ w ramach wylesienia usuniete drzewa
i karpy, rodzaju i migzszo$ci warstw konstrukcyjnych nawierzchni, etc.

4. profiléw podiuznych sporzgdzonych w skali 1:200/2000 i opisanych: kilometrazem dro-
gi z doktadnoscig co najmniej do hektometra, rzednymi terenu i projektowanej niwele-
ty, charakterystykami dotyczacymi przebiegu i wartosci spadkéw podtuznych, pozio-
mych i pionowych tukéw kotowych, mijanek, skrzyzowan, zjazdow, przekrojéw badaw-
czych, a takze przepustéw oraz rowéw drogowych.

W oparciu o przedstawione koncepcje Nadlesniczy dokona wyboru wariantu opty-
malnego z punktu widzenia Zamawiajacego, ktéry bedzie podstawa do dalszych prac.

Wybor wariantu optymalnego moze byé poprzedzany komisyjnymi weryfikacjami te-
renowymi przeprowadzanymi przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy (tu: bez do-

datkowego wynagrodzenia, niezaleznie od krotnosci spotkan / narad weryfikacyjnych).



Zamawiajgcy informuje, ze wybor wariantu optymalnego nastapi w ciggu 7 dni robo-
czych, liczac od dnia nastepnego po dniu oficjalnego zgtoszenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zakonczenia prac koncepcyjnych i przedstawienia ich wyniku do odbioru.

Roéwnolegle do koncypowania Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem, bez zbed-
nej zwtoki przystgpi do wdrazania procedur zmierzajgcych do:

1. ustalenia warunkéw posadowienia obiektu;

2. sporzadzenia mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych uwzgledniajgcej
faktyczny i prawny stan nieruchomoé$ci (Zamawiajgcy zada, aby mapa sytuacyjno-
wysokosciowa do celow projektowych zostata sporzadzona w obowigzujgcym uktadzie
wspotrzednych PUWG 2000 oraz dodatkowo w uktadzie wspétrzednych PUWG 1992.
Sporzadzong w w/w sposéb mape nalezy przekazaé nieodptatnie Zamawiajgcemu ja-
ko plik .shp (ESRI Shapefile) wraz z plikiem tekstowym .txt zawierajgcym wspédirzedne
punktow wraz z wysokosciami uzyskanymi z pomiaru w terenie);

3. uzyskania niezbednych decyzji.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na wniosek Nadlesnictwa Lutowko zostato wydane postanowienie Burmistrza Sepél-
na Krajenskiego nr IRG.6220.4.2024 z dnia 27.03.2024 r. odmawiajgce wszczecia poste-
powania administracyjnego w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na Budowie skfadnicy drewna nr 1 w lesnictwie Gaj. Z tresci
przedmiotowego postanowienia wynika, iz planowana do budowy skfadnica zlokalizowana
bedzie przy drodze wewnetrznej le§na niebedgcej droga publiczng i nie posiada wydzielo-
nego pasa drogowego — zatem zamierzenie nie jest przedsiewzieciem zaliczonym do

przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy /

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Na wniosek Nadlesnictwa Lutéwko zostato wszczete przez Burmistrza Sepolna Kra-
jenskiego postepowanie w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy nr IRG.6730.56.2024
dla zadania inwestycyjnego polegajacego na Budowie sktadnicy drewna nr 1 w lesnictwie

Gaj. Obecnie trwa etap uzgadniania projektu decyzji przez wymagane instytucje.

Geotechniczne warunki posadawiania

Na Wykonawcy, jego staraniem i kosztem wiasnym, spoczywac bedzie szczegoétowe
ustalanie geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektu budowlanego. Forma przed-

stawienia geotechnicznych warunkéw posadawiania oraz zakres niezbednych badan beda
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uzaleznione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j,
ktorg nalezy ustali¢ w opinii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia skomplikowania wa-
runkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwosci
przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia
zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od warto$ci zabytkowej (o ile dotyczy) lub
technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania tego obiektu na
srodowisko.

Catos¢ Sciezki proceduralnej dotyczgcej warunkow posadawiania szczegotowo opi-
suja przepisy rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéow budowlanych.

Zamawiajgcy zada, aby standardowy rozstaw przekrojow badawczych wzdtuz osi
obiektu byt nie mniejszy niz 100 m, przy czym dodatkowo nalezy przeprowadzaé badania
w miejscach wystgpowania anomalii, tj. w miejscach wyrdzniajacych sie w topografii tere-
nu, gdzie zlokalizowane zostanie np.: obnizenia terenu, bagno, torfowisko, podmokto$é itp.
oraz w miejscach potencjalnej lokalizacji projektowanych przepustéw.

Zamawiajgcy zaznacza, ze gteboko$¢ rozpoznania w gruntach nie powinna byé
mniejsza niz 3 m ponizej podstawy nasypu lub dna wykopu lub podstawy warstw kon-
strukcyjnych przy uwzglednieniu dodatkowych wymagan np.: wystepowanie gruntéw sta-
bych.

W przypadku wystapienia na gtebokoéci rozpoznania gruntow stabych, do ktorych za-
licza sig¢ m. in. grunty organiczne (namuty, torfy, gytie), grunty spoiste w stanie gorszym
niz plastyczny, grunty niespoiste w stanie luznym, grunty antropogeniczne z wyjgtkiem
nasypow budowlanych, dla ktérych zachodzi przypuszczenie, ze nie mozna na nich bez-
posrednio posadowi¢ budowli z uwagi na mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych sta-
néw granicznych, rozpoznanie nalezy prowadzi¢ do gtebokosci, co najmniej 2 m ponizej
tych gruntéw.

W miejscach projektowanych nasypow o wysokosci wiekszej niz 3 m, gtebokosé roz-
poznania ponizej podstawy nasypu musi byé réwna, co najmniej wysokosci nasypu.

Dla drogowych obiektow inzynierskich gteboko$¢ rozpoznania w gruntach nie powin-

na by¢ mniejsza niz 15 m p.p.t.

Etap Il — zasadnicze prace dokumentacyjne

Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy oczekuje sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowej w zakre-

sie adekwatnym do $ciezki procedowania, zatem w odniesieniu do inwestycji, ktéra bedzie
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polegata na wykonaniu rob6t wymagajgcych pozwolenia wiadciwego organu administracji

architektoniczno-budowlanej (tu: pozwolenia na budowe udzielonego przez Staroste Sepo-

lenskiego), Zamawiajacy oczekuje sporzadzenia przez Wykonawce dokumentacji projek-

towe] sktadajacej sie w szczegolnosci z:

1.

projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike projektowanych robot
budowlanych i sporzadzonego w zgodzie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Roz-
woju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego (przy czym oczekuje sie sporzgdzenia kompletnego projektu budowla-
nego, sktadajgcego sie z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektonicz-
no-budowlanego oraz projektu technicznego) i respektujgcego réwniez wymagania
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegGto-
wych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw w zakresie dotyczacym dojaz-
dow pozarowych, a takze wytycznych podanych w pozycjach branzowych:
a) "Drogi le$ne - poradnik techniczny" (wyd. Warszawa - Bedon 2006);
b) "Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach" (wyd. 2013);
przedmiaru robét sporzgdzonego w zakresie, o ktérym mowa w przepisach rozporza-
dzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
projektu statej organizacji ruchu respektujgcego przepisy rozporzgdzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdza-
nia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzaniem i wytycz-
nych podanych w pozycji branzowej "Drogi lesne - poradnik techniczny" (wyd. War-
szawa - Bedon 2006).

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa, winna zosta¢ sporzadzona na papierze

w czterech réwnorzednych egzemplarzach oraz dodatkowo:

1

w jednym kompletnym egzemplarzu zachowanym na elektronicznym nosniku danych
w formacie pdf,

w jednym kompletnym egzemplarzu umieszczonym na elektronicznym nosniku danych
i umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego edycje w formacie doc i x/s (dot. plikow teksto-

wych) oraz dwg lub dxf (dot. plikdbw graficznych).



Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

Wykonawca opracuje szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ro-
bét budowlanych (SSTWIORB) odnoszace sie do wszystkich elementéw i pozycji projek-
towanych robét.

Zamawiajgcy zada, aby ww. specyfikacje zostaty sporzgdzone w zgodzie z przepi-
sami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacje, o ktérych mowa, winny zosta¢ sporzgdzone na papierze w czterech
rownorzednych egzemplarzach oraz dodatkowo:

1. w jednym kompletnym egzemplarzu zachowanym na elektronicznym nosniku danych
w formacie pdf;
2. wjednym kompletnym egzemplarzu umieszczonym na elektronicznym noéniku danych

i umozliwiajacym Zamawiajacemu jego edycje w formacie doc.

Kosztorys inwestorski

W oparciu o sporzgdzong przez siebie dokumentacje projektowa, przedmiar robét
oraz SSTWIORB, Wykonawca sporzadzi staraniem i kosztem wiasnym kosztorys inwe-
storski, forma i zakresem zado$éczyniacym przepisom rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadza-
nia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Kosztorys, o ktérych mowa, winien zosta¢ sporzadzony na papierze w dwéch réwno-
rzednych egzemplarzach oraz dodatkowo:

1. w jednym kompletnym egzemplarzu zachowanym na elektronicznym no$niku danych
w formacie pdf;

2. w jednym kompletnym egzemplarzu umieszczonym na elektronicznym nosniku danych
i umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego edycje w formacie x/s i ath.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy trzykrotnego aktualizo-

wania kosztorysu inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zgoda wodnoprawna

Rownolegle, w trakcie projektowania, po osiggnieciu odpowiedniego stopnia szcze-
gotowosci rozwigzan projektowych, Wykonawca bez zbednej zwitoki wystgpi w imieniu

Zamawiajgcego o udzielenie stosowne] zgody wodnoprawnej, adekwatnej do przyjetych
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rozwigzan projektowych, ktéra z proceduralnego punktu widzenia bedzie wymagana dla
realizacji przedsiewziecia i finalnie jg uzyska (tu: staraniem i kosztem wtasnym w procedu-

rze opisanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

Pozwolenie na budowe

Wykonawca przygotuje i dziatajac w imieniu Zamawiajgcego ztozy do wiasciwego or-
ganu, tj. do Starosty Sepolenskiego, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
i w efekcie koncowym doprowadzi do uzyskania tegoz pozwolenia w postaci decyzji osta-
tecznej. Wszystko to jego staraniem i kosztem wtasnym. Niniejsze bedzie zwienczeniem
etapu.

Etap Il — Nadzo6r autorski

Wykonawca, staraniem i kosztem wtasnym, na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub
organu administracji architektoniczno-budowlanej, niezwtocznie zapewni uprawnione:

1. wyjasnianie wszelkich watpliwoéci dotyczacych przedmiotu zamowienia;

2. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji w zakresie opisanym
przepisami art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane po-
przez:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji
z projektem;

b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub

inspektora nadzoru inwestorskiego.



