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Oświadczenie projektantów: 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity  
Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm./ – oświadczamy, że dokumentacja projektu pn.: Roboty 
budowlane: przebudowa nawierzchni pieszych i kołowych, przebudowa miejsc postojowych, 
przebudowa nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych, przebudowa odwodnienia powierzchni 
z przebudową studzienek, przebudowa elementów sieci: wodno-kanalizacyjnych wraz z przebudową 
przyłączy, energetycznych wraz z przebudową oświetlenia o mocy nie większej niż 1kV, budowa 2 szt. 
hydrantów nadziemnych, odbudowa fontanny w rynku, przebudowa istniejących oraz montaż nowych 
elementów małej architektury pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie ” 
została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
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Dz. nr ewid.: 1674, 1699/1, 1700/2, 1699/2, 1701, 1702, 1706/1, 1706/2, 3074/2, 3075, 
3077, 3078, 3079, 1709/15, 1715/5, 1716/2, 1717/3, 1720/2, 1721/1, 1571, 1795, 
obręb Miasto Miechów, Miechów, Gmina Miechów, Powiat Miechowski, województwo 
Małopolskie 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH (TOM II): 

 

Inwentaryzacja: 

I01 – Mapa do celów projektowych  

I02 – Profil odcinka sieci wodociągowej – odcinek 1 i odcinek 2 

I03 – Profil odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odcinek 1 i odcinek 2 

I04 – Schemat oświetlenia – Plac Kościuszki – Trafo „poczta” – stan istniejący 

I05 – Schemat oświetlenia – Rynek – stan istniejący 

 

Projekt budowlany: 

Z00 – Zestawienie robót budowlanych objętych opracowaniem na poszczególnych działkach 

 

Branża - Zagospodarowanie terenu: 
 

Z01 – Projekt zagospodarowania terenu  

Z01A – Projekt zagospodarowania terenu – Fragment 1 

Z01B – Projekt zagospodarowania terenu – Fragment 2 

Z01C – Projekt zagospodarowania terenu – Fragment 3 

Z01D – Projekt zieleni – Rynek 

Z01E – Projekt zieleni – Plac Kościuszki 

Z01F – Projekt zieleni – Parking 

Z02 – Projekt zagospodarowania terenu – Sieć wod.-kan. 

Z02A – Przebudowa sieci wodociągowej wokół rynku głównego. Profil odcinka sieci wodociągowej – odcinek 1 i odcinek 2 

Z/10 – Schody terenowe – przekrój poprzeczny B-B – szczegół rozwiązań 

Z/10A – Schody terenowe – widok z góry, układ posadzki 

Z/11 – Detal - Ławka 

Z/12 – Detal – Ławka podpórka 

Z/13 – Detal – Fontanna – rzut i widok 

Z/13A – Pomieszczenie techniczne fontanny, przy placu głównym 

Z/13B – Detal – Fontanna – przekrój poprzeczny E-E 

Z/13C – Detal – Fontanna – przekrój poprzeczny G-G 

Z/14 – Detal - Kosz na śmieci 

Z/15 – Detal – Stojak na rowery 

Z/16 – Detal – Osłona na drzewo 

Z/17 – Detal – Zdrój uliczny - poidełko 

Z/18 – Detal – Siedzisko – typ I 

Z/19 – Detal – Siedzisko – typ II 

Z/20 – Detal – Siedziska drewniane 

Z/20A – Detal – Siedziska drewniane - Widoki 

Z/21 – Detal – Punkt widokowy – przekrój poprzeczny C-C 

Z/21A – Detal – Punkt widokowy – rzut i widok 

Z/21B – Detal – Punkt widokowy – szczegół rozwiązań 

Z/22 – Detal – Wiata śmietnikowa  

Z/22A – Detal – Wiata śmietnikowa  

Z/22B – Detal – Wiata śmietnikowa 

Z/23 – Detal – Słupek drogowy 

Z/26 – Detal – Lampa miejska 

Z/28 – Detal – Lampa drogowa 

Z/30 – Detal – Reflektor ledowy 

Z/31 – Detal – Lampa solarna 
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Branża – Sieci oraz instalacje elektryczne: 
 

Z24 – Projekt zagospodarowania terenu – Sieć wod.-kan. 

Z/24A – Schemat oświetlenia – Plac Kościuszki – Trafo „poczta”  

Z/24B – Schemat oświetlenia – Rynek  

Z/24C – Schemat oświetlenia – Mała architektura w Rynku oraz plac parkingowy 

Z/35 – Schemat jednokreskowy projektowanej rozdzielnicy RSO w Rynku 

 

Branża - Sieci oraz instalacje sanitarne: 
 

Z/36 – Sieć wod.-kan. – Rynek Główny 

Z/37 – Sieć wod.-kan. – ul. Miechowity 

Z/38 – Sieć wod.-kan. – ul. Jagiellońska 

Z/39 – Przyłącze wody do budynku „Kłos” 

Z/40 – Przyłącze wody – północna pierzeja 

Z/41 – Studnia przy wylocie na Racławicką 

Z/42 – Lokalizacja hydrantów 

Z/43 – Instalacja wod.-kan. fontanny w Rynku  

Z/45 – Sieć wod.-kan. poidełka 

 

Branża – Przebudowa istniejącej infrastruktury 

Z/47 – Przebudowa czerpni 

Z/48 – Przebudowa istniejącego pomnika w Rynku 

Z/49 – Przebudowa istniejącego pomnika na Placu Tadeusza Kościuszki 

Z/50 – Przebudowa murku oporowego przy ul. Janów Górny 

Z/51 – Przebudowa schodów z murkiem oporowym (Rynek/ ul. Miechowity) 

Z/52 – Przebudowa schodów z murkiem oporowym (pierzeja południowa Rynku) 

Z/53 – Przebudowa schodów z murkiem oporowym (Rynek/ ul. Racławicka) 

Z/54 – Przebudowa schodów z murkiem oporowym (pierzeja północna Rynku) 

Z/55 – Przebudowa istniejącej rampy wjazdowej 

 

Branża - Drogowa 
 

D01 – Schemat ogólny ulica Kilińskiego 

D01A – Ulica Kilińskiego, profil podłużny A-A  

D01B – Przekrój poprzeczny B-B, szczegół rozwiązań 

D01C – Widok z góry, układ posadzki 

D02 – Schemat ogólny ulica Miechowity 

D02A – Ulica Miechowity, profil podłużny A-A 

D02B – Przekrój poprzeczny B-B, szczegół rozwiązań 

D02C – Widok z góry, układ posadzki 

D03 – Schemat ogólny plac Tadeusza Kościuszki  

D03A – Plac Tadeusza Kościuszki, profil podłużny A-A 

D03B – Plac Tadeusza Kościuszki, profil podłużny B-B 

D03C – Plac Tadeusza Kościuszki, profil podłużny C-C 

D03D – Przekrój poprzeczny D-D, szczegół rozwiązań  

D03E – Przekrój poprzeczny E-E, szczegół rozwiązań  

D03F – Przekrój poprzeczny F-F, szczegół rozwiązań  

D03G – Widok z góry, układ posadzki 

D03H – Widok z góry, układ posadzki 

D03I – Widok z góry, układ posadzki 

D04 – Schemat ogólny ulica Janów Górny  
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D04A – Ulica Janów Górny, profil podłużny A-A 

D04B – Przekrój poprzeczny B-B, szczegół rozwiązań 

D04C – Widok z góry, układ posadzki  

D05 – Schemat ogólny ulica Jagiellońska 

D05A – Ulica Jagiellońska, profil podłużny A-A 

D05B – Przekrój poprzeczny B-B, szczegół rozwiązań 

D05C – Widok z góry, układ posadzki  

D06 – Schemat ogólny - Rynek 

D06A – Profil podłużny A-A 

D06B – Przekrój poprzeczny D-D 

D07 – Schemat ogólny – Plac Kościuszki 

D07A – Profil podłużny A-A 

D07B – Profil podłużny B-B 

D07C – Przekrój poprzeczny C-C – szczegół rozwiązań 

D08 – Schemat ogólny – Parking 

D08A – Przekrój poprzeczny A-A 

D08B – Przekrój poprzeczny B-B 

D08C – Przekrój poprzeczny C-C, szczegół rozwiązań – układ posadzki 
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Podstawy prawne opracowania projektu: 
 
1. Umowa z Inwestorem;  
 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1161 z późn. zm.); 
 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 
poz. 647 z późn. zm.); 
 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmianami) 
 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z późn. zm.);  
 
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999, nr 43 poz.430 z późn. 
zm. ); 
 
7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 wraz z późn. zm.); 
 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu Funkcjonalno-Użytkowego (tekst jednolity 
Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.) 

 
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463 z późn. zm.); 

 
10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883 z późn. zm.); 
 
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz.1650 z późn. zm.)  
 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz.401 z późn. zm.) 
 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126 z 
późn. zm.) 
 
14. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) 
 
15. Ustawa o ochronie zabytków i opiece na zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.). 
 
16. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych  
(Dz. U. 2011 Nr 165, poz.987 z późn. zm.) 
 
17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zmianami) 
 
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579) 
 
19. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81) 
 
20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 
645) 
 
21. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zmianami) 
 
22. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów 
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techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z późn. zmianami) 
 
23. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 
 
24. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) 
 
25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy 
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) 
 
26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) 
 
27. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późn. 
zmianami) 
 
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno - 
budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. zmianami) 
 
29. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 
z późn. zmianami) 
 
30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny 
pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 
3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
 
31. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 
 
32. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 
z późn. zmianami) 
 
33. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z późn. 
zmianami) 
 
34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia 
obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu  
(Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe 
 
35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających 
możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań 
dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025) 
 
36. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) 
 
37. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) 
 
38. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami) 
 
39. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów 
wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z późn. zmianami) 
 
40. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 
 
41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) 
 
42. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.  
z 2013r., poz. 523) 
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43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy 
składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach - ustawa obowiązująca do dnia 23 stycznia 2013 r. 
 
44. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) 
 
45. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 
 
46. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.) 
 
47. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i 
warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz 
pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) 
 
48. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 
 
49. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

1. Istniejący dojazd do terenu inwestycji. 

2. Istniejące umowy przyłączeniowe. 

3. Źródła informacji: 

- Aktualna mapa do celów projektowych 

- Wizja lokalna i pomiary w terenie 

- Obowiązujące normy budowlane 

- Wytyczne inwestora 

- Projekt budowlany 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów – 
przyjęte Uchwałą nr XVII/179/2000 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 czerwca 2000 r. 

- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
i miasta Miechów przyjęta uchwałą Nr XXXVII/559/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 
28 maja 2014 r. 
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CZĘŚĆ I 
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

 
 

 
1. Opis ogólny 
 

Miechów stanowi siedzibę gminy miejsko-wiejskiej. Miasto położone na Wyżynie Miechowskiej 
nad potokiem Miechówka, przy trasie międzynarodowej nr 7 (E77), w odległości ok. 45 km od 
Krakowa i 80 km od Kielc. 
 
Teren inwestycji obejmuje zabytkowe centrum miasta Miechowa.  
 
 
Analiza historyczna 
 
W Miechowie zachował się czytelny układ miasta średniowiecznego – Rynek i wychodzące  
z każdego narożnika dwie ulice. W krajobrazie najstarszej części miasta warto zwrócić uwagę 
na zabytkowe bramy i kamienice (kamienica z wieżyczką), budynki o zmienionej już często 
funkcji (bóżnica żydowska, straż pożarna), ale ze śladami pierwotnymi i urokliwy park miejski 
z XIX w. 
Układ Rynku wraz z przyległymi ulicami pochodzi z czasów pierwszej lokacji miasta na prawie 
niemieckim i od tego czasu nie uległ istotnym zmianom. 
Miechów, spalony w czasie powstania styczniowego, odbudował się na zgliszczach  
w dokładnie takich samych zarysach. Podyktowane to było układem własności działek.  
W centrum miasta (rynek z otaczającą zabudową) koncentrują się wszystkie usługi 
administracyjne charakterystyczne dla powiatu. Jest to również obszar koncentracji 
podstawowych usług z zakresu oświaty, kultury, zdrowia, handlu, administracji itp. Przebieg 
ulic i dróg w obrębie najstarszego obszaru miasta zachował się bez zmian – zabudowa (XIX 
w. i początek XX w.) rozwijała się wzdłuż ulic wylotowych. W chwili obecnej rynek, ze względu 
na przebiegający ruch kołowy (droga 783), nie pełni funkcji centrotwórczej. Brak tej funkcji, 
 a przede wszystkim niewłaściwe wykorzystywanie Rynku (parking i komunikacja kołowa) 
powoduje, że nie można łatwo zidentyfikować Centrum miasta. Wprawdzie zabudowa 
skoncentrowana wokół Rynku ma charakter zabudowy pierzejowej o mieszanej funkcji 
mieszkaniowo-usługowej, jednakże fakt wprowadzenia ruchu kołowego wyższego rzędu 
(droga wojewódzka) powoduje, że ruch jest tutaj znaczny i zatraca się charakter tej przestrzeni 
publicznej. Podobnie wygląda kwestia sąsiedniego placu, który częściowo obudowany niską 
zabudową usługową oraz zlokalizowanymi parkingami nie tworzy zorganizowanej przestrzeni 
publicznej, a jest chaotycznym miejscem w mieście. Występująca tutaj zabudowa ma również 
charakter głównie pierzejowy, a w północnej części placu zlokalizowane są funkcje 
administracyjno-kulturowe, które koncentrują znaczną część mieszkańców całej gminy. 
Zabudowa w obszarze centrum to zabudowa głównie pierzejowa o wysokości w miarę 
wyrównanej, średnio 2-3 kondygnacje, co tworzy charakter typowej miejskiej przestrzeni.1 
 
 
Położenie inwestycji: 
 
Dz. nr ewid.: 1571, 1674, 1699/1, 1699/2, 1700/1, 1700/2, 1701, 1702, 1706/1, 1706/2, 
1709/10, 1709/15, 1716/2, 1717/3, 1715/5, 1720/2, 1721/1, 1795, 3074/2, 3075, 3077, 3078, 
3079, obręb Miasto Miechów, Miechów, Gmina Miechów, Powiat Miechowski, województwo 
Małopolskie. 

 

 
 

                                                           
1 Diagnoza zjawisk społeczno-ekonomiczno-przestrzennych Gminy i Miasta Miechów wraz ze 
wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Miechów sierpień 2016 r., str. 52-53 
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2. Opis elementów istniejących 
 

Zabytkowe centrum miasta. Zabudowa głównie pierzejowa o funkcji typowej dla zabudowy 
śródmieścia - mieszana funkcja mieszkalno-usługowa oraz administracyjno – kulturowa. Plac 
centralny ograniczony komunikacją kołową oraz niską zabudową usługową. Większość 
zabudowy o wysokości 2-3 kondygnacji - typowej dla śródmiejskiej przestrzeni, miejscami 
wzniesionej do 4 kondygnacji. 
 
 
Elementy istniejące zagospodarowania o szczególnym znaczeniu historycznym 
 
- Pomnik na rynku 
 
Ustawienie pomnika miało miejsce na przełomie 1916 i 1917 roku. Pomnik miał formę 
zwężającego się obelisku, ustawionego na cokole. Na szczycie stał orzeł z rozpostartymi 
skrzydłami, alegoria zrywu narodowego. Na froncie w wieńcu laurowym umieszczono 
kamienny krzyż, natomiast na cokole umieszczono napis. Z upływem czasu na ścianie bocznej 
dodano tablicę z napisem upamiętniającym bohaterów walczących o wolność ojczyzny. 
 

- Pomnik partyzantów ziemi miechowskiej 
 
Jest jednym z miejsc pamięci na terenie Miechowa. Ustawiony na Małym Rynku jest miejscem, 
w którym często spotykają się miejscowi Kombatanci. Pomnik upamiętnia partyzantów, którzy 
w czasie II wojny światowej walczyli z okupantem. Pomnik ma prostą formę i przedstawia 
partyzantów w trakcie walki. Ich figury umieszczono na wysokim cokole. 
Pomnik powstał w miejscu, w którym dawniej znajdowała się cerkiew prawosławna. 
 

- Bazylika grobu bożego 
 
Kościół jest trzynawową trójprzęsłową bazyliką gotycką z wieku XIV/XV z fragmentami 
romańskimi z pierwszego 30-lecia XIII wieku, przebudowaną w stylu późno barokowym  
w drugiej połowie XVIII wieku. 
 
 
Inne istniejące elementy zagospodarowania zabytkowego centrum miasta: 
 
- wiejski dom towarowy „Kłos” 
- zieleń miejska pielęgnowana – teren biologicznie czynny 
- place, chodniki i inne utwardzenia w tym ciągi komunikacji kołowej 
- mała architektura: ławki, oświetlenie, inne  
- schody terenowe 
- inne obiekty budowlane nie ujęte w wykazie, stanowiące zabudowę zabytkowego centrum 

miasta 
 
 

3. Dokumentacja fotograficzna 
 
Zdjęcia przedstawiają rynek obecnie. Zabudowa jest zróżnicowana, o wysokości do 4 
kondygnacji. Przestrzeń zdominowana przez komunikację.  
Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej w styczniu 2017 r.  
( Wyk. mgr inż. arch. Radosław Żubrycki ) 
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Fot. Centrum miasta Miechowa, styczeń 2017r. 
 



„ Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Miechowa ” 

 

14 
Atelier architektury Radosław Żubrycki 

 

 
 
 

 
 

Fot. Centrum miasta Miechowa, styczeń 2017r. 
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Fot. Centrum miasta Miechowa, styczeń 2017r.
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Fot. Centrum miasta Miechowa, styczeń 2017r. 
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Fot. Centrum miasta Miechowa, styczeń 2017r. 
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Fot. Centrum miasta Miechowa, styczeń 2017r. 
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Fot. Centrum miasta Miechowa, styczeń 2017r. 
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Fot. Centrum miasta Miechowa, styczeń 2017r. 
 
 
 

Opracowanie: 
 
 Mgr inż. Arch. Radosław  Żubrycki 
 Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW 
 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń   
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CZĘŚĆ II 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 

 
 

1. Przedmiot inwestycji 
 

Roboty budowlane: przebudowa nawierzchni pieszych i kołowych, przebudowa miejsc 
postojowych, przebudowa nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych, przebudowa 
odwodnienia powierzchni z przebudową studzienek, przebudowa elementów sieci: wodno-
kanalizacyjnych wraz z przebudową przyłączy, energetycznych wraz z przebudową oświetlenia 
o mocy nie większej niż 1kV, budowa 2 szt. hydrantów nadziemnych, odbudowa fontanny w 
rynku, przebudowa istniejących oraz montaż nowych elementów małej architektury pn.: 
„Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie ” 
 
 

2. Analiza urbanistyczna 
 
Dokonano analizy urbanistycznej terenów przeznaczonych do zagospodarowania. Celem 
działań jest rewaloryzacja przestrzeni o charakterze miejskim z integracją poszczególnych 
terenów celem stworzenia spójnego zagospodarowania centrum Miasta Miechowa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. Lokalizacja inwestycji 
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3. Kierunki zagospodarowania i funkcje obszaru 
 

 

Ryc. Kierunki rozwoju przestrzennego, funkcje obszaru – wyrys ze suikzp 

 

 

Ryc. Kierunki zagospodarowania przestrzennego, funkcje obszaru, strefy ochrony 
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4. Zakres opracowania dla całego zamierzenia budowlanego 
 

Działki objęte opracowaniem stanowią zabytkowe centrum miasta Miechowa.  
Projekt zakłada wykonanie robót budowlanych towarzyszących dla poszczególnych zadań. 
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5. Analiza historyczna terenu 
 

Opis ogólny: 
 

W Miechowie zachował się czytelny układ miasta średniowiecznego – Rynek i wychodzące  
z każdego narożnika dwie ulice. W krajobrazie najstarszej części miasta warto zwrócić uwagę 
na zabytkowe bramy i kamienice (kamienica z wieżyczką), budynki o zmienionej już często 
funkcji (bóżnica żydowska, straż pożarna), ale ze śladami pierwotnymi i urokliwy park miejski z 
XIX w. 
Układ Rynku wraz z przyległymi ulicami pochodzi z czasów pierwszej lokacji miasta na prawie 
niemieckim i od tego czasu nie uległ istotnym zmianom. 
Miechów, spalony w czasie powstania styczniowego, odbudował się na zgliszczach  
w dokładnie takich samych zarysach. Podyktowane to było układem własności działek.  
W centrum miasta (rynek z otaczającą zabudową) koncentrują się wszystkie usługi 
administracyjne charakterystyczne dla powiatu. Jest to również obszar koncentracji 
podstawowych usług z zakresu oświaty, kultury, zdrowia, handlu, administracji itp. Przebieg ulic 
i dróg w obrębie najstarszego obszaru miasta zachował się bez zmian – zabudowa (XIX w. i 
początek XX w.) rozwijała się wzdłuż ulic wylotowych. W chwili obecnej rynek, ze względu na 
przebiegający ruch kołowy (droga 783), nie pełni funkcji centrotwórczej. Brak tej funkcji, 
 a przede wszystkim niewłaściwe wykorzystywanie Rynku (parking i komunikacja kołowa) 
powoduje, że nie można łatwo zidentyfikować Centrum miasta. Wprawdzie zabudowa 
skoncentrowana wokół Rynku ma charakter zabudowy pierzejowej o mieszanej funkcji 
mieszkaniowo-usługowej, jednakże fakt wprowadzenia ruchu kołowego wyższego rzędu (droga 
wojewódzka) powoduje, że ruch jest tutaj znaczny i zatraca się charakter tej przestrzeni 
publicznej. Podobnie wygląda kwestia sąsiedniego placu, który częściowo obudowany niską 
zabudową usługową oraz zlokalizowanymi parkingami nie tworzy zorganizowanej przestrzeni 
publicznej, a jest chaotycznym miejscem w mieście. Występująca tutaj zabudowa ma również 
charakter głównie pierzejowy, a w północnej części placu zlokalizowane są funkcje 
administracyjno-kulturowe, które koncentrują znaczną część mieszkańców całej gminy. 
Zabudowa w obszarze centrum to zabudowa głównie pierzejowa o wysokości w miarę 
wyrównanej, średnio 2-3 kondygnacje, co tworzy charakter typowej miejskiej przestrzeni.2 

 
 

Układ urbanistyczny: 
 

Wytyczne konserwatorskie: Historyczny układ urbanistyczny chroniony ze względu na wartość 
historyczną i poznawczą. Ochronie podlega sieć dróg, układ kwartałów zabudowy przyrynkowej, 
podziały własnościowe i funkcjonalne oraz historyczny zespół zabudowy  
w obrębie ulic przyrynkowych. Teren objęty ochroną obejmuje część miasta ograniczoną  
ul. Podzamcze i Janów Dolny, Jaksy, ks. Skorupki, Służba Polsce, Wesołą, Poprzeczną, 
Słowackiego do Pl. Kościuszki. 
W połowie XII wieku Miechów stanowił własność Jaksy Gryfity. W 1162 roku Jaksa miał się 
udać z pielgrzymką do Jerozolimy, skąd sprowadził do Polski braci z zakonu Kanoników 
Regularnych Stróżów Świętego Grobu, Bożogrobców wraz z mianowanym i wydelegowanym 
przez patriarchę jerozolimskiego prepozytem Marcinem. Zakonnicy wkrótce przystąpili  
do budowy kościoła i klasztoru w Miechowie. Fundacja Jaksy i budowa klasztoru miała 
decydujące znaczenie dla rozwoju niewielkiej osady rolniczej. Przywilej z 1232 roku wydany 
przez księcia śląskiego i krakowskiego Henryka I Brodatego mówi o istnieniu targu  
w Miechowie. W 1290 roku miasto uzyskało przywilej lokacyjny. Prawo do urządzenia miasta i 
odbudowy po najazdach tatarskich uzyskał bogaty mieszczanin i rajca krakowski Gerard  
z rodu Borusów herbu Biberstein. Wszyscy mieszkańcy miasta mieli rządzić według prawa 
niemieckiego. W centrum miasta wytyczono prostokątny rynek, z którego narożników 
wychodziły główne, prostopadłe ulice. Kwartały zabudowy przyrynkowej miały układ 
szachownicowy i poprzedzielane były prostopadłymi ulicami. Zabudowa rynku była drewniana. 
Na środku stał ratusz, kramy kupców o studnia. W wyniku wielkiego pożaru w 1725 roku miasto 
zostało zniszczone. W okresie rozbiorów miasto przystąpiło do uporządkowania miasta  

                                                           
2 Diagnoza zjawisk społeczno-ekonomiczno-przestrzennych Gminy i Miasta Miechów wraz ze 
wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Miechów sierpień 2016 r., str. 52-53 
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i poprawy jego wyglądu. Polecono usunąć z rynku drewniane budowle, ratusz, kramy  
i stragany. W rynku zezwolono stawiać domy wyłącznie murowane, wyrównane linie zabudowy 
domów w rynku i głównych ulicach, położono częściowo bruki. Wprowadzono obowiązek 
oznaczania karczem i szynków szyldami. Zabudowa ponownie zniszczona  
w 1863 roku. W 1963 r. przebudowano północną pierzeję Rynku. Układ przestrzenny pozostał 
jednak zachowany. 3 

 
 
 

6. Informacja o ochronie konserwatorskiej 
 

Teren Rynku w Miechowie jest częścią układu urbanistycznego wpisanego do Gminnej 
Ewidencji Zabytków. Karta adresowa zabytku nieruchomego w załączeniu.  
 
Na terenie objętym zakresem opracowania znajdują się 4 obiekty wpisane do Gminnej 
Ewidencji Zabytków: 
 
1) pomnik - ul. Rynek, dz. nr ewid. 3077 w Miechowie 
2) kamienica - ul. Rynek 17, dz. nr ewid. 1788 w Miechowie 
3) pałac opacki ob. sąd rejonowy - ul. Pl. Kościuszki 3a, dz. nr ewid. 1700/3 w Miechowie 
4) kamienica - ul. Pl. Kościuszki 7, dz. nr ewid. 1700/1 w Miechowie 
 
 
Wykaz obiektów znajdujących się na terenie obszaru opracowania, wpisanych do rejestru 
zabytków nieruchomych 
 

Lp. 
 

Obiekt Data powstania Nr rejestru zabytków i data wpisu 

1 Zespół kościoła i klasztoru 
bożogrobców 

XIV/XV [A-333] 06.12.1971 
[A-969] 21.03.1978 

2  Pałac Opacki ob. Sąd Rejonowy XIX/XV w. , 1745 r. [A-925/M] 06.12.1971r. i 21.03.1978r. 

3 Kamienica, pl. Kościuszki 7 XIX/XX w. Ustalenie ochrony w MPZP, decyzja o 
warunkach zabudowy lub decyzji o 
ustaleniu inwestycji celu publicznego 

4 Kamienica, Rynek 17 Po 1863 r. Ustalenie ochrony w MPZP, decyzja o 
warunkach zabudowy lub decyzji o 
ustaleniu inwestycji celu publicznego 

5 Dom, Rynek 3  murowany po połowie XVIII 
wieku 

- 

6 Dom, Rynek 7 murowany z początku XIX 
wieku, odbudowany po 
pożarze w 1865r 

- 

7 Dom, Rynek 8 murowany z początku XX 
wieku 

- 

8 Dom, Rynek 10 murowany z XIX wieku, 
przebudowany 

- 

9 Dom, Rynek 11 murowany z początku XX 
wieku 

- 

10 Dom, Rynek 12 murowany z początku XX 
wieku 

- 

11 Dom, Rynek 13 murowany z początku XX 
wieku 

- 

 
Zakres prac obejmuje dokonanie uzgodnienia projektu z Małopolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Krakowie i uzyskanie opinii konserwatorskiej. 

 
 
 

7. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 
 

Działki inwestycji nie znajdują się w obrębie wpływu eksploatacji górniczej. Projektowane prace 
budowlane nie wymagają zabezpieczeń na szkody górnicze. 

                                                           
3 Karta adresowa zabytku nieruchomego – Układ urbanistyczny XIII w. - Miechów 
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8. Informacje o zagrożeniach 
 

Zakres prac objętych opracowaniem nie wymaga sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) 
 
 

9. Informacje o dostępności dla osób niepełnosprawnych 
 

Nie projektuje się barier architektonicznych. Teren zabytkowego centrum miasta Miechowa jest 
dostępny oraz przystosowany do ruchu dla osób niepełnosprawnych. Projekt zgodny  
z koncepcją projektowania uniwersalnego. 
 
 

10. Strefy oraz kategoria geotechniczna  
 

Strefa obciążenia śniegiem i wiatrem: 
 

- III strefa śniegowa 0.60 kN /m2 – 1,20 kN /m2 
( na podstawie normy PN-80/B-02010/ Az1:2006) 
- I strefa wiatrowa < 22m/s  
( na podstawie normy PN-77/B-02011) 

 
Kategoria geotechniczna i nośność gruntu: 

 
Dla przedmiotowej inwestycji sporządzono opinię geotechniczną na podstawie 
przeprowadzonych badań geologicznych podłoża, która jest załącznikiem do projektu 
budowlanego. W obrębie planowanych robót brak jest podtopień, wysokiego poziomu 
wód gruntowych lub innych niekorzystnych warunków wodnych. 
W celu oceny gruntu dokonano dodatkowo powierzchniowej oceny jakości gruntu oraz 
miejscowych odkrywek do głębokości posadowienia fundamentów elementów małej 
architektury. Na całej działce występuje jednolity rodzaj gruntu – piaski gruboziarniste 
z lokalnymi domieszkami żwirów. 
 
- II strefa przemarzania gruntu - głębokość przemarzania 1,00m. 
Inwestycja jest posadowiona na gruncie zaliczanym do I kategorii geotechnicznej.  
Warunki gruntowe: proste 

 
Brak występowania wód podpowierzchniowych w miejscach odkrywek. 

 
Grunt ma dobrą przepuszczalność. 

 
 

11. Decyzja środowiskowa 
 
Zgodnie z wyszczególnionymi aktami prawnymi: 
 
[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213/2010 r., poz. 1397 
 
[2] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(UOOŚ) – Dz. U. Nr 199/2008 r., poz. 1227, ze zm. 
 
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko – Dz. U. Nr 257/2004 r., poz. 2573, ze zm. (14.11.2010 r.) 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010213139701.pdf
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[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (POŚ) – Dz. U. Nr 25/2008 
r., poz. 150, ze zm., oraz miejscowym planem zagospodarowania, inwestycja polegająca na 
Roboty budowlane: przebudowa nawierzchni pieszych i kołowych, przebudowa miejsc 
postojowych, przebudowa nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych, przebudowa 
odwodnienia powierzchni z przebudową studzienek, przebudowa elementów sieci: wodno-
kanalizacyjnych wraz z przebudową przyłączy, energetycznych wraz z przebudową oświetlenia 
o mocy nie większej niż 1kV, budowa 2 szt. hydrantów nadziemnych, odbudowa fontanny w 
rynku, przebudowa istniejących oraz montaż nowych elementów małej architektury pn.: 
„Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie” nie należy do inwestycji 
mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.  

 
 
 

12. Informacja dotycząca pielęgnacji i ochrony zieleni 
 

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano projekt gospodarki zielenią określający planowane 
wycinki i nasadzenia, rodzaj i sposób robót pielęgnacyjnych nasadzeń, sposób zarządzania 
zielenią. 
 
Projekt renowacji obszarów zielonych poprzez nasadzenia drzew i krzewów oraz odgrodzenie 
dróg zielenią izolacyjną według osobnego opracowania. 
 
 

 

13. Szczegółowe informacje dotyczące projektowanych elementów 
 
- zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikami graficznymi do projektu 
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ZESTAWIENIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 

L.P. SYMBOL/ 
BRANŻA 

SYMBOL ELEMENTY MATERIAŁ 

1 

A 

B
R

A
N

Ż
A

 D
R

O
G

O
W

A
 

1 Nawierzchnia z płyt 
z kamienia 
naturalnego 

- Demontaż istniejącego utwardzenia 
- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego  
Warstwy konstrukcji chodnika: 
1. Płyty z kamienia naturalnego typ 1- gr. 6cm 
2. Podsypka piaskowo – cementowa (1:4) – 5cm, 
stabilizowana mechanicznie do IS.0,9 
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – 
15cm, stabilizowana mechanicznie do IS.0,9 
4. Geowłóknina 200g/m2 
5. warstwa filtracyjna – piasek drobny 10cm, 
stabilizowany mechanicznie do IS.0,9 
6. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 

Płyty z kamienia naturalnego – PORFIR 
PŁYTOWY – skała 
wulkaniczna 
charakteryzująca się 
niemal idealnie 
płaską i równą 
powierzchnią. 
Pastelowa 
kolorystyka. 
Naturalnie porowata 
Całkowita 
mrozoodporność. 

Bardzo wysoka odporność na ścieranie. 
Antypoślizgowa. Odporność na zanieczyszczenia. 
Porfir wym. 50x50x7-8cm 
Podstawowe cechy techniczne: Skała Magmowa. 
Gęstość objętościowa ~2,55g/cm3, Wytrzymałość 
na ściskanie 100-200MPa 

2 2 Nawierzchnia z 
kostki granitowej w 
kolorze 
ciemnoszarnym 

- Demontaż istniejącego utwardzenia 
- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego  

Nośność 80 MPa, ruch projektowany 100 Kn 
Kolorystyka: 
Kolor oraz parkingu i chodnika i drogi - 
ciemnoszary  
Warstwy konstrukcji: 
1.Kostka granitowa 15/17- gr. 10cm – na 
podsypce piaskowo-cementowej (1:4) – 5 cm, 
stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 

 
2. Podbudowa: 
- pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – 10cm, 
stabilizowana mechanicznie do Is>0,9 
- zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 – 15cm, 
stabilizowana mechanicznie do Is>0,9 
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3. Geowłóknina 200g/m2 
4. Warstwa filtracyjna – piasek drobny 10cm, 
stabilizowany mechanicznie do Is>0,9 
5. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 
 
a. Krawężnik drogowy 15x22cm (kolor szary) – na 
podsypce piaskowo- cementowej (1:4) – 5 cm, 
stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 
b. Podbudowa betonowa: 18cm – beton C16/20, 
5cm – beton C12/15 

3 3 Nawierzchnia z 
kostki granitowej w 
kolorze jasnoszarym 
 

- Demontaż istniejącego utwardzenia 
- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego  

Nośność 80 MPa, ruch projektowany 100 Kn 
Kolorystyka: 
Kolor miejsc postojowych - jasnoszary 
Warstwy konstrukcji:  
1.Kostka granitowa 15/17- gr. 10cm – na 
podsypce piaskowo-cementowej (1:4) – 5 cm, 
stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 

  
2. Podbudowa: 
- pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – 10cm, 
stabilizowana mechanicznie do Is>0,9 
- zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 – 15cm, 
stabilizowana mechanicznie do Is>0,9 
3. Geowłóknina 200g/m2 
4. Warstwa filtracyjna – piasek drobny 10cm, 
stabilizowany mechanicznie do Is>0,9 
5. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 
 
a. Krawężnik drogowy 15x22cm (kolor szary) – na 
podsypce piaskowo- cementowej (1:4) – 5 cm, 
stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 
b. Podbudowa betonowa: 18cm – beton C16/20, 
5cm – beton C12/15 
Podbudowy z betonu: 
 
Podbudowa z betonu klasy C12/15 zbrojonego 
siatką fi8 
 
Parametry mieszanki betonowej: 
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
karbonatyzacją wg PN-EN 206-1 - XC4  
• Klasa ekspozycji na agresję mrozową wg PN-EN 
206-1 - XF1  
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej wg 
PN-EN  206-1 - XD2  
• Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1  
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• Zawartość cementu w 1m3 zagęszczonej 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 
400 kg,  
• Konsystencja mieszanki betonowej powinna być 
gęstoplastyczna do plastycznej,  
• Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 
4%,  
• Beton zbrojony włóknami polipropylenowymi w 
ilości 0,9 kg/m3 

 • Wskaźnik cementowo-wodny c/w ≤ 0,50. 

4 4 Nawierzchnia z 
kostki betonowej w 
kolorze 
ciemnoszarym 
 

- Demontaż istniejącego utwardzenia 
- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego  

Nośność 80 MPa, ruch projektowany 100 Kn 
Kolorystyka: 
Kolor miejsc postojowych - ciemnoszary  
Warstwy konstrukcji:  

a. 1.Kostka betonowa prefabrykowana 10cm – na 
podsypce piaskowo-cementowej (1:4) – 5 cm, 
stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 

 
2. Podbudowa: 
- pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – 10cm, 
stabilizowana mechanicznie do Is>0,9 
- zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 – 15cm, 
stabilizowana mechanicznie do Is>0,9 
3. Geowłóknina 200g/m2 
4. Warstwa filtracyjna – piasek drobny 10cm, 
stabilizowany mechanicznie do Is>0,9 
5. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 
 
a. Krawężnik drogowy 15x22cm (kolor szary) – na 
podsypce piaskowo- cementowej (1:4) – 5 cm, 
stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 
b. Podbudowa betonowa: 18cm – beton C16/20, 
5cm – beton C12/15 
 

Podbudowy z betonu: 
 
Podbudowa z betonu klasy C12/15 zbrojonego 
siatką fi8 
 
Parametry mieszanki betonowej: 
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
karbonatyzacją wg PN-EN 206-1 - XC4  
• Klasa ekspozycji na agresję mrozową wg PN-EN 
206-1 - XF1  
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej wg 
PN-EN  206-1 - XD2  
• Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1  
• Zawartość cementu w 1m3 zagęszczonej 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 
400 kg,  
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• Konsystencja mieszanki betonowej powinna być 
gęstoplastyczna do plastycznej,  
• Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 
4%,  
• Beton zbrojony włóknami polipropylenowymi w 
ilości 0,9 kg/m3 

5 5 Nawierzchnia z 
kostki betonowej w 
kolorze jasnoszarym 

- Demontaż istniejącego utwardzenia 
- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego  

Nośność 80 MPa, ruch projektowany 100 Kn 
Kolorystyka:  
Kolor placu wewnętrznego - jasnoszary  
Warstwy konstrukcji:  

b. 1.Kostka betonowa prefabrykowana 10cm – na 
podsypce piaskowo-cementowej (1:4) – 5 cm, 
stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 

c.  
d. 2. Podbudowa: 

- pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – 10cm, 
stabilizowana mechanicznie do Is>0,9 
- zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 – 15cm, 
stabilizowana mechanicznie do Is>0,9 
3. Geowłóknina 200g/m2 
4. Warstwa filtracyjna – piasek drobny 10cm, 
stabilizowany mechanicznie do Is>0,9 
5. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 

6 6 Nawierzchnia 
asfaltowa 

- Demontaż istniejącego utwardzenia 
- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego  
 

Nośność 80 MPa, ruch projektowany 100 Kn 
 
Kolorystyka: 
Kolor drogi - ciemnoszary  
 
Warstwy konstrukcji dla nawierzchni 
asfaltowej: 

  
1. Warstwa ścieralna z SMA modyfikowanego 

polimerami AC 11 S – gr. 5cm 
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

modyfikowanego polimerami AC WMS 16 W – 
gr. 8cm 

3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 
AC 22 P – gr.10cm 

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie (zaklinowanego 
od góry klińcem) -  gr. 20cm 

5. Warstwa pospółki stabilizowanej cementem 
Rm=2,5MPa – gr. 20cm 
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7 Nawierzchnia - 
trawnik 

Trawnik rekreacyjny: mieszanka gatunków tj.: 

   Rajgras angielski – (Życica trwała) Lolium 
perenne 
Niska, luźno-kępowa. 
Wytwarza dużą liczbę 
pędów i silnie 
rozwinięty system 
korzeniowy. Wykazuje 
dużą wrażliwość na 
pleśń śniegową i 

przymrozki wiosenne. Wymaga częstego 
koszenia. Posiada duże zdolności regeneracyjne. 
Podstawowy gatunek trawników intensywnie 
użytkowanych, w szczególności na boiskach 
piłkarskich. Bardzo dobrze znosi niskie koszenie. 
Ma również znaczenie jako roślina okrywowa. Jej 
szybki wzrost stwarza dogodne warunki dla traw 
wolniej wschodzących. 
Sadzenie: 5kg/100m2 

   Wiechlina łąkowa Poa 
pratensis 
Niska, luźno-kępowa z 
krótkimi podziemnymi 
rozłogami. Tworzy równą, 
bardzo mocna darń, 
wytrzymałą na deptanie i 
niskie koszenie. 
Wykorzystywana w 
mieszankach na trawniki 
intensywnie użytkowane.  
Jest również jedną z 

najlepszych traw służących do zakładania terenów 
zielonych. Najlepiej rozwija się na glebach lekkich, 
próchnicznych i żyznych, średnio wilgotnych. 
Sadzenie: 5kg/100m2 

   Kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra 
rubra 
Niska, o dość cienkich 
rozłogach. Wykształca 
dużą liczbę skróconych 
ciemno-zielonych pędów. 
Wytrzymała na 
niekorzystne warunki 

siedliskowe – m.in.  gleby suche, lekkie, lecz 
zasobne w próchnicę. Znosi umiarkowane 
zacienienie i niezbyt intensywne deptanie. W 
mieszankach utrzymuje zieleń w okresach suszy, 
wypełnia luki w darni po zaschnięciu innych traw. 
Sadzenie: 5kg/100m2 
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8 8 Nawierzchnia – 
Ogród sensoryczny- 
roślinność ozdobna 
żywotności min. 5-
cio letnia 

Trzmielina Fortune’a Eumymus fortunei 
‘Emerald Gaiety’ 
Niski, ścielący się 
krzew, tworzący 
kobierce o wys. 0,4-
0,5m. Liście 
nieopadające na ziemię, 
ciemnozielone, 
eliptyczne, 3-7cm dł. 
Jesienią i zimą 
przebarwia się na kolor 
purpurowy. Toleruje 
wszystkie żyzne gleby 
ogrodowe. Może rosnąć 
pod konarami dużych 
drzew, chociaż toleruje 

także słońce. W dobrych warunkach może 
wspinać się na podpory do wys. 3-5m. Odmiana 
uważana za najlepszą roślinę okrywową do 
cienistych miejsc. 

   Róża okrywowa- Lovela Fair  
Kwiaty jasnoróżowe, 
utrzymujące barwę, 2-3 
cm, zebrane w kiście. 
Liście drobne 
błyszczące. Pędy 
przewieszające się i 
pokrywające podłoże. 
Pokrój płożący, 
krzaczasty rozłożysty. 
Wys. 60-70cm. 
Atrakcyjna, zdrowa, 
obficie kwitnąca 
odmiana. Pora 

kwitnienia: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 
październik. Stanowisko słoneczne. Sadzona w 
grupach, daje ładną barwną plamę. Gęstość 
sadzenia 5-6 szt/ m2 

   Rozplenica japońska Pennisetum alopecuroides 
Grupa roślin: Byliny. 
Pokrój- krępy. 
Wysokość: do 0,8m. 
Dekoracyjność: 
kwiatostany, 
ulistnienie. Kolor 
kwiatów: białe. 
Kwiatostany: kłos. 
Okres kwitnienia: IX, 
VII, VIII. Gleba: 
Przepuszczalna, 

żyzna. Odczyn gleby: obojętna. Wilgotność: gleba 
umiarkowana sucha. Stanowisko: słońce. 
Pochodzenie: wschodnia Azja, Australia.  
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   Żurawka drobnokwiatowa Heuchera micrantha 
‘palace Purple’ 
Żurawka bujnie 
rosnąca, wys. Do 
30cm, kwiatostany 
drobnych, beżowych 
kwiatów do 45cm. 
Ozdobą są liście, 
ładnego kształtu 
intensywnie 
wiśniwoczerwone. 

Wymaga gleby próchniczej, żyznej. Sadzona na 
rabatach, w większych ogrodach skalnych, nadaje 
się też do okrywania większych powierzchni 

   Tawuła japońska Spiraea japonica ‘Anthony 
Waterer’ 
Wolnorosnący krzew o 
półkolistym pokroju, 
osiągający 80cm wys. 
i szer. Liście jasno 
zielone. Młode liście 
czerwonawe. Kwiaty 
różowolila do 

rubinowych, w płaskich kwiatostanach do 15 cm 
szer., VII-IX. Toleruje wszystkie ogrodowe uprawy 
gleby. Polecany na rabaty w zestawieniach z 
bylinami. 

   Tawuła japońska Spiraea japonica ‘Albiflora’ 
Niski krzew o 
wzniesionych 
pędach. Osiąga 
wys. 50-80cm, przy 
dwykrotnie większej 
szerokości. Liście 
jasnozielone, 
lancetowate. Kwiaty 
białe, zebrane w 

płaskie baldachy, rozwijają się w VII-IX. Niewielkie 
wymagania glebowe, wysoka odporność na 
zanieczyszczenia środowiska. Cenna roślina 
okrywowa, przydatna na niskie żywopłoty, 
formowane wiosną.   

   Lilak Meyera ‘Syringa meyeri ‘Palibin’ 
Niska odmiana, która 
kwitnie w czerwcu. 
Niewielki, 
kompaktowy krzew 
obficie kwitnący na 
przełomie wiosny i 
lata, który można 
łatwo formować. 
Dorasta do 150cm 

wys. i szer.  o zwartym, zaokrąglonym pokroju. 
Jesienią ciemnozielone liście wybarwiają się na 
kolor żółty. Lubi stanowiska słoneczne o 
wilgotnym podłożu. Roślina mrozoodporna. 
Sadzenie: 1-2/1m2 

   Irga pozioma Cotoneaster horiyontalis 
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Nisko 
rozpościerający si 
krzew, y prawie 
poziomami pędami i 

charakterystycznymi, podobnymi do ości ryby, 
rozgałęzieniami. Osiąga 1m wys. I podwójną 
szerokość. Liście błyszczące, ciemnozielone, 
przebarwiające się jesienią na pomarańczowo. 
Kwiaty biało różowe, VI. Owoce czerwone, długo 
pozostające na krzewie. Toleruje wszystkie 
rodzaje uprawy gleb ogrodowych. Polecana do 
ogrodów skalnych, na murki i skarpy. 

   Berberys Thunberga Berberis thunbergii ‘Aurea’  
Gęsty, ciernisty 
krzew o 
jaskrawożółtych, 
sezonowych 
liściach. Dorasta 
do wys. 1-1,20m. 
Kwiaty białe, 
niepozorne, V. 
Najefektowniej 
wybarwia się w 

półcieniu, w pełnym słońcu liście ulegają 
poparzeniu. Udaje się na każdej glebie. 
Doskonale na kontrastowe grupy kompozycyjne i 
niskie żywopłoty. 

   Jeżówka purpurowa Echinacea purpurea 
‘Magnus’ 
Odmiana wyróżnia 
się czystą, prawie 
różową barwą 
kwiatów, koszyczki 
są większe niż u 
gatunku, o 
szerokich kwiatach 
języczkowych. 
Zwykle dorasta do 
wysokości ok. 
60cm, a więc jest 

niższa od roślin typowych dla gatunku. Wymaga 
gleby żyznej, niezbyt suchej. Sadzić na rabatach.  

   Lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia 
‘Hidcote’  

Zimozielony, niski 
krzew o pachnących 
liściach i kwiatach. 
Wys. Ok. 40cm. 
Liście lancetowate, 
szare. Kwiaty 
stosunkowo duże, 

intensywnie niebieskofioletowe, w gęstych 
kwiatostanach, kwitną przez całe lato. Rośnie 
dobrze na glebach lekkich, suchych i ciepłych. 
Odpowiedni do ogrodów skalnych, na słoneczne 
rabaty oraz niskie ogródki. Wrażliwy na mrozy, 
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wymaga okrywania na zimę.  

   jaśminowiec 'Dame Blanche' Philadelphus 
'Dame Blanche' 

Niewielki zwarty 
krzew. Dorasta do 
1,5mwys. I 1,2m szer. 
Kora czarnobrązowa, 
łuszcząca się. Liście 
ciemnozielone 
owalne, z brzegiem 
nieznacznie 
ząbkowanym. Kwiaty 
czystobiałe, półpełne, 

bardzo intensywnie pachnące, zebrane w kiście 
po 3-5, koniec VI/VII. Najlepiej rośnie na glebach 
żyznych, gliniastych. Krzew łatwy w uprawie, 
mrozoodporny. Odporny na warunki miejskie.  

9 9 Nasadzenia drzew i 
krzewów 

Sosna górska syn. Kosówka, kosodrzewina 
Pinus mugo ‘Mops’ 

Karłowa, prawie 
kulista forma, bardzo 
wolno rosnąca, 
osiągająca w wieku 
10lat 0,5m szer. Igły 
ciemne, 
zielononiebieskie, 
zebrane po dwie. 

Wymagania glebowe i wilgotnościowe bardzo 
małe. Polecana do ogrodów skalnych, 
pojemników i na wrzosowiska. 

   Wiśnia pospolita Prunus cerasus ‘Umbraculifera’ 
Małe drzewo, o regularnej 
kulistej, bardzo gęstej koronie, 
oferowane zwykle w formie 
piennej. Osiąga kilka metrów 
szer.  Wysokość drzewa zależy 
od wysokości szczepienia. 
Liście drobne. Kwiaty białe, IV-
V. Najlepiej rośnie w pełnym 
słońcu na glebach niezbyt 
suchych, bogatych w wapń. 

Dobrze znosi warunki miejskie. Do zastosowania 
w ciągach komunikacyjnych i historycznych 
założeniach geometrycznych.  
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10 Schody terenowe - Demontaż istniejącego utwardzenia 
- Budowa projektowanych schodów terenowych 
Warstwy konstrukcji schodów: 
a. Blok schodowy z kamienia naturalnego – wym.: 
100x35x15cm 
b. Zaprawa klejowa do kamienia naturalnego 
c. fuga elastyczna 3-5 mm: uszczelniacz 
poliuretanowy lub silikonowy 
d. Ława fundamentowa – beton C16/20 
e. Podbudowa z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 
f. Beton podkładowy C12/15 – 10cm 
 

 Blok schodowy z kamienia naturalnego – 
PORFIR PŁYTOWY – 
kamień 
charakteryzujący się 
niemal idealnie płaską 
i równą powierzchnią. 
Pastelowa kolorystyka. 
Całkowita 
mrozoodporność. 
Bardzo wysoka 
odporność na 
ścieranie. Odporność 

na zanieczyszczenia. Porfir płomieniowany o 
wym. 100x35x15cm 
Podstawowe cechy techniczne: Skała Magmowa. 
Gęstość objętościowa ~2,55g/cm3, Wytrzymałość 
na ściskanie 100-200MPa 
 
Podbudowy z betonu: 
 
Podbudowa z betonu klasy B10 zbrojonego siatką 
fi8 
 
Parametry mieszanki betonowej: 
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
karbonatyzacją wg PN-EN 206-1 - XC4  
• Klasa ekspozycji na agresję mrozową wg PN-EN 
206-1 - XF1  
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej wg 
PN-EN  206-1 - XD2  
• Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1  
• Zawartość cementu w 1m3 zagęszczonej 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 
400 kg,  
• Konsystencja mieszanki betonowej powinna być 
gęstoplastyczna do plastycznej,  
• Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 
4%,  
• Beton zbrojony włóknami polipropylenowymi w 
ilości 0,9 kg/m3 
 • Wskaźnik cementowo-wodny c/w ≤ 0,50. 
 
Parametry siatki stalowej: 
Re - min 500 MPa 
Rm - min 550 MPa 
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Rm/Re – min 1,05  
Agt – min 2,5%  
A10 – min 8% 
Pełna wiązka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2 
Wymiary: 5000x2150mm 
Waga: 57.7 

11 11 Elementy małej 
architektury- ławka 

- Demontaż istniejących ławek 
- Montaż projektowanych ławek  

Ławka żeliwna 
wykonana z grubych 
odlewów. Konstrukcja 
ławki wykonana z 
podpór żeliwnych. 
Siedzisko i oparcie z 
desek drewnianych gr. 
45mm 

- elementy żeliwne malowane farbą podkładową i 
dwykrotnie farbą nawierzchniową 
- kolorystyka według palety RAL  

12 12 Elementy małej 
architektury- ławka / 
podpórka dla osób 
niepełnospraw- nych 

Montaż projektowanych ławek / podpórek 
Forma: Profil wygiętego trapezu 
wąskiego na dole, 
poszerzającego się ku górze. 
Górna podpórka z drewnianym 
poszyciem. 
Sposób montażu: 
Poprzez montaż na wkręty lub 
zabetonowanie. 
Wymiary:  

Wysokość: 1250mm 
Szerokość górna: 740mm 
Szerokość dolna: 460mm 
Głębokość: 300mm 
Ciężar: ok 105kg 
Wykończenie: 
Stal malowana proszkowo w standardowych 
kolorach RAL lub DB 703, inne kolor na 
zamówienie. 
Drewno: kolor naturalny lub wybrany na 
zamówienie 

13 13 Elementy małej 
architektury- 
fontanna 

- Demontaż istniejącej fontanny 
- Budowa podziemnego pomieszczenia 
technicznego  
- Montaż projektowanej fontanny 

Warstwy 
konstrukcji 
dla 
nośności 
40MPa: 
1. Płyty z 
kamienia 
naturalnego 
typ 1- gr. 6 
cm 
2. Podsypka 

piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej 
mechanicznie do Is>0,9 
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - 15 
cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,9 
4. Geowłóknina 200g/m2 
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5. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 10cm, 
stabilizowany mechanicznie do Is>0,9 
6. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 
 
Żelbetowa konstrukcja, technologia monolityczna 
(wymiary, zbrojenie oraz parametry materiałów 
konstrukcyjnych wg PW konstrukcji). 
 
Właściwości materiałów: 
 
Współczynnik chropowatości betonu: f=0,5 
Klasa betonu: C20/25  fcd=13,3MPa  
Wodoszczelność: W-8  
Gatunek stali: 34GS fyd=350 MPa 
 
Warstwy konstrukcji dla nośności 80MPa 
Warstwy konstrukcji: 
7. Kostka z kamienia naturalnego typ 1- gr. 8 cm 
8. Podsypka piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, 
stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 
9. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 
0/31,5 - 10 cm, stabilizowana mechanicznie do 
Is>0,9 
10. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
0/63 - 15 cm, stabilizowana mechanicznie do 
Is>0,9 
11. Geowłóknina 200g/m2 
12. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 10cm, 
stabilizowany mechanicznie do Is>0,9 
 
Podbudowy z betonu: 
 
Podbudowa z betonu klasy B10 zbrojonego siatką 
fi8 
 
Parametry mieszanki betonowej: 
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
karbonatyzacją wg PN-EN 206-1 - XC4  
• Klasa ekspozycji na agresję mrozową wg PN-EN 
206-1 - XF1  
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej wg 
PN-EN  206-1 - XD2  
• Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1  
• Zawartość cementu w 1m3 zagęszczonej 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 
400 kg,  
• Konsystencja mieszanki betonowej powinna być 
gęstoplastyczna do plastycznej,  
• Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 
4%,  
• Beton zbrojony włóknami polipropylenowymi w 
ilości 0,9 kg/m3 
 • Wskaźnik cementowo-wodny c/w ≤ 0,50. 
 
Parametry siatki stalowej: 
 
Re - min 500 MPa 
Rm - min 550 MPa 
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Rm/Re – min 1,05  
Agt – min 2,5%  
A10 – min 8% 
Pełna wiązka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2 
Wymiary: 5000x2150mm 
Waga: 57.7 
 

   - Budowa podziemnego pomieszczenia techn.  
Wejście do 

pomieszczenia technicznego zabezpieczone 
przed wejściem osób nieuprawnionych. Wokół 
wejścia należy wykonać opaskę żwirową 
(dylatację). 
W pomieszczeniu należy zamontować na stałe 
drabinkę wyłazową- do wyłazu szczelnego. 
Ściany od zewnątrz ocieplone izolacją termiczną 
gr. 5cm- Styrodur. 
Obsypka z mieszanki piaskowo-żwirowej.  
Ściany malowane farbami chemoodpornymi.  
W posadzce należy wykonać zagłębienie na 
pompę odwadniającą. Wymiary zagłębienia. 
40x40 wysokość 30cm. 
 
Żelbetowa konstrukcja, technologia monolityczna 
(wymiary, zbrojenie oraz parametry materiałów 
konstrukcyjnych wg PW konstrukcji). 
 
Wyposażenie – technologia- pomieszczenia 
technicznego zgodnie z projektem instalacji 
sanitarnych. 
 
Właściwości materiałów: 
 
Współczynnik chropowatości betonu: f=0,5 
Klasa betonu: C20/25  fcd=13,3MPa  
Wodoszczelność: W-8  
Gatunek stali: 34GS fyd=350 MPa 
 
Warstwy konstrukcyjne posadzki: 
- Posadzka techniczna 
- Wylewka betonowa 
- Izolacja przeciwwilgociowa 
- Izolacja termiczna – styropian gr.10cm 
- Izolacja przeciwwilgociowa 
- Płyta fundamentowa gr. 25cm 
- Chudy beton 
 
Podbudowy z betonu: 
 
Podbudowa z betonu klasy B10 zbrojonego siatką 
fi8 
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Parametry mieszanki betonowej: 
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
karbonatyzacją wg PN-EN 206-1 - XC4  
• Klasa ekspozycji na agresję mrozową wg PN-EN 
206-1 - XF1  
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej wg 
PN-EN  206-1 - XD2  
• Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1  
• Zawartość cementu w 1m3 zagęszczonej 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 
400 kg,  
• Konsystencja mieszanki betonowej powinna być 
gęstoplastyczna do plastycznej,  
• Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 
4%,  
• Beton zbrojony włóknami polipropylenowymi w 
ilości 0,9 kg/m3 
 • Wskaźnik cementowo-wodny c/w ≤ 0,50.  
 
Parametry siatki stalowej: 
Re - min 500 MPa 
Rm - min 550 MPa 
Rm/Re – min 1,05  
Agt – min 2,5%  
A10 – min 8% 
Pełna wiązka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2 
Wymiary: 5000x2150mm 
Waga: 57.7 

14 14 Elementy małej 
architektury- kosz na 
śmieci 

- Demontaż istniejących koszy na śmieci 
- Montaż projektowanych koszy na śmieci 

Wymiary:  
Wysokość 82cm 
Szerokość 43cm 
Pojemność: 
72l 
Waga: 
36kg 

Materiały: 
- stal nierdzewna lub stal czarna 
- wkład z blachy ocynkowanej 
Warianty:  
- stal czarna (kolor RAL) 
- drewno świerk 
- drewno egzotyczne (kolor naturalny) 
- stal nierdzewna: kolor naturalny 

15 15 Elementy małej 
architektury- stojak 
na rowery 

- Demontaż istniejących stojaków na rowery 
- Montaż projektowanych stojaków na rowery 

Wymiary:  
Wysokość od 
powierzchni ziemi 
65cm,  
Głębokość: 56cm 
Odległość między 
miejscami 33cm 
Szerokość boku 60cm 

Szerokość całkowita: 302cm 
Waga: 52kg 
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Materiały: rura stalowa 
Warianty:  
Stal czarna kolor RAL 
Stal nierdzewna: kolor naturalny 
Sposób montażu: fundament betonowy 
Stojak rowerowy wielostanowiskowy. Nowoczesny 
wygląd ii estetyka. Konstrukcja umożliwia 
przypięcie za ramę i koło. Stojak w wersji ze stali 
węglowej malowanej na dowolny kolor oraz w 
wersji ze stali nierdzewnej satynowej 

16 16 Elementy małej 
architektury- osłona 
na drzewo 

Montaż stalowych osłon istniejących drzew 
Wymiary: 
Średnica ∅ 120-200cm 
Średnica otworu na 
drzewo ∅ 50-80cm 
Grubość kraty 10mm 
Całkowita grubość wraz z 
ramą 60mm 

Waga: 184kg 
Materiały: stal czarna grubość 10mm 
Warianty: stal czarna kolor RAL 
Okrągła klasyczna karta na drzewo- proste 
wzornictwo, tradycyjna. Wykonana ze stali czarnej 
lub czarnej ocynkowanej. 

17 17 Elementy małej 
architektury- zdrój 
uliczny / poidełko 

Montaż urządzenia prefabrykowanego, zdroju 
ulicznego / poidełka  

Dane techniczne: 
Górna część z dźwignią, 
pokrywą i pierścieniem 
ozdobnym: z żeliwa 
sferoidalnego ze wszystkich stron 
pokryta fluidyzacyjnie żywicą 
epoksydową + zewnętrzna 
dwuskładnikowa powłoka 
poliuretanowa w kolorze 
ciemnozielonym (RAL 6004) 
Rura: ze stali ze wszystkich stron 

ocynkowana ogniowo + zewnętrzna 
dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa 
Maska odpływowa: z żeliwa sferoidalnego ze 
wszystkich stron ocynkowana ogniowo + 
zewnętrzna dwuskładnikowa powłoka 
poliuretanowa.  
Wszystkie pozostałe części wykonane z 
materiałów odpornych na korozję. 
Cechy konstrukcyjne: 
- ciśnienie robocze 4 bar 
- w dolnej części mosiężny zawór 
- grzybek zaworu składający się z mosiądzu z 
nasadzonym pierścieniem uszczelniającym z 
EPDM 
- automatyczne odwodnienie 
- pierścień uszczelniający 
W komplecie ze zdrojem MISA ODPŁYWOWA 

18 18 Elementy małej 
architektury- 
siedziska TYP I 

Budowa siedziska Typ I 
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Siedziska z betonu 
architektonicznego 
gr. 15cm. 
Wykończenie 
siedziska z drewna 
egzotycznego. 
Podkład z betonu 
B10- gr. 10cm 

Należy wykonać izolację przeciwwilgociową- 2 
warstwy 
 
Żelbetowa konstrukcja, technologia monolityczna 
(wymiary, zbrojenie oraz parametry materiałów 
konstrukcyjnych wg PW konstrukcji). 
 
Właściwości materiałów: 
 
Współczynnik chropowatości betonu: f=0,5 
Klasa betonu: C20/25  fcd=13,3MPa  
Gatunek stali: 34GS fyd=350 MPa 
 
Podbudowy z betonu: 
 
Podbudowa z betonu klasy B10 zbrojonego siatką 
fi8 
 
Parametry mieszanki betonowej: 
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
karbonatyzacją wg PN-EN 206-1 - XC4  
• Klasa ekspozycji na agresję mrozową wg PN-EN 
206-1 - XF1  
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej wg 
PN-EN  206-1 - XD2  
• Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1  
• Zawartość cementu w 1m3 zagęszczonej 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 
400 kg,  
• Konsystencja mieszanki betonowej powinna być 
gęstoplastyczna do plastycznej,  
• Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 
4%,  
• Beton zbrojony włóknami polipropylenowymi w 
ilości 0,9 kg/m3 
 • Wskaźnik cementowo-wodny c/w ≤ 0,50.  
 
Parametry siatki stalowej: 
Re - min 500 MPa 
Rm - min 550 MPa 
Rm/Re – min 1,05  
Agt – min 2,5%  
A10 – min 8% 
Pełna wiązka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2 
Wymiary: 5000x2150mm 
Waga: 57.7 
 
Drewno egzotyczne: 
Pokrycie z desek z impregnowanego drewna 
egzotycznego Bangkirai, żywotność 20-25 lat; 
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wysoka odporność na warunki atmosferyczne 
 
Impregnat do drewna: 
 
Parametry: 
Stan skupienia: Ciecz  
Barwa: Gama kolorów  
Zapach: Charakterystyczny  
Temperatura zapłonu: 38°C  
Granice wybuchowości: Brak danych  
Gęstość w temp.20°C: 0,800 – 0,890 g/cm3 
 Lepkość (φ=4): 10-17s  
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się  
LZO dopuszczalna zawartość: 750g/l  
LZO maksymalna zawartość: 750g/l  
- kolorystyka: PALISANDER (zbliżona do 
RAL:8022) Kolorystykę uzgodnić z zamawiającym 
przed pomalowaniem. 
- gwarancja ochrony min. 5 lat 

19 19 Elementy małej 
architektury- 
siedziska TYP II 

Montaż siedziska Typ II 
Dane techniczne: 
Długość: 200cm 
Szerokość: 60cm 
Wysokość: 45cm 
 
Waga~150kg 
 
Elementy 
drewniane z 
drewna 

egzotycznego 
Podstawy betonowe- beton płukany. Wzmocnienie 
stal lakierowana proszkowo. 
Ławki betonowe do POSTAWIENIA 
Drewno egzotyczne: 
Pokrycie z desek z impregnowanego drewna 
egzotycznego Bangkirai, żywotność 20-25 lat; 
wysoka odporność na warunki atmosferyczne 
 
Impregnat do drewna: 
 
Parametry: 
Stan skupienia: Ciecz  
Barwa: Gama kolorów  
Zapach: Charakterystyczny  
Temperatura zapłonu: 38°C  
Granice wybuchowości: Brak danych  
Gęstość w temp.20°C: 0,800 – 0,890 g/cm3 
 Lepkość (φ=4): 10-17s  
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się  
LZO dopuszczalna zawartość: 750g/l  
LZO maksymalna zawartość: 750g/l  
- kolorystyka: PALISANDER (zbliżona do 
RAL:8022) Kolorystykę uzgodnić z zamawiającym 
przed pomalowaniem. 
- gwarancja ochrony min. 5 lat 
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20 20 Elementy małej 
architektury- 
siedziska drewniane 

- Budowa siedziska 
Siedzisko wykonane na 
murze oporowym 
monolitycznym.  
Wykończenie siedziska z 
drewna egzotycznego 
Bangkirai. 
Mur oblicowany okładziną 
z kamieniem naturalnym. 
 
Projektuje się wykonanie 
drenażu od strony płyty 
głównej placu. 
 
Żelbetowa konstrukcja, 

technologia monolityczna (wymiary, zbrojenie oraz 
parametry materiałów konstrukcyjnych wg PW 
konstrukcji). 
 
Właściwości materiałów: 
 
Współczynnik chropowatości betonu: f=0,5 
Klasa betonu: C20/25  fcd=13,3MPa   
Gatunek stali: 34GS fyd=350 MPa 
 
Podbudowy z betonu: 
 
Podbudowa z betonu klasy C12/15 zbrojonego 
siatką fi8 
 
Parametry mieszanki betonowej: 
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
karbonatyzacją wg PN-EN 206-1 - XC4  
• Klasa ekspozycji na agresję mrozową wg PN-EN 
206-1 - XF1  
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej wg 
PN-EN  206-1 - XD2  
• Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1  
• Zawartość cementu w 1m3 zagęszczonej 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 
400 kg,  
• Konsystencja mieszanki betonowej powinna być 
gęstoplastyczna do plastycznej,  
• Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 
4%,  
• Beton zbrojony włóknami polipropylenowymi w 
ilości 0,9 kg/m3 
 • Wskaźnik cementowo-wodny c/w ≤ 0,50. 
 
Parametry siatki stalowej: 
Re - min 500 MPa 
Rm - min 550 MPa 
Rm/Re – min 1,05  
Agt – min 2,5%  
A10 – min 8% 
Pełna wiązka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2 
Wymiary: 5000x2150mm 
Waga: 57.7 
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Drewno egzotyczne: 
Pokrycie z desek z impregnowanego drewna 
egzotycznego Bangkirai, żywotność 20-25 lat; 
wysoka odporność na warunki atmosferyczne 
 
Impregnat do drewna: 
 
Parametry: 
Stan skupienia: Ciecz  
Barwa: Gama kolorów  
Zapach: Charakterystyczny  
Temperatura zapłonu: 38°C  
Granice wybuchowości: Brak danych  
Gęstość w temp.20°C: 0,800 – 0,890 g/cm3 
 Lepkość (φ=4): 10-17s  
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się  
LZO dopuszczalna zawartość: 750g/l  
LZO maksymalna zawartość: 750g/l  
- kolorystyka: PALISANDER (zbliżona do 
RAL:8022) Kolorystykę uzgodnić z zamawiającym 
przed pomalowaniem. 
- gwarancja ochrony min. 5 lat 

21 21 Elementy małej 
architektury- punkt 
widokow- siedziska 

Budowa siedziska- punktu widokowego 

 
Siedziska z betonu architektonicznego gr. 15cm, 
wykończenie siedziska z drewna egzotycznego. 
Podkład z betonu C12/15- gr. 10cm 
 
Żelbetowa konstrukcja, technologia monolityczna 
(wymiary, zbrojenie oraz parametry materiałów 
konstrukcyjnych wg PW konstrukcji). 
 
Właściwości materiałów: 
 
Współczynnik chropowatości betonu: f=0,5 
Klasa betonu: C20/25  fcd=13,3MPa  
Gatunek stali: 34GS fyd=350 MPa 
 
Podbudowy z betonu: 
 
Podbudowa z betonu klasy B10 zbrojonego siatką 
fi8 
 
Parametry mieszanki betonowej: 
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
karbonatyzacją wg PN-EN 206-1 - XC4  
• Klasa ekspozycji na agresję mrozową wg PN-EN 
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206-1 - XF1  
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej wg 
PN-EN  206-1 - XD2  
• Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1  
• Zawartość cementu w 1m3 zagęszczonej 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 
400 kg,  
• Konsystencja mieszanki betonowej powinna być 
gęstoplastyczna do plastycznej,  
• Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 
4%,  
• Beton zbrojony włóknami polipropylenowymi w 
ilości 0,9 kg/m3 
 • Wskaźnik cementowo-wodny c/w ≤ 0,50. 
 
Parametry siatki stalowej: 
Re - min 500 MPa 
Rm - min 550 MPa 
Rm/Re – min 1,05  
Agt – min 2,5%  
A10 – min 8% 
Pełna wiązka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2 
Wymiary: 5000x2150mm 
Waga: 57.7 
Drewno egzotyczne: 
Pokrycie z desek z impregnowanego drewna 
egzotycznego Bangkirai, żywotność 20-25 lat; 
wysoka odporność na warunki atmosferyczne 
 
Impregnat do drewna: 
 
Parametry: 
Stan skupienia: Ciecz  
Barwa: Gama kolorów  
Zapach: Charakterystyczny  
Temperatura zapłonu: 38°C  
Granice wybuchowości: Brak danych  
Gęstość w temp.20°C: 0,800 – 0,890 g/cm3 
 Lepkość (φ=4): 10-17s  
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się  
LZO dopuszczalna zawartość: 750g/l  
LZO maksymalna zawartość: 750g/l  
- kolorystyka: PALISANDER (zbliżona do 
RAL:8022) Kolorystykę uzgodnić z zamawiającym 
przed pomalowaniem. 
- gwarancja ochrony min. 5 lat 

22 22 Elementy małej 
architektury- wiata 
śmietnikowa 

Montaż wiaty na śmieci 
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Wymiary: 
Długość: 478cm 
Szerokość: 298cm 
Wysokość ścian murowanych: 200cm 
Wysokość do okapu: 286,5cm 
Wysokość max: 296,5cm 
 
Ściany fundamentowe:  
- bloczki szalunkowe zaprawa M-10 
 
Konstrukcja ściany: 
- tynk zewnętrzny mozaikowy 
- konstrukcja murowana z bloczków betonowych 
prefabrykowanych gr. 24cm 
- Tynk cementowo- wapienny 
 
Konstrukcja dachu: 
-- konstrukcja dachu lekka drewniana, 
wykończenie blacha na rąbek. 
 
Odprowadzenie wody z dachu: 
Rynny z blachy tytan-cynk ∅ 12cm 
Rury spustowe z blachy tytan- ∅ 10cm 
 
Wykończenie elewacji: 
W narożnikach: Siatka stalowa ocynkowana, 
h=150cm. Nadproże narożnikowe monolityczne 
h=24cm 
 
Brama stalowa ażurowa dwuskrzydłowa 
 
Na ścianie bocznej projektuje się miejsca na 
plansze edukacyjne 
 
Podbudowy z betonu: 
 
Podbudowa z betonu klasy B10 zbrojonego siatką 
fi8 
 
Parametry mieszanki betonowej: 
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
karbonatyzacją wg PN-EN 206-1 - XC4  
• Klasa ekspozycji na agresję mrozową wg PN-EN 
206-1 - XF1  
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej wg 
PN-EN  206-1 - XD2  
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• Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1  
• Zawartość cementu w 1m3 zagęszczonej 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 
400 kg,  
• Konsystencja mieszanki betonowej powinna być 
gęstoplastyczna do plastycznej,  
• Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 
4%,  
• Beton zbrojony włóknami polipropylenowymi w 
ilości 0,9 kg/m3 
 • Wskaźnik cementowo-wodny c/w ≤ 0,50. 
 
Parametry siatki stalowej: 
Re - min 500 MPa 
Rm - min 550 MPa 
Rm/Re – min 1,05  
Agt – min 2,5%  
A10 – min 8% 
Pełna wiązka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2 
Wymiary: 5000x2150mm 
Waga: 57.7 
 
UWAGA:  
Dopuszcza się zastosowanie materiałów 
alternatywnych o równoważnych parametrach 

23 23 Elementy małej 
architektury- słupki 
drogowe 

Montaż słupków drogowych 
Wymiary:  
Wysokość: 100cm 
Wysokość z odcinkiem 
kotwiącym: 135cm 
 
Waga: 25kg 
 

Materiały: 
- rury stalowe 114mm i 159mm 
- odlew żeliwny 
Wariant:  
- stal czarna i żeliwo: Kolory podstawowe RAL 
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24 Przebudowa sieci 
przyłączy 
infrastruktury 
elektroenergetycznej 

- Wykop na odcinku sieci elektroenergetycznej 
wraz z przyłączami które podlegają przebudowie 
- Przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z 
przyłączami  
- Roboty zanikowe 

25 25 Przyłącze lampy 
miejskiej 

- Wykop na odcinku przyłącza podlegającego 
przebudowie 
- Przebudowa przyłącza lampy miejskiej 
- Roboty zanikowe 

26 26 Lampa miejska - Demontaż istniejących lamp miejskich 
- Montaż lamp miejskich 

Lampa z wbudowanym w 
słup herbem miasta 
Lampa- oprawa 
Lampa wyposażona w 
przezroczyste szkło, 
Wykonane z aluminium w 
formie odlewów, tłoczenia. 
Stopień ochrony IP65 
Klasa izolacji I-II 
Szkło osadzane na sylikonie  
Słup wykonany z żeliwa 

konstrukcyjnego. 
Charakter zdobniczy z odniesieniem do historii.  
Baza słupa z herbem miasta  

 Fundament prefabrykowany energetyczny 
Fundament: 
- do montażu lamp 
miejskich. 
- fundamenty betonowe w 
pełni prefabrykowane, 
dostarczane przez 
producenta 
 
Montaż: 
sposób montażu zgodnie z 
wytycznymi wybranego 
producenta 

27 27 Przyłącze lampy 
drogowej 
 

- Wykop na odcinku przyłącza podlegającego 
przebudowie 
- Przebudowa przyłącza lampy drogowej 
- Roboty zanikowe 
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28 28 Lampa drogowa Projektowana sylwetka lampy drogowej 
 
- Demontaż istniejących lamp 
drogowych 
- Montaż lamp drogowych na 
prefabrykowanym 
fundamencie (fundament nie 
wchodzi w skład zestawu) 
 
- słup prefabrykowany  
- malowany powłoką 
antykorozyjną kolor RAL7021 
 
Dane techniczne: 
Strefa obciążenia wiatrem: I 
Współczynnik 
dynamiczny:1,2 
Kategoria terenu: II 
Klasa obciążenia: B 
Częściowy współczynnik dla 

obciążenia wiatrem:1,2  
Częściowy współczynnik dla obciążenia 
stałego:1,2 
Obliczeniowa prędkość wiatru:22[m/s] 
Przewód YDY 3x1,5m2  
Ramię: stal 
Słup: stal 
Baza słupa: odlew aluminiowy 
Oprawa oświetleniowa: poliwęglan / aluminium 

 Fundament prefabrykowany energetyczny 
Fundament: 
- do montażu lamp 
drogowych 
- fundamenty betonowe w 
pełni prefabrykowane, 
dostarczane przez 
producenta 
 
Montaż: 
sposób montażu zgodnie z 
wytycznymi wybranego 
producenta 

29 29 Przyłącze reflektora 
ledowego 

- Wykop na odcinku budowy przyłącza 
- Budowa przyłącza reflektora lodowego 
- Roboty zanikowe 

30 30 Reflektor ledowy - Montaż reflektorów lodowych 
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31 31 Lampa solarna - Montaż lamp solarnych 
Parametry 
techniczne: 
Moc: 20W 
Odpowiednik 50 
Napięcie zasilania 
12V 
Jasność 5500 
Temperatura 
światła 550-650 

Kąt świecenia 120st. 
Klasa wodoszczelności IP65 
Żywotność” 50000h 
Wymiary: 
Długość: 890 
Szerokość: 650 
Wysokość: 610 
Waga 14,5kg 
Zestaw solarny 20W. Zastosowanie bez 
konieczności doprowadzenia kabli elektrycznych. 
Lampa pracuje całkowicie automatycznie, posiada 
czujnik ruchu i zmierzchu. Posiada akumulator 
litowo- żelazowo-fosforowy. Pojemność rzędu 
212Wh – 10 lat działania. 
Czas ładowania 6godzin przy dobrym 
nasłonecznieniu. 
Miejsce montażu – wysokość od 5 do 8 
Maksymalny zasięg czujnika 10m.  
Maksymalna średnica otworu montażowego 
masztu wynosi: 70mm 
Tryb działania: Od zmroku 100% światła przez 1 
godzinę, 70% przez 3h, następnie 20% aż do 
wschodu słońca 

32 32 Punkt solarny - Montaż punktów solarnych 

33 33 Przyłącze fontanny - Wykop na odcinku przebudowy przyłącza 
- Budowa przyłącza reflektora lodowego 
- Roboty zanikowe 

34 34 Demontaż 
istniejącego 
okablowania 

Demontaż istniejącego okablowania 

35 35 Przebudowa złącza 
kablowego 

- Montaż prefabrykowanego złącza kablowego 
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36 Przebudowa sieci 
wodociągowej wokół 
pierzei rynku 
głównego 

- Wykop na odcinku sieci wodociągowej 
podlegającej przebudowie 

37 37 Przebudowa sieci 
wodociągowej wraz 
z przyłączami – ul. 
Miechowity na 
odcinku od rynku do 
budynku sądu 

- Wykop na odcinku sieci wodociągowej i 
przyłączy które podlegają przebudowie 
- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami  
- Roboty zanikowe 
 

38 38 Przebudowa sieci 
wodociągowej weaz 
z przyłączami – ulica 
Jagiellońska na 
odcinku od rynku do 
skrzyżowania z ul. 
Wesołą 

- Wykop na odcinku sieci wodociągowej i 
przyłączy które podlegają przebudowie 
- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami  
- Roboty zanikowe 
                            
 

39 39 Przebudowa 
przyłącza 
wodociągowego do 
budynku „Kłos” 

- Wykop na odcinku przyłącza podlegającego 
przebudowie 
- Przebudowa przyłącza wodociągowego do 
budynku „Kłos” 
- Roboty zanikowe 

40 40 Przebudowa 
przyłącza 
wodociągowego do 
północnej pierzei 
rynku – segment 
środkowy 

- Wykopy na odcinkach przyłączy podlegających 
przebudowie 
- Przebudowa przyłącza wodociągowego 
- Roboty zanikowe 

41 41 Przebudowa studni 
z węzłem 
wodociągowym 

- Wykop w miejscu posadowienia studni 
wodociągowej podlegającej przebudowie 
- Przebudowa studni z węzłem wodociągowym  
- Roboty zanikowe 

42 42 Montaż hydrantów z 
przyłączem 

- Wykopy na odcinkach przyłączy projektowanych 
hydrantów 
- Budowa przyłączy projektowanych hydrantów wg 
załącznika graficznego 
- Montaż hydrantów prefabrykowanych 
- Roboty zanikowe 

43 43 Przyłącze wody do 
fontanny 

- Wykop na odcinku przyłącza wody do fontanny 
- Budowa przyłącza wody do fontanny  
- Roboty zanikowe 

44 44 Przyłącze kanalizacji 
fontanny 

- Wykop na odcinku przyłącza fontanny do sieci 
kanalizacyjnej 
- Budowa przyłącza fontanny do sieci 
kanalizacyjnej 
- Roboty zanikowe 

45 45 Przyłącze wody do 
zdroju ulicznego / 
poidełka 

- Wykop na odcinku przyłącza wody do zdroju 
ulicznego / poidełka 
- Budowa przyłącza wody do zdroju ulicznego / 
poidełka 
- Roboty zanikowe 

46 46 Przyłącze kanalizacji 
zdroju ulicznego / 
poidełka 

-Wykop na odcinku przyłącza zdroju ulicznego / 
poidełka do sieci kanalizacyjnej 
 - Budowa przyłącza zdroju ulicznego / poidełka 
do sieci kanalizacyjnej 
- Roboty zanikowe 
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47 Przebudowa czerpni Istniejąca czerpnia: 

 
Przebudowa polegająca na:  
- izolacji termicznej ścian 
- izolacji termicznej zadaszenia 
- zmianie pokrycia dachowego  

Projektowane prace remontowe: 
-Demontaż wszystkich warstw papy 
- w przypadku stwierdzenia dużych uszkodzeń 
podłoża – skucie istniejącej szlichty 
- Powierzchnię dachu po zdjęciu papy oczyścić, 
wyrównać, położyć paraizolację folii, na zakładkę 
10cm sklejaną 
- Ocieplić 2 warstwami wełny mineralnej. Dolną 
10cm i górną ze spadkiem 1,5%wg rysunku 
budowlanego. Mocowanie wełny wg wytycznych 
wybranego producenta.  
- Krycie 2 warstwami papy: podkładowa – 
mocowana mechanicznie, wierzchnia- 
termozgrzewalna.  
-Należy wykorzystać istniejący spadek dachu. 
- Jeśli szlichta została skuta należy wykonać 
nową- bez spadku, a górną warstwę wełny 
wyprofilować z większym spadkiem- 3%. 

Parametry wełny mineralnej: 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: 
λ D =   0,040 W/mK 
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 
1,50 kN/m3 
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym 
dającym odkształcenie 5 mm ≥ 500 N 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym ≥ 50 kPa 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 
powierzchni ≥ 15 kPa 
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu 
≤ 1,0kg/m² 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu 
≤ 3,0 kg/m² 
Klasa reakcji na ogień A1 

48 48 Przebudowa 
istniejącego 
pomnika w rynku 

Istniejący pomnik: 
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Przebudowa pomnika polegająca na: 
- demontażu istniejących okładzin kamiennych 
- oczyszczeniu i renowacji 
- montażu nowych okładzin kamiennych 

49 49 Przebudowa 
istniejącego 
pomnika na placu 
Tadeusza 
Kościuszki 

Istniejący pomnik: 

 
Przebudowa pomnika polegająca na: 
- demontażu istniejących okładzin kamiennych 
- oczyszczeniu i renowacji 
- montażu nowych okładzin kamiennych 

50 50 Przebudowa murku 
oporowego (ul. 
Janów Górny) 

Istniejący murek oporowy: 

 
Przebudowa murku oporowego polegająca na  
- montażu izolacji pionowej 
- montażu czap betonowych 
- wykonaniu tynku zewnętrznego na siatce 
- wykonanie innych pracach ogólnobudowlanych 

51 51 Przebudowa Istniejące schody z murkiem oporowym:  
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schodów z murkiem 
oporowy, (Rynek / 
ul. Miechowity) 

 
Przebudowa schodków z murkiem oporowym 
polegająca na: 
- wymianie materiału nawierzchni 
- wymianie warstw podbudowy 
- innych pracach ogólnobudowlanych 

- Demontaż istniejącego utwardzenia 
- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego  
Warstwy konstrukcji chodnika: 
1. Płyty z kamienia naturalnego typ 1- gr. 6cm 
2. Podsypka piaskowo – cementowa (1:4) – 5cm, 
stabilizowana mechanicznie do IS.0,9 
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – 
15cm, stabilizowana mechanicznie do IS.0,9 
4. Geowłóknina 200g/m2 
5. warstwa filtracyjna – piasek drobny 10cm, 
stabilizowany mechanicznie do IS.0,9 
6. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 

Płyty z kamienia naturalnego – PORFIR 
PŁYTOWY – skała 
wulkaniczna 
charakteryzująca się 
niemal idealnie 
płaską i równą 
powierzchnią. 
Pastelowa 
kolorystyka. 
Naturalnie porowata 
Całkowita 
mrozoodporność. 

Bardzo wysoka odporność na ścieranie. 
Antypoślizgowa. Odporność na zanieczyszczenia. 
Porfir wym. 50x50x7-8cm 
Podstawowe cechy techniczne: Skała Magmowa. 
Gęstość objętościowa ~2,55g/cm3, Wytrzymałość 
na ściskanie 100-200MPa 

52 52 Przebudowa 
schodów z murkiem 
oporowym (pierzeja 
południowa rynku) 

Istniejące schody z murkiem oporowym: 

 
Przebudowa schodów z murkiem oporowym 
polegająca na: 
- wymianie materiału nawierzchni 
- wymianie warstw podbudowy 
- innych pracach ogólnobudowlanych 

- Demontaż istniejącego utwardzenia 
- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego  
Warstwy konstrukcji chodnika: 
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1. Płyty z kamienia naturalnego typ 1- gr. 6cm 
2. Podsypka piaskowo – cementowa (1:4) – 5cm, 
stabilizowana mechanicznie do IS.0,9 
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – 
15cm, stabilizowana mechanicznie do IS.0,9 
4. Geowłóknina 200g/m2 
5. warstwa filtracyjna – piasek drobny 10cm, 
stabilizowany mechanicznie do IS.0,9 
6. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 

Płyty z kamienia naturalnego – PORFIR 
PŁYTOWY – skała 
wulkaniczna 
charakteryzująca się 
niemal idealnie 
płaską i równą 
powierzchnią. 
Pastelowa 
kolorystyka. 
Naturalnie porowata 
Całkowita 
mrozoodporność. 

Bardzo wysoka odporność na ścieranie. 
Antypoślizgowa. Odporność na zanieczyszczenia. 
Porfir wym. 50x50x7-8cm 
Podstawowe cechy techniczne: Skała Magmowa. 
Gęstość objętościowa ~2,55g/cm3, Wytrzymałość 
na ściskanie 100-200MPa 

53 53 Przebudowa 
schodów z murkiem 
oporowym (Rynek / 
ul. Racławicka) 

Istniejące schody z murkiem oporowym: 

 
Przebudowa schodów z murkiem oporowym 
polegająca na: 
- wymianie materiału nawierzchni 
- wymianie warstw podbudowy 
- innych pracach ogólnobudowlanych 

- Demontaż istniejącego utwardzenia 
- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego  
Warstwy konstrukcji chodnika: 
1. Płyty z kamienia naturalnego typ 1- gr. 6cm 
2. Podsypka piaskowo – cementowa (1:4) – 5cm, 
stabilizowana mechanicznie do IS.0,9 
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – 
15cm, stabilizowana mechanicznie do IS.0,9 
4. Geowłóknina 200g/m2 
5. warstwa filtracyjna – piasek drobny 10cm, 
stabilizowany mechanicznie do IS.0,9 
6. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 
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Płyty z kamienia naturalnego – PORFIR 
PŁYTOWY – skała 
wulkaniczna 
charakteryzująca się 
niemal idealnie 
płaską i równą 
powierzchnią. 
Pastelowa 
kolorystyka. 
Naturalnie porowata 
Całkowita 
mrozoodporność. 

Bardzo wysoka odporność na ścieranie. 
Antypoślizgowa. Odporność na zanieczyszczenia. 
Porfir wym. 50x50x7-8cm 
Podstawowe cechy techniczne: Skała Magmowa. 
Gęstość objętościowa ~2,55g/cm3, Wytrzymałość 
na ściskanie 100-200MPa 

54 54 Przebudowa 
schodów z murkiem 
oporowym Pierzeja 
północna rynku) 

Istniejące schody z murkiem oporowym: 

 
Przebudowa schodów z murkiem oporowym 
polegająca na: 
- wymianie materiału nawierzchni 
- wymianie warstw podbudowy 
- innych pracach ogólnobudowlanych 

- Demontaż istniejącego utwardzenia 
- Budowa utwardzenia z kamienia naturalnego  
Warstwy konstrukcji chodnika: 
1. Płyty z kamienia naturalnego typ 1- gr. 6cm 
2. Podsypka piaskowo – cementowa (1:4) – 5cm, 
stabilizowana mechanicznie do IS.0,9 
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – 
15cm, stabilizowana mechanicznie do IS.0,9 
4. Geowłóknina 200g/m2 
5. warstwa filtracyjna – piasek drobny 10cm, 
stabilizowany mechanicznie do IS.0,9 
6. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 

Płyty z kamienia naturalnego – PORFIR 
PŁYTOWY – skała 
wulkaniczna 
charakteryzująca się 
niemal idealnie 
płaską i równą 
powierzchnią. 
Pastelowa 
kolorystyka. 
Naturalnie porowata 
Całkowita 
mrozoodporność. 

Bardzo wysoka odporność na ścieranie. 
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Antypoślizgowa. Odporność na zanieczyszczenia. 
Porfir wym. 50x50x7-8cm 
Podstawowe cechy techniczne: Skała Magmowa. 
Gęstość objętościowa ~2,55g/cm3, Wytrzymałość 
na ściskanie 100-200MPa 

55 55 Przebudowa 
istniejącej rampy 
wjazdowej 

Istniejąca rampa- widok z lotu ptaka: 

 
Przebudowa istniejącej rampy wjazdowej 
polegająca na: 
- wymianie materiału nawierzchni 
- wymianie warstw podbudowy 
- innych pracach ogólnobudowlanych 

Nośność 80 MPa, ruch projektowany 100 Kn 
Kolorystyka: 
Kolor miejsc postojowych - jasnoszary  
Warstwy konstrukcji:  

e. 1.Kostka betonowa prefabrykowana 10cm – na 
podsypce piaskowo-cementowej (1:4) – 5 cm, 
stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 

 
2. Podbudowa: 
- pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 – 10cm, 
stabilizowana mechanicznie do Is>0,9 
- zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 – 15cm, 
stabilizowana mechanicznie do Is>0,9 
3. Geowłóknina 200g/m2 
4. Warstwa filtracyjna – piasek drobny 10cm, 
stabilizowany mechanicznie do Is>0,9 
5. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8 
 
a. Krawężnik drogowy 15x22cm (kolor szary) – na 
podsypce piaskowo- cementowej (1:4) – 5 cm, 
stabilizowanej mechanicznie do Is>0,9 
b. Podbudowa betonowa: 18cm – beton C16/20, 
5cm – beton C12/15 
 

Podbudowy z betonu: 
 
Podbudowa z betonu klasy C12/15 zbrojonego 
siatką fi8 
 
Parametry mieszanki betonowej: 
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
karbonatyzacją wg PN-EN 206-1 - XC4  
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• Klasa ekspozycji na agresję mrozową wg PN-EN 
206-1 - XF1  
• Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej wg 
PN-EN  206-1 - XD2  
• Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1  
• Zawartość cementu w 1m3 zagęszczonej 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 
400 kg,  
• Konsystencja mieszanki betonowej powinna być 
gęstoplastyczna do plastycznej,  
• Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 
4%,  
• Beton zbrojony włóknami polipropylenowymi w 
ilości 0,9 kg/m3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie branży: 

 
Architektura: 
 

 Mgr inż. Arch. Radosław  Żubrycki 
 Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW 
 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  

 
Konstrukcja: 
 
Mgr inż. Janusz Szalewski 
Nr upr. 232/02/DUW 
W specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń  
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CZĘŚĆ III 
PROJEKT SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 

 

 
 
 

1. Podstawa opracowania: 
 

a) Zlecenie Inwestora  
b) Aktualna mapa dc projektowych 
c) Aktualne umowy przyłączeniowe 
d) Projekt budowlany 
e) Uzgodnienie techniczne z inwestorem 
f) Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

 
 
 

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 
 

Roboty budowlane: przebudowa nawierzchni pieszych i kołowych, przebudowa miejsc 
postojowych, przebudowa nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych, 
przebudowa odwodnienia powierzchni z przebudową studzienek, przebudowa 
elementów sieci: wodno-kanalizacyjnych wraz z przebudową przyłączy, 
energetycznych wraz z przebudową oświetlenia o mocy nie większej niż 1kV, budowa 
2 szt. hydrantów nadziemnych, odbudowa fontanny w rynku, przebudowa istniejących 
oraz montaż nowych elementów małej architektury pn.: „Rewitalizacja zabytkowego 
centrum miasta w Miechowie ” 
 
 
2.1 Dane inwestora 

 
Gmina Miechów 
Ul. Henryka Sienkiewicza 25 
32-200 Miechów 

 
 

2.2 Położenie inwestycji 

 
Dz. nr ewid.: 1571, 1674, 1699/1, 1699/2, 1700/1, 1700/2, 1701, 1702, 1706/1, 1706/2, 
1709/10, 1709/15, 1716/2, 1717/3, 1715/5, 1720/2, 1721/1, 1795, 3074/2, 3075, 3077, 
3078, 3079, obręb Miasto Miechów, Miechów, Gmina Miechów, Powiat Miechowski, 
województwo Małopolskie. 
 
 
Ocena stanu technicznego kanalizacji deszczowej: 

 
W kwietniu 2017r. dokonano inspekcji systemu kanalizacji sanitarnej sieci znajdujących 
się w obrębie Rynku w Miechowie poprzez wgląd do systemu zdalną kamerą z 
widokiem kierunkowym. Wykonane badanie potwierdziło dobry stan kanałów 
deszczowych w obrębie badanego terenu, brak widocznych pęknięć lub uszkodzeń 
mechanicznych.  
W związku z powyższym stan kanalizacji deszczowej określono jako dobry. Brak jest 
konieczności wykonania robót. Tym samym nie ujmuje się w dokumentacji projektowej. 
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2.3 Zakres opracowania sieci i instalacji sanitarnych 
 

 
 
Projekt zakłada wykonanie robót budowlanych towarzyszących dla poszczególnych 
zadań. 
 
Zakres prac został uzgodniony z zarządcą sieci, tj. z właściwym miejscowo Zakładem 
Wodociągów i Kanalizacji. 
 
 

3. Opis rozwiązań projektowych dla poszczególnych robót budowlanych 
 
3.1 Przebudowa sieci wodociągowej wokół pierzei Rynku Głównego 

 
Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać z rurociągów PE100 SDR 11 (PN 16) - 
160 x 14,6. Projektuje się również tranzytową sieć wodociągową PE100 SDR 11 (PN 16) 
- 315 x 28,6. Łączna długość projektowanej sieci będzie równa 471m. 
 
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza z rur PE100 SDR 11 (PN 16) - 63 x 5,8 
do budynku oraz czternastu przyłączy do budynków z rur PE100 SDR 11 (PN 16) - 40 x 
3,7 o łącznej długości 95 m. 
 
Trasa projektowanej sieci zgodnie z załącznikiem graficznym do projektu 
zagospodarowania terenu. Trasa projektowanej sieci wodociągowej powinna pokrywać 
się z trasą istniejącej sieci. 
 
W miejscu połączenia projektowanej sieci tranzytowej z istniejącą należy zastosować 
zasuwę odcinającą DN300. 
 
Istniejące rurociągi żeliwne należy zdemontować na odcinkach pokrywających się z 
nowoprojektowaną siecią. 
 
W zakres niniejszego zadania wchodzi wymiana na nowe czterech hydrantów 
podziemnych HP DN80. Nowe hydranty należy zamontować w miejscach hydrantów 
istniejących. Istniejące hydranty należy zdemontować. Do każdego hydrantu należy 
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doprowadzić nowy rurociąg z rury PE100 SDR 11 (PN 16) - 110x10,0. Łączna długość 
projektowanych rurociągów doprowadzających wodę do hydrantów będzie równa 8 m. 
 
Grunt wokół poszczególnych rurociągów należy wymienić na nowy.  
 
Nawierzchnie należy ukształtować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz 
branży drogowej lub przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

3.2 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Miechowity na odcinku od 
Rynku do budynku sądu 
 
Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rurociągów PE100 SDR 11 
(PN 16) - 160 x 14,6; rur PE100 SDR 11 (PN 16) - 110x10,0 oraz z rur PE100 SDR 11 
(PN 16) - 63 x 5,8 o łącznej długości 192 m oraz dwóch przyłączy z rur PE100 SDR 11 
(PN 16) - 63 x 5,8 do budynku sądu i sześciu przyłączy do budynków przy placu 
Kościuszki z rur PE100 SDR 11 (PN 16) - 40 x 3,7 o łącznej długości 37 m. 
 
Na każdym przyłączu zainstalować należy kompletny układ odcinający odpowiedniej 
średnicy składający się z zasuwy odcinającej, sztycy, kółka oraz ulicznej skrzynki 
zaworowej. Należy zastosować układ od jednego producenta. Należy zastosować 
urządzenia firmy Hawle lub inne porównywalnej klasy. 
 
W zakres niniejszego zadania wchodzi wymiana na nowy hydrantu podziemnego HP 
DN80. Nowy hydrant należy zamontować w miejscu istniejącego. Istniejący hydrant 
należy zdemontować. Do hydrantu należy doprowadzić nowy rurociąg z rury PE100 SDR 
11 (PN 16) - 110x10,0. 
 
Rurociągi należy prowadzić po trasie istniejącego rurociągu. Istniejące rurociągi oraz 
układy odcinające należy zdemontować. 
Trasa projektowanych rurociągów oraz profile zgodnie z załącznikami graficznymi do 
projektu zagospodarowania terenu.  
 
Grunt wokół poszczególnych rurociągów należy wymienić na nowy.  
 
Nawierzchnie należy ukształtować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz 
branży drogowej lub przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

3.3 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Jagiellońska na odcinku od 
Rynku do skrzyżowania z ul. Wesołą 
 
Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z rurociągów PE100 SDR 11 
(PN 16) - 160 x 14,6 oraz PE100 SDR 11 (PN 16) - 315 x 28,6 o łącznej długości 110 m 
oraz czterech przyłączy z rur PE100 SDR 11 (PN 16) - 40 x 3,7 do budynków i jednego 
przyłącza PE100 SDR 11 (PN 16) - 63 x 5,8 o łącznej długości 15 m. 
 
Na każdym przyłączu zainstalować należy kompletny układ odcinający odpowiedniej 
średnicy składający się z zasuwy odcinającej, sztycy, kółka oraz ulicznej skrzynki 
zaworowej. Należy zastosować układ od jednego producenta. Należy zastosować 
urządzenia firmy Hawle lub inne porównywalnej klasy. 
 
Rurociągi należy prowadzić po trasie istniejącego rurociągu. Istniejące rurociągi oraz 
układy odcinające należy zdemontować. 
Trasa projektowanych rurociągów oraz profile zgodnie z załącznikami graficznymi do 
projektu zagospodarowania terenu.  
 
W miejscu połączenia projektowanej sieci tranzytowej z istniejącą należy zastosować 
zasuwę odcinającą DN300. 
 
Grunt wokół poszczególnych rurociągów należy wymienić na nowy.  
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Nawierzchnie należy ukształtować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz 
branży drogowej lub przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

3.4 Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku "Kłos" 
 
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłącza do budynku „Kłos” z rur PE100 SDR 11 
(PN 16) - 90 x 8,2 o długości 6,5 m. 
 
Na przyłączu należy zainstalować kompletny układ odcinający odpowiedniej średnicy 
składający się z zasuwy odcinającej, sztycy, kółka oraz ulicznej skrzynki zaworowej. 
Należy zastosować układ od jednego producenta. Należy zastosować urządzenia firmy 
Hawle lub inne porównywalnej klasy. 
 
Rurociąg należy prowadzić po trasie istniejącego. Istniejący rurociąg oraz układ 
odcinający należy zdemontować. 
Trasa projektowanego rurociągu oraz profil zgodnie z załącznikami graficznymi do 
projektu zagospodarowania terenu.  
 
Grunt wokół projektowanego rurociągu należy wymienić na nowy.  
 
Nawierzchnie należy ukształtować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz 
branży drogowej lub przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

3.5 Przebudowa przyłącza wodociągowego do północnej pierzei Rynku -segment środkowy 
 
Zakres zadania obejmuje wykonanie trzech przyłączy do budynków z rur PE100 SDR 11 
(PN 16) - 63 x 5,8 o łącznej długości 34 m. 
 
Na każdym przyłączu zainstalować należy kompletny układ odcinający odpowiedniej 
średnicy składający się z zasuwy odcinającej, sztycy, kółka oraz ulicznej skrzynki 
zaworowej. Należy zastosować układ od jednego producenta. Należy zastosować 
urządzenia firmy Hawle lub inne porównywalnej klasy. 
 
Rurociągi należy prowadzić po trasie istniejącego rurociągu. Stare rurociągi należy 
zdemontować. 
Trasa projektowanych rurociągów oraz profile zgodnie z załącznikami graficznymi do 
projektu zagospodarowania terenu.  
 
Grunt wokół poszczególnych rurociągów należy wymienić na nowy.  
 
Nawierzchnie należy ukształtować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz 
branży drogowej lub przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

3.6 Remont studni z węzłem wodociągowym przy wylocie na ulice Racławicką 
 
Obiektem niniejszego zadania są zlokalizowane na istniejącej sieci wodociągowej dwie 
studnie oznaczone na rysunku jako SW1 i SW2. Lokalizacja studni została pokazana na 
załączniku graficznym. 
 
W każdej ze studni przewiduje się wymianę zużytej zasuwy odcinającej DN150 na nową 
o tej samej średnicy, produkcji firmy Hawle lub równorzędnej. Pozostałe elementy 
studni pozostają bez zmian. 
 

3.7 Montaż w Rynku głównym dwóch sztuk hydrantów (pierzeja zachodnia od strony ul. 
Mickiewicza i ul. Warszawskiej) 
 
Przewiduje się montaż dwóch hydrantów podziemnych DN80 w miejscach pokazanych 
na załączniku graficznym projektu zagospodarowania działki. 
 
Poszczególne hydranty należy połączyć z projektowaną siecią wodociągową za 
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pomocą rurociągów PE100 SDR 11 (PN 16) - 110x10,0 o łącznej długości 3 m. 
 
Nawierzchnie należy ukształtować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz 
branży drogowej lub przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

3.8 Przyłącze wody do fontanny w rynku 
 
Projektowana fontanna zaopatrywana będzie z sieci wodociągowej przyłączem 
prowadzonym w gruncie rurą PE100 SDR 11 (PN 16) - 32 x 3,0; i=0,5% o łącznej 
długości 24 m w rurach pre-izolowanych, zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu – sieci wod.-kan.  
 
Przyłącze doprowadzić do pomieszczenia technicznego. Na wejściu przyłącza wodnego 
należy zainstalować wodomierz skrzydełkowy DN 20. Wodomierz musi być wyposażony 
w nadajnik radiowy. Za wodomierzem zainstalować należy zawór zwrotny 
antyskażeniowy DN20.  
 

3.9 Przyłącze kanalizacji fontanny w rynku 
 
Zaprojektowano przyłącze do kanalizacji deszczowej rurą PVC-U SN8 SDR 34 - 110 x 
3,2 o łącznej długości 24,5 m. Przyłącze do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 
zgodnie z załącznikiem graficznym projektu zagospodarowania terenu – sieci wod.-kan.  
 
Należy wykonać kratkę odwadniającą w pomieszczeniu technicznym. 
 
Na projektowanym przyłączu zainstalować należy studzienkę rewizyją DN60 wykonaną 
z tworzywa sztucznego PP. Studzienkę należy przykryć włazem żeliwnym klasy D400. 
 

3.10 Przyłącze wody do zdroju ulicznego / poidełka 
 
Projektowany zdrój uliczny - poidełko zaopatrywane będzie z sieci wodociągowej 
przyłączem prowadzonym w gruncie rurą PE100 SDR 11 (PN 16)-32 x 3,0; i=0,5% o 
łącznej długości 6,5 m, w rurach pre-izolowanych, zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu – sieci wod.-kan.  
 
Przyłącze wody świeżej zakończone zaworem odcinającym.  
 

3.11 Przyłącze kanalizacji zdroju ulicznego / poidełka 
 
Zaprojektowano przyłącze do kanalizacji sanitarnej rurą PVC-U SN8 SDR 34 - 110x3,2; 
i=10% o łącznej długości 16 m. Przyłącze do istniejącej sieci kanalizacji, zgodnie z 
załącznikiem graficznym projektu zagospodarowania terenu – sieci wod.-kan. Należy 
wykonać odpływ wody z miski odpływowej do kanalizacji rurą PVC-U SN8 SDR 34 - 
110x3,2; i=10%. 
 
Sposób odprowadzenia wody ze zdroju ulicznego zgodnie z rozwiązaniem typowym. 
 
Na projektowanym przyłączu zainstalować należy studzienkę rewizyją DN60 wykonaną 
z tworzywa sztucznego PP. Studzienkę należy przykryć włazem żeliwnym klasy D400. 
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4. Uwagi końcowe 
 
W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia prac konieczności wymiany istniejących 
rurociągów, nie wchodzących w zakres niniejszego opracowania, należy dokonać również 
wymiany powyższych wadliwych odcinków na podstawie odrębnych uzgodnień. 
 
Wykopy pod wszystkie rodzaje rurociągów należy wykonywać mechanicznie na odkład.  
W miejscu występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy należy 
wykonywać ręcznie. 
Wykopy należy rozpocząć od najniższych punktów aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu po jego dnie. 
W trakcie wykonywania wykopów należy pozostawić warstwę gruntu ponad projektowaną 
rzędną dna wykopu o grubości co najmniej 20 cm. Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć 
z dna wykopu sposobem ręcznym. 
W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia rodzimego podłoża 
w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie 
trzymając zbyt długo otwartego wykopu. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu 
zastępując je podsypką piaskową. 
Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Podsypka ta nie może 
zawierać żadnych twardych ani ostrych przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie 
rurociągów. 
Poszczególne rurociągi należy ułożyć na podsypce w taki sposób żeby przylegały ściśle do 
podłoża na co najmniej 1/4 swego obwodu. 
Po ułożeniu rurociągów wykopy należy zasypywać warstwami o grubości każdej warstwy 
równej co najmniej 20 cm. po uprzednim wybraniu wszystkich twardych oraz ostrych 
przedmiotów. Poszczególne warstwy należy starannie ubijać do stopnia zagęszczenia 
równego 0,95. 
Do poziomu równego co najmniej 30 cm. ponad górny poziom rurociągów rurociągi te należy 
zasypywać piaskiem lub żwirem których wielkość ziaren w bezpośredniej bliskości danego 
rurociągu nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rurociągu. 
Niedopuszczalne jest zasypywanie rurociągów przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi z 
samochodów wywrotek. 
Powyżej podanej warstwy ochronnej rurociągów wykopy należy zasypywać warstwami ziemi 
rodzimej. 
W miejscach jak chodniki, parkingi, ulice, place należy całkowicie wymienić grunt na 
zagęszczalny. 
Teren powyżej poszczególnych rodzajów rurociągów należy ukształtować zgodnie z PB 
architektury bądź przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
Przejścia poszczególnych przyłączy przez ściany budynków nie wchodzą w zakres 
niniejszego opracowania. 
 
Armaturę zabudowaną na rurociągu należy oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z 
BN-86/B-09700. 
 
Na wysokości 0,5 mb ponad górną krawędzią projektowanych sieci oraz przyłączy wodnych 
należy ułożyć taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą PE z wkładką metalową koloru 
niebieskiego.  
Próbę ciśnieniową wszystkich projektowanych sieci oraz przyłączy wodnych wykonać należy 
na wartość ciśnienia wody równą 1,6 MPa. Po zakończeniu prac instalacyjnych należy 
wykonać płukanie i dezynfekcję nowopołożonych rurociągów wody. 
 
Przed zasypaniem wykopu przyłącze należy zgłosić w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w 
Miechowie do dokonania technicznego odbioru robót zanikowych. 
Przy odbiorze końcowym poszczególnych projektowanych sieci oraz przyłączy wodnych 
należy dostarczyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sporządzoną na pełnych 
sekcjach mapy zasadniczej zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. 
 
Całość prac należy wykonać pod nadzorem przedstawicieli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Miechowie. 
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Wszystkie zmiany do niniejszej dokumentacji wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta. 
Dla wszystkich elementów prefabrykowanych należy używać tylko materiałów zalecanych 
przez producenta. 
 
Zabrania się stosowania materiałów niecertyfikowanych i nie posiadających aprobaty 
technicznej. 
 
Całość prac, poszczególne próby i odbiory należy wykonać zgodnie z poniższymi 
opracowaniami: 
 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.  

Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe, 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 
• Wytycznymi stosowania i eksploatacji opracowanymi przez producentów poszczególnych 

urządzeń i materiałów, 
 
pod kierunkiem uprawnionego Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
 
 
 
Uwaga ogólna 
Wszystkie nazwy własne użyte w opracowaniu stanowią tylko propozycje rozwiązań 
technicznych. Dopuszcza się zastosowanie konkretnych typów urządzeń innych 
(równoważnych) niż podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie ale nie gorszych od referencyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalacje sanitarne 
 
Opracowanie branży: 
 

mgr inż. Marek Kamiński 
nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
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CZĘŚĆ IV 
PROJEKT SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

 
 

1. Podstawa opracowania. 
 

Podstawą opracowania projektu są: 

 zlecenie inwestora. 

 uzgodnienia z inwestorem, 

 projekt budowlany, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422  
z późn. zm.);  

 Istniejące umowy przyłączeniowe dla działek inwestora 
 
 
 

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania 
 

Roboty budowlane: przebudowa nawierzchni pieszych i kołowych, przebudowa miejsc postojowych, 
budowa parkingów rowerowych, przebudowa odwodnienia powierzchni z przebudową studzienek, 
remont, przebudowa i budowa nowych elementów: sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z przebudową 
przyłączy, sieci energetycznych wraz z przebudową oświetlenia, budowa 2 szt. hydrantów nadziemnych, 
budowa fontanny, remont istniejących oraz montaż nowych elementów małej architektury pn.: 
„Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie ”. 
 
 

 2.1 Dane inwestora 
 

Gmina Miechów 
Ul. Henryka Sienkiewicza 25 
32-200 Miechów 

 
 

2.2 Położenie inwestycji 
 
Dz. nr ewid.: 1571, 1674, 1699/1, 1699/2, 1700/1, 1700/2, 1701, 1702, 1706/1, 1706/2, 
1709/10, 1709/15, 1716/2, 1717/3, 1715/5, 1720/2, 1721/1, 1795, 3074/2, 3075, 3077, 
3078, 3079, obręb Miasto Miechów, Miechów, Gmina Miechów, Powiat Miechowski, 
województwo Małopolskie 
 
 

2.3 Zakres opracowania sieci i instalacji elektrycznych 
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Projekt zakłada wykonanie robót budowlanych towarzyszących dla poszczególnych 
zadań. 
 
Opracowanie obejmuje: 
- sieci i przyłącza infrastruktury elektroenergetycznej 
- instalację oświetlenia zewnętrznego wraz z okablowaniem 
- szafka sterowania oświetleniem i zasilania fontanny w Rynku  
- ochronę przeciwporażeniową 
 
 
 

3 Opis rozwiązania projektowego. 
 

3.1 Budowa nowych i przebudowa istniejących sieci i przyłączy infrastruktury 
elektroenergetycznej  

 
Istniejący kabel sieci elektroenergetycznej należy odkopać z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. Kabel ponownie układać w rowie kablowym o głębokości 0,8m licząc od 
górnej krawędzi kabla do powierzchni gruntu i szerokości 0,4m. Dokonywane przekopy 
w celu przebudowy sieci energetycznej wykonywane metodą wykopu otwartego. 
Wykopy w pobliżu urządzeń energetycznych będą wykonywane w sposób ręczny. Pod 
i na kabel nasypać warstwę piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm od dolnej 
krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy folię ochronną koloru czerwonego (dla 
kabli SN) oraz folię koloru niebieskiego (dla kabli NN). Grubość folii powinna być nie 
mniejsza niż 0,3mm. Krawędź zastosowanej folii powinna wystawać co najmniej 50mm 
poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. Przy przejściu pod drogami, kabel 
chroniony jest rurami ochronnymi pełnymi wykonanymi z materiału HDPE, typu SRS.  
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Należy zachować zapas długości rur ochronnych po obu stronach jezdni min. 0,5m. 
Końce rur ochronnych należy zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i 
zanieczyszczeń. Na początku i na końcu kabla, przy złączu projektowanym należy 
pozostawić rezerwę kabla (ok. 1,5m). Sam kabel opisywać stosując oznaczniki kablowe 
(opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstępach nie większych niż 10m oraz przy 
mufach i w miejscach charakterystycznych mających wpływ na bezpieczeństwo. 
 
Na opaskach kablowych należy zamieścić trwały opis kabla określający: 

- typ i rodzaj kabla 
- rok ułożenia kabla 
- znak użytkownika kabla 

 
Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabla z innymi urządzeniami podziemnymi prace 
prowadzić zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z właścicielami tych urządzeń oraz 
stosować ochronę przed uszkodzeniem, zachowując przepisowe odległości. Całość 
prac związanych z ułożeniem kabla wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Budowa i projektowanie”. 
 
Należy zachować odległości minimalne do istniejących sieci infrastruktury technicznej: 

• od kanalizacji 50cm 
• od kabla telekomunikacyjnego 50cm 
• od rurociągu gazu niskiego ciśnienia 50cm 
 

Przed zasypaniem kabla należy wykonać pomiary stanu izolacji i ciągłości żył kabla co 
należy potwierdzić sporządzonym protokołem z pomiarów.  
Następnie zgłosić do zainwentaryzowania przez Biuro Geodezji. 
 
 

3.2 Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z okablowaniem. 
 
- linie zasilające oświetlenie 
 
Projektuje się wymianę istniejącej linii zasilającej oświetlenie uliczne z zachowaniem 
obecnej trasy jej przebiegu oraz doprowadzenie linii zasilających do lokalizacji nowych 
punktów oświetleniowych. Linie zasilające należy wykonać odpowiednio: dla obwodów 
istniejących przy placu Kościuszki – zasilonych ze stacji transformatorowej „poczta” 
kablem YAKXS 4x25mm2, dla obwodów istniejących przy Rynku kablem YAKXS 
4x35mm2, dla obwodów projektowanych w Rynku YAKXS kablem 4x25mm2. 
Kable należy układać w odległości co najmniej 0,5m od trwałych ogrodzeń, na 
głębokości 0,7m w osłonie otaczającej DVR-50 lub DVK-50 niebieski arot na podsypce 
piaskowej o grubości 0,1m. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 
0,1m, następnie 0,15m warstwą gruntu rodzimego, a następnie przykryć folią z 
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, na głębokości nie mniejszej niż 25 cm i nie 
większej niż 35 cm, o grubości co najmniej 0,3mm. Krawędzie folii powinny wystawać 
co najmniej 5 cm poza zewnętrzną krawędź ułożonych kabli. Kable układać w wykopie 
wzdłuż linii falistej (z zapasem 3% dł. wykopu) w celu skompensowania mogących 
wystąpić nieznacznych ruchów ziemi. Przy zginaniu kabla promień zagięcia powinien 
być nie mniejszy niż 20-krotna średnica zewnętrzna kabla. 
 
- słupy i oprawy oświetlenia ulicznego, 
 
Projektuje się oświetlenie uliczne za pomocą lamp rozmieszczonych w terenie zgodnie 
z załącznikiem graficznym planu zagospodarowania terenu. Słupy z otworami 
technologicznymi do zabudowy tabliczek bezpiecznikowych. W słupach należy 
wykonać połączenie pomiędzy oprawą a zabezpieczeniem, przewodem NYM-J 
3x2,5mm2, zabezpieczonym wkładkami bezpiecznikowymi BiWts 6A. Fazy obwodów 
należy obciążyć równomiernie. W celu zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim 
zaciski ochronne słupów połączyć z zaciskami ochronno–neutralnymi złączy 
słupowych. Sterowanie wybranych obwodów oświetlenia zewnętrznego rozwiązane 
będzie przez zegar astronomiczny dwukanałowy programowalny dla każdego kanału 
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oddzielnie z możliwością ręcznego sterowania. 
 
 
Dodatkowe informacje: 
 
- dopuszcza się zastosowanie oprawy/naświetlacza równoważnego, co oznacza nie 

gorszego niż zaproponowany, 
- równoważność należy potwierdzić szczegółowymi obliczeniami na podkładzie, 
- nie dopuszcza się stosowania opraw/naświetlaczy z wyciągniętym radiatorem na 

zewnątrz oprawy, co może wpływać na zbieranie się zanieczyszczeń ze środowiska 
naturalnego, 

- materiał z którego jest wykonany korpus opraw i naświetlaczy jak również powłoka 
słupa, nie może mieć możliwości złuszczania, odpryskiwania, czy rozwarstwiania 
przez cały okres użytkowania, nie zachowanie tych właściwości wpłynie na 
zmniejszenie walorów estetycznych całej inwestycji. Wymagane jest potwierdzenie 
przez producenta właściwości dla wyżej wymienionych elementów (korpus opraw i 
naświetlaczy, powłoka słupa) o braku możliwości występowania (rozwarstwiania, 
odpryskiwania, złuszczania) pod rygorem wymiany tych elementów przez cały okres 
użytkowania. 

- Rysunki poglądowe – typy i rodzaje lamp wskazano w dokumentacji. 
 
 
3.3 Projektowana rozdzielnica sterowania oświetleniem w Rynku. 

 
Lokalizacja rozdzielnicy w wyznaczonym miejscu zgodnie z załącznikami graficznymi 
planu zagospodarowania terenu. Rozdzielnicę należy zasilić kablem typu YKXS 
5x10mm2 z istniejącego złącza kablowego w Rynku i zabezpieczyć rozłącznikiem 
bezpiecznikowym. Rozdzielnicę należy wykonać w obudowie szczelnej(min. IP55) z 
drzwiczkami na zamek. 
 
Rozdzielnica sterowania oświetleniem obejmuje obwody zasilania i sterowania 
projektowanym obwodem oświetlenia w Rynku zasilania szafy sterowniczo-zasilającej 
przyłącza fontanny w Rynku. Wewnątrz obudowy, rozdzielnica wyposażona jest także 
w obwód gniazd jednofazowe 230V oraz dwa gniazda trójfazowe 400V. 
  
Okablowanie wewnątrz rozdzielnicy wykonać przewodem LgY 1x16mm2. Wszystkie 
elementy wyposażenia są przystosowane do montowania na typowej szynie TH 35 mm.  

 
Do miejsca przyłączenia fontanny należy doprowadzić przyłącze elektryczne zgodnie z 
zapotrzebowaniem mocy. Kabel zasilający YKY 5x6mm2 doprowadzić w pobliże szafy 
zasilająco-sterowniczej fontanny z zapasem kabla 2m. Należy także doprowadzić 
bednarkę od uziomu i zakończyć szyną uziemiającą w pobliżu głównej szafy zasilającej. 
 

 
3.4 Uziemienie 

 
Przed wykonaniem podsypki na dno wykopu należy ułożyć bednarkę FeZn 25×4 
uziemienia konstrukcji słupów. Po ułożeniu kabel przykryć taką samą warstwą piasku 
po czym przysypać 15cm warstwą ziemi rodzimej. Zaciski ochronne słupów połączyć z 
zaciskami ochronno–neutralnymi złączy słupowych. 

 
3.5 Ochrona przeciwporażeniowa 

 
Zgodnie z warunkami technicznymi oraz Normą (N SEP-E-001 Sieci 
elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa) obowiązującym 
systemem ochrony od porażeń jest samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci. 
Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim (przy uszkodzeniu) należy 
połączyć przewodem LgY 1x16mm2 zaciski ochronne wszystkich słupów z zaciskami 
neutralnymi złączy słupowych. Przy każdym słupie oświetleniowym należy wykonać 
uziemienie połączone z bednarką. Po ustawieniu słupów dokonać pomiaru 
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skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Protokoły pomiarów przekazać 
Inwestorowi.  

 
 

3.6 Ochrona przeciwprzepięciowa 
 
Dla ochrony projektowanych obwodów oświetleniowych przed przepięciami należy 
stosować ograniczniki przepięć typu B+C. 
 

 

4. Obliczenia. 
 

  Dane  wejściowe 
 
Linia zasilająca RSO 
 
a) długość linii zasilającej:              l = 10 m. 
b) żyły kabla:  miedź    S = 10 mm2 
c) napięcie sieci:                           U = 230/400 V 
d) zabezpieczenie obwodu:    S = WT 00c gG/3x32A 
e) moc zainstalowana     P = 15kW 
 
 
Rezystancja obwodu zwarcia do szyn rozdzielnicy RSO wynosi:       
 
 
 

 
 
 

Dobór WLZ dla RSO 
 
warunek I 

 
warunek II 
 
gdzie: 
 
Idd – obciążalność prądowa długotrwała przewodów wg DIN VDE 0298-4; 
Ib obl – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prąd obciążenia przewodu); 
In – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających; 
I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających; 

 
 

 
 

 
WARUNEK NIE ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA W WARUNKACH NORMALNYCH 

SPEŁNIONY 
 

 
DOBÓR ZABEZPIECZENIA ZE WZGLĘDU NA DŁUGOTRWAŁĄ OBCIĄŻALNOŚĆ 

PRZEWODU PRAWIDŁOWA 
 

Wg N SEP-E-002 wartość spadku napięcia w budynkach nieprzemysłowych na odcinku od złącza 
do układu pomiarowego mniejszą-równą 0,5% napięcia znamionowego 
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gdzie: 

P – moc  czynna przesyłana analizowanym odcinkiem toru [W]; 
l – długość analizowanego odcinka toru [m]; 
γ – konduktywność (55 dla Cu oraz 35 dla Al) [m/Ω·mm2 ]; 
S – przekrój przewodu [mm2]; 
cosφ – współczynnik mocy; 
 

ORZECZENIE :   
SPADEK NAPIĘCIA  NA  PROJEKTOWANYM  KABLU  NIE  PRZEKRACZA POZIOMU 

DOPUSZCZALNEGO 
 

SPRAWDZENIE KABLA W OBWODZIE OŚWIETLENIOWYM PROJEKTOWANEJ RSO 
 

Do obliczeń przyjęto moc zapotrzebowaną dla obwodu O1 dla fazy L1 
 

 
gdzie: 
Pz – 14 opraw x 80W = 1120W; 
ki – współczynnik jednoczesności (przyjęto 1); 
Ij – współczynnik rozruchu (przyjęto 1,2); 
 
 
 
 
Obliczeń dokonano dla fazy L1. Maksymalny prąd, który popłynie w tej fazie wyniesie: 
 
 
 
 
Projektowany kabel YAKY 4x16mm2 musi spełniać następujące warunki: 
 
warunek I 

 
warunek II 
 
 
Dopuszczalna obciążalność dla kabla YAKY 4x3516mm2 wynosi Iz=84A. Obwód w projektowanej 
rozdzielnicy zabezpieczony jest rozłącznikiem bezpiecznikowym typu D01 16A. Współczynnik 
krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w czasie do 5s wynosi 
5,8÷6,2 dla rozłączników bezpiecznikowych typu D01 10A. 
  
Czyli: 

 
 
 

 
Warunki są spełnione. 
 
 

SPRAWDZENIE PRZEWODU NYM-J 3x2.5mm2 DO ZASILENIA OPRAW NA SŁUPACH 
 

Maksymalny prąd, który popłynie w oprawie lampy parkowej wyniesie 
 

 
 

gdzie: 
Projektowany kabel NYM-J 3x2.5mm2 musi spełniać następujące warunki: 
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warunek I 
 

warunek II 
 
 
Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla kabla NYM-J 3x2.5mm2

 wynosi Iz=31A, a oprawa 
zostanie zabezpieczona w IZK wkładką bezpiecznikową BiWts 6A. Współczynnik krotności prądu 
powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w czasie do 0,4s wynosi 6,2 dla wkładki 
bezpiecznikowej BiWts 6A. 
Czyli: 

 
 
 

 
Warunki są spełnione. 
 

SPRAWDZENIE MAKSYMALNEGO SPADKU NAPIĘCIA  
W OBWODZIE OŚWIETLENIOWYM 

 
Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonej oprawy (faza L1). Do obliczeń przyjęto obwód O1. 
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Spadek napięcia liczony na odcinku RSO – ostatnia oprawa oświetleniowa w obwodzie jest 
mniejszy od dopuszczalnego spadku napięcia. 
 

SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W OBWODZIE 
OŚWIETLENIOWYM 

 
Rezystancja obwodu zwarcia do najdalszej oprawy wynosi:       
 
 
 
 
Wg  SEP–E–001 oraz PN–HD 60364-4-41 spełniony być musi   
warunek: 
 
  
Współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w czasie 
do 5s wynosi 5,8÷6,2 dla rozłączników bezpiecznikowych typu D01 16A. 
 
dla najdalszej oprawy:   
 
 
 

 
 

46,4 [V]   <  230 [V] 
WARUNEK SPEŁNIONY 

 
SPRAWDZENIE SPADKU NAPIĘCIA W OBWODZIE ZASILANIA FONTANNY  
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Spadek napięcia liczony na odcinku RSO – szafka zasilająco-sterująca fontanny jest mniejszy od 
dopuszczalnego spadku napięcia. 
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W OBWODZIE 

ZASILANIA FONTANNY 
 

Rezystancja obwodu zwarcia do szafy zasilająco-sterowniczej fontanny:       
 
 
 
 
 
Wg  SEP – E – 001 oraz PN – HD 60364-4-41 spełniony być musi   
warunek: 
 
  
Współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w czasie 
do 0,4s k wynosi 5÷10 dla wyłączników instalacyjnych nadprądowych o charakterystyce C  

  
 
 

 
109,1 [V]   <  230 [V] 

WARUNEK SPEŁNIONY 
 
 

 
6. Uwagi końcowe. 

 

Projekt wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowiązującymi normami  
i przepisami. Po wykonaniu całości należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji, uziemienia  
i samoczynnego wyłączenia zasilania. Zastosowany osprzęt instalacyjny musi być oznakowany 
znakiem „CE”. 
 
Z uwagi na brak zmian w parametrach całej sieci zrezygnowano z obliczeń.  
 
Dokumentacja konieczna do odbioru urządzeń elektroenergetycznych: 
 
- protokoły odbioru robót zanikowych 
- protokoły pomiarowe  
- dokumentacja powykonawcza (projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstałymi w 

trakcie budowy)  
- dziennik budowy z adnotacją uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego o wytyczeniu 

w terenie linii kablowych - inwentaryzacja geodezyjna 
 
 
 
 
Uwaga ogólna 
Wszystkie nazwy własne użyte w opracowaniu stanowią tylko propozycje rozwiązań 
technicznych. Dopuszcza się zastosowanie konkretnych typów urządzeń innych 
(równoważnych) niż podanych w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie ale nie gorszych od referencyjnych. 

 
 
 
Instalacje elektryczne 
Projektant uprawniony: 

 
Inż. Henryk Horodyski  
Nr upr. 418/76/Wwm  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
bez ograniczeń 
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CZĘŚĆ V 
PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ 

 

 
 

 
1. Inwentaryzacja zieleni: 

 
Na potrzeby opracowania projektu, wykonano ogólną inwentaryzację zieleni istniejącej. 

 
 

2. Gospodarka zielenią: 
 

Realizacja przedsięwzięcia pn.: Roboty budowlane: przebudowa nawierzchni 
pieszych i kołowych, przebudowa miejsc postojowych, przebudowa nawierzchni 
utwardzonych i biologicznie czynnych, przebudowa odwodnienia powierzchni z 
przebudową studzienek, przebudowa elementów sieci: wodno-kanalizacyjnych wraz z 
przebudową przyłączy, energetycznych wraz z przebudową oświetlenia o mocy nie 
większej niż 1kV, budowa 2 szt. hydrantów nadziemnych, odbudowa fontanny w rynku, 
przebudowa istniejących oraz montaż nowych elementów małej architektury pn.: 
„Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie ” wymaga 
przeprowadzenia zmian szaty roślinnej w zakresie koniecznym do przeprowadzenia 
inwestycji. 
 
Wykonano analizę istniejącej zieleni miejskiej. Na podstawie przeprowadzonej analizy 
stanu istniejącego oraz zakresu planowanej inwestycji wskazano drzewa i krzewy do 
usunięcia. 

  
 Wycinkę drzew przeznaczonych do usunięcia należy wykonać poza sezonem lęgowym 
ptaków tj. od 1 marca do 31 sierpnia włącznie, czyli od 1 września do końca lutego. Do 
wycinki przeznaczono okazy bezpośrednio kolidujące z elementami inwestycji oraz 
takie, które mogą niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania terenu. 
Usunięciem objęte są drzewa popularne o niewielkiej wartości przyrodniczej i 
kompozycyjnej, bezpośrednio kolidujące z elementami zagospodarowania. Istniejące 
krzewy, w tym grupy krzewów iglastych znajdujące się w środkowej części 
zagospodarowania przeznaczone są do przesadzeń, o ile w trakcie robót budowlanych 
zostanie stwierdzona taka możliwość. Z uwagi na zakres rewitalizacji nie ma możliwości 
utrzymania bieżącej szaty roślinnej niskiej w istniejącym kształcie. 
 
 
Uwaga: 

 
Należy zachować wszystkie pomniki przyrody znajdujące się na terenie inwestycji. 
 

 
 

3. Drzewa i krzewy do usunięcia: 
 

W celu zrekompensowania strat spowodowanych wycinką, w ramach projektu 
rewitalizacji zostały zaprojektowane nasadzenia. Nasadzenia uzupełniające drzew, 
przesadzenia oraz nasadzenia zieleni niskiej ujęto w projekcie zagospodarowania ze 
wskazaniem wszystkich planowanych działań. Nasadzenia zostały zaprojektowane z 
uwzględnieniem uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony 
zabytków oraz wymogów bezpieczeństwa i warunków technicznych. 
 
Nowe nasadzenia drzew i krzewów należy objąć, co najmniej trzyletnią gwarancją 
pielęgnacyjną polegającą na odpowiednim ściółkowaniu strefy korzeniowej, 
podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu chwastów i koszeniu traw.  
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Wykluczono stosowanie w nasadzeniach gatunków posiadających mrozoodporne 
owoce lub nasiona chętnie spożywane przez ptaki. Wyklucza się również używanie torfu 
naturalnego przy nawożeniu zaprojektowanych nasadzeń. 
 
Do nowych nasadzeń wybrano gatunki roślin odpornych na zanieczyszczenia, 
mrozoodporne, dostosowane do warunków gruntowo-wodnych oraz prawidłowo 
wkomponowane w istniejącą zieleń.  

 
Szczegóły lokalizacji wskazano na projekcie zagospodarowania. 

 
 

4. Pielęgnacja istniejących drzew i krzewów po robotach inżynieryjnych  
 
Po zakończeniu robót budowlanych należy zapewnić istniejącej roślinności narażonej 
na stres, związany ze zmianą otoczenia, odpowiednią pielęgnację.  
 
− należy dążyć do poprawienia jakości środowiska glebowego za pomocą nawożenia 

wgłębnego i nawodnienia gleby  
− należy rozpatrzeć potrzebę redukcyjnego cięcia koron*, które uwzględnia sposób 

wzrostu drzewa, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi oraz konstrukcje korony,  
− w przypadku gdy przewidywane są cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części 

gałęzi lub konarów, należy je rozplanować na okres 2-3 lat;  
− teren wokół drzewa, które utraciło część korzeni należy przykryć warstwą ściółki  
− przy większej utracie korzeni należy zastosować system napowietrzania 

(geotekstylne dreny pasmowe, dreny ceramiczne, rury PCV, etc.), który przyspieszy 
regenerację korzeni  

− należy zapewnić regularne nawadnianie drzewom, tzn. dostarczać co najmniej 2,5 cm 
wody w obrębie rzutu korony raz na tydzień, w zależności od stopnia zamian jakie 
nastąpiły w otoczeniu drzewa oraz od warunków pogodowych,  

− należy bezwzględnie usunąć wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokół drzewa 
za pomocą narzędzi ręcznych,  

− należy ostrożnie spulchnić glebę w obrębie rzutu korony drzewa, na głębokości 3-5 
cm,  

− wzruszoną glebę zaleca się wymieszać z mulczem, torfem i piaskiem lub urodzajną 
ziemia w celu rozluźnienia jej struktury, nie powinno się tego robić w czasie gdy gleba 
jest nasiąknięta wodą lub zamarznięta  

− należy wziąć pod uwagę, iż może zaistnieć potrzeba zastosowania specjalistycznych 
metod ochrony drzewa przed szkodnikami i chorobami,  

− w dalszej perspektywie należy także przewidzieć potrzebę zastosowania różnych 
rodzajów cięć jak:  

− cięcia korygujące drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdom lub 
przechodniom, drzew rosnących w koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków 
mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 
4,50 m nad jezdnię i poniżej 2,20 m nad chodnikami,  

- cięcia sanitarne – obejmują usuwanie gałęzi martwych, obumierających, chorych, 
krzyżujących się, narastających na siebie, słabo umocowanych. Cięcie należy 
wykonać tak, aby nie uszkodzić tkanki żywej wytworzonej u nasady części martwej. 

 
Uwaga:  
 
Przed każdym cięciem należy przeprowadzić specyfikację średnic gałęzi i miejsc, z 
których gałęzie są usuwane. Ciecia powinny być prowadzone przez 
wyspecjalizowanego chirurga drzew i tylko w ostateczności (tj. w momencie, gdy po 
znacznym uszkodzeniu systemu korzeniowego jest to jedyny sposób na uratowanie 
drzewa). Należy pamiętać, iż zdrowe silne drzewo odtwarza utracone korzenie szybciej, 
dlatego jego koronę należy ciąć lekko, zaś słabsze drzewo będzie wymagało większej 
redukcji gałęzi. Do drzew lepiej znoszących cięcie, gdzie redukcja konarów do 10 cm 
średnicy nie stanowi problemu, należą: buki, klony, dęby, graby, lipy. Natomiast ciecia 
u jesiony, topole, kasztanowce, jabłonie, czereśnie i grusze należy ograniczać do gałęzi 
o średnicy 5 cm. 
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Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub 
korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, 
przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 
 
Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze 
przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, 
chyba że mają na celu: 
- usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 
- utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; 
- wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. 
 
 

5. Zabezpieczenie drzew podczas robót ziemnych, inżynieryjnych i drogowych 
 
Wykonanie robót winno być zgodne z projektem oraz specyfikacją techniczną. Przy 
robotach związanych z infrastrukturą podziemną, w bliskim sąsiedztwie drzew 
przeznaczonych do adaptacji należy stosować metody bezwykopowe, minimalizujące 
uszkodzenia bryły korzeniowej drzew, pozwalające na utrzymanie statyki drzew (w 
szczególności tyczy się to branży wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej). 
 
W wypadku pogorszenia warunków siedliskowych, zwłaszcza obniżenia poziomu wód 
gruntowych, należy rośliny adaptowane zabezpieczyć przed niekorzystnymi 
warunkami. Przed przystąpieniem do robót rośliny powinny być przez Wykonawcę 
zabezpieczone przed uszkodzeniem przed w następujący sposób:  
 
− musi zostać sporządzony szczegółowy plan tymczasowy ciągów komunikacyjnych dla 

pracowników i ruchu pojazdów,  
− powinny być wyznaczone miejsca składowania urobku z wykopów i składowania 

materiałów budowlanych.  
− przejścia powinny być zlokalizowane poza zasięgiem korzeni drzew, w odległości min. 

2 m od obrysu koron,  
− miejsca składowania materiałów budowlanych, paliw olejów i lepiszczy powinny być 

zlokalizowane w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej 
niż 10 m od pnia drzewa,  

− jeżeli ciężki sprzęt przemieszczany jest w pobliżu drzew, w miejscach jego ruchu 
powinny być ułożone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiału, stalowe płyty 
albo odporne na zgniatanie maty,  

− sposób zabezpieczania miejsc poruszania się pracowników i sprzętu mechanicznego 
na terenach zadrzewionych musi być nadzorowany przez uprawnionego Inspektora 
Nadzoru.  

 
Generalną zasadą prowadzenia robót przy drzewach i krzewach jest:  
 
− zminimalizowanie zasięgu prac,  
− skrócenie czasu trwania prac, 
− drzewa po zakończeniu działań budowlanych powinny być poddane „kuracji 

rehabilitacyjnej” (dostarczenie korzeniom substancji wspierających-odżywczych), 
należy zapewnić im właściwą pielęgnację, przede wszystkim odpowiednie 
nawadnianie, nawet parę lat po zakończeniu intensywnych praca w ich pobliżu.  

 
W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrębie systemu 
korzeniowego adaptowanego drzewa, należy przyjąć określoną metodę prowadzenia 
prac.  
 
− Strefa śmierci - 1 m od pnia  
– nie należy wykonywać żadnych prac ziemnych metodą odkrywkową  
− Strefa ryzyka  
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− rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczególną ostrożnością ze 
względu na ochronę systemu korzeniowego drzewa, obowiązuje tutaj zakaz zmiany 
poziomu gruntu, a w przypadku, gdy nie ma innej możliwości, powinno się wykonać 
systemy napowietrzające glebę - zgodnie z normami pielęgnacji drzew.  

 
Jeśli zachodzi konieczność wykonywania wykopów instalacyjnych w strefie korzeniowej 
drzew lub krzewów: 
 
− roboty ziemne w strefie ryzyka należy wykonywać wyłącznie ręcznie, gdyż maszyny 

uszkadzają korzenie,  
− w obrębie strefy ryzyka nie wolno zagęszczać gruntu (wałowanie należy ograniczyć 

do minimum),  
− przez cały okres trwania robót, należy podlewać drzewa wodą w ilości ok. 20 dm3 na 

jedno drzewo,  
− należy unikać wykonywania wykopów w lecie, najlepiej prowadzić je od października 

do kwietnia. W przypadku prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosować 
należy ekrany korzeniowe, które służą zabezpieczaniu systemów korzeniowych na 
czas prowadzenia robót. 

 
Bezwzględnie zakazuje się palenia ognisk pod drzewami i krzewami. 

 
 

6. Zabezpieczenie drzew i krzewów w czasie prowadzenia robót 
 

Zabezpieczanie korzeni drzew przy budowie 
 

− na granicy planowanego wykopu od strony drzew należy wykopać ręcznie rów o szer. 
30-50 cm i głębokości równej 1,5 do 2,0 m, 

− wszystkie napotkane korzenie powinno się przyciąć na równi ze ścianą wykopu; 
korzenie ciąć prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia 
cięcia musi być równa i możliwie najmniejsza,  

− na przeciwległej ścianie należy ustawić ekrany z desek zamocowane na słupach 
ustawionych od strony planowanego wykopu 

– odległość między ścianą z przyciętymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w 
przypadku znacznej głębokości wykopu, rów można poszerzyć – jednak ekran zawsze 
powinien być ustawiony w odległości 30cm od ściany z przyciętymi korzeniami.), 

− przestrzeń pomiędzy ekranem i ścianą wypełnić gruboziarnistym podłożem do wys. 
40cm poniżej powierzchni terenu (ił 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 
5%), zaś górną warstwę należy wypełnić ziemią urodzajną zmieszaną z kompostem 
w stosunku 2 :1,  

− odkryte korzenie należy przykryć matami słomianymi, nie wolno dopuścić do ich 
przesuszenia, − odkrytych korzeni nie wolno podlewać silnym strumieniem wody oraz 
nie można dopuścić do wytworzenia w obrębie systemu korzeniowego zastoin wody  

− przy wykonywaniu prac podczas upałów trzeba maksymalnie skrócić okres narażenia 
korzeni na przesuszenie, − z osłon tego typu można zrezygnować pod warunkiem 
wykonania robót instalacyjnych po za okresem wegetacji roślin. 

 
Zabezpieczanie pni drzew przy budowie 

 
− na placu budowy pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi poprzez odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju 
drzewa powinna wynosić od 1,5 do 2 m 

– szalunek powinien sięgać do pierwszych gałęzi − pod deskami należy ułożyć warstwę 
izolacyjną z juty lub mat słomianych,  

− ustabilizować odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemią,  
− górną część odeskowania opasać drutem lub taśmą stalową co 40 – 60 cm (co 

najmniej 3 razy). 
 

Zabezpieczanie koron drzew przy budowie 
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− gałęzie kolidujące, utrudniające pracę należy podwiązać do gałęzi sąsiednich,  
− w przypadku, gdy jest to niezbędne należy wykonać, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 

cięcia techniczne,  
− rany po cieciach zabezpieczyć środkiem grzybobójczym typu funaben, dendromal, 

Lack balsam itp. 
 
Zabezpieczanie i ochrona krzewów podczas robót ziemnych, inżynieryjnych i 
drogowych 

 
− grupy krzewów do zachowania należy wygrodzić, 
− należy wykonać obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego 

krzewu lub grupy krzewów (maks. do 2 m),  
− deskowanie należy zamocować za pomocą gwoździ do palików, wbitych w grunt, 

rozmieszczonych, co około 1.5 m. 
 

Jeżeli krzewy nie są zbyt stare i zbyt przerośnięte, a wykop trwa krótko:  
 
− należy podwiązać korony lub przyciąć je w zależności od gatunku i jego wrażliwości 
na cięcia,  
− powinno się zastosować ekrany zabezpieczające system korzeniowy. 

 
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez odpowiednie władze. Jest to określone zarówno przez ustawę o 
ochronie przyrody jak i przez przepisy prawa budowlanego. 
 

 
7. Sadzenie nowych roślin 

 
Sadzonki roślin powinny spełniać wymagania norm:  
 
PN-87/R-67022 (Materiał szkółkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste ) PN-87/R-
67023 ( Materiał szkółkarski, Ozdobne drzewa i krzewy liściaste ) PN-R-67031  
( Sadzonki roślin ozdobnych ) 

 
 

Drzewa  
 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:  
 
Termin nasadzeń 
Wskazane jest sadzić drzewa jesienią lub wiosną (październik – kwiecień) w tym 
okresie dopuszczone jest sadzenie roślin bez bryły korzeniowej (wielkość roślin bez 
bryły korzeniowej pozostaje bez zmian), od kwietnia do października należy sadzić 
wyłącznie z bryłą korzeniową i w pojemniku. Nasadzenia z bryłą korzeniową mogą być 
wykonywane przez cały sezon wegetacyjny, lecz rośliny muszą być podlewane w ilości 
co najmniej 40 litrów wody dziennie w okresie pierwszych 3 miesięcy po posadzeniu i 
w okresach suszy. Optymalne warunki do sadzenia to chłodne, wilgotne dni.  
 
Przygotowanie terenu 
Przygotowanie terenu powinno zostać wykonane przed przywiezieniem roślin na teren, 
zawsze mogą wydarzyć się nieprzewidziane sytuacje, które przedłużą wykonywanie 
prac. • przygotowanie gruntu Należy przygotować doły pod drzewa o wymiarach 1,0 x 
1,0 x 1,0 m. Po wykopaniu dołka usuwamy z niego wszystkie kamienie, gruz, 
zanieczyszczenia i wzruszamy istniejący grunt. Do połowy wypełniamy dołek ziemią 
urodzajną lub substratem torfowym oraz z dodatkiem hydrożelu*, pozostałą część 
wypełniamy istniejącą ziemią. Po wymieszaniu substratu w dołku sadzimy drzewo. 
Ziemia urodzajna powinna mieć odczyn zgodny z wymaganiami danego gatunku. • 
lokalizacja nasadzeń  
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Lokalizacja nasadzeń  
Lokalizację nasadzeń należy wyznaczyć w terenie, zgodnie z dokumentacją 
projektową,  
 
Sposób nasadzeń 
Odległości między nowo posadzonymi drzewami w rzędzie kształtują się od 2,5 – 10 m. 
Między drzewami istniejącymi, a nowoprojektowanymi starano się w miarę możliwości 
przyjmować większą odległość rzędu 10 m.  
 
Poziom sadzenia 
Poziom sadzenia powinien być o około 10 cm niższy od poziomu terenu, a wokół pnia 
należy pozostawić obniżenie gruntu (misę) zapewniające zatrzymanie około 50 litrów 
wody do podlania. Uszkodzone i złamane korzenie należy przyciąć przed sadzeniem. 
Przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniane 
paliki tworzące trójnóg. Korzenie roślin należy zasypywać sypką ziemią, a następnie 
prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać wodą w ilości co najmniej 40 l. 

 
Sposób przechowywania drzew  
Drzewa po przywiezieniu należy jak najszybciej posadzić. Jeśli jest to niemożliwe 
należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Bryłę korzeniową należy 
zabezpieczyć przed przemarznięciem i wyschnięciem.  
 
Sposób stabilizacji drzew  
Drzewa należy stabilizować za pomocą drewnianych pali. Pale muszą być równe, o 
średnicy min.7 cm i długości dostosowanej do wysokości sadzonki (połowa palika 
powinna być wkopana w ziemię a jego wysokość powinna sięgać pod koronę drzewa), 
zaimpregnowane ciśnieniowo, co uchroni je przed szybką degradacją i gniciem. Pale 
powinny być umieszczone równo z trzech stron, w taki sposób, aby stabilizować roślinę. 
Drzewa należy przywiązać do palików tuż pod koroną podwójnym węzłem, szeroką 
opaską z tworzywa lub gumy tak, aby nie uszkodzić kory drzewa. Wysokość wbitych 
pali w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, przy czym należy 
wbić pal na głębokość co najmniej połowy długości pala.  
 
Zabezpieczanie przed zgryzaniem przez zwierzęta  
Zabezpieczenie drzew siatką poliuretanową przed zwierzyną - pas siatki wys. 0,8 m, 
rozpiętej na palikach służących do stabilizacji drzew  
 
Ściółkowanie  
Przygotowaną misę należy wyłożyć korą ogrodniczą w promieniu 50 cm od pnia na 
grubość 5 cm (licząc w stanie luźnym) – (ilość kory ogrodniczej przypadającej na jedno 
drzewo – 4,40 m2; 0,22 m3).  
 
Wielkość roślin  
Wszystkie drzewa zarówno formy naturalnej (N) jak i formy piennej (Pa) muszą być 
wielkości określonej w projekcie oraz w specyfikacji technicznej. Obwód pni drzew-
sadzonek powinien mieścić się w przedziale 12 – 14 cm, a korona musi się kształtować 
w zależności od odmiany na wysokości od 1,8 - 2,2 m. Wszystkie drzewa danej odmiany 
muszą mieć koronę symetryczną zaczynającą się na jednej wysokości i muszą być 
jednakowej wysokości.  
 
Gwarancja  
Nasadzenia powinny być objęte trzy letnim okresem gwarancyjnym, polegającym na 
podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu chwastów, koszeniu traw, ściółkowaniu strefy 
korzeniowej i wymianie roślin wyschniętych. 

 
 

Krzewy  
 
Do nasadzeń wybrano gatunki krzewów, które nie mają specjalnych wymagań, są 
odporne na zanieczyszczenia drogowe oraz zasolenie. Dobrano je odpowiednio do 
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warunków siedliskowych. Przy sadzeniu krzewów należy zwrócić szczególną uwagę na 
projektowaną infrastrukturę podziemną szczególnie gazową. Nad instalacją gazową, 
należy zachować strefę 6m nad siecią wysokiego ciśnienia, strefę 1m nad siecią 
średniego i niskiego ciśnienia. W przypadku instalacji teletechnicznych, należy 
zachować odstęp 40 cm. od skrzynek telekomunikacyjnych innych wyjść infrastruktury 
podziemnej. Zaprojektowane krzewy należy sadzić w rozstawie podanej w projekcie. 

 
Termin nasadzeń 
Wskazane jest sadzić krzewy jesienią lub wiosną (październik – kwiecień) w tym okresie 
dopuszczone jest sadzenie roślin bez bryły korzeniowej, od kwietnia do października 
możliwe jest sadzenie krzewów wyłącznie z bryłą korzeniową i w pojemniku, lecz rośliny 
muszą być podlewane w ilości co najmniej 10 litrów wody dziennie w okresie pierwszych 
3 miesięcy po posadzeniu i w okresach suszy. Optymalne warunki do sadzenia to 
chłodne, wilgotne dni. Przygotowanie terenu powinno zostać wykonane przed 
przywiezieniem roślin na teren, zawsze mogą wydarzyć się nieprzewidziane sytuacje, 
które przedłużą wykonywanie prac. Bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania i 
przetrwania jest odpowiedni zasób wody w czasie okresu zimowego. Jeżeli przed 
nadejściem mrozów było mało opadów atmosferycznych, musimy sami zaopatrzyć 
rośliny w odpowiednią ilość wody. Niskie temperatury powietrza, podobnie jak susza, 
wysuszają ziemię i musimy dostarczyć im wody nawet zimową porą. Najlepiej przy 
temperaturach zerowych, bez obawy, że nocne przymrozki im zaszkodzą. 

 
Przygotowanie gruntu 
Należy przygotować dołki pod krzewy o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5 m, zaprawić do 
połowy ziemią urodzajną lub substratem torfowym z dodatkiem hydrożelu*, pozostałą 
część wypełniamy istniejącą ziemią. Po wymieszaniu substratu w dołku sadzimy 
drzewo. Ziemia urodzajna powinna mieć odczyn zgodny z wymaganiami danego 
gatunku.  
 
Lokalizacja nasadzeń 
Lokalizację nasadzeń należy wyznaczyć w terenie, zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
 
Sposób nasadzeń 
Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się około 5 cm głębiej niż rosła w szkółce. 
Zbyt głębokie lub płytkie posadzenie utrudni jej prawidłowy rozwój. Uszkodzone i 
złamane korzenie należy przyciąć przed sadzeniem. Korzenie roślin należy zasypywać 
sypką ziemią, a następnie dobrze ubić i podlać wodą.  
 
Sposób przechowywania krzewów 
Krzewy po przywiezieniu należy jak najszybciej posadzić. Jeśli jest to niemożliwe należy 
je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Bryłę korzeniową należy 
zabezpieczyć przed przymarznięciem i wyschnięciem.  
 
Ściółkowanie 
Krzewy należy wyściółkować korą ogrodniczą średnio mieloną, pozbawioną patogenów 
na grubość 5 cm (licząc w stanie luźnym) Do wyliczeń ilości kory przyjęta została 
powierzchnia krzewów.  
 
Wielkość roślin 
Wszystkie krzewy muszą być wielkości określonej w projekcie oraz w specyfikacji 
technicznej.  
 
Gwarancja 
Nasadzenia powinny być objęte trzy letnim okresem gwarancyjnym, polegającym na 
podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu chwastów, koszeniu traw, ściółkowaniu strefy 
korzeniowej i wymianie roślin wyschniętych. Krzewy i krzewinki należy przycinać dwa 
razy w roku, szczególną uwagę należy zwrócić na pielęgnację roślin przy skrzynkach 
telekomunikacyjnych i elektrycznych tak, aby zachować odległość 40 cm od skrzynek 
by nie doprowadzić do ich zarośnięcia. Krzewy w pasie drogowym nie wymagają tak 
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częstego przycinania. Co 4-5 lat należy rośliny silnie przyciąć. 
 

Pnącza 
 
Do nasadzeń wybrano odmiany pnączy zalecane do obsadzanie np. ogrodzeń, odporne 
na szkodliwe warunki środowiska, mrozoodporne oraz dostosowane do trudnych 
warunków siedliskowych.  
 
Wymagania dotyczące sadzenia pnączy są następujące:  
 
Jakość sadzonki 
Sadzonki pnączy w pojemnikach lub doniczkach. Każde pnącze przywiązane do 
bambusowego palika. Liczba pędów – minimum 3 silne pędy.  
 
Pora sadzenia 
Pnącza w pojemnikach można sadzić przez cały sezon wegetacyjny. Pnącza sadzone 
latem w czasie upałów systematycznie podlewać. Regularnie podlewać w okresie min. 
3 miesięcy od posadzenia i w okresach suszy w ilości 10 l na sadzonkę.  
 
Miejsce sadzenia 
Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową. Roślina w miejscu 
sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub 
płytkie posadzenie utrudni jej prawidłowy rozwój.  
 
Przygotowanie gruntu 
Teren pod nasadzenia pnączy należy starannie przygotować. Wykopać doły szerokości 
40x40cm i głębokości 40cm. Wymieszać grunt rodzimy z glebą urodzajną w stosunku 
1:1  
 
Sposób nasadzeń 
Sadzonkę umieścić tak, aby była lekko przechylona w stronę ściany. Zasypać dół 
przygotowaną mieszanka ziemi i ubić ją. Uformować wokół rośliny misę z ziemi i zalać 
wodą. Obłożyć korą ogrodniczą na grubość 10cm w obrębie misy. Sadzonkę na 
podporze wspierającej umieścić tak, aby była lekko przechylona w stronę ściany. 
Zasypać dół przygotowaną mieszanka ziemi i ubić ją. Uformować wokół rośliny misę z 
ziemi i zalać wodą. Obłożyć korą ogrodniczą na grubość 10cm w obrębie misy. Sadzimy 
2 pnącza na mb. Sposób sadzenia pnączy przy ekranach akustycznych na siatkach z 
linki nierdzewnej, został przedstawiony na rysunkach 3.1-3.6. Przedmiar oraz 
specyfikacja dotyczący siatki na pnącza znajduje się w przedmiarze ekranów 
akustycznych. 

 
Rośliny okrywowe 
 
W projekcie zastosowano gatunki roślin okrywowych do sadzenia w trudnych 
warunkach siedliskowych, bezpośrednio przy ulicach o dużym natężeniu ruchu, a także 
rośliny okrywowe preferujące półcień i cień. Wymagania dotyczące sadzenia są 
następujące:  
 
Jakość sadzonki - Sadzonki roślin okrywowych powinny być równomiernie 
rozkrzewione, silne, zdrowe i prawidłowo oznaczone. Wysokość rośliny minimum 20-25 
cm, sadzonki w pojemnikach PØ13.  
 
Termin nasadzeń - Rośliny okrywowe w pojemnikach można sadzić przez cały okres 
wegetacyjny. Rośliny sadzone w okresie letnim w czasie silnych upałów systematycznie 
podlewać.  
 
Lokalizacja nasadzeń - Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
Przygotowanie gruntu - Teren przeznaczony pod rośliny okrywowe powinien być 
całkowicie pozbawiony chwastów trwałych oraz oczyszczony z gruzu i dużych kamieni. 
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Ziemię przekopać na głębokość ok. 30cm i wymieszać grunt rodzimy z ziemią urodzajna 
w stosunku 1:1.  
 
Sposób nasadzeń - Roślina w miejscu sadzenia powinna być sadzona na taką samą 
głębokość na jakiej rosła w szkółce lub około 1cm głębiej. Rośliny z tej samej odmiany 
powinny być sadzone w tej samej rozstawie, dostosowanej do siły wzrostu.  
 
Ściółkowanie - Po posadzeniu rośliny powinny być podlane i wyściółkowane. 
Ściółkować grubo zmieloną korą sosnową pozbawioną patogenów na grubość 10 cm 
(licząc w stanie luźnym). 

 
Zakładanie trawników  
 
Przygotowanie gruntu powinno polegać na rozścieleniu warstwy gruntu urodzajnego 
(humusu) o grubości nie mniejszej niż 10 cm. Przed przystąpieniem do humusowania 
grunt podłoża należy wzruszyć na głębokość co najmniej 10 cm, tak aby uczynić go 
wodno- i powietrzno-przepuszczalnym. Rozścielonej warstwy humusu nie należy 
zagęszczać i nie należy po niej jeździć sprzętem mechanicznym. Siew traw powinien 
nastąpić bezpośrednio po rozścieleniu humusu. Powierzchnię humusu przed obsianiem 
należy przygotować przez odpowiednie wyrównanie oraz zagrabienie lub zbronowanie. 
Świeży obsiew należy delikatnie zagrabić (na głębokość do 1 cm), a następnie 
uwałować lub udeptać.  
 
Trawniki na terenie płaskim, należy założyć przez siew mieszanek traw do gruntu, 
uprzednio przygotowanego (3 kg nasion na 100 m2 ).  
 
Należy zastosować uprawę mechanicznej na z nawożeniem nawozem długo 
rozkładającym się.  
 
Do obsiewu należy użyć standardowej mieszanki traw przeznaczonej na stanowiska 
bardzo suche lub sporządzić mieszankę o następującym składzie:  
 
- kostrzewa owcza (Festuca ovina) 50%  
- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30%  
- życica trwała (Lolium perenne) 10%  
- stokłosa prosta (Bromus erectus) 5%  
- kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum) 5% 

 
 

8. Wnioski końcowe 
 

Informacje szczegółowe o lokalizacji wycinek i nasadzeń zawarto w opracowaniach 
wykonawczych. 
 
Projekt renowacji obszarów zielonych poprzez nasadzenia drzew i krzewów oraz 
odgrodzenie dróg zielenią izolacyjną według osobnego opracowania. 

 
 

9. Drzewa i krzewy do nasadzenia 
 
Nasadzenia uzupełniające drzew oraz nasadzenia zieleni niskiej ujęto w projekcie 
zagospodarowania terenu. Nasadzenia zostały zaprojektowane z uwzględnieniem 
uwarunkowań siedliskowych, kształtowania architektury krajobrazu, ochrony zabytków, 
oraz wymogów bezpieczeństwa i warunków technicznych. 
 
Nowe nasadzenia drzew i krzewów należy objąć, co najmniej trzyletnią gwarancją 
pielęgnacyjną polegającą na odpowiednim ściółkowaniu strefy korzeniowej, 
podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu chwastów i koszeniu traw.  
Wyklucza się również używanie torfu naturalnego przy nawożeniu zaprojektowanych 
nasadzeń. 
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Do nowych nasadzeń wybrano gatunki roślin odpornych na zanieczyszczenia, 
mrozoodporne, dostosowane do warunków gruntowo-wodnych oraz prawidłowo 
wkomponowane w istniejący krajobraz miejski.  
 
Nasadzenia zgodnie z tabelą w części II opracowania (p.13 Szczegółowe informacje 
dotyczące projektowanych elementów). 
 
Szczegóły lokalizacji wskazano na projekcie zagospodarowania. 
 
 
 

Uwaga dla wykonawców: 
 
- Zamówione gatunki należy sadzić w porach sadzenia oraz zgodnie z instrukcją zakupu sadzonek 
- Glebę pod nasadzenia należy użyźnić przed wykonaniem nasadzeń zgodnie z instrukcją zakupu 
sadzonek 

- Zabrania się stosowania sadzonek nie certyfikowanych 
- Nadrzędną instrukcją dla wykonawcy jest projekt gospodarki zielenią. W przypadku sprzeczności 
wobec przygotowanej dokumentacji oraz instrukcji sadzonek obowiązującym dokumentem jest 
Projekt Gospodarki Zielenią. 

- Wykonawca udziela min. 5 letniej gwarancji na wykonane nasadzenia. 
- Stosowanie rozwiązań zamiennych może być wykonane tylko w przypadku pisemnej zgody 
projektanta zieleni odpowiedzialnego za przygotowanie projektu. 

- Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań zamiennych, nie uzgodnionych z projektantem zieleni 
odpowiedzialnym za przygotowanie projektu. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad nasadzeniami w ciągu min. 3 miesięcy od czasu 
wykonanie lub ( 3 miesięcy w okresie wiosennym, jeżeli nasadzenia były wykonywane jesienią ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: 
 
 Mgr inż. Arch. Radosław  Żubrycki 
 Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW 
 w specjalności architektonicznej  
 bez ograniczeń 
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CZĘŚĆ VI 
INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 
 

Rozdział I 
 

1. Podstawa prawna 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06.02.2003 r. z poźn. zm. 
W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) 
 

 
              Przepisy ogólne; 
 

1.1. zagospodarowanie terenu budowy – rozumie się przez to 
rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej na 
terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk 
materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci 
rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i 
urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych z uwzględnieniem 
warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych 
obiektów; 

 
1.2. plan BIOZ – rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256); 

 
1.3. strefa niebezpieczna – rozumie się przez to miejsca na terenie budowy 

w którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi; 
 

1.4. instrukcja bezpiecznego wykonania robót budowlanych – rozumie 
się przez to sposób zapobiegania zagrożeniom związanym  
z wykonaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2, 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r. poz. 290 z późn. zmianami) oraz sposób postępowania w 
przypadku wystąpienia tych zagrożeń; 

 
2. Opracowany projekt budowlany pn. Roboty budowlane przebudowa nawierzchni 

pieszych i kołowych, przebudowa miejsc postojowych, budowa parkingów 
rowerowych, przebudowa odwodnienia powierzchni z przebudową studzienek, remont, 
przebudowa i budowa nowych elementów: sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z 
przebudową przyłączy, sieci energetycznych wraz z przebudową oświetlenia, budowa 
2 szt. hydrantów nadziemnych, budowa fontanny, remont istniejących oraz montaż 
nowych elementów małej architektury pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum 
miasta w Miechowie” 

 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 

290 z późn. zmianami) 
 

4. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.  
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Sporządzona ocena wykonanych robót budowlanych prowadzi do zmniejszenia ryzyka 
zawodowego i likwidacji lub ograniczenia występujących zagrożeń wypadkowych 
podczas wykonywanych robót budowlano – montażowych na terenie placu budowy. 

 
 

Rozdział II 
 

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem organizacji placu budowy są następujące; 
 

 
1. Plac budowy zostanie sprawdzony przed rozpoczęciem robót budowlano – 

montażowych przez komisję złożoną z kierownika budowy i inspektora BHP. Ocena 
zostanie wpisana do Dziennika Budowy. 
 

2. Roboty budowlano – montażowe będą prowadzone w bezpieczny sposób, określony 
w przepisach, zasadach i instrukcjach stanowiskowych BHP i PPoż. 

 
3. Dla poszczególnych stanowisk roboczych w zależności od rodzaju wykonywanego 

zawodu są opracowane instrukcje BHP i p. poż. Doraźne szkolenie stanowiskowe w 
zakresie BHP i PPoż. Zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. 

 
4. Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wyposażeni we 

właściwe ubrania robocze, odpowiednie buty (gumowe), okrycie przeciwdeszczowe, 
nakrycie głowy i rękawice oraz kaski ochronne. 
 

5. Miejsca posadowienia tymczasowych budynków magazynowych (składane z 
gotowych segmentów stalowych) lub baraków wraz z urządzeniami higieniczno – 
sanitarnymi, kontenerami socjalno – bytowymi dla załogi i kierownictwa, ułożenie i 
montaż ogrodzenia z gotowych elementów konstrukcji stalowej i siatki, bram 
wjazdowych dla pojazdów mechanicznych oraz wyznaczone przejścia dla pieszych 
powinny być oznakowane. 
 

6. Parking dla postoju samochodów osobowych, ciężarowych zostanie wytyczony w 
trakcie organizacji placu budowy.  

 
7. Droga dojazdowa będzie zlokalizowana od strony drogi gminnej na plac budowy po 

utwardzonej nawierzchni (asfaltowej) i być oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu 
na drogach publicznych. 

 
8. Szybkość jazdy samochodów ciężarowych na terenie placu budowy czy pobliskich ulic 

– do 10 km/h. 
 

9. Na ogrodzeniu placu budowy zostaną zamieszczone tablice ostrzegawcze; „Wstęp na 
teren placu budowy osobom postronnym surowo wzbroniony” 

 
10. Strefy niebezpieczne na budowie będą ogrodzone poręczami lub zabezpieczone 

daszkami ochronnymi. 
 

11. Na zewnątrz ogrodzenia zostanie ustawiona tablica informacyjna o rodzaju budowy, 
nadzorze, itp. 

 
12. Oczyszczenie całego terenu budowy ze zbędnych materiałów, przedmiotów i innych 

elementów następować będzie po każdym dniu pracy. 
 

13. Podczas realizowania zadania jak wyżej należy przestrzegać porządku i ładu oraz 
stosować się do zasad i wytycznych obowiązujących przy różnych działaniach na 
budowie, szczególnie z zakresu ochrony pracy i ppoż. 
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14. Przestrzegać określonych zasad piętrzenia i układania materiałów sypkich i 
kształtowych. 

 
15. Zapewnić, aby na budowie były stosowane tylko bezpieczne podesty, rusztowania, 

pomosty, drabiny i schody. 
 

16. Na terenie samej budowy zostaną umieszczone napisy o zakazie przebywania w 
strefach działania maszyn budowlanych, itp. 

 
17. Wszystkie urządzenia transportowe i dźwigowe będą obsługiwane tylko przez 

pracowników odpowiednio przeszkolonych, posiadających właściwe upoważnienie lub 
uprawnienie. 

 
18. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego realizowania powierzonej 

pracy zwrócić się do właściwych fachowców poszczególnych branż lub bezpośrednio 
do swojego przełożonego o wytyczne do dalszego postępowania. 

 
19. Przy telefonach koniecznie umieścić numery wszystkich ważnych instytucji, takich jak; 

straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, itp. 
 

20. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych i montażowych pracownicy 
zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązującego instruktażu stanowiskowego 
dotyczącego zagadnień BHP w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

 
21. Na terenie placu budowy istnieje obowiązek używania środków ochrony indywidualnej 

takich jak kaski ochronne (obowiązek ten mają osoby przybywające na plac budowy, 
tj. pracownicy, dozór techniczny, podwykonawcy i goście). 

 
22. Pracownicy budowlano – montażowi ukończyli w zakresie BHP szkolenia podstawowe 

i okresowe zaświadczenia o ukończeniu szkolenia znajdować się powinny w aktach 
osobowych każdego pracownika na terenie budowy). 

 
23.  Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy, pracownicy budowlano – montażowi 

zostali zaznajomieni z występującym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy. 
Fakt zapoznania pracownika z zagadnieniami stanowisk pracy dokumentuje 
zaświadczenie podpisane przez pracownika osobiście (zaświadczenie w aktach 
osobowych poszczególnych pracowników na terenie budowy). 
 

24. Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy przy robotach budowlano – 
montażowych posiadają aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i sprzętu 
budowlanego (zaświadczenie znajdować się powinno w aktach osobowych 
pracownika na terenie budowy). 

 
25. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano – montażowych i rozbiórkowych 

posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania określonej 
pracy bez przeciwwskazań (zaświadczenie powinno znajdować się w aktach 
osobowych pracownika na terenie budowy). 
 

26. Równolegle przeprowadzone są dla pracowników także szkolenia teoretyczne i 
praktyczne w zakresie posługiwania się sprzętem ppoż. na terenie placu budowy. 

 
27. Bezpośredni nadzór nad BHP na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio; kierownik 

budowy, mistrzowie przy współudziale koordynatora ds. BHP, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 
 

Rozdział III 
 
Czynności zakazane na terenie budowy. 
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Na terenie budowy zabrania się przede wszystkim; 
 

1. Chodzenia po świeżo postawionych zadaszeniach ochronnych, stropach, 
murach, itp. 

2. Zezwalania na ustawienie na budowie rusztowań niezgodnie z zasadami i 
przepisami. 

3. używania do budowy rusztowań, pomostów itp. materiałów 
niepełnowartościowych, zniszczonych i niewłaściwych. 

4. Dopuszczania do przeciążenia rusztowań zbyt dużą ilością składowanych 
tam materiałów. 

5. Tolerowania zrzucania materiałów czy przedmiotów z wysokości, 
szczególnie jeśli miejsce zrzutu nie zostało przedtem zabezpieczone i 
oznakowane. 

6. Usuwania różnego rodzaju zabezpieczeń czy oznakowań. 
7. Zezwalania na składowanie materiałów na brzegach rusztowań czy wykopów 

oraz w sposób nieprawidłowy o ile chodzi o ich piętrzenie i zabezpieczenie. 
8. Tolerowania, aby w strefy niebezpieczne były niezabezpieczone lub nie 

oznakowane. 
 

Elementarne czynności po zakończeniu pracy na terenie placu budowy. 
 

1. Po zakończeniu pracy w danym kolejnym dniu zabezpieczyć wszystkie 
używane maszyny i urządzenia przed ich ewentualnym uruchomieniem przez 
osoby niepowołane. 

2. Przeprowadzić kontrolę ogrodzenia budowy pod względem trwałości i 
zabezpieczenia mienia. 

3. Sprawdzić czy na placu budowy nie pozostały osoby niepowołane. 
4. szanować wyposażenie placu budowy właściwie je wykorzystując. 
5. Na bieżąco likwidować określone zagrożenia powstające na placu budowy. 
6. W miarę możliwości zapewnić całodobowy nadzór poprzez stróżowanie 

placu budowy. 
 
 

Rozdział IV 
 

        Plac budowy; 
 

1. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi opracowano w ocenie głównej robót 
budowlanych i środkach zmniejszających ryzyko w zależności od etapów realizacji 
wykonywanych prac budowlano – montażowych. 

 
 

2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót stosownie do 
rodzaju zagrożeń to; 
 

- tablice i znaki informacyjne (przy robotach ziemnych i 
wysokościowych) 

- taśmy ostrzegawcze 
 
 

3. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych nie będą narażeni 
na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w 
szczególności takich jak; 
 

- hałas 
- wibracje 
- zapylenie 
- oświetlenie 
- natężenie i stężenie wartości dopuszczalnych 
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4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych na terenie placu budowy są następujące; 

 
 

5. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót budowlanych pracownikom zostaje 
udzielony instruktaż w zakresie BHP w ilości 16 godzin zgodnie z opracowanym 
harmonogramem i instrukcjami BHP obowiązujący na poszczególnych 
stanowiskach pracy (zaświadczenie o ukończeniu instruktażu stanowiskowego 
znajduje się w aktach osobowych pracownika z własnoręcznym podpisem 
potwierdzającym fakt ukończenia szkolenia). 

 
 

6. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych DTR. 

 
 

7.  
- spycharko –koparka 
- betoniarka 
- zagęszczarki z napędem spalinowym do utwardzania gruntu 
- samochody samowyładowcze 
- elektronarzędzia 
- młoty mechaniczne 
- wyciągi budowlane 
-  
Dokumentacja DTR znajduje się w biurze kierownika budowy. 
 
 

8. Roboty budowlane – wybrane zagadnienia wykonywane na terenie placu budowy 
z zastosowaniem BHP. 
 

- prace na wysokościach 
     
                Obowiązkiem nadzoru przy prowadzeniu prac na wysokościach jest; 

 
- prowadzenie robót ściśle według dokumentacji technologiczno – 

organizacyjnej obiektu, 
- przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa przy pracach 

na wysokościach zgodnie z instrukcją montażu, normami oraz 
ogólnymi i szczegółowymi przepisami BHP, 

- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach i na placu 
budowy oraz znakowanie ich znakami ostrzegawczymi, 

- dokonywanie kontroli stanowisk pracy ja wysokościach a 
zwłaszcza prawidłowości usytuowania i zamocowania urządzeń 
zabezpieczających, 

- wyposażenie pracowników w odzież, sprzęt ochrony 
indywidualnej oraz przeszkolenie ich w zakresie posługiwania się 
przydzielonymi środkami ochrony indywidualnej a przede 
wszystkim sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości,        
 
 

9. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości 
 

- przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m, stanowiska 
pracy należy zabezpieczyć barierką składającą się z deski 
krawężnikowej o wys. 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej 
na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub 
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całkowicie w sposób zabezpieczający pracownika przed 
upadkiem z wysokości. 

- Jeżeli roboty wykonywane są przejściowo lub ich charakter 
uniemożliwia zastosowanie zabezpieczenia w barierkę ochronną 
należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenia pracowników 
przed upadkiem z wysokości, np. stosować szelki bezpieczeństwa 
współpracujące z aparatem bezpieczeństwa lub innym 
amortyzującym sprzętem.  
 
 

10.  Rusztowania budowlane powinny; 
 

- posiadać pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości 
materiałów, 

- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających 
obciążeń, 

- zapewnić bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do 
stanowisk pracy, 

- stwarzać możliwość wykonywania pracy w pozycji niepowodującej 
nadmiernego wysiłku 
 

a) rusztowanie typowe powinno być wykonane zgodnie z wymogami normy, 
 

b) rusztowanie nietypowe powinno być wykonane zgodnie z projektem, 
 

c) rusztowanie inwentaryzowane powinno być zaopatrzone w atest wytwórni 
a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta 

 
 

10.1 Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach. 
 

Do pracy na rusztowaniu wolno przystąpić dopiero po komisyjnym 
odbiorze przez nadzór techniczny budowy, potwierdzony zapisem 
w dzienniku budowy. 

 
- po burzy, ulewach, opadach śniegu oraz po dłuższej przerwie w 

użytkowaniu na rusztowaniach można pracować dopiero po 
kontroli technicznej, powinna ona obejmować stan konstrukcji 
rusztowań i podestów roboczych, 
 

- sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem pracy ogólny stan 
rusztowania, zwłaszcza pomostów i barierek ochronnych oraz 
ciągów komunikacyjnych, stwierdzone usterki usunąć, 

 
- przy wznoszeniu i rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę 

niebezpieczną i ogrodzić ją poręczami lub deskami ochronnymi, 
strefa taka powinna mieć szerokość wynoszącą co najmniej 1/10 
wysokości rusztowania, jednak nie mniej niż 6 m, 

 
- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy 

utrzymać w czystości a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu, 
 

- jednoczesna praca na dwóch poziomach roboczych znajdujących 
się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania 
odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku 
ochronnego, 

 
- rusztowania powinny być sprawdzane a ponadto po silnym 

wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych 
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dłuższych niż 10 dni. Podłoże gruntowe (grunt, konstrukcja, itp.) 
na których ustawia się rusztowanie powinno zapewniać jego 
stabilność mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód 
opadowych 

 
-  rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać 

instalację odgromową, 
 

- rusztowanie na kozłach należy stosować zgodnie z wymaganymi 
normami, opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub 
przedmiotach jest zabronione,  

 
 

11. Zagrożenia wypadkowe przy pracach na drabinach. 
 

Najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy na drabinach 
są; 
 

- niewłaściwy dobór drabiny do rodzaju pracy, 
- wchodzenie na drabiny bez jej sprawdzenia, 
- niezabezpieczenie drabiny ustawionej na śliskiej powierzchni, 
- wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej, 
- niewłaściwe wnoszenie i posługiwanie się narzędziami na 

drabinie, 
- sięganie i wychylanie się na boki, 
- praca na drabinie podczas silnego wiatru i w czasie burzy, 
- używanie drabiny na chwiejnych podstawach, 
- niedbałe przenoszenie drabiny, 
- używanie uszkodzonej drabiny 

 
Spośród różnych typów drabin najczęściej używane są drabiny przystawne  
i rozstawne. O tym jakiego typu należy użyć drabinę decyduje rodzaj pracy oraz 
warunki w jakich ma być ona wykonana. 

  
 

12. Prace na drabinach. 
 

Przy pracach wykonywanych z drabiny narzędzia należy 
przechowywać w specjalnej torbie, futerale lub skrzynce 
narzędziowej. Skrzynkę narzędziową należy zawieszać na 
drabinie między ostatnimi lub przedostatnimi szczeblami tak aby 
nie przeszkadzała pracującemu w swobodnym wykonywaniu 
ruchów. Torbę natomiast przewieszać przez ramię. Szczegółowe 
wymagania w zakresie przystosowania drabiny do możliwości 
stosowania przy określonych pracach zawiera DTR wystawiona 
przez producenta. Dozwolone jest wykonywanie robót 
malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 
nieprzekraczalnej 4m od posadzki. 
 
Zabronione jest - wnoszenie lub znoszenie po drabinach 
przedmiotów, których ciężar jest większy niż 20 kg (przedmioty 
takie należy ciągnąć lub opuszczać na linie przesuwającej się 
przez krążek linowy zawieszony na oddzielnej konstrukcji). 
Kładzenie narzędzi na drabinie w miejscach z których mogą one 
upaść na znajdujących się na dole pracowników. 
 
Wykonywanie z drabiny następujących prac - roboty malarskie, 
roboty murarskie i tynkarskie, prace związane z montażem i 
demontażem urządzeń, prace związane z przebiegiem instalacji, 
prace wymagające użycia narzędzi udarowych lub innych 
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powodujących drgania, prace ciesielskie na wysokości powyżej 
3 m. 

 
 

13. Podstawowe zasady użytkowania narzędzi ręcznych na budowie. 
 

- narzędzia ręczne powinny być dostosowane do wykonywanej 
pracy, 

- uszkodzone narzędzia należy niezwłocznie wycofać z użytku, 
- narzędzia do pracy udarowej (motki, przecinaki, przebijaki) nie 

mogą posiadać uszkodzonych i ostrych krawędzi w miejscach 
trzymania ich ręką, pęknięć, zadziorów itp., krótszej rękojeści niż 
15 cm. 

 
Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania lub 
przebijania elementów metalowych lub rozbijania konstrukcji 
budowlanej powinny mieć uchwyty nie krótsze niż 70 cm.  

 
Zabronione jest 
 

- używanie narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających 
normom i warunkom technicznym, 

- stosowanie kluczy nie dostosowanych rozmiarem do wielkości 
nakrętek, wyrobionych lub pękniętych, 

-  dopasowywanie rozwartości szczęk klucza do wymiaru nakrętki 
za pomocą wkrętaka, podkładek, 

- przedłużanie długości klucza różnymi przedłużaczami (np. rurami, 
drążkami, itp.) 

- używanie przecinaka z rozbitą główką, 
- używanie pilnika bez trzonka lub z obluzowanym trzonkiem,  

 
 

14. Zagrożenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed 
zagrożeniami. 

 
a) do zagrożeń na stanowisku pracy blacharzy, dekarzy należą; 

 
- zagrożenia związane z elementami wirującymi i luźnymi, 
- zagrożenia związane z elementami ostrymi i wystającymi, 
- zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiałów 

(ostre krawędzie, śliskie powierzchnie) 
 

b) czynniki uciążliwe 
 

- praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych  
i klimatycznych, 

- obciążenie rąk i nóg, 
 

c) sposoby ochrony przed zagrożeniami przy robotach dekarskich  
i blacharskich, 

 
- posiadanie znajomości instrukcji bezpieczeństwa pracy 

obsługiwanych urządzeń, 
- stosowanie tylko ostrych właściwych dla danej obróbki narzędzi, 
- dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie BHP 
 
 

15. Zagrożenia na stanowiskach pracy. Ochrona przed zagrożeniami. 
 



„ Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Miechowa ” 

 

94 
Atelier architektury Radosław Żubrycki 

Przykłady zagrożenia czynnikami fizycznymi na stanowiskach 
posadzkarzy, bitumiarzy czy brukarzy i robotników drogowych. 
 

- niewystarczające oświetlenie stanowiska pracy, 
- występujący niekorzystny mikroklimat, 
- wibracje np. maszyn i urządzeń, 
- zapylenie, np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp. 
- hałas- większość maszyn i urządzeń emituje ponadnormatywny 

hałas, 
 

Ochrona przed opisanymi zagrożeniami polega na; 
 

- stosowaniu instrukcji technologicznych, bezpieczeństwa 
pożarowego i BHP, 

- bezwzględnym przestrzeganiu przepisów i zasad bezpiecznej i 
higienicznej pracy, 
 
 

16. Zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami. 
 

Sprzęt ochrony osobistej. 
 
                               Spawacz gazowy; 

 
Podczas prac spawacz narażony jest na różne czynniki niebezpieczne 
oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne z których największe to; 
 
- czynniki powodujące oparzenia (gorące odpryski metali, płomień 

acetylenowo – tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.) 
- promieniowanie optyczne (podczerwień nadfiolet), 
- pyły zawierające krzemionkę, 
- związki chemiczne (różne gazy, tlenki azotu, tlenki węgla a także 

inne w zależności od rodzaju spawanego metalu oraz znaczne 
ilości pyłu) 

 
W związku z tym spawacz gazowy musi być zaopatrzony  
w odpowiednią odzież ochronną, buty oraz sprzęt ochrony osobistej. 
 
- osłona włosów (np. beret, czapka) 
- osłona oczu (np. okulary ochronne z różnymi filtrami w zależności 

od wydatku acetylenu) 
- osłona rąk (skórzane rękawice spawalnicze) 
- osłona tułowia (trzewiki z bezpieczną sprzączką ze skóry 

termoodpornej lub getry termoodporne) 
- osłona układu oddechowego (półmaski filtrujące, typu P1) 

 
W przypadku pracy spawacza gazowego dodatkowo w innych niż 
normalne warunkach (np. prace na wysokościach) należy do 
dodatkowo wyposażyć w sprzęt ochronny gwarantujący bezpieczną 
pracę w tych warunkach. 

 
                      Spawacz elektryczny. 
 

Podczas spawania elektrycznego spawacz narażony jest między 
innymi na; 
 
- pyły i gazy spawalnicze, 
- promieniowanie jonizujące, 
- promieniowanie widzialne, 
- promieniowanie ultrafioletowe 
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- promieniowanie podczerwone, 
- wymuszona pozycja ciała, 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- hałas 

 
Do zabezpieczenia spawacza elektrycznego, szczególnie 
spawającego łukiem elektrycznym należy stosować – wentylacje 
ogólne i wentylacje miejscowe (urządzenia odsysające) 

  
 

17. Zagrożenia na stanowisku pracy kierowców wózka, maszyn jezdnych i 
sposoby ochrony przed zagrożeniami. 

 
Kierowca wózka podczas pracy narażony jest na różne czynniki 
niebezpieczne oraz szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne. 
 

Czynniki niebezpieczne. 
 
- brak utwardzonej powierzchni dróg i składowisk, 
- zły stan nawierzchni (dziury, koleiny, itp.), 
- brak odpowiedniego oświetlenia pomieszczeń, składowisk, itp. 
- nieprzestrzeganie przepisów przez użytkowników dróg, 
- przeciążenie wózków (w tym także doczepianie przyczep do 

wózków nie dostosowanych do tego celu), 
- niewłaściwe ułożenie materiałów, 
- przewożenie osób na wózkach lub przyczepach nie 

przystosowanych do tego celu, 
- brak nadzoru nad czynnościami zakładu, podnoszenia, itp. 
- niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym 

(prowadzenie prac przy instalacji elektrycznej wózka przez osoby 
nieupoważnione) 

- zagrożenie elementami ostrymi i wystającymi, ruchomymi  
i luźnymi oraz innymi związanymi z właściwościami 
fizykochemicznymi ładunku, 

- zagrożenie pożarem lub wybuchem przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych, 
 

Czynniki chemiczne. 
 
- niebezpieczeństwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa, 
- materiały pędne i smary (etylina, nafta, olej napędowy, oleje 

silnikowe i smary) 
 

W związku z powyższym zagrożeniem kierowca wózka powinien; 
 
- przestrzegać obowiązkowych przepisów i zasad ruchu na drogach 

wewnętrznych i publicznych, 
- stosować środki ochrony osobistej (kask ochronny, rękawice 

ochronne, okulary ochronne, odzież ochronną przed kontaktem z 
kwasem, ochronniki słuchu) 

     
Betoniarz zbrojarz. 
 
Przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracy betoniarza i zbrojarza 
należy pamiętać o następujących zagrożeniach. 

 
Czynniki niebezpieczne; 
 
- zagrożenia związane z elementami wirującymi i luźnymi, 
- zagrożenia związane z elementami ostrymi i wystającymi, 
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- zagrożenia związane z przemieszczeniem się sprzętu i ludzi, 
- zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiału 

(ostre krawędzie, śliskie powierzchnie, itp.) 
- zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (nieodpowiednia 

instalacja elektryczna urządzeń mechanicznych, 
- zagrożenie poparzeniem, np. wapnem, 

 
Sposoby ochrony przed zagrożeniami przy pracach betoniarskich  
i zbrojarskich. 
 
- posiadanie znajomości instrukcji bezpieczeństwa pracy 

obsługiwanych urządzeń, 
- stosowanie sprawnych i właściwych narzędzi, 
- stosowanie właściwego oświetlenia stanowiska pracy zgodnie  

z przepisami, 
- zapobieganie pyleniu poprzez stosowanie, np. zbiorników wraz  

z dozownikami na materiały pylące (cement, wapno), 
- dopuszczanie do pracy pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie 
bezpiecznych metod pracy, 

- stosowanie się do wymaganych przez przełożonego poleceń  
i wskazówek w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 
   Kopacz ziemny. 
 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z projektem 
technicznym organizacji robót, które powinny określać między innymi; 

 
- sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny), 
- sposób zabezpieczenia skarp wykopów (rozkop, deskowania, 

ścianki szczelne), 
- trasy urządzeń podziemnych a w szczególności kabli 

elektrycznych, telefonicznych, przewodów gazowych, 
- kategorie gruntu, poziom wód gruntowych i sposób odwodnienia 

wykopów, 
 

Ponadto kierownik lub majster przed przystąpieniem do robót 
powinien omówić z brygadzistą trasy urządzeń podziemnych i 
oznakować je wyraźnie na terenie prowadzonych robót oraz określić 
bezpieczną ich odległość od wykopu w poziomie i pionie i zapewnić 
fachowy nadzór techniczny. 

 
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów. 

 
Do wykopów nie wolno; 
 
wchodzić i wychodzić po rozporach, 
 

- wchodzić po stwierdzeniu, że w ciągu nocy lub po deszczu 
obluzowały się rozpory, 

- rozbierać deskowań bez nadzoru majstra lub wykwalifikowanego 
brygadzisty i zgody kierownika budowy, 

 
 

Przy robotach ziemnych majster i brygadzista mają obowiązek; 
 

- obracać właściwe narzędzia i sprawdzać ich stan techniczny, 
- odpowiednio rozmieścić zabezpieczenie ścian wykopów, 
- instruować pracownia o bezpiecznych metodach pracy, 
- nadzorować przestrzeganie przez robotników przepisów BHP, 
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Kierownik powinien dokonywać kontroli konstrukcji stanu 
bezpieczeństwa wykopów i zabezpieczeń oraz oceniać zgodność 
prowadzenia robót z dokumentacją techniczną. 

 
 

18. Stan techniczny maszyn i urządzeń. 
                                                           

Maszyny i urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy 
zmianie obsługi będą sprawdzane na terenie placu budowy pod 
względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. 
 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym będą kontrolowane zgodnie 
z instrukcjami producenta przez elektromontera posiadającego 
odpowiednie aktualne uprawnienia SEP. Wyniki kontroli zostaną 
wprowadzone do kartoteki indywidualnej każdego narzędzia i będą 
przechowywane na terenie budowy. 
 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i 
naprawą instalacji urządzeń elektrycznych będą wykonywane przez 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 
Przenośne rozdzielnie budowlane prądu elektrycznego 220/380V 
znajdujące się na terenie budowy będą zabezpieczone przed dostępem 
osób nieupoważnionych do tego. Rozdzielnie o których mowa będą 
usytuowane w odległości większej niż 50 m od odbiorników energii. W 
przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnoprądowych należy 
sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

 
 

19. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów budowlanych na 
terenie budowy. 

 
Na terenie budowy zostaną wyznaczone miejsca do składowania 
materiałów i wyrobów budowlanych. Miejsca te będą znajdować się na 
utwardzonym podłożu wraz z możliwością odprowadzenia wód 
deszczowych. 

 
Materiały drobne ułożone do wysokości nieprzekraczalnej 1,70m. 

 
- blacha stalowa (paczki) warstwy, 
- cement (worki), warstwy, 
- drewno okrąglaki, stosy, 
- kruszywo (luzem) stosy, 
- Piasek (luzem), stosy, 
- Tłuczeń kamienny i ceglany (luzem), 
- Papa (zwoje), pionowe ustawienie, 
- Pustaki i cegła, kozły, 

 
W warstwach podano rodzaj opakowania a za nawiasem sposób 
składowania 

 
 

20. Ochrona ppoż. 
 

Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy posiadają aktualne 
przeszkolenie w zakresie ochrony Przeciwpożarowej.  
 
Ppoż. na placu budowy; 
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- drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów 
techniczno – budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych, 

- teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia 
pożaru oraz w zależności od potrzeb w system sygnalizacji 
pożarowej. Dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i 
sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy 
fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się 
na terenie budowy w ilości wynikającej z liczby zagrożonych ludzi, 

- sprzęt do gaszenia pożaru będzie regularnie sprawdzany. 
Konserwacja odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami 
producentów według przepisów przeciwpożarowych, 

- ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinna być zgodna z 
wymaganiami w tym zakresie przepisami przeciwpożarowymi, 

 
 

21. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia występujące przy robotach 
budowlanych i rozbiórkowych. 

 
Czynniki niebezpieczne; 

 
- zagrożenie związane z elementami wirującymi maszyn, (brak 

osłon), 
- zagrożenie związane z elementami ostrymi i wirującymi, 
- zagrożenie związane z transportem materiałów budowlanych 
- zagrożenie związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi, 
- zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi materiału 

(ostre krawędzie, śliskie i chropowate powierzchnie, itp.), 
- zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, nieodpowiednia 

instalacja elektryczna, 
-  zagrożenia oparzenia (gorące odpryski metalu, płomień 

acetylenowo – tlenowy, rozgrzane przedmioty spawane, itp.), 
- zagrożenie pożarowe i wybuchowe, 

 
Czynniki fizyczne; 

 
- nieprawidłowe oświetlenie, 
- hałas, 
- wibracje, 
- pył przemysłowy (cement, pył wapienny, piasek, pył drzewny, itp.) 
- promieniowanie optyczne (podczerwień, nadfioletowe i widzialne) 

 
Czynniki chemiczne. 

  
- związki chemiczne stosowane w budownictwie, 
- gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek węgla i inne), 
- inne substancje chemiczne, 

 
Czynniki uciążliwe. 
 
- praca w zmiennych warunkach klimatycznych  

i mikroklimatycznych, 
- duże obciążenie rąk i nóg, 
- wymuszona pozycja ciała, 
- praca na wysokości, 
- praca w zagłębieniach, 
- praca w zbiornikach,  

 
 

22. Sposoby ochrony przed zagrożeniami występującymi na budowie. 
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   Zapobieganie zagrożeniom chorobowym poprzez. 
 

- stosowanie technologii oraz maszyn i urządzeń nieemitujących 
pyły, hałas, 

- przygotowanie surowców i materiałów, których transportowanie, 
mieszanie i dozowanie powodują pylenie poza placem budowy na 
stanowiskach hermetyzowanych i wyposażonych w wentylację 
miejscową lub ogólną, 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej, tj. wentylacji miejscowej i 
ogólnej, 
 

Zapobieganie zagrożeniom wypadkowym poprzez. 
 
- posiadanie instrukcji bezpiecznej obsługi posiadanych maszyn i 

urządzeń, 
- zaznajomienie pracowników z instrukcjami bezpiecznej obsługi 

maszyn i urządzeń, 
- stosowanych sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, 
- stosowanie sprawnych i właściwych narzędzi, 
- stosowanie właściwego oświetlenia stanowisk pracy zgodnie z 

przepisami i normami, 
- dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, stanie zdrowia i przeszkolonych w zakresie 
bezpiecznych metod pracy, 

- stosowanie się do wydawanych przez przełożonego poleceń i 
wskazówek w zakresie BHP, 

- stosowanie zasad bezpiecznej pracy przy poszczególnych 
urządzeniach, 

- stosowanie wymaganego sprzętu ochrony indywidualnej, odzieży 
i obuwia roboczego,   

 
 

23. Środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 
                 

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażeniem prądem 
elektrycznym, upadkiem z wysokości, oparzeniem, wibracją, hałasem 
oraz innymi szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami na budowie, 
powinni być zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej. Wybór 
właściwego sprzętu oraz zakres jego stosowania powinien być 
uzależniony od rodzaju robót a także od stopnia zagrożenia zdrowia i 
życia na stanowisku pracy. 

 
Przy pracach budowlano – montażowych i rozbiórkowych w 
zależności od występujących zagrożeń i czynników szkodliwych dla 
środowiska pracy należy stosować następujące ochrony osobiste; 
 
- odzież chroniącą przed nadmiernym zabrudzeniem, 
- obuwie robocze, 
- osłony rąk (rękawice chroniące przed ostrymi, chropowatymi, 

szorstkimi, śliskimi i gorącymi elementami lub skórzane rękawice), 
- osłona tułowia (skórzany fartuch spawalniczy), 
- osłony nóg (trzewiki lub getry spawalnicze), 
- osłony górnych dróg oddechowych (maski, półmaski, itp.) jeżeli 

praca odbywa się przy przekroczeniu NDS pyłów, 
- ochrony słuchu (wkładki przeciwhałasowe, nauszniki i hełmy 

przeciwhałasowe), przy przekroczeniu hałasu NDS, 
- sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości tj. szelki 

bezpieczeństwa w połączeniu z linką mocującą do uchwytu a 
często także z urządzeniem samohamownym (tzn. aparatem 
bezpieczeństwa) lub amortyzatorem włókienniczym, gdy nie jest 
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możliwe stosowanie innych środków ochrony przed upadkiem z 
wysokości, 

- ochrona oczu (okulary, przyłbice, itp.) przed odpryskami i pyłem 
chemicznie aktywnym, 

 
Pracownicy budowlani otrzymują środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze z obowiązującą w firmie wykonawczej zasadą. 
Fakt przydziału wymienionego sprzętu pracownik odnotowuje na tzw. 
kartotece indywidualnej przydziału środków ochrony.  

 
 

Rozdział V 
 

Obowiązujące instrukcje i zasady BHP na terenie budowy. 
 

Kierownik budowy przy współudziale koordynatora ds. BHP przeprowadzają 
szkolenie pracowników na terenie placu budowy w zakresie wykonywania i 
znajomości obowiązujących niżej wymienionych instrukcji BHP. 

 
1. Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników. 
2. Ratowanie osób porażonych prądem. 
3. Instrukcja BHP przy ręcznym przewożeniu ciężarów. 
4. Instrukcja BHP dla obsługi elektrowyciągów. 
5. Instrukcja BHP przy posługiwaniu się elektronarzędziami. 
6. Instrukcja BHP przy obsłudze pił tarczowych do drewna. 
7. Instrukcja BHP eksploatacji urządzeń napędowych. 
8. Instrukcja BHP dla operatora sprzętu ciężkiego. 
9. Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot drogowych. 
10. Instrukcja BHP dla operatora żurawia (dźwigu) 
11. Instrukcja BHP dla operatora ładowarki. 
12. Instrukcja BHP dla operatora koparki. 
13. Instrukcja BHP kierowcy. 
14. Instrukcja BHP dla cięcia (palenia) gazowego. 
15. Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego. 
16. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym. 
17. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w pomieszczeniach biurowych i 

magazynowych. 
18. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń magazynowych 

przeznaczonych do składowania materiałów. 
19. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla pomieszczeń magazynowych 
20. Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów proszkowych 
21. Instrukcja BHP dla pracowników układających papy izolacyjne 
22. Zasady BHP przy obsłudze zespołu prądotwórczego z zasilaniem spalinowym 
23. Ogólna instrukcja zasad bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji 

elektrycznych. 
24. Instrukcja BHP przy obsłudze butli z gazem płynnym 
25. Instrukcja BHP dla montera sieci wod. kan.i c. o. 
26. Instrukcja BHP na stanowisku murarza i tynkarza 
27. Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego 
28. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich 
29. Instrukcja BHP przy pracach szklarskich 
30. Instrukcja BHP dla robotników terenów zielonych 
31. Instrukcja BHP przy pracach porządkowo – gospodarczych 
32. Instrukcja BHP przy ręcznym wykonywaniu wykopów 
33. Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza 
34. Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki 
35. Instrukcja obsługi i konserwacji ubijaków i nawijaków płyt wibracyjnych do 

zagęszczania piasku 
36. Instrukcja BHP przy pracach na wysokościach 
37. Instrukcja BHP przy pracach na rusztowaniach 
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38. Instrukcja BHP postępowania w sytuacjach awaryjnych, ugrzęźnięcia 
samochodu 

39. Zasady BHP podczas obsługi maszyn budowlanych na terenie placu budowy 
40. Instrukcja BHP na stanowisku ślusarza robót budowlanych 
41. Instrukcja BHP obsługi betoniarki samojezdnej na terenie budowy 
42.  Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej 
43. Instrukcja Stanowiskowa BHP dla żurawia samojezdnego na podwoziu 

samochodowym 
44. Instrukcja o ochronie p. poż. dla pracowników nowoprzyjętych i zatrudnionych 

na stałe 
45. Instrukcja BHP dla obsługi samochodu ciężarowego i ciężarowo – osobowego 
46. Instrukcja dla kierowców wózków jezdnych z podnośnikiem 
47. Instrukcja stanowiskowa BHP obsługi pistoletu do wstrzeliwania kołków 
48. Instrukcja BHP przy robotach ziemnych w warunkach zimowych 
49. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót izolacyjnych 
50. Instrukcja stanowiskowa BHP przy robotach wodociągowych 
51. Instrukcja stanowiskowa BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich 
52. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót blacharskich 
53. Instrukcja BHP dla malarzy 
54. Instrukcja BHP przy użyciu sprzętu z napędem elektrycznym do robót 

wykończeniowych 
55. Instrukcja BHP przy robotach rozbiórkowych na placu budowy 

- narzędzia pracy, ręczne 
- gwintownice i gwintowniki 
- wielokrążki, rolki i żabki 
- liny stalowe badania okresowe 
- liny włókienne- badania okresowe 
- transport indywidualny ręczny 
- transport zespolony ręczny 
- transport samochodowy 
- magazynowanie materiałów 

56.   Butle z gazem sprężonym (tlen, acetylen) 
57. Tryb postępowania przy natrafieniu na materiały wybuchowe w czasie robót 

ziemnych 
58. pierwsza pomoc sanitarna na placu budowy 
59. Instrukcja BHP organizacji pracy na placu budowy 

 
 

Rozdział VI 
 

W planie BIOZ nie ujęto części rysunkowej, jest on integralną częścią opracowania 
projektowego.   

 
Należy zwrócić szczególną uwagę na; 
 

- czytać plan zagospodarowania 
- zwrócić uwagę na czynniki mogące stwarzać zagrożenie 
- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z 

parametrami poboru mediów i punktem czerpalnym, zaworami 
odcinającymi i drogą dojazdu, 

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki pierwszej 
pomocy) 

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i 
zewnętrznych stref ochronnych wynikających z przepisów 
odrębnych takich jak strefy magazynowania i składowania 
materiałów i wyrobów, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego 

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu 
na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu 

- lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i biurowych 
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Rozdział VII 
 

1. Charakterystyka inwestycji 
 
Teren zabytkowego centrum miasta Miechowa. Zabudowa głównie pierzejowa o funkcji 
typowej dla zabudowy śródmieścia - mieszana funkcja mieszkalno-usługowa oraz 
administracyjno – kulturowa. Plac centralny ograniczony komunikacją kołową oraz niską 
zabudową usługową. Większość zabudowy o wysokości 2-3 kondygnacji - typowej dla 
śródmiejskiej przestrzeni, miejscami wzniesionej do 4 kondygnacji. 
 
Elementy istniejące zagospodarowania o szczególnym znaczeniu historycznym: 
- pomnik na rynku 
- pomnik partyzantów ziemi miechowskiej 
- bazylika grobu bożego 
- obiekty znajdujące się na terenie obszaru opracowania, wpisane do rejestru zabytków 
nieruchomych:  
• Zespół kościoła i klasztoru bożogrobców 

• Pałac Opacki ob. Sąd Rejonowy 

• Kamienica, pl. Kościuszki 7 

• Kamienica, Rynek 17 

• Dom, Rynek 3  

• Dom, Rynek 7 

• Dom, Rynek 8 

• Dom, Rynek 10 

• Dom, Rynek 11 

• Dom, Rynek 12 

• Dom, Rynek 13 
 

 
Inne istniejące elementy zagospodarowania zabytkowego centrum miasta: 
- wiejski dom towarowy „Kłos” 
- zieleń miejska pielęgnowana – teren biologicznie czynny 
- place, chodniki i inne utwardzenia w tym ciągi komunikacji kołowej 
- mała architektura: ławki, oświetlenie, inne  
- schody terenowe 
- inne obiekty budowlane nie ujęte w wykazie, stanowiące zabudowę zabytkowego centrum 
miasta 
 
 
Położenie inwestycji: 
 
Dz. nr ewid.: 1571, 1674, 1699/1, 1699/2, 1700/1, 1700/2, 1701, 1702, 1706/1, 1706/2, 
1709/10, 1709/15, 1716/2, 1717/3, 1715/5, 1720/2, 1721/1, 1795, 3074/2, 3075, 3077, 3078, 
3079, obręb Miasto Miechów, Miechów, Gmina Miechów, Powiat Miechowski, województwo 
Małopolskie. 
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2. Zakres opracowania dla całego zamierzenia budowlanego: 
 
Działki objęte opracowaniem stanowią zabytkowe centrum miasta Miechowa.  
Projekt zakłada wykonanie robót budowlanych towarzyszących dla poszczególnych zadań. 
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3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Teren zabytkowego centrum miasta Miechowa. Zabudowa głównie pierzejowa o funkcji 
typowej dla zabudowy śródmieścia - mieszana funkcja mieszkalno-usługowa oraz 
administracyjno – kulturowa. Plac centralny ograniczony komunikacją kołową oraz niską 
zabudową usługową. Większość zabudowy o wysokości 2-3 kondygnacji - typowej dla 
śródmiejskiej przestrzeni, miejscami wzniesionej do 4 kondygnacji. 
 
Elementy istniejące zagospodarowania o szczególnym znaczeniu historycznym 
- pomnik na rynku 
- pomnik partyzantów ziemi miechowskiej 
- bazylika grobu bożego 
- obiekty znajdujące się na terenie obszaru opracowania, wpisane do rejestru zabytków 
nieruchomych:  

• Zespół kościoła i klasztoru bożogrobców 

• Pałac Opacki ob. Sąd Rejonowy 

• Kamienica, pl. Kościuszki 7 

• Kamienica, Rynek 17 

• Dom, Rynek 3  

• Dom, Rynek 7 

• Dom, Rynek 8 

• Dom, Rynek 10 

• Dom, Rynek 11 

• Dom, Rynek 12 

• Dom, Rynek 13 
 
Inne istniejące elementy zagospodarowania zabytkowego centrum miasta: 
- wiejski dom towarowy „Kłos” 
- zieleń miejska pielęgnowana – teren biologicznie czynny 
- place, chodniki i inne utwardzenia w tym ciągi komunikacji kołowej 
- mała architektura: ławki, oświetlenie, inne  
- schody terenowe 
- inne obiekty budowlane nie ujęte w wykazie, stanowiące zabudowę zabytkowego centrum 
miasta 

 
 

4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
 

Skarpy – zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
 
 

5. Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych 
 
• roboty ziemne – obsunięcie skarpy wykopu, 
• roboty budowlano-montażowe – możliwość upadku (prace na wysokościach i w wykopach), 

zabezpieczenia dróg komunikacyjnych 
• roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką betonową, jeżeli 

występuje 
• roboty ciesielskie – możliwość upadku (prace na wysokościach), prace ze środkami 

chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobójcza elementów drewnianych) 
 
 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników oraz zapobiegania niebezpieczeństwom. 
 

• kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu „BIOZ”,  

• roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej, w tym osoby posiadającej uprawnienia, 

• przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić 
wstępne szkolenie dla pracowników zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r., 
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• przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w 
odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice 
ochronne) z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, 
porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub 
innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy 
stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Urządzenia 
powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty 

• w czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie 
instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, 
występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń 

• należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz numerów 
telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 
apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych, 

• na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże 
gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze) 

• należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd do wozu 
straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym 
bardziej wykorzystywać na cele składowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: 
 
 Mgr inż. Arch. Radosław  Żubrycki 
 Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW 
 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń   
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CZĘŚĆ VII 
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

 

 
 
Podstawy prawne opracowania obszaru oddziaływania inwestycji: 
 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. 
zmianami) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1161 z 
późn. zm.); 

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 460 z 
późn. zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z 
późn. zm.);  

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
1999, nr 43 poz.430 z późn. zm. ); 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zmianami) 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 151, poz. 987) 

9. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące 
obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późn. zmianami) 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2007 r., Nr 86, poz. 579 

11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 81) 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) 

13. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zmianami) 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie 
przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z późn. 
zmianami) 

15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430) 

16. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) 
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17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1853) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) 

19. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 132, poz. 1479 z późn. zmianami) 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 
techniczno - budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. 
zmianami) 

21. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 2011 
nr 118 poz. 687 z późn. zmianami) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 
określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, 
poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

23. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 

24. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 
Nr 41, poz. 412 z późn. zmianami) 

25. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 
1689 z późn. zmianami) 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad 
tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem 
ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo atomowe 

27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, 
przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji 
obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu 
jądrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025) 

28. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zmianami) 

29. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) 

30. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. 
zmianami) 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz 
obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, 
poz. 1577 z późn. zmianami) 

32. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) 

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 523) 

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na 
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podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowiązująca 
do dnia 23 stycznia 2013 r. 

36. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) 

37. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 

38. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. 
zm.) 

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 
akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 
urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1227) 

40. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1446) 

41. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

42. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013 poz. 687 ze zm.) 

 
 

1. Teren wyznaczony i przedmiot inwestycji 
 

Teren opracowania obejmuje działki o nr ewidencyjnych: 1571, 1674, 1699/1, 1699/2, 1700/1, 
1700/2, 1701, 1702, 1706/1, 1706/2, 1709/10, 1709/15, 1716/2, 1717/3, 1715/5, 1720/2, 1721/1, 
1795, 3074/2, 3075, 3077, 3078, 3079, obręb Miasto Miechów, Miechów, Gmina Miechów, Powiat 
Miechowski, województwo Małopolskie. 
 
Przedmiot inwestycji: 
 
Roboty budowlane: przebudowa nawierzchni pieszych i kołowych, przebudowa miejsc 
postojowych, przebudowa nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych, przebudowa 
odwodnienia powierzchni z przebudową studzienek, przebudowa elementów sieci: wodno-
kanalizacyjnych wraz z przebudową przyłączy, energetycznych wraz z przebudową oświetlenia o 
mocy nie większej niż 1kV, budowa 2 szt. hydrantów nadziemnych, odbudowa fontanny w rynku, 
przebudowa istniejących oraz montaż nowych elementów małej architektury pn.: „Rewitalizacja 
zabytkowego centrum miasta w Miechowie ” 

 
 

2. Otoczenie inwestycji 
 
Teren zabytkowego centrum miasta Miechowa jest otoczony zabudową śródmiejską o 
zróżnicowanej funkcji: obiekty mieszkaniowe, usługowe, administracyjne i kulturowe oraz 
mieszane. 

 
 

3. Przepisy odrębne 
 
Analizie poddano akty prawne podane w wyszczególnieniu podstaw prawnych.  
 

Na podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizie aktów prawnych stwierdza się, że 
inwestycja pn.: Roboty budowlane: przebudowa nawierzchni pieszych i kołowych, 
przebudowa miejsc postojowych, przebudowa nawierzchni utwardzonych i biologicznie 
czynnych, przebudowa odwodnienia powierzchni z przebudową studzienek, przebudowa 
elementów sieci: wodno-kanalizacyjnych wraz z przebudową przyłączy, energetycznych wraz z 
przebudową oświetlenia o mocy nie większej niż 1kV, budowa 2 szt. hydrantów nadziemnych, 
odbudowa fontanny w rynku, przebudowa istniejących oraz montaż nowych elementów małej 
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architektury pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta w Miechowie ” nie narusza 
przepisów odrębnych. 
 
 

4. Ograniczenie 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że prace budowlane na terenie 
zabytkowego śródmieścia są zgodne ze Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, tj. 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Miechów – przyjęte 
Uchwałą nr XVII/179/2000 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 21 czerwca 2000 r. 

- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
i miasta Miechów przyjęta uchwałą Nr XXXVII/559/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 
maja 2014 r. 

Dla terenu inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Projektowane prace nie wymagają decyzji o warunkach zabudowy. 

 
 

5. Zagospodarowanie 
 

Teren zabytkowego centrum miasta Miechowa. Zabudowa głównie pierzejowa o funkcji 
typowej dla zabudowy śródmieścia - mieszana funkcja mieszkalno-usługowa oraz 
administracyjno – kulturowa. Plac centralny ograniczony komunikacją kołową oraz niską 
zabudową usługową. Większość zabudowy o wysokości 2-3 kondygnacji - typowej dla 
śródmiejskiej przestrzeni, miejscami wzniesionej do 4 kondygnacji. 
 
Elementy istniejące zagospodarowania o szczególnym znaczeniu historycznym 
- pomnik na rynku 
- pomnik partyzantów ziemi miechowskiej 
- bazylika grobu bożego 
- obiekty znajdujące się na terenie obszaru opracowania, wpisane do rejestru zabytków 
nieruchomych:  

• Zespół kościoła i klasztoru bożogrobców 

• Pałac Opacki ob. Sąd Rejonowy 

• Kamienica, pl. Kościuszki 7 

• Kamienica, Rynek 17 

• Dom, Rynek 3  

• Dom, Rynek 7 

• Dom, Rynek 8 

• Dom, Rynek 10 

• Dom, Rynek 11 

• Dom, Rynek 12 

• Dom, Rynek 13 
 
Inne istniejące elementy zagospodarowania zabytkowego centrum miasta: 
- wiejski dom towarowy „Kłos” 
- zieleń miejska pielęgnowana – teren biologicznie czynny 
- place, chodniki i inne utwardzenia w tym ciągi komunikacji kołowej 
- mała architektura: ławki, oświetlenie, inne  
- schody terenowe 
- inne obiekty budowlane nie ujęte w wykazie, stanowiące zabudowę zabytkowego centrum 
miasta 
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Projektowane prace budowlane w ramach rewitalizacji zabytkowego centrum miasta 
Miechowa: 
 

 
 

Projekt zakłada wykonanie robót budowlanych towarzyszących dla poszczególnych zadań. 
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6. Zabudowa terenu 

 
6a. Analiza projektowanych obiektów 
 

Inwestycja polega na przebudowie nawierzchni pieszych i kołowych, przebudowie miejsc 
postojowych, budowie parkingów rowerowych, przebudowie odwodnienia powierzchni z 
przebudową studzienek, remoncie, przebudowie i budowie nowych elementów: sieci wodno-
kanalizacyjnych wraz z przebudową przyłączy, sieci energetycznych oraz z przebudową 
oświetlenia, budowie 2 szt. hydrantów nadziemnych, budowie fontanny, remoncie istniejących 
oraz montażu nowych elementów małej architektury w ramach Rewitalizacji zabytkowego 
centrum miasta Miechowa. 
 
Analiza przesłaniania: 
   
Na podstawie §13.1 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie stwierdza się spełnienie wymagań dotyczących nieprzesłaniania terenów 
zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji. Inwestycja jest 
zgodna z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Analiza zacienienia: 
 
Na podstawie §40 i §60 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie stwierdza się spełnienie wymagań dotyczących niezacieniania terenów 
zabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji. Inwestycja jest zgodna z obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
 
 
Projektowane prace nie obejmują zmian obiektów kubaturowych, nie mają więc wpływu 
na zmianę stanu istniejącego w zakresie przesłaniania i zacienienia. 

 
 

6b. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych  
 

Na podstawie analizy projektu w zakresie aktów prawnych związanych określa się zgodność: 
- w zakresie usytuowania projektowanych obiektów budowlanych 
- w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 
- w zakresie lokalizacji zieleni 
- w zakresie oświetlenia i nasłonecznienia 
- w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 
 
Obszar oddziaływania obiektu określono graficznie na załączniku Projekt zagospodarowania 
działki 

 
 

7. Określenie wpływu inwestycji na działki objęte opracowaniem 
 
Na podstawie przeprowadzonej analizy inwestycji stwierdza się, że zamierzenie budowlane jest 
zgodne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego projektowanego terenu określonymi w 
obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obszar 
inwestycji zawiera się w całości w graniach działek inwestycji. 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 

 
 Mgr inż. Arch. Radosław  Żubrycki 
 Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW 
 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń   
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Uwagi dla wykonawców: 
 
Uwaga ogólna  
 
Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, załącznikami graficznymi oraz 
informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe 
wykonywanie robót na budowie jest Kierownik budowy, któremu podlegają majstrowie i pozostali pracownicy. Osobą 
odpowiedzialną za nadzór robót odpowiedzialni są właściwi branżowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz Główny 
projektant w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest uprawniony Geodeta. 
 
Podstawą wykonania robót jest załącznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowę, Projekt Wykonawczy. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa mogą być dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestników procesu budowlanego.  
 
Wykonawca wykonuje prace na podstawie załączonej dokumentacji. W żadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od 
wykonywania robót zgodnie z praktyką budowlaną oraz powszechną wiedzą budowlaną. Każda wątpliwość co do wykonywanych 
elementów powinna być konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia się istotnych pytań dotyczących 
poszczególnych robót o wyjaśnienie należy zwrócić się do projektanta. Wykonawca mając świadomość istotnych odstępstw na 
placu budowy od przyjętych założeń i rozwiązań projektowych, powinien wstrzymać wszelkie prace do czasu otrzymania 
wyjaśnień. 
 
Wycena i wykonanie robót zgodnie z umową z inwestorem 
 
Wymagania szczegółowe należy rozumieć poprzez: 
 
 - określenie zakresu robót 
 - określenie wymagań technicznych i sposobu wykonania robót budowlanych 
 - określenie parametrów technicznych materiałów budowlanych i wyposażenia 
 
Prace budowlane opisane w projekcie należy traktować jako podstawę dla prawidłowego wykonania robót budowlanych. 
Wykonawca ma obowiązek do kalkulacji kosztów robót budowlanych przewidzieć wszystkie roboty, również niewyszczególnione 
w niniejszym opisie, a wynikające z zakresu prac oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia się 
istotnych odstępstw w zakresie wykonawstwa, należy złożyć stosowną informację do zamawiającego w formie pisemnej przed 
wykonaniem. Po wykonaniu robót, bez uzgodnienia z zamawiającym, wykonawca nie może kwestionować przyjętych warunków 
realizacji robót oraz wnioskować o zwiększenie płatności na podstawie robót niewyszczególnionych, a wynikających z 
powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujętych niniejszym opracowaniem, a także wymaganiami dotyczącymi wykonania 
poszczególnych robót w sposób prawidłowy, zgodnie z powszechną wiedzą z zakresu przedmiotu zamówienia. 
 
Materiały budowlane, których parametrów nie opisano należy rozumieć, że są materiałami budowlanymi w powszechnym 
stosowaniu, certyfikowanymi, dostępnymi w składach budowlanych. W przypadku wątpliwości, co do możliwości zastosowania 
materiałów innych niż wskazane należy skontaktować się z zamawiającym lub projektantem. 
 
Informacja dla wykonawców dotycząca zakresu projektowanych robót: 
 
1. Wykonawcy mają obowiązek dokonać wyliczenia w oparciu: przedmiar robót, projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu. 
 
2. Wykonawcy mają obowiązek dokonać kalkulacji cen ofertowych pełnych - określających wszystkie koszty konieczne dla 
pełnego wykonania zadań tzn. 
 
Ilekroć w przedmiarze mowa jest o  
 
" Wykonaniu wykopów " - należy przez to rozumieć, wykonanie wykopu, montaż instalacji, zakrycie wykopu uporządkowanie 
terenu 
 
" Wykonaniu instalacji wewnętrznych " - należy przez to rozumieć, wykonanie bruzd, lub przewodów ochronnych, wypełnienie 
bruzd, taśm ochronnych, oraz zakrycie przewodów, wykonanie wszystkich niezbędnych przejść i tulei instalacyjnych 
 
" Wykonanie robót murowych " - należy przez to rozumieć wykonanie wszystkich niezbędnych robót lub dostarczenia materiałów 
koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robót tj. wykonania niewyszczególnionych podmurówek pod ściany wewnętrzne, 
zamurowań lub przejść instalacyjnych w murach oraz innych wynikających z zakresu i specyfiki projektu. 
 
" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementów drewnianych 
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementów drewnianych 
 
Pozycje uproszczone - zakres robót określony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowiązany jest przyjąć 
wszystkie roboty wynikające z treści pozycji lub zadać pytanie zamawiającemu odnośnie zakresu prac. Nazwę pozycji należy 
rozumieć, jako dostarczenie materiałów lub urządzeń, transport i montaż wraz z przekazaniem zamawiającemu certyfikatów i 
gwarancji użytkowania, oraz elementu lub zestawu elementów gotowych do użytkowania. 
 
Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementów i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na 
projekcie zagospodarowania działki, oraz w sposób zapewniający bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Kalkulacje wykonano w 
oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót we własnym 
zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbędne informacje konieczne do prawidłowej wyceny. 
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Informacja dla wykonawców dotycząca zakresu i formy prowadzonych robót: 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje następujące dokumenty: 
 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujący obowiązki w zakresie nadzoru 
autorskiego oraz Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1161 z późn. zm.); 
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