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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Nr Nr ST Kod CPV Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi 
oraz punktów wysokościowych

2 012,47 21,05 370,13 1 541,53 427,72 4 372,93

2. 45233220-7 Wykonanie koryta z 
profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża

268,26 58,71 4 609,16 3 155,68 875,60 8 998,76

3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 3 617,44 111 263,64 14 704,05 11 854,00 3 289,13 144 828,19
4. 45233220-7 Pobocze 658,67 8 339,53 3 060,51 2 406,31 667,66 15 110,54
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 154,07 1 110,79 99,69 27,66 1 392,20

Razem 6 710,91 120 793,72 22 743,85 0,00 19 057,21 5 287,77 174 702,62
Podatek VAT 23% 40 181,6
Ogółem kosztorys 214 884,22
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Nr Nr ST Kod CPV Opis Wartość

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych 4 372,93
2. 45233220-7 Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 8 998,76
3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 144 828,19
4. 45233220-7 Pobocze 15 110,54
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 1 392,20

Razem 174 702,62
Podatek VAT 23% 40 181,6
Ogółem kosztorys 214 884,22
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

1   Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
  

km 0,614
2   Analogia 

wg KNR 
2-01 

t.0119/03 
wyd.IV 
1996 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  

km 0,614
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km
  m3 50

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9
  m3 50

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-VI
  m2 2 763
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

6   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - ( zjazdy 40 )
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
  

m2 40
7   KNR 2-31 

t.0114/06 
wyd.IV 
1995 

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm 
- ( zjazdy  40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5
  m2 40

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm - (jezdna 2210 + 
zjazdy  40)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
  m2 2 250

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 
1cm - (jezdna 2210 + zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 2
  m2 2 250

10   KNR 
AT-03 

t.0202/02 
wyd.III 
2010 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno - (jezdna 2210 + zjazdy 40)
  

m2 2 250
11 KNR 2-31 

0311/05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną 
asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm ( jezdnia 2149m2 + zjazdy 40m2 )
  m2 2 189

12 KNR 2-31 
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną 
asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu ( jezdnia 2149m2 + zjazdy 
40m2 )
Krotność: 2
  m2 2 189
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

13   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość 
warstwy po uwałowaniu 15 cm
  

m2 614
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
14   KNR 2-31 

t.0114/06 
wyd.IV 
1995 

Pobocza - nwierzchnia z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm
Krotność: 5
  

m2 -614
15 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
  m2 614

16 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy 
dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3
  m2 -614
5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

17 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
  szt 5

18 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
  szt 5
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów 
wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

4 372,93

1 Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach 
w terenie równinnym

km 0,614 2 199,79 1 350,67

2 Analogia 
wg KNR 

2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,614 4 922,25 3 022,26

2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

8 998,76

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km

m3 50 43,76 2 188,00

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9

m3 50 24,59 1 229,50

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2 2 763 2,02 5 581,26

3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

144 828,19

6 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - ( zjazdy 40 )
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)

m2 40 15,83 633,20

7 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - ( zjazdy  40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5

m2 40 4,10 164,00

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm - (jezdna 2210 + zjazdy  40)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)

m2 2 250 18,44 41 490,00

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - (jezdna 2210 + 
zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 2

m2 2 250 3,71 8 347,50

10 KNR AT-03 
t.0202/02 

wyd.III 2010

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 
zimno - (jezdna 2210 + zjazdy 40)

m2 2 250 1,09 2 452,50

11 KNR 2-31 
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po 
zagęszczeniu 3cm ( jezdnia 2149m2 + zjazdy 40m2 )

m2 2 189 25,17 55 097,13

12 KNR 2-31 
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy 
dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu ( jezdnia 
2149m2 + zjazdy 40m2 )
Krotność: 2

m2 2 189 16,74 36 643,86

4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

15 110,54

13 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 
0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

m2 614 15,83 9 719,62
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

14 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Pobocza - nwierzchnia z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm
Krotność: 5

m2 -614 4,10 -2 517,40

15 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)

m2 614 18,44 11 322,16

16 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3

m2 -614 5,56 -3 413,84

5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

1 392,20

17 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 5 134,53 672,65

18 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

szt 5 143,91 719,55

Razem 174 702,62
Podatek VAT 23% 40 181,6
Ogółem kosztorys 214 884,22
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów 
wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

4 372,93

1 Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 
drogach w terenie równinnym

0,614 km 2 199,79 1 350,67
Robocizna
Robotnicy r-g 56 19,54 1 094,24
Materiały
Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, 
dł. 2,0 m

m3 0,11 160,26 17,63

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,5 66,98 100,47

Razem k.b. 1 212,34
Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 772,97

Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 214,48
Razem 2 199,79

2 Analogia 
wg KNR 

2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

0,614 km 4 922,25 3 022,26
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 111,74 19,54 2 183,4
Materiały
Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, 
dł. 2,0 m

m3 0,104 160,26 16,67

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 7,5 66,98 502,35

Razem k.b. 2 702,42
Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 1 737,68

Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 482,15
Razem 4 922,25

2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża
Kod CPV: 45233220-7

8 998,76

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t 
na odległość 1km

50 m3 43,76 2 188,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,153 19,54 2,99
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 0,0542 95,72 5,19
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,169 93,38 15,78

20,97
Razem k.b. 23,96

Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 15,50
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 4,30

Razem 43,76
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1km odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9

50 m3 24,59 1 229,50
Sprzęt
Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 0,144 93,48 13,46
  norma: 0,016*9

Razem k.b. 13,46
Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 8,71

Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 2,42
Razem 24,59

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

2 763 m2 2,02 5 581,26
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0022 19,54 0,04
Materiały
Woda m3 0,0046 4,61 0,02
Materiały pomocnicze % 0.2 0

0,02
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0041 96,99 0,4
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,0041 68,51 0,28
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,004 91,64 0,37

1,05
Razem k.b. 1,11

Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 0,71
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 0,20

Razem 2,02
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

144 828,19

6 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - ( zjazdy 40 )
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)

40 m2 15,83 633,20
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 19,54 0,04
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 19,54 0,61

0,65
Materiały
Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 0,3182 25,09 7,98
Woda m3 0,015 4,61 0,07
Materiały pomocnicze % 0.5 0,04

8,09
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 96,99 0,26
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 86,00 3,33

3,59
Razem k.b. 12,33

Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 2,74
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 0,76

Razem 15,83
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

7 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - ( zjazdy  40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5

40 m2 4,10 164,00
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 19,54 0,01
  norma: 0,0001*5
Robotnicy gr.I r-g 0,005 19,54 0,1
  norma: 0,001*5

0,11
Materiały
Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 0,106 25,09 2,66
  norma: 0,0212*5
Woda m3 0,005 4,61 0,02
  norma: 0,001*5
Materiały pomocnicze % 0.5 0,01

2,69
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,001 96,99 0,1
  norma: 0,0002*5
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0065 86,00 0,56
  norma: 0,0013*5

0,66
Razem k.b. 3,46

Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 0,50
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 0,14

Razem 4,1
8 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości 
po zagęszczeniu 8 cm - (jezdna 2210 + zjazdy  40)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)

2 250 m2 18,44 41 490,00
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 19,54 0,19
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 19,54 0,4

0,59
Materiały
Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001

t 0,1697 73,47 12,47

Miał kamienny t 0,0143 22,82 0,33
Woda m3 0,008 4,61 0,04
Materiały pomocnicze % 0.5 0,06

12,9
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0025 96,99 0,24
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0256 86,00 2,2

2,44
Razem k.b. 15,93

Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 1,96
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 0,55

Razem 18,44
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości 
po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - (jezdna 2210 
+ zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 2

2 250 m2 3,71 8 347,50
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0002 19,54 0
  norma: 0,0001*2
Robotnicy gr.I r-g 0,002 19,54 0,04
  norma: 0,001*2

0,04
Materiały
Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001

t 0,0424 73,47 3,12

  norma: 0,0212*2
Woda m3 0,002 4,61 0,01
  norma: 0,001*2
Materiały pomocnicze % 0.5 0,02

3,15
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0004 96,99 0,04
  norma: 0,0002*2
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0026 86,00 0,22
  norma: 0,0013*2

0,26
Razem k.b. 3,45

Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 0,20
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 0,06

Razem 3,71
10 KNR AT-03 

t.0202/02 
wyd.III 2010

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 
na zimno - (jezdna 2210 + zjazdy 40)

2 250 m2 1,09 2 452,50
Robocizna
Robotnicy r-g 0,002 19,54 0,04
Materiały
Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,0005 1 550,00 0,78
Materiały pomocnicze % 0.5 0

0,78
Sprzęt
Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 0,001 82,72 0,08
Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 
37kW (50KM)

m-g 0,0015 30,21 0,05

0,13
Razem k.b. 0,95

Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 0,11
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 0,03

Razem 1,09
11 KNR 2-31 

0311/05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm ( jezdnia 2149m2 + zjazdy 
40m2 )

2 189 m2 25,17 55 097,13
Robocizna
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Bituminiarze gr.III r-g 0,0032 19,54 0,06
Bituminiarze gr.II r-g 0,023 19,54 0,45
Robotnicy gr.II r-g 0,0045 19,54 0,09

0,6
Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 
5 S

t 0,075 266,79 20,01

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 0,0056 206,43 1,16
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0056 86,00 0,48
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0056 103,97 0,58

2,22
Razem k.b. 22,83

Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 1,83
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 0,51

Razem 25,17
12 KNR 2-31 

0311/06
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za 
każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu ( 
jezdnia 2149m2 + zjazdy 40m2 )
Krotność: 2

2 189 m2 16,74 36 643,86
Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0018 19,54 0,04
  norma: 0,0009*2
Bituminiarze gr.II r-g 0,0132 19,54 0,26
  norma: 0,0066*2
Robotnicy gr.II r-g 0,0026 19,54 0,05
  norma: 0,0013*2

0,35
Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 
5 S

t 0,05 266,79 13,34

  norma: 0,025*2
Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 0,0038 206,43 0,78
  norma: 0,0019*2
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0038 86,00 0,33
  norma: 0,0019*2
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0038 103,97 0,4
  norma: 0,0019*2

1,51
Razem k.b. 15,20

Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 1,21
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 0,33

Razem 16,74
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

15 110,54

13 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego 
frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po 
uwałowaniu 15 cm

614 m2 15,83 9 719,62
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 19,54 0,04
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 19,54 0,61

0,65
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Materiały
Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-31,5mm t 0,3182 25,09 7,98
Woda m3 0,015 4,61 0,07
Materiały pomocnicze % 0.5 0,04

8,09
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 96,99 0,26
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 86,00 3,33

3,59
Razem k.b. 12,33

Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 2,74
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 0,76

Razem 15,83
14 KNR 2-31 

t.0114/06 
wyd.IV 1995

Pobocza - nwierzchnia z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm
Krotność: 5

-614 m2 4,10 -2 517,40
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 19,54 0,01
  norma: 0,0001*5
Robotnicy gr.I r-g 0,005 19,54 0,1
  norma: 0,001*5

0,11
Materiały
Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-31,5mm t 0,106 25,09 2,66
  norma: 0,0212*5
Woda m3 0,005 4,61 0,02
  norma: 0,001*5
Materiały pomocnicze % 0.5 0,01

2,69
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,001 96,99 0,1
  norma: 0,0002*5
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0065 86,00 0,56
  norma: 0,0013*5

0,66
Razem k.b. 3,46

Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 0,50
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 0,14

Razem 4,1
15 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości 
po zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)

614 m2 18,44 11 322,16
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 19,54 0,19
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 19,54 0,4

0,59
Materiały
Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001

t 0,1697 73,47 12,47

Miał kamienny t 0,0143 22,82 0,33
Woda m3 0,008 4,61 0,04
Materiały pomocnicze % 0.5 0,06
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

12,9
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0025 96,99 0,24
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0256 86,00 2,2

2,44
Razem k.b. 15,93

Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 1,96
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 0,55

Razem 18,44
16 KNR 2-31 

0114/08
Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości 
po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3

-614 m2 5,56 -3 413,84
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0003 19,54 0,01
  norma: 0,0001*3
Robotnicy gr.I r-g 0,003 19,54 0,06
  norma: 0,001*3

0,07
Materiały
Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001

t 0,0636 73,47 4,67

  norma: 0,0212*3
Woda m3 0,003 4,61 0,01
  norma: 0,001*3
Materiały pomocnicze % 0.5 0,02

4,7
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0006 96,99 0,06
  norma: 0,0002*3
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0039 86,00 0,34
  norma: 0,0013*3

0,4
Razem k.b. 5,17

Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 0,31
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 0,08

Razem 5,56
5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

1 392,20

17 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 
70mm

5 szt 134,53 672,65
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,7528 19,54 14,71
Materiały
Słupki z rur stalowych  70mm do znaków drogowych 
ocynkowane  z kompletem uchwytów

szt 1 97,20 97,2

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,045 219,95 9,9
Woda m3 0,005 4,61 0,02
Materiały pomocnicze % 0.5 0,54

107,66
Razem k.b. 122,37

Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 9,52
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 2,64
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem 134,53
18 KNR 2-31 

0703/01
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

5 szt 143,91 719,55
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,819 19,54 16
Robotnicy gr.I r-g 0,0051 19,54 0,1

16,1
Materiały
Tablice znaków drogowych szt 1 113,93 113,93
Materiały pomocnicze % 0.5 0,57

114,5
Razem k.b. 130,60

Koszty pośrednie 64,7% (R+S) 10,42
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S) 2,89

Razem 143,91
Razem 174 702,62

Podatek VAT 23% 40 181,6
Ogółem kosztorys 214 884,22
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bituminiarze gr.II r-g 79,242 19,54 1 548,38
2 Bituminiarze gr.III r-g 10,945 19,54 213,86
3 Robotnicy r-g 52,613 19,54 1 028,05
4 Robotnicy gr.I r-g 148,177 19,54 2 895,38
5 Robotnicy gr.II r-g 52,469 19,54 1 025,24

Razem 343,446 6 710,91
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,225 219,95 49,49
2 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1,125 1 550,00 1 743,75
3 Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-31,5mm t 130,291 25,09 3 268,99
4 Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 16,968 25,09 425,73
5 Miał kamienny t 40,955 22,82 934,59
6 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 5 S t 273,625 266,79 73 000,42
7 Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m m3 0,132 160,26 21,05
8 Słupki z rur stalowych  70mm do znaków drogowych ocynkowane  z kompletem uchwytów szt 5 97,20 486,00
9 Tablice znaków drogowych szt 5 113,93 569,65

10 Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001 t 542,371 73,47 39 847,96
11 Woda m3 45,245 4,61 208,59

Razem 120 556,22
Materiały pomocnicze 237,50

Ogółem 120 793,72
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 2,71 95,72 259,40
2 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 20,576 206,43 4 247,63
3 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 1,192 96,99 115,59
4 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 19,02 96,99 1 844,74
5 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 5,526 66,98 370,13
6 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 7,2 93,48 673,06
7 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 8,45 93,38 789,06
8 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 2,25 82,72 186,12
9 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 11,052 91,64 1 012,81

10 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM) m-g 3,375 30,21 101,96
11 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 76,773 86,00 6 602,54
12 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 42,155 86,00 3 625,36
13 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 20,576 103,97 2 139,35
14 Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 11,328 68,51 776,10

Razem 232,183 22 743,85
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT 

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
(WINDAK)

II. ADRES OBIEKTU

GŁUCHOWO ( WINDAK ) DZ. NR 124

III. INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA;  ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża

IV. RODZAJ ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGÓLNY

Zgodnie z przedmiarem robót i PT.

VI. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE OGÓLNE

1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych,
opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany - przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i
wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości
rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania
robót.
4. Przed zamówieniem ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o właściwościach,
parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

VII. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urządzeń placu budowy.
Ustawienie  barakowozów  o  różnym  przeznaczeniu  wchodzi  w  skład  kosztów  pośrednich.  Pełne  zabezpieczenie
urządzeń placu budowy wraz z ich eksploatacją obciąża wykonawcę.
Zamawiający wskaże miejsce ustawienia barakowozu.
Zamawiający  zapewnia  dostawy  energii  elektrycznej  i  wody.  Wykonawca  zamontuje  licznik  energii  i  wodomierz  na
instalacji  wodociągowej  w  miejscu  wskazanym przez  inspektora  nadzoru  -  w  celu  ustalenia  ilości  i  kosztów  zużytej
wody oraz energii , które obciążą wykonawcę.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów elementów i urządzeń.
Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa wyładowanie i składowanie materiałów
pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP
Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę. Ogrodzenie
i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów pośrednich określonych w kosztorysie.

1.4. Koszty składowania odpadów budowlanych, koszt zajęcia ulic i chodników ujęte w kosztach pośrednich .
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 124 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO (WINDAK)

2.  DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
Do celów wykonania kosztorysu przyjęto ceny na poziomie cen : 

III kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Ceny materiałów przyjęto łącznie z kosztami zakupu i dostawy na budowę „loco budowa”. Ceny sprzętu uwzględniają
koszty obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z
bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie, chyba że w pozycji zaznaczono
inaczej. 
Ceny materiału i sprzętu nie uwzględniają podatku od towarów i usług. 

3. DANE CENOWE I PODSTAWY NAKŁADÓW RZECZOWYCH 

a) Metoda i formuły sporządzenia kosztorysów: - (uproszczona, szczegółowa wg formuły I ) 
b) Źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót: - wg pkt. VII ppkt. 2 
c) Rodzaje katalogów: Ogólnie dostępne katalogi nakładów rzeczonych oraz wytyczne producentów materiałów
budowlanych
d) Źródła cen materiałów:  ceny materiałów przyjmuje się wraz z kosztami zakupu - nie wyższe niż średnie stawki
ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD" ( wg pkt. VII ppkt. 2 ) oraz cenniki materiałów budowlanych
producentów.
e) Zasady ustalenia stawki robocizny : przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik ) wg pkt. VII ppkt. 2
e) Zasady ustalenia cen sprzętu : przyjmuje się średnie ceny sprzętu ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
f) Zasady ustalenia narzutów: 
· kosztów zakupu: wliczone w cenę materiału
· kosztów pośrednich: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze

„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
· zysku: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII

ppkt. 2

VI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.  Strona tytułowa
2.  Tabela wartości elementów scalonych
3.  Przedmiar robót
4.  Kalkulacja uproszczona lub szczegółowa
5.  Ogólna charakterystyka obiektu i założenia wyjściowe do kosztorysowania
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