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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Inwestor: Powiat Trzebnicki
ul. Ks. Dz. Wawrzyhca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

(BRANZA ELEKTRYCZNA)

Temat opracowania: Remont i przebudowa budynku szkofy w ramach zadania:
~Dostosowanie infrastrukiury Powiatowego Gimnazjum Sporfowo-Jezykowego w
Powiatowym 1Zespole S$zkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdéw nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i frodowiska edukac;ji” oraz
~Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogdinoksztatcgcego w
Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogéw nowoczesnej,
bezpiecznej i przyjaznej dla oséb niepetnosprawnych i srodowiska edukacji”

Remont T przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostesowanie infrastrukiury Powiaiowege Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymaogdw nowoczesne], bezpieczne] i przyjaznej
dla osdb niepetnosprawnych 1 Srodowiska edukacji' oraz ,Dostosowanie  infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogoinoksztatcgecego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw noweczesnei, bezpiecznej i przyjaznej dia
0sob niepetnosprawnych 7 srodowiska edukacii”.
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KODY CPV WG WSPOLNEGO St.OWNIKA ZAMOWIEN
ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 - Roboty budowlane

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

45311000-0 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

45311200-2 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych

CoNOGORWN =

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazju
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesne], bezpiecznej i przyjozr
dia o0séb niepetnosprawnych i §rodowiska edukacji” oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Licel
Ogdinoksziatcgcego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej ¢
o0sob niepetnosprawnych i frodowiska edukacji”.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 2



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-00.00.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV
45000000-7 - Roboty budowlane

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania; |, Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogow nowoczesne], bezpieczngj i przyjaznej
dla osob niepetnosprawnych |1 Srodowiska edukac)” oraz ,Dostosowanie infrastruktury  Powiatowego  Liceum
Ogdlnoksztatcgeego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dia
oséb niepetnosprawnych i frodowiska edukacii'.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 3



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBAT

1. 0. Wymagania ogéine

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogdine odnosi sie do wymaga
wspdinych dla poszczegdinych wymagari technicznych dotyczacych wykonania i odbior
Robét, ktére zostang wykonane w ramach: ~Dostosowanie infrastruktury Powiatoweg
Gimnazjum Spon‘owo-Jezykowego W Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy dc
wymogdow nowoczesnej, bezpiecznej | przyjaznej dia oséb niepetnosprawnych
Srodowiska edukacji” oraz ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceun
Ogéinokszfofcqcego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogéw
nowoczesneyj, bezpiecznej i przyjaznej dia oséb niepetnosprawnych | Srodowiskc
edukacyi”

Celem niniejszego  opracowania jest  wykonanie Specyfikacji Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla projekitu remontu | przebudowy budynkt
szkoty zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 17 w Trzebnicy.

Projekt uwzglednia prace polegajgce na wykonaniu:

- okablowanie strukturalne w wybranych pomieszczeniach sal lekcyjnych (bez
przytgcza telekomunikacyjnego,);
okablowanie telekomunikacyjne dzwigu osobowego;

- okablowanie typu HDMI. USB do wybranych urzadzen wraz z gniazdami.

1.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkgie 1.0.1.

1.0.3. Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 00.00. Wymagania 0godlne

ST - 01.01. Roboty rozbiérkowe

ST - 01.02. Roboty zZwigzane z instalacjg elektryczng

1.0.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.0.5. Obowiazki Inwestora

Remont i przebudowaq budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum
Sporfowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i Srodowiska edukacji”  oraz wDostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum
Ogélnokszfok:qcego w Powiatowym Zespole $zkét nr | w Trzebnicy do wymogow nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla
o0s6b niepetnosprawnych i frodowiska edukacji”.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budewnictwa Mariusz Fabjanowski 4
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Przekazanie dokumentacii:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy:

Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez
Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Inwestora projekiu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestyciji.

Ustanowienie Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wiasciwych organdw:

Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét zawiadomi Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wroctawiu dotaczajgc o$wiadczenie kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigazkow.

Ze wzgledu na specyfike obiektu: koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie
remontu.

1.0.6. Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji
i zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na
terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
harmonogram i terminarz wykonania robot -zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢
porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazium
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesne], bezpiecznej | przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych i Srodowiska edukacii® oraz ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowege Liceum

Ogdlnoksztatcgecego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogow nowoczesnej, bezpieczne] i przyjaznej dia
0s0b niepetnosprawnych i srodowiska edukacii'.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 5



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
. zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a W szczegoblnosci:

paliwem, olejem, chemikaliami;

. zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami;

. mozliwoscia powstania pozaru.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowiazek zabezpieczyt

wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za:

. opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym sig¢ na
placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot);

. wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej;

. zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno- sanitarnego, nie dopuszczenie do pracy W warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia.

1.0.7. Materiaty i sprzet
Materialy stosowane do wykonywania  robot powinny  by¢ zgodne

2 dokumentacja projektowa i obowigzujacymi normami, posiadac odpowiednie atesty
i swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposéb zapewniajacy ich wiasciwg
jakos¢ i przydatnos¢ do robét. Sktadanie materiatbw  wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Sprzet
stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakosc rob6t okreslong
w dokumentagiji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobdr sprzetu
wymaga akceptaciji Inwestora.

1.0.8. Transport

Dobér srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora.

Kazdorazowo powinny posiadac odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego fadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.0.9. Wykonywanie robot
Wszystkie  roboty objete  kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowiazujgcymi normami, dokumentacja i ST, a takze wymaganiami technicznymi dl¢
poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegoblnionych W slepym  kosztorysie.
Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot wchodzacycl
w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjur
Sportowo-Jegzykowego W powiafowym Zespole Szkot nr 1w Trzebnicy do wymcgow nowoczesne], bezpieczne] i przyjazne
dia oséb niepetnosprawnych i 4drodowiska edukacji" oraz . Dostosowanie infrastrukiury Powiatowego  Liceut
Ogbincksztatcgcego w Powiatowym Zespole Szkot nr 1w Trzebnicy do wymogow nowoczesngj, bezpieczne]i przyjaznej dl
osdb niepetnosprawnych i srodowiska edukacii”.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 6
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Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do
kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

1.0.10. Dokumenty budowy
W  trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:
+ dziennik budowy,
- ksiege obmiarow,
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
dokumentacje atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
dokumenty pomiarow cech geometrycznych,
- protokotdw odbioréw robét.

Pomiary i wyniki badan powinny byé prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony
scisle wg wymogow obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych.

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktéorym dokonuje sie okresowych
wyliczen izestawienn wykonanych rob6t w ukiadzie asortymentowym zgodnie
z przedmiarem robdt. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

1.0.11. Kontrola jakosci robét

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementdéw i materiatéw -
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu
organizacji robot zawierajgcego mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie infrastrukiury Powiatowegoe Gimnazjum
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szkdt nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczne] | przyjaznej
dla oséb niepetnosprawnych 1 Srodowiska edukac)i” oraz ,Dostosowanie infrastrukiury Powiatowego Liceum
Ogodinoksztatcgeego w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesne], bezpiecznej i przyjaznej dia
oséb niepetnosprawnych i frodowiska edukadji’'.

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 7



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
terminy i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie,
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,
wykaz srodkow transportu,
- wykaz os6éb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdiny

robot,
. wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktyczne
opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budo

materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

. sposab postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowa¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzegaé warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowal
odpowiedniej ich jakosci,
. okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robdt,
. prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiatly powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmia

uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowa
przez Inwestora wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazajg Inwestora, je
wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty pon
Wykonawca.

1.0.12. Obmiar robo6t

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych ro
i wbudowanych materiatdw. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamiesz(
w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkow

Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

Obmiar powinien byé wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla rol
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych - prz
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnic
szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

1.0.13. Odbidr robét

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie infrastrukfury Powiatowego Gimnai
Sportowo-Jezykowego w Powiatowym Zespole Szk&t nr 1 w Trzebnicy do wymogdw nowoczesne], bezpiecznej 1 przyja
dla oséb niepetnosprawnych i §rodowiska edukac]i’ oraz ,Dostosowanie infrastruktury  Powiatowego  Lice
Ogdinoksztatcgoege w Powiatowym Zespole Szkot nr 1 w Trzebnicy do wymogéw nowoczesnej, bezpieczne] i przyjazne
0s6b niepetosprawnych i srodowiska edukacii”.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robo6t z umowg oraz
okreslenie ich wartosci technicznej.
Odbior robét zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci rob6t, ktére po zakonczeniu
podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakoriczeniu robét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robét.

Odbiér koricowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej
jako$ci poszczegdinych elementow robét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.0.14. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje podwykonawczg,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych,

- atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw konstrukeyjnych,

- ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje powykonawcza,

- operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

+ przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentac;ji oraz

formalna zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

1.0.15. Tok postepowania przy odbiorze

Remont | przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: »Dostosowanie infrastrukiury Powidtowego Gimnazjum
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dla osdb  niepetnosprawnych i §rodowiska edukacii” oraz ,Dostosowanie infrastruktury  Powiatowego  Liceum
Ogodlnoksztatcgeego w Powiatowym Zespole Szkétnr 1w Trzebnicy do wymogdw nowoczesnej, bezpieczne] i przyjazne] dia
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Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapise
w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakres
zgtoszonych robét przy odbiorach czeéciowych i kompletny operat kalkulacyjny (korcoy
kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koncowym. Odbioru koncowego dokonuje komis
powotana przez Inwestora. llos¢ i jako$é zakonczonych robot komisja stwierdza |
podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komis
stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowg oraz z protokotal
dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw ¢
dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wplywu 1
cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszyc

odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie potrgcen jak za wac
trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ rob6t znacznie odbiega od wymagan
w dokumentaciji projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreSlonych w  Umow
i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formaln
w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie rob:
i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych rodzajéow fss w kosztorysie. Cect
obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

1.0.16. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty bedzi
dokonane zgodnie z dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobdow:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawg pfatnosci jest ustalona w dokumentac

umownych stata warto$§¢ wynagrodzenia: warto$é robét jest okreslona jako iloczy
ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie umowy,

rozliczenie w oparciu o warto$é robét okreslona po ich wykonaniu jako iloczy

ustalonej-w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowege

i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo px
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonym
w umowie po dokonaniu odbioru czegsciowego robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje p
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Remont i przebudowa budynku szkoty w ramach zadania: ,Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjun
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1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robot z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

-+ koszty poérednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.:
osadzenie elementéw wykoriczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajgce, oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektryczne;
| wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Oznaczenia:

ST (S.T.W. i 0O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

m? - metr sze$cienny,

m?- metr kwadratowy,

szt. - sztuka,

kpl. - komplet,

mb - metr biezgcy
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