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DOK 1 DAV2023-07-12

2 DAV2018-09-24Spis treści : =DOK+/1 - =SCHEM+SR/3

3 DAV2018-09-24Spis treści : =SCHEM+SR/9 - =SCHEM+SR/211

4 DAV2018-09-24Spis treści : =SCHEM+SR/212 - =SCHEM+SR/253

70 Opis kabli DAV2018-09-24

80 Instrukcja nawigacji po projekcie DAV2018-09-24

90 Lista proponowanych części zamiennych DAV2018-09-24

92 Całościowa lista artykułów : CKF-317 - ZDU 2.5 NIEB DAV2023-07-12

93 Całościowa lista artykułów : ZDU 2.5 PE - CM442-AAM2B6F010A+AH DAV2023-07-12

94 Całościowa lista artykułów : CUS51D-AAD1A4 - CLS6-B16 DAV2023-07-12

95 DAV2023-07-12Całościowa lista artykułów : CLS6-C20/3 - 94.04

96 DAV2023-07-12Całościowa lista artykułów : DILEM-10-G (24VDC) - PKZMO-6.3

97 DAV2023-07-12Całościowa lista artykułów : NHI-E-11-PKZO - WDK 2.5

98 DAV2023-07-12Całościowa lista artykułów : V25-B+C/3+NPE - JZ600 - 3X2.5

99 DAV2023-07-12Całościowa lista artykułów : JZ500 - 3X0.75 - WAP 2.5-10

100 DAV2023-07-12Całościowa lista artykułów : CP-SNT-24V 5A - CP-SNT-24V 5A

110 DAV2023-07-12Plan kabli =SCHEM+SR-10W1

111 DAV2023-07-12Plan kabli =SCHEM+SR-10W3

112 DAV2023-07-12Plan kabli =SCHEM+SR-10W4

113 DAV2023-07-12Plan kabli =SCHEM+SR-12W2

127 DAV2023-07-12Plan kabli =SCHEM+SR-34W4

128 DAV2023-07-12Plan kabli =SCHEM+SR-34W5

129 DAV2023-07-12Plan kabli =SCHEM+SR-34W6

138 DAV2023-07-12Plan kabli =SCHEM+SR-52W1

1 DAV2022-07-02Zasilanie główneSR

3 DAV2018-09-18Podłączenie urządzeń kontroli zasilaniaSR

SCHEM
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SCHEM 9 DAV2018-09-18Rozdział zasilania sterowania 24VDCSR

10 DAV2022-07-04Zasilanie pomp P1.1,P1.2,P2.1,P2.2SR

12 DAV2022-07-04Zasilanie mieszadłaSR

34 DAV2023-07-12Rozdział zasilania - gniazda i oświetlenieSR

40 DAV2022-07-02Rozdział zasilania - obwody wewnętrzneSR

42 DAV2023-07-12Rozdział zasilania -szafy zewnętrzneSR

43 DAV2023-07-12Rozdział zasilania -szafy zewnętrzneSR

45 DAV2023-07-12Rozdział zasilania - wiata ob.nr.5SR

46 DAV2022-07-04Rozdział zasilania - wiata ob.nr.5SR

48 DAV2023-07-12Rozdział zasilania - pomieszczenie ob.nr.11SR

51 DAV2023-07-12Sygnały krata koszowaSR

52 DAV2022-09-27Sygnały sitopiaskownikSR

53 DAV2022-06-21Sygnały wapnoSR

54 DAV2022-06-21Sygnały prasa osaduSR

56 DAV2023-07-12Sygnały ob.nr.2SR

57 DAV2023-07-12Sygnały ob.nr.6SR

61 DAV2023-07-12Sterowanie pompSR

62 DAV2023-07-12Sterowanie mieszadłaSR

130 DAV2018-09-18Sygnalizacja/1SR

131 DAV2018-09-18Sygnalizacja/2SR

200 DAV2022-05-25Podłączenie zasilania Panela OPSR

201 DAV2018-09-18Podłączenie switcha ethernetowegoSR

202 DAV2022-05-25Podłączenie zasilania PLCSR

203 DAV2023-07-12Podłączenie zasilania modułów I/OSR

210 DAV2023-07-12Moduł wejść dyskretnych A1/1 SR

211 DAV2023-07-12Moduł wejść dyskretnych A1/2SR



Opracowal:

Sprawdzil:

Aktualizacja -

3

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

2023-07-12 Status proj -

1

Nazwa pliku:

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Spis treści : =SCHEM+SR/212 - =SCHEM+SR/253

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

100 Ost.Str.

70

4

Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Poprzednia strona Nastepna strona

0

1

2

3

4

5

6

7

OS-UZDOWO

Opis
Miejsce montaŜu:

Opis stronStrona Opracował

Spis treści
Miejsce montaŜuurządzenie Data

SCHEM 212 DAV2023-07-12Moduł wejść dyskretnych A1/3SR

213 DAV2023-07-12Moduł wejść dyskretnych A1/4SR

217 DAV2023-07-12Moduł wejść dyskretnych A1/5SR

218 DAV2023-07-12Moduł wejść dyskretnych A1/6SR

219 DAV2023-07-12Moduł wejść dyskretnych A1/7SR

230 DAV2023-07-12Moduł wyjść dyskretnych A3/1SR

232 DAV2023-07-12Moduł wyjść dyskretnych A3/2SR

250 DAV2023-07-12Moduł wejść analogowych A5/1SR

253 DAV2023-07-12Moduł wejść analogowych A5/2SR
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21   - wsbl  - biały/niebieski     - white/blue
22   - brbl  - brązowy/niebieski   - brown/blue
23   - wsrt  - biały/czerwony      - white/red

- zero robocze N

- napiecie 0V VDC

Połączenia wewnątrz szafy wykonać przewodem miedzianym - linką o przekroju
minimalnym 0.5 mm 

Podane dlugosci w projekcie nalezy traktowac jako orientacyjne i na ich podstawie nie mozna przygotowac gotowych odcinków do podlaczenia urzadzen.

- napiecie obce (nieznanej wartosci)pomaranczowy

- zero ochronne PE

24   - brrt  - brązowy/czerwony    - brown/red
25   - wssw  - biały/czarny        - white/black
26   - brsw  - brązowy/czarny      - brown/black
27   - grgn  - zielony/szary       - green/grey
28   - gegr  - zółty/szary         - yellow/grey
29   - rsgn  - zielony/róŜowy      - green/pink
30   - gers  - zółty/róŜowy        - yellow/pink

Kolorystyka kabli wewnątrz szafy:

czarny
niebieski

Połączenia wewnątrz szafy wykonać przewodem miedzianym - linką o przekroju
minimalnym 1.0 mm 

- napiecie 24V DCgranatowy
niebieski

zolto _ zielony

Sterownicze

Kolejność kolorów w kablach wieloŜylowych kolorowych :

1    - ws    - biały               - white
2    - br    - brązowy             - brown
3    - gn    - zielony             - green
4    - ge    - zółty               - yellow
5    - gr    - szary               - grey
6    - rs    - róŜowy              - pink
7    - bl    - niebieski           - blue
8    - rt    - czerwony            - red
9    - sw    - czarny              - black
10   - vi    - fioletowy           - violet
11   - grrs  - szary/róŜowy        - grey/pink
12   - rtbl  - czerwono/niebieski  - red/blue
13   - wsgn  - biały/zielony       - white/green
14   - brgn  - brązowy/zielony     - brown/green
15   - wsge  - biały/zółty         - white/yellow
16   - gebr  - brazowy/zółty       - brown/yellow
17   - wsgr  - biały/szary         - white/grey
18   - grbr  - brązowy/szary       - brown/grey
19   - wsrs  - biały/róŜowy        - white/pink
20   - rsbr  - brązowy/róŜowy      - brown/pink

Zasilajace 230VAC

- przewód fazowy 230VAC

Przewody powinny być prowadzone w korytach znajdujących sie z prawej strony szafy.
Zasilajace i sygnałowe nie przekraczające 36VAC/DC.

Przewody powinny być prowadzone w korytach znajdujących sie z lewej strony szafy.

Sposób prowadzenia kabli wewnątrz szafy:

Zasilajace 230/400VAC
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G

B
CDE

G

Jest to symbol graficzny styków urządzenia.
Pod nim widoczny jest adres strony
pod jakim moŜemy znaleźś element główny.

HF

Jest to symbol graficzny styków urządzenia.
Obok nich jest numer strony na jakiej zostały one wykorzystane

I - opis kolumny 0 - 9 do sortowania urządzeń
H - opis strony w tej chwili przeglądanej
G - nazwa projektu
F - dane projektana i osoby sprawdzającej
E - nazwa katalogu z projektem
D - numer ostatniej strony w projekcie
C - numer strony w tej chwili przeglądanej
B - strona następna
A - strona poprzednia
Opis pól na tabelce :
Układ elementów głównych jest taki sam na wszystkich stronach projektu

A

00301 - oznaczenie potencjału przewodu.
Duza to nazwa potencjalu.
Mala to cel na jaki trafia potencjal

Są to symbole graficzne urządzeń.
Przy kaŜdym urządzeniu jest jego numer.
W numerze tym zawarte są dane o elemencie.
Pierwsza cyfra, numer strony,  na jakiej się znajduje.
Symbol literowy typu elementu.
Ostatnia syfra, numer kolumny w jakiej jest umieszczony element

11

14
-80K4

/80.4

A1

A2
-80H5

1

2
-80S4

A1

A2
-80K4

1411 /80.5

8001

8002 8004

8003

8001

8003

8001/80.6

8003/80.6

8001 / 80.3

8003 / 80.3
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Całościowa lista artykułów

CKF-317 2Przekaźnik kontroli poprawności i kolejności faz

ZDU 10 BEZO 191746750000

kolor bezowy

Zlaczka przelotowa jednotorowa

ZDU 2.5 611608510000 Zlaczka przelotowa jednotorowa

kolor bezowy

ZDU 4 2W163208 Zacisk sprezynowy uziemiajacy

ZDK 2.5 581674300000 Zacisk sprezynowy 2-poziomy

kolor bezowy

ZDU 4 61632050000 Zlaczka przelotowa jednotorowa

kolor niebieski

ZDU 4 31632060000 Zlaczka przelotowa jednotorowa

kolor niebieski

ZDU 10 NIEB 51746760000 Zlaczka przelotowa jednotorowa

PE

ZDU 16 PE 5ZDU 16 PE Zacisk sprezynowy

EW 94EW35 Trzymacz listwy

W0473460001 47W0473460001 Oznacznik do ZDuU 2,5 / 0-50

bezowa 2.5

ZAP/TW1 901608740000 Plytka skrajna/dzialowa

ZDU 4 3W163205 Zacisk sprezynowy

kolor niebieski

ZDU 2.5 311608520000 Zlaczka przelotowa jednotorowa
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Całościowa lista artykułów

26ZDU 2.5160864 Zacisk sprezynowy

PE

6AV2124-0MC01-0AX0 16AV2124-0MC01-0AX0 SIMATIC TP1200 COMFORT PANEL

EKRAN TFT 12", 

EKRAN TFT 10,4", 8 KLAWISZY, INTERFEJS ETHERNET

6EP1332-4BA00 16EP1332-4BA00 SIMATIC S7-1500, ZASILACZ STANDARDOWY PM 1507

INTERFEJSY: PROFINET/ETHERNET (SWITCH 2 X RJ45; 
OBSŁUGA TRYBU IRT), ETHERNET (1 X RJ45), PROFIBUS 
(DB9)

6ES7516-3AN02-0AB0 16ES7516-3AN02-0AB0 SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP

IM 053DP – PROFIBUS-DP-Slave

VIPA.053-1DP00 1VIPA.053-1DP00 Moduł komunikacyjne dla Systemu SLIO

DI 8xDC 24V

VIPA.021-1BF00 6VIPA.021-1BF00 Moduł dla Systemu SLIO

DO 8xDC 24 V 0.5A

VIPA.022-1BF00 2VIPA.022-1BF00 Moduł dla Systemu SLIO

4×AI 12bit, I 0(4)…20mA

VIPA.031-1BD40 4VIPA.031-1BD40 Moduł dla Systemu SLIO

Interfejs RS422/485

VIPA.040-1CA00 1VIPA.040-1CA00 Moduł dla Systemu SLIO

4127.000 14127.000 Wylacznik pozycji drzwi

Wyłącznik pływakowy 4MAC3 PVC Wyłącznik pływakowy

Liquiline M CM442 Profibus DP 2CM442-AAM2B6F010A+AH Przetwornik do pomiarow analitycznych
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Całościowa lista artykułów

Sonda do pomiaru mętności 2CUS51D-AAD1A4 Sonda do pomiaru mętności

do oswietlenia

4315.100 14315.100 Przewod przylaczeniowy

Armatura zanurzeniowa dla sond mętności 2CYA112-AC11B1BA Armatura zanurzeniowa dla sond mętności

Sonda tlenowa 2COS61D-AAA1A4 Sonda tlenowa

Armatura zanurzeniowa dla sond tlenu 2CYA112-AA21B2BA Armatura zanurzeniowa dla sond tlenu

50A podstawa + 3 wtyki + 3 wkładki bezpiecznikowe

Z-SLS/CEK50/3 1248246 Rozłącznik bezpiecznikowy Komplet Z-SLS/CEK (TYTAN®)

3-biegunowy

CLS6-B6/3 2247700 Wylacznik nadpradowy

CLS6-B6 10247598 Wylacznik nadpradowy

1-biegunowy

3-biegunowy

CLS6-C16/3 6270420 Wylacznik nadpradowy

1-biegunowy

CLS6-B10 3247599 Wylacznik nadpradowy

3-biegunowy

CLS6-C50/3 2270425 Wylacznik nadpradowy

1-biegunowy

CLS6-B16 4247601 Wylacznik nadpradowy

26 W

4155.000 14155.000 Osiwetlenie uniwersalne



Opracowal:

Sprawdzil:

Aktualizacja -

94

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

2023-07-12 Status proj -

1

Nazwa pliku:

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Całościowa lista artykułów : CLS6-C20/3 - 94.04
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Miejsce montaŜu Akt. Str.
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Numer typu IlośćDostawca Numer katalogowy Oznaczenie

Całościowa lista artykułów

CLS6-C20/3 1Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy

CLS6-C16 1247613 Wylacznik nadpradowy

1-biegunowy

CFI 3235784 Wylacznik roznicowopradowy

czteropolowy

235753 7CFI6-25/2/003 Wylacznik roznicowopradowy

dwupolowy

Z-ZD 1Z-ZD230-BS Gniazdko na szyne

40.52.9.230.0000 140.52.9.230.000 Przekaznik pomocniczy 230VAC

dwa styki

dla przekaznikow serii 40

95.05 3495.05 Podstawa przekaznika z zaciskami srubowymi

dwa styki

40.52.9.024.0000 3340.52.9.024.000 Przekaznik pomocniczy 24VDC 2P

230V biala

M22-LED230-W 1216563 Dioda swiecaca do przycisku

bia³a

M22-L-W 1216771 Lampka sygnalizacyjna

do przyciskow

M22-A 22216374 Element mocujacy

55.34.8.024.0000 255.34.8.024.0000 Przekaznik pomocniczy 24VAC 4P

94.04 294.04.1 Gniazdo przekaźnika 4P dla serii 55, zaciski śrubowe
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Całościowa lista artykułów

5DILEM (24VDC)010213 Stycznik 4kW cew.24VDC

2NO/2NC

DIL 5010288 Styki pomocnicze do stycznikow DIL

LED+Dioda (6-24VDC)

99.80.9.024.99 1999.80.9.024.99 Modul sygnalizacyjny i EMC-przecieprzepieciowy

Pomiar poziomu w zbiorniku(radarowy) 2FMR10-AAQBMWDEWFE2 Pomiar poziomu w zbiorniku(radarowy)

3323.100 13323.100 wentylator 105m3/h 230VAC

3107.000 13107.000 grzejnik 130W

3

wyzwalane zdalne wyzwalaczem napięciowym

N2-250 1266010 Rozłączniki mocy 3-biegunowy 250A

montowana na szafie

NZM2-XTVDVR 1260180 Rekojesc do wylacznika glownego

i rekojesc

NZM1/2-XV6 1260191 Element laczacy wylacznik glowny

zakres nastaw 4-6.3A

PKZMO-6.3 4072738 Wylacznik silnikowy 2.2kW
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Numer typu IlośćDostawca Numer katalogowy Oznaczenie

Całościowa lista artykułów

NHI-E-11-PKZO 5082882 Styki pomocnicze do wylacznikow

silkowych PKZMO czolowe

zakres nastaw 1.6-2.5A

PKZMO-2.5 1072736 Wylacznik silnikowy 0.75kW

10216872 Napęd przełącznika, 3 połoŜenia

M22-K10 46216376 Element stykowy NO

do przyciskow / 1 styk NO

3110,000 23110,000 Regulator temperatury

do przyciskow / 1 styk NC

M22-K01 5216378 Element stykowy NC

czerwony

M22-DL-R 5216925 Naped przycisku podswietlanego

mocowanie do plyty czolowej

M22-LED-R 5216558 Element z diodami Led 18-30V

zielony

M22-DL-G 5216927 Naped przycisku podswietlanego

mocowanie do plyty czolowej

M22-LED-G 5216559 Element z diodami Led 18-30V

Zolty

M22-D-Y 1216598 Naped przycisku

Dwa poziomy

WDK 60WDK 2.5 Zacisk srubowy pietrowy
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Całościowa lista artykułów : V25-B+C/3+NPE - JZ600 - 3X2.5
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Numer typu IlośćDostawca Numer katalogowy Oznaczenie

Całościowa lista artykułów

V25-B+C/3+NPE 15094463 Ochrona przeciwprzepięciowa

SPD-S 1SPD-S ochronnik kl. D.

MG955040-A 4MG955040-A Przekładanik prądowy 400/5A, 40x10mm

MGF39000 1MGF39000 Analizator parametrów sieci NA96 96x96mm,natablicowy

MGF3900R 1MGF3900R Modul komunikacji RS485 -JBUS/MODBUS do analizatora 
NA96

switch 8x Ethernet 2x Fiber 

EKI-5629C/I-PN 1EKI-5629C/I-PN Switch swiatłowodowy

zasilanie petli wyjsciowej i wejsciowe

MI-08 0-20mA/0-20mA zas 2x 2MI-08 0-20mA/0-20mA zas 2x Moduł izolacyjny MI-08 0-20mA/0-20mA 

70

JZ-600 gietki, zyly numerowane, 0,6/1kV

JZ600 - 4G2.5 24510692 Przewód do pomiarów, kontroli i sterowania

JZ-600 gietki, zyly numerowane, 0,6/1kV

JZ600 - 3G2.5 9010690 Przewód do pomiarów, kontroli i sterowania



Opracowal:

Sprawdzil:

Aktualizacja -

98

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

2023-07-12 Status proj -

1

Nazwa pliku:

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Całościowa lista artykułów : JZ500 - 3X0.75 - WAP 2.5-10

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

100 Ost.Str.

100

99

Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Poprzednia strona Nastepna strona

0

1

2

3

4

5

6

7

OS-UZDOWO

Opis
Miejsce montaŜu:

Numer typu IlośćDostawca Numer katalogowy Oznaczenie

Całościowa lista artykułów

10JZ500 - 3G0.7510031 przewód do zasilania silnikow

JZ-500 elastyczny, zyly numerowane, 300/500V

YKY 5X16 60YKY 5X16 Kabel energetyczny

Kabel FTPw Cat5e 4x2x0,5 mm2 40TI0013 Kabel ethernetowy ziemny

JZ-600 gietki, zyly numerowane, 0,6/1kV

JZ600 - 5G2.5 8010694 Przewód do pomiarów, kontroli i sterowania

JZ-600 gietki, zyly numerowane, 0,6/1kV

JZ600 - 5G4 2010712 Przewód do pomiarów, kontroli i sterowania

JZ-600 gietki, zyly numerowane, 0,6/1kV

JZ600 - 4G1.5 6010659 Przewód do pomiarów, kontroli i sterowania

ekranowany, 500V

LIYCY 10X0,75 BEZ PE 8016033 TRONIC-CY (LiYCY) elastyczny,  zyly kolorowe,

Zyly numerowane,ekranowane,linka  0,6/1kV

YvKSLYekwf Ŝo 10x1,5 60YvKSLYekwf Ŝo 10x1,5 Przewód do pomiarów, kontroli i sterowania,do ułoŜenia w 
ziemi

WSI 6 121011000000 Zacisk srubowy bezowy bezpiecznikowy

W0473460051 0W0473460051 Oznacznik do ZDuU 2,5 / 51-100

W0473560101 0W0473560101 Oznacznik do ZDuU 2,5 / 101-150

W0473560151 0W0473560151 Oznacznik do ZDuU 2,5 / 151-200

10 torowe

QL/10 20338300000 Zwieracze do WSI 6

bezpiecznikowych WSI 6

WAP 2.5-10 21050000000 Plytka skrajna do zaciskow
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Całościowa lista artykułów : CP-SNT-24V 5A - CP-SNT-24V 5A

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.
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Całościowa lista artykułów

CP-SNT-24V 5A 1870867 Zasilacz 24VDC / 5A

Pobor pradu 2.2/1.2A



Projektant:

Opracował:

=DOK+/100

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Zasilanie główne
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mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:
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REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Podłączenie urządzeń kontroli zasilania
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

230/400VAC230/400VAC
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Rozdział zasilania sterowania 24VDC
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:
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230/400VAC 230/400VAC
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/61.7

1

2

3

4

5

6

-10Q7
/61.7

4-6.3 A I> I>I>

U1 V1 W1

PE

-10M7
Pn 1.3kW

In 3.7A
cos fi 0.89

Un 400V

3~
M

4x2.5
35 m

JZ600 - 4X2.5
-10W7

-10SZ7
Puszka hermetyczna

2 PE1 3

0205

30 31 32 33

1055

0106

1057

0107

1059

1056 1058 1060

1061

1254

0101 / 12.00101/9.9

0103 / 12.00103/9.9

0105/9.9 0105 / 12.0



Projektant:

Opracował:

10

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Zasilanie mieszadła

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

12

A

B

C

D

34

E

F

G

H

I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

Mieszadło M2

-12?PE2

230/400VAC

1

2

3

4

5

6

-12Q2
/62.1

1.6-2.5 A I> I>I>

-12SZ2
Puszka hermetyczna

4x2.5
35 m

JZ600 
-12W2

U1 V1 W1

PE

-12M2
Pn 0.9kW

In 2A
cos fi 0.89

Un 400V

3~
M

31 PE2

1

2
-62K1

/62.1

5

6

3

4

-10X1 14 15 16 17

1262 12661264

1263 1265 1267

1268

0106

0107

1254

0106

1254

0101 / 34.00101/10.9

0103 / 34.00103/10.9

0105/10.9 0105 / 34.0



Projektant:

Opracował:

12

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Rozdział zasilania - gniazda i oświetlenie

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

34

A

B

C

D

40

E

F

G

H

I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

Gniazdo 
wewnętrzne Oświetlenie

Gniazdo 
wewnętrzne

Gniazdo 
wewnętrzne

-34?N5 -34?N7

-34?N2

Gniazdo 

24X1

1

2
-34F7.1

B6

1

2
-34F4.1

B10

1

2
-34F5.1

B10

-34X4 -34X5 -34X6

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3x2.5 mm
10 m

JZ-600
-34W4

1

2

3

4

-34FR4
25 A

30 mA ∆I

1

2

3

4

-34FR7
25 A

30 mA ∆I

1

2

3

4

5

6

N

N

-34FR1
40A

30mA

051410514005139
5432

1

2

3

4

5

6
-34F1

C16A

5x2.5mm
30 m

JZ600
-34W1

-34X1 1

36280 3628236278

-PE-N-L3-L2-L1

3x2.5 mm
10 m

JZ-600
-34W5

3x2.5 mm
10 m

JZ-600
-34W6

34147

34148

34151 34153 34154

34158

34159

34147

34149

1254

34155

34156

34157

1254

34144

34145

34146

34141 34142 34143

34150

34152

0106

0107

1254 1254

0106

0107

0105/12.9

0101 / 40.0

0103 / 40.00103/12.9

0105 / 40.0

0101/12.9



Projektant:

Opracował:

34

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Rozdział zasilania - obwody wewnętrzne

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

40

A

B

C

D

42

E

F

G

H

I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

Gniazdo serwisowe
wewnątrz szafy

-N

Wentylator
wewnetrzny

-PE

-PE:3

Oświetlanie szafy

-PE

Ogrzewanie

-40?PE4

-40GS1

1

2

3

4

-40FR1
25 A

30 mA ∆I

1

2
-40F1

B10

1 2

PE

-40M3 1~
M

1

2
-40F3

B6

-40S3 Θ

3x0.75
JZ500
-40W3

1

2 3

-40E6

1

2
-40F6

B6

-40W6

-40W6.1

-40B6
1

2

PE
-40M4

1

2
-40F4

B6

-40S4 Θ

3x0.75
JZ500
-40W4

40172

40169

40170

40171

40182

40174

40169

40173

40169 40169

40177

40172

40176

40175

40180

40181

40172 40172

40179

40178

0107

1254

0107

0106

0105/34.9

0101 / 42.0

0103 / 42.00103/34.9

0105 / 42.0

0101/34.9



Projektant:

Opracował:

40

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Rozdział zasilania -szafy zewnętrzne

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

42

A

B

C

D

43

E

F

G

H

I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

-42?N5

WIATA OB.nr.5
GOSPODARKA OSADOWA

Zasilanie
Rozdzielni lokalnej

-42?N8

Pomieszczenie OB.nr.11
GOSPODARKA OSADOWA

Zasilanie
Rozdzielni lokalnej

0205

6 7 8 9 10

-42RSZ4
PENL2 L3L1

500
5x16 mm

50 m
YKY

-42W4

0208

1

2

3

4

5

6
-42F4

C50A

4492 4493

4489 4490 4491

0105

0106

0107

0105

0106

0107

4x2x0,5 mm
50 m

Ethernet
-42W5

1

11 12 13 14 15

-42RSZ7
PENL2 L3L1

500
5x16 mm

80 m
YKY

-42W7

0208

1

2

3

4

5

6
-42F7

C50A

4492 4493

4489 4490 4491

0105

0106

0107

0105

0106

0107

4x2x0,5 mm
80 m

Ethernet
-42W8

1

0101/40.9

0103/40.9

0105/40.9 0105 / 43.0
0103 / 43.0
0101 / 43.0

RSZ / 42.9 RSZ / 42.6



Projektant:

Opracował:

42

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Rozdział zasilania -szafy zewnętrzne

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

43

A

B

C

D

45

E

F

G

H

I
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

0208

0205

0208

0205

0208

3460

0106

0107

3460

0106

0107

0101/42.9

0103/42.9

0105/42.9 0105 / 46.0
0103 / 46.0
0101 / 46.0



Projektant:

Opracował:

43

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Rozdział zasilania - wiata ob.nr.5

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

45

A

B

C

D

46

E

F

G

H

I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

Gniazdo 
wewnętrzne

Oświetlenie
wiaty

Gniazdo 
wewnętrzne

-45?N5 -45?N7

-45?N2

Gniazdo 

24X1

-45?N7.1

Sito spiralne

-45?N9

Sitopiaskowanik

Zasilanie z rozdzielni SGA

-45?N2

Gniazdo 
wewnętrzne

1

2
-45F7

B6

1

2
-45F4

B16

1

2
-45F5

B16

-45X4 -45X5 -45X6

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3x2.5 mm
10 m

JZ-600
-45W4

1

2

3

4

-45FR4
25 A

30 mA ∆I

1

2

3

4

-45FR7
25 A

30 mA ∆I

1

2

3

4

5

6

N

N

-45FR1
40A

30mA

051410514005139

5432

1

2

3

4

5

6
-45F1

C16A

5x2.5mm
30 m

JZ600
-45W1

-45X1 1

36280 3628236278

-45PE2-45N2-45L1.2-L1-45L1

3x2.5 mm
10 m

JZ-600
-45W5

3x2.5 mm
10 m

JZ-600
-45W6

34147

34148

34151 34153 34154 34159

34147

34149 34156

34144

34145

34146

34141 34142 34143

34150

34152

19 20 21 22

-45RSP6
L1

0208

1

2

3

4

5

6
-45F7.1

C16A

1000 V
5x2.5 mm

20 m
JZ-600

-45W6.1

18

L2 L3 N PE

4497 4498

4495 44964494

0105

0106

0107

24 25 26 27

-45RSZ8
L1

1

2

3

4

5

6
-45F8

C20A

1000 V
5x4 mm

20 m
JZ-600
-45W8

23

L2 L3 N PE

0208

0205

44102 44103

44100 441014499

L1 L2 L3 N PE

4505 / 48.9
4503 / 48.9
4501 / 48.9



Projektant:

Opracował:

45

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Rozdział zasilania - wiata ob.nr.5

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

46

A

B

C

D

48

E

F

G

H

I
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

-46?N7

Rozdzielnica kontenera Kontener
Pomiar Gestosci
Pomiar pH

-46?N4 -46?N6

Kontener
Pomiar przepływu

19 20 21 22

-46RSP6
L1

1

2

3

4

5

6
-46F7

C16A

1000 V
5x2.5 mm

20 m
JZ-600
-46W6

18

L2 L3 N PE

4497 4498

4495 44964494

2 3

2

-46CF3
CM442

1 3

-46X3 1

3x1.5 mm
30 m

JZ-600
-46W3

1

2
-46F3

B6

36161 36162

36160

0106

1

2
-46F5

B6

36160

0106

36161 36162

5 6

2

-46CF5
           400

1 3

4

3x1.5 mm
30 m

JZ-600
-46W5

0105/43.9

0101/43.9

0103/43.9



Projektant:

Opracował:

46

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Rozdział zasilania - pomieszczenie ob.nr.11

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

48

A

B

C

D

51

E

F

G

H

I
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Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

Gniazdo 
grzejnika

OświetlenieGniazdo 
wewnętrzne

-48?N3 -48?N5

-48?N1

Gniazdo 

24X1

-48?N7

Higienizacja osadu

-48?N9

Prasa osadu

Zasilanie z rozdzielni SGA

-48?N1

Gniazdo 
wewnętrzne

1

2
-48F5

B6

1

2
-48F3

B16

1

2
-48F3.1

B16

-48X3 -48X3.1 -48X4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3x2.5 mm
10 m

JZ-600
-48W3

1

2

3

4

-48FR3
25 A

30 mA ∆I

1

2

3

4

-48FR5
25 A

30 mA ∆I

1

2

3

4

5

6

N

N

-48FR1
40A

30mA

051410514005139

5432

1

2

3

4

5

6
-48F1

C16A

5x2.5mm
30 m

JZ600
-48W1

-48X1 1

36280 3628236278

-48PE2-48N1-48L1.2-48L1.1-48L1

3x2.5 mm
10 m

JZ-600
-48W3.1

3x2.5 mm
10 m

JZ-600
-48W4

34147

34148

34151 34153 34154 34159

34147

34149 34156

34144

34145

34146

34141 34142 34143

34150

34152

19 20 21 22

-48RSP6
L1

0208

1

2

3

4

5

6
-48F7

C16A

1000 V
5x2.5 mm

20 m
JZ-600
-48W6

18

L2 L3 N PE

4497 4498

4495 44964494

0105

0106

0107

24 25 26 27

-48RSZ8
L1

1

2

3

4

5

6
-48F8

C16A

23

L2 L3 N PE

0208

0205

44102 44103

44100 441014499

L1 L2 L3 N PE

1000 V
5x2.5 mm

20 m
JZ-600
-48W8

4505 / 45.9
4503 / 45.9
4501 / 45.9



Projektant:

Opracował:

48

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Sygnały krata koszowa

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

51

A

B

C

D

52

E

F

G

H

I
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

-51?PE6

Praca AwariaStart zdalny Zdalny

1 2

5164

113 4 5 6 7 8 9 10

10x0.75
20 m

LIYCY
-51W1

4 5

-51SZ1
6 7 8 9 103

13

14
-231K7

START
PLC

A1

A2
-51K4

Zdalny

1411 /217.7
95.05

40.52.9.024.0000

52110

52106 5210852104

52107

5237

52105

5237 5237

52109

5234

A1

A2
-51K2

Praca

1411 /217.5
1413 /62.1

95.05
40.52.9.024.0000

A1

A2
-51K3
Awaria

1411 /217.6
95.05

40.52.9.024.0000

24VDC_F4/9.3

0VDC/9.8
24VDC_F4 / 52.1

0VDC / 52.1



Projektant:

Opracował:

51

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Sygnały sitopiaskownik

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

52

A

B

C

D

53

E

F
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H

I
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

-52?PE6

Praca AwariaStart zdalny Zdalny

1 2

113 4 5 6 7 8 9 10

10x0.75
20 m

LIYCY
-52W1

4 5

-52SZ1
6 7 8 9 103

13

14
-52?K1

START
PLC

A1

A2
-52K4.1

Awaria

95.05
40.52.9.024.0000

A1

A2
-52K3.1

Praca

95.05
40.52.9.024.0000

A1

A2
-52K4.2

Zdalny

95.05
40.52.9.024.0000

52110

52106 5210852104

5210752105 52109

24VDC_F4/51.9

0VDC/51.9
24VDC_F4 / 53.1

0VDC / 53.1



Projektant:

Opracował:

52

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Sygnały wapno

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

53

A
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D

54
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

-53?PE6

Praca AwariaStart zdalny Zdalny

1 2

5164

113 4 5 6 7 8 9 10

10x0.75
20 m

LIYCY
-53W1

4 5

-53SZ1
6 7 8 9 103

13

14
-232K1

START
PLC

A1

A2
-53K3
Awaria

1411 /218.4
95.05

40.52.9.024.0000

A1

A2
-53K2

Praca

1411 /218.3
95.05

40.52.9.024.0000

A1

A2
-53K4

Zdalny

1411 /218.5
95.05

40.52.9.024.0000

52110

52106 5210852104

52107

5237

52105

5237 5237

52109

523424VDC_F4/52.9

0VDC/52.9
24VDC_F4 / 54.1

0VDC / 54.1



Projektant:

Opracował:

53

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Sygnały prasa osadu

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

54

A

B

C

D

56

E

F

G

H

I
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Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

-54?PE6

Praca AwariaStart zdalny Zdalny

1 2

5164

113 4 5 6 7 8 9 10

10x0.75
20 m

LIYCY
-54W1

4 5

-54SZ1
6 7 8 9 103

13

14
-232K2

START
PLC

A1

A2
-54K3
Awaria

1411 /218.7
95.05

40.52.9.024.0000

A1

A2
-54K2

Praca

1411 /218.6
95.05

40.52.9.024.0000

A1

A2
-54K4

Zdalny

1411 /218.8
95.05

40.52.9.024.0000

52110

52106 5210852104

52107

5237

52105

5237 5237

52109

523424VDC_F4/53.9

0VDC/53.9
24VDC_F4 / 56.0

0VDC / 56.0



Projektant:

Opracował:

54

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Sygnały ob.nr.2

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

56

A

B

C

D

57

E

F

G

H

I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

Pomiar poziomu

-56?PE6

Poziom min Poziom max

-+

L

I

-56X1 1 2

1 2

2x1
15 m

Fabryczny
-56W1.1

11

-56B2

1019

1019

3 4 5 6 7 8 9 10

A1

A2
-56K3

Poziom min

5 8 /210.2
94.04

55.34.8.024.0000

2x1
10 m

Fabryczny
-56W2

10x1,5
25 m

YvKSLY
-56W1

4 5

-56SZ1
6 7 8 9 10

A1

A2
-56K4

Poziom max

5 8 /210.3
95.05

40.52.9.024.0000

-56B3

2x1
10 m

Fabryczny
-56W3

1019

1019

3

51112

51110

5136 5136

51111

250109

5136

1434

250108

5136

1434

-56L1
Pomiar

Poziomu radarowy
EH

FMR10 4-20mA

56
02

/
25

0.
2

56
01

/
25

0.
1

24VDC_F4/54.9

0VDC/54.9
24VDC_F4 / 57.0

0VDC / 57.0



Projektant:

Opracował:

56

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Sygnały ob.nr.6

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

57

A

B

C

D

61

E

F
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I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

Pomiar poziomu

-57?PE6

Poziom min Poziom max

-+

L

I

-57X1 1 2

1 2

2x1
15 m

Fabryczny
-57W1.1

11

-57B2

1019

1019

3 4 5 6 7 8 9 10

A1

A2
-57K3

Poziom min

5 8 /210.4
94.04

55.34.8.024.0000

2x1
10 m

Fabryczny
-57W2

10x1,5
35 m

YvKSLY
-57W1

4 5

-57SZ1
6 7 8 9 10

A1

A2
-57K4

Poziom max

5 8 /210.5
95.05

40.52.9.024.0000

-57B3

2x1
10 m

Fabryczny
-57W3

1019

1019

3

51112

51110

5136 5136

51111

250109

5136

1434

250108

5136

1434

-57L1
Pomiar

Poziomu radarowy
EH

FMR10 4-20mA

57
02

/
25

0.
4

57
01

/
25

0.
3

24VDC_F4/56.9

0VDC/56.9
24VDC_F4 /

0VDC / 61.1



Projektant:

Opracował:

57

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Sterowanie pomp

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

61

A

B

C

D

62

E

F

G

H

I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

Sterowanie
pompa P1.1

24VDC

R/0/A

24VDC

R/0/A

Sterowanie
pompa P1.2

R/0/A

24VDC

Sterowanie
pompa P2.1

R/0/A

24VDC

Sterowanie
pompa P2.2

A1

A2
-61K1

1 2 /10.1
3 4 /10.1
5 6 /10.1

11 14 /130.1
1411 /211.4
1413 /61.2

DIL
DILEM (24VDC)

11

12
-10Q1

/10.1
Awaria

1

2

-61SR1
/211.1

wybór trybu 
sterowania

5

6

13

14
-61K1

/61.1

13

14
-230K1

/230.1
START

PLC

1

2
-61S1

Stop Ręka

1

2
-61S1.1
Start Ręka

A1

A2
-61K3

1 2 /10.3
3 4 /10.3
5 6 /10.3

11 14 /130.4
1411 /211.8
1413 /61.4

DIL
DILEM (24VDC)

11

12
-10Q3

/10.3
Awaria

1

2

-61SR3.1
wybór trybu 

sterowania

5

6

13

14
-61K3

/61.3

13

14
-230K2

/230.2
START

PLC

1

2
-61S3

Stop Ręka

1

2
-61S3.1
Start Ręka

A1

A2
-61K5

1 2 /10.5
3 4 /10.5
5 6 /10.5

1411 /212.4
1413 /61.6

DIL
DILEM (24VDC)

11

12
-10Q5

/10.5
Awaria

1

2

-61SR5.1
wybór trybu 

sterowania

5

6

13

14
-61K5

/61.5

13

14
-230K3

/230.3
START

PLC

1

2
-61S5

Stop Ręka

1

2
-61S5.1
Start Ręka

61215

6137

61214

61216

61214

61212

61213

61213

61214

1534

61220

6137 6137

61219

61221

61219

61217

61218

61218

61219

1534

61225

6137 6137

61224

61226

61224

61222

61223

61223

61224

6137

15341534

6137

A1

A2
-61K7

1 2 /10.7
3 4 /10.7
5 6 /10.7

1411 /212.8
1413 /61.8

DIL
DILEM (24VDC)

11

12
-10Q7

/10.7
Awaria

1

2

-61SR7
/212.5

wybór trybu 
sterowania

5

6

13

14
-61K7

/61.7

13

14
-230K4

/230.4
START

PLC

1

2
-61S7

Stop Ręka

1

2
-61S7.1
Start Ręka

61225

6137 6137

61224

61226

61224

61222

61223

61223

61224

24VDC_F6 / 62.124VDC_F6/9.5

0VDC / 62.10VDC/57.9



Projektant:

Opracował:

61

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Sterowanie mieszadła

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

62

A

B

C

D

130

E

F

G

H

I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

24VDC

R/0/A

Mieszadło M2

16222

A1

A2
-62K1

1 2 /12.2
3 4 /12.2
5 6 /12.2

11 14 /130.5
1411 /213.4
1413 /62.2

DIL
DILEM (24VDC)

1

2

-62SR1
/213.1

wybór trybu 
sterowania

5

6

13

14
-62K1

/62.1

13

14
-231K2

START
PLC

1

2
-62S1

Stop Ręka

1

2
-62S1.1
Start Ręka

11

12
-12Q2

/12.2
Awaria

6137

62231

62229

62227

62228

62228

1534

62229

62229

62230

6137

1534

13

14
-51K2

/51.3

24VDC_F6 / 130.024VDC_F6/61.9

0VDC / 130.00VDC/61.8



Projektant:

Opracował:

62

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Sygnalizacja/1

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

130

A

B

C

D

131

E

F

G

H

I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

0VDC

Sygnalizacja pracy i awarii
mieszadło

SBR1

Sygnalizacja pracy i awarii
mieszadło

SBR2

Sygnalizacja pracy i awarii
Pompa odcieku

24VDC

Sygnalizacja pracy i awarii
mieszadło ZON

Sygnalizacja pracy i awarii
mieszadło

SBR3

11

14
-10Q1

/10.1

x1

x2
-130H2.1

zielona
24VDC

x1

x2
-130H2
czerwona

24VDC

x1

x2
-130H7

zielona
24VDC

x1

x2
-130H5.1

zielona
24VDC

x1

x2
-130H1

zielona
24VDC

x1

x2
-130H3
czerwona

24VDC

x1

x2
-130H6
czerwona

24VDC

x1

x2
-130H7.1

czerwona
24VDC

11

14
-61K1

/61.1

11

14
-10Q3

/10.3

11

14
-61K2

x1

x2
-130H4

zielona
24VDC

x1

x2
-130H5
czerwona

24VDC

11

14
-61K3

/61.3

11

14
-10Q5

/10.5

11

14
-62K1

/62.1

11

14
-12Q2

/12.2

11

14
-62K3

11

14
-14Q1

130253

15341534 1534 1534 1534 1534

130252

6137

130255

6137 6137

130254

1534 1534 1534

6137

130256

6137

130257

6137

130258

6137

130259

6137

130260

6137

130261

6137

1534

6137

1534

0VDC / 131.00VDC/62.8

24VDC_F6 / 131.024VDC_F6/62.9



Projektant:

Opracował:

130

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Sygnalizacja/2

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

131

A

B

C

D

200

E

F

G

H

I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

24VDC 24VDC

Reset
Sygnalizacja pracy i awarii

Dmuchawa D1
Sygnalizacja pracy i awarii

Dmuchawa D2
Sygnalizacja pracy i awarii

Dmuchawa D3

16222

A1

A2
-131K5

24VDC

95.05
40.52.9.024.0000

1

2
-131S5

Reset
11

14
-15K2

11

14
-16K2

x1

x2
-131H2.1

zielona
24VDC

x1

x2
-131H1

zielona
24VDC

x1

x2
-131H2
czerwona

24VDC

x1

x2
-131H3
czerwona

24VDC

11

14
-17K2

x1

x2
-131H4

zielona
24VDC

x1

x2
-131H5
czerwona

24VDC

131406

131103

131103

6137

131262

1534 1534

131263

1534

6137 6137

131264

1534 15341534

131103

13191

6137

131100

13181

13191

131100

13181

24VDC_F6 /24VDC_F6/130.9

0VDC/130.9 0VDC / 200.1

13101 /

1621 / 131.21521 / 131.1

15
21

/
13

1.
1

16
21

/
13

1.
3

1721 / 131.4

17
21

/
13

1.
4



Projektant:

Opracował:

131

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Podłączenie zasilania Panela OP

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

200

A

B

C

D

201

E

F

G

H

I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

SIMATIC PANEL

TO
U

CH

24VDC 0VDC

-200A1
6AV2124-0MC01-0AX0

24VDC
TP1200 COLOR PN

TFT12" 

1534

20035

24VDC_F3/9.2

0VDC/131.9 0VDC / 201.0

ETHERNET/



Projektant:

Opracował:

200

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Podłączenie switcha ethernetowego

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

201

A

B

C

D

202

E

F

G

H

I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

24VDC
0VDC

Ethernet Switch

EKI-5629C/I-PN

-PE

PROFINET

V-

GROUND

V+

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

22A332

-201U3

201412

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

SFP

RJ45

RJ45

SFP

201265

1534

20138

0VDC / 203.10VDC/200.9

24VDC_F9/9.7

HMI/

PLC/



Projektant:

Opracował:

201

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Podłączenie zasilania PLC

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

202

A

B

C

D

203

E

F

G

H

I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

STEROWNIK PLC

6EP1332-4BA00

POWER
24VDC

-PE

SIMATIC
S7-1500

POWER
230VAC

CPU 1516-3 PN/DP

POWER
24VDC

PM 1507
6ES7516-3AN02-0AB0

6mm2

-UR

N-14?PE1

L+
M

7
6

5
4

3
2
1

-202A2

202269

1

2
-202F1

B6

202271

202270

202268

202267
202266

1254

0101/202.9 0101 / 202.0



Projektant:

Opracował:

202

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Podłączenie zasilania modułów I/O

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

203

A

B

C

D

210

E

F

G

H

I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

PF

PWR

IF
BA

DI 7

PWR

DI 6
DI 5
DI 4

DI 1
DI 0

PWR IO
RUN

MF

DI 8x
DC 24 V

5

DI 2

4

7

8

2

3

6

PF IO

1

4 8

2

3

6

7

1 5

/210.0
-203A1/1

VI
PA

.0
21

-1
BF

00

DI 3

RUN
SF

DI 4

DI 8x
DC 24 V

DI 0

DI 5
DI 6
DI 7

DI 1

MF

DI 2

64
32

16

4
2

ON

Profinet

DP
ADDRESS

8

1

OFF

DI 4
DI 5
DI 6
DI 7

DI 8x
DC 24 V

RUN

MF

DI 0
DI 1
DI 2

84

73

2 6

51

/218.0
-203A1/6

VI
PA

.0
21

-1
BF

00

DI 3
DI 4
DI 5
DI 6
DI 7

DI 8x
DC 24 V

RUN

MF

DI 0
DI 1
DI 2

84

73

2 6

51

/217.0
-203A1/5

VI
PA

.0
21

-1
BF

00

DI 3

DO 7
DO 6
DO 5
DO 4
DO 3

DO 1
DO 0

MF

RUN

DO 8x
DC 24 V

AI 4x
12 Bit I

RUN

MF

AI 0
AI 1
AI 2

84

73

2 6

51

Modul AI
/253.0
-203A5/2

AI 3

AI 4x
12 Bit I

RUN

MF

AI 0
AI 1
AI 2

84

73

2 6

51

/250.0
-203A5/1

AI 3
DI 4
DI 5
DI 6
DI 7

DI 8x
DC 24 V

RUN

MF

DI 0
DI 1
DI 2

84

73

2 6

51

/213.0
-203A1/4

VI
PA

.0
21

-1
BF

00

DI 3
DO 2

1 5

62

3 7

4 8

/232.0
-203A3/2

84

73

6

51

2

/211.0
-203A1/2

VI
PA

.0
21

-1
BF

00
DI 3

DO 8x
DC 24 V

RUN

MF

DO 0
DO 1
DO 2
DO 3
DO 4
DO 5
DO 6
DO 7DI 7

DI 6
DI 5
DI 4

DI 1
DI 0

RUN

MF

DI 8x
DC 24 V

DI 2

84

73

6

51

2

/212.0
-203A1/3

VI
PA

.0
21

-1
BF

00

DI 3

Moduły zdalnych I/O

84

73

2 6

51

/230.0
-203A3/1

-203A0

VIPA.053-1DP00
VIPA

VIPA.053-1DP00

RJ45

RJ45

24VDC_F7/9.5

0VDC/201.9 0VDC / 203.9
0VDC / 203.9



Projektant:

Opracował:

203

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Moduł wejść dyskretnych A1/1 

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

210

A

B

C

D

211

E

F

G

H

I

SR

Poprzednia strona Dokumentacja oraz zawarte w niej rozwiązania techniczne nie mogą być powielane i wykorzystywane bez zgody Firmy - Nastepna strona

DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

rezerwa
Obecność

zasialania 24VDC
sygnałów z obiektu

Czujnik
kontroli faz

min                               max
Pompownia ob.nr.2

min                               max
Pompownia ob.nr.6

INPUT-BYTE 0 15-30VDC PLUG-IN PLACE Y VIPA.021-1BF00

5

8
-10K5

5

8
-56K3

/56.3

5

8
-56K4

/56.4

5

8
-57K3

/57.3

-203A1/1
/203.1

1

I2

5

I1

3

I3

7 9

I7

15

I0 I5

13

I6I4

11

210272 210272 210272 210272

210277

210273

210273

210272

210274

210275 210278

210276210275

210276 210277 210272 1532210274

210272

1532

5

8
-57K4

/57.4

24VDC_F5 / 211.024VDC_F5/9.4

24
V
D

C
_F

1
/

9.
1



Projektant:

Opracował:

210

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Moduł wejść dyskretnych A1/2

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.
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A

B

C

D

212

E

F

G

H

I
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

VIPA.021-1BF00YPLUG-IN PLACE15-30VDC0INPUT-BYTE

RękaAuto PracaAwaria

Pompa 
P1.1

RękaAuto PracaAwaria

Pompa 
P1.2

11

I4 I6

13

I5I0

15

I7

9-203A1/2
/203.2

7

I3

3

I1

5

I2

1

11

14
-10Q1

/10.1

3

4

-61SR1
/61.1

wybór trybu 
sterowania

7

8

11

14
-10Q3

/10.3

3

4

-61SR3
wybór trybu 

sterowania

7

8

211430

11

14
-61K1

/61.1

11

14
-61K3

/61.3

211286211285 211287211284211283211281 211282211280

211280 211282211281

211279 211279

211286

211279 211279

211285211284211283 211287

211279 211279 211279211279

24VDC_F5/210.9 24VDC_F5 / 212.0



Projektant:

Opracował:

211

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Moduł wejść dyskretnych A1/3

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.
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A

B

C

D

213

E
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

VIPA.021-1BF00YPLUG-IN PLACE15-30VDC0INPUT-BYTE

RękaAuto PracaAwaria

Pompa 
P2.1

Auto Ręka

Pompa 
P2.2

Awaria Praca

11

I4 I6

13

I5I0

15

I7

9-203A1/3
/203.2

7

I3

3

I1

5

I2

1

11

14
-10Q5

/10.5

3

4

-61SR5
wybór trybu 

sterowania

7

8

212296212295 212297212294212293212290 212291212289

212291212289

212288 212288

212290 212296

212288

212294

212288 212288

212295212293 212297

212288

212292

11

14
-61K5

/61.5

11

14
-61K7

/61.7

7

8

3

4

-61SR7
/61.7

wybór trybu 
sterowania

11

14
-10Q7

/10.7

24VDC_F5/211.9 24VDC_F5 / 213.0



Projektant:

Opracował:

212

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Moduł wejść dyskretnych A1/4

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

VIPA.021-1BF00YPLUG-IN PLACE15-30VDC0INPUT-BYTE

RękaAuto PracaAwaria

Mieszadło 
ZON

11

I4 I6

13

I5I0

15

I7

97

I3

3

I1

5

I2

1

11

14
-12Q2

/12.2

3

4

-62SR1
/62.1

wybór trybu 
sterowania

7

8

-203A1/4
/203.2

11

14
-62K1

/62.1

213305213304 13181213303213302213300 213301213299

213301213299

213298 213298

213300 213302

213298213298

24VDC_F5/212.9 24VDC_F5 / 217.0



Projektant:

Opracował:

213

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Moduł wejść dyskretnych A1/5

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

VIPA.021-1BF00YPLUG-IN PLACE15-30VDC0INPUT-BYTE

Krata koszowa

Praca Awaria Zdalny Praca

Sitopiaskownik

11

I4 I6

13

I5I0

15

I7

9-203A1/5
/203.3

7

I3

3

I1

5

I2

1

11

14
-51K4

/51.4

11

14
-52K2

211286211285 211287211284211283211281 211282211280

211286

211279 211279

211285211284 211287

211279 211279211279

11

14
-51K2

/51.3

11

14
-51K3

/51.3

24VDC_F5/213.9 24VDC_F5 / 218.0



Projektant:

Opracował:

217

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Moduł wejść dyskretnych A1/6

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.
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A

B

C

D

219
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F
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

VIPA.021-1BF00YPLUG-IN PLACE15-30VDC0INPUT-BYTE

Sitopiaskownik Wapno

Praca Awaria Zdalny

Prasa osadu

Praca Awaria ZdalnyAwaria Zdalny

11

I4 I6

13

I5I0

15

I7

9-203A1/6
/203.3

7

I3

3

I1

5

I2

1

11

14
-53K2

/53.3

11

14
-54K3

/54.3

211430

11

14
-53K3

/53.3

11

14
-54K4

/54.4

211286211285 211287211284211283211281 211282211280

211280 211282211281

211279 211279

211286

211279 211279

211285211284211283 211287

211279 211279 211279211279

11

14
-53K4

/53.4

11

14
-54K2

/54.3

11

14
-52K4

11

14
-52K3

24VDC_F5/217.9 24VDC_F5 /



Projektant:

Opracował:

218

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Moduł wejść dyskretnych A1/7

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

219

A

B

C
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

INPUT-BYTE 0 15-30VDC PLUG-IN PLACE Y VIPA.021-1BF00

Rezerwa Rezerwa RezerwaRezerwa Rezerwa Rezerwa
Rezerwa Rezerwa

1

I2

5

I1

3

I3

7-203A1/7 9

I7

15

I0 I5

13

I6I4

11
215317215316 215318215315 215320215319215313 215314



Projektant:

Opracował:

219

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Moduł wyjść dyskretnych A3/1

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

230

A

B

C

D

232

E

F

G

H

I

SR
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

VIPA.022-1BF00YPLUG-IN PLACE15-30VDC0OUTPUT-BYTE

0VDC

Pompa P1.1
Start PLC

Pompa P1.2
Start PLC

Pompa P2.1
Start PLC

Pompa P2.2
Start PLC

Mieszadło M2
Start PLC

rezerwa rezerwa rezerwa

Q0

-203A3/1
/203.4

1614

Q6

8 12

Q3 Q5

6 10

Q2

4

Q4

1

Q7Q1

A1

A2
-230K1

24VDC

1413 /61.2
95.05

40.52.9.024.0000

A1

A2
-230K2

24VDC

1413 /61.4
95.05

40.52.9.024.0000

A1

A2
-230K3

24VDC

1413 /61.7
95.05

40.52.9.024.0000

A1

A2
-230K4

24VDC

1413 /61.8
95.05

40.52.9.024.0000

A1

A2
-230K5

24VDC

95.05
40.52.9.024.0000

230327230324 230326230323 230325230321 230328230322

230321

230321

230322

230322

230323

230323

230324

230324

230325

230325

230326

230326

230327

230327

230328

230328

A1

A2
-230K8

24VDC

95.05
40.52.9.024.0000

A1

A2
-230K7

24VDC

95.05
40.52.9.024.0000

A1

A2
-230K6

24VDC

95.05
40.52.9.024.0000

0VDC / 230.00VDC/230.9



Projektant:

Opracował:

230

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Moduł wyjść dyskretnych A3/2

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

232

A

B

C

D

250

E

F

G

H

I
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

VIPA.022-1BF00YPLUG-IN PLACE15-30VDC0OUTPUT-BYTE

0VDC

Rezerwa Rezerwa RezerwaRezerwa Rezerwa Rezerwa
Rezerwa Rezerwa

Q0

-203A3/2
/203.4

1614

Q6

8 12

Q3 Q5

6 10

Q2

4

Q4

1

Q7Q1

A1

A2
-232K2.1

24VDC

95.05
40.52.9.024.0000

A1

A2
-232K3.1

24VDC

95.05
40.52.9.024.0000

A1

A2
-232K4.1

24VDC

95.05
40.52.9.024.0000

A1

A2
-232K5

24VDC

95.05
40.52.9.024.0000

A1

A2
-232K6

24VDC

95.05
40.52.9.024.0000

A1

A2
-232K7

24VDC

95.05
40.52.9.024.0000

A1

A2
-232K8

24VDC

95.05
40.52.9.024.0000

231335231332 231334231331 231333231329 231336231330

231329

231329

231330

231330

231331

231331

231332

231332

231333

231333

231334

231334

231335

231335

231336

231336

A1

A2
-232K1.1

24VDC

95.05
40.52.9.024.0000

0VDC / 232.00VDC/232.9



Projektant:

Opracował:

232

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Moduł wejść analogowych A5/1

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.

250

A

B

C

D

253

E

F

G

H

I
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

Rezerwa

ANALOG INPUTS PLUG-IN PLACE Y VIPA.031-1BD40

Pomiar poziomu
pompownia ob.nr.2

Pomiar poziomu
pompownia ob.nr.6

Wejscie
0-20mA

Wyjscie
0-20mA

Zasilanie 24VDC

Wejscie
0-20mA

Wyjscie
0-20mA

Zasilanie 24VDC

Rezerwa

Modul AI
/203.4
-203A5/1

VIPA.031-1BD40

5

COM0

2

PIW20

8

COM1

7

PIW22

11

COM2

10

PIW24

14

COM3

13

PIW26

2 7

-250U3

4

5

1 6

3

2 7

-250U1

4

5

1 6

3

-XAZ 1 -XAZ 2

250338 250342250340 250343

250337 250341

250339

25039

250202 250207

250339

250208250203

57
02

/
57

.1

57
01

/
57

.1

0VDC/250.8
24VDC_F10/9.8

56
01

/
56

.1

56
02

/
56

.1

24VDC_F10 /

0VDC / 250.0



Projektant:

Opracował:

250

0

mgr inŜ.D.Hoffman

M. Grendziński  upr.135/89/OL

Status proj -

1

wykonawczy 

2 3

Opis proj.

Opis str.

REMONT OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  UZDOWIE

Moduł wejść analogowych A5/2

4 5 6 7 8

Miejsce montaŜu Akt. Str.

9

253 Ost.Str.
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A

B

C

D

E

F

G

H

I
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DAV

mgr inŜ. Mikołaj Włas upr.:173/94/OLSprawdzil:

ANALOG INPUTS PLUG-IN PLACE Y VIPA.031-1BD40

rezerwa rezerwa rezerwa rezerwa

5

COM0

2

PIW28

8

COM1

7

PIW30

11

COM2

10

PIW32

14

COM3

13

PIW34Modul AI
/203.5
-203A5/2

VIPA.031-1BD40


