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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
I.1.1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żeleźnikowa 

Wielka – gmina Nawojowa. 

W ramach kontraktu należy zaprojektować i wykonać sieć wodociągową uwzględniając budynki na obszarze 

zaznaczonym w Załączniku nr A do niniejszego PFU (31 budynków).  
Przewidywane parametry sieci: 

− sieć wodociągowa: PE Ø 160 mm – 1150 m, PE Ø 110 mm – 800 m, PE Ø 40÷63 mm – 150 m. 
 

Uwaga: 
Podane długości sieci są wartościami orientacyjnymi. Ostateczne długości sieci zostaną ustalone przez 
Wykonawcę w Dokumentacji Projektowej. 
 
Zadanie obejmuje również wykonanie: 

− projektów przyłączy wodociągowych do budynków.  
 

Realizacja inwestycji zapewni dostęp do wody o wysokiej jakości, a zatem poprawi warunki życia mieszkańców 
zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie stanowiło wkład w 
zagwarantowanie możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń w zakresie czystej wody. 
 
I.1.2. Definicje i pojęcia podstawowe 

Użyte w PFU i WWiORB, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
● Armatura – różnego rodzaju zasuwy i zawory, których zadaniem jest odcięcie przepływu lub sterowanie 

nim, wykorzystane w budowie obiektów objętych kontraktem. 
● Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 

przemieszczeniami. 
● Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z odpowiednią zharmonizowaną normą 
europejską. 

● Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami, jakich oczekuje 
się od wyrobu. 

● Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wyszczególnionych w PFU. 

● Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz ze 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

● Dziennik Budowy – Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń między uczestnikami procesu inwestycyjnego Inspektorem, Wykonawcą  
i Projektantem. Dziennik Budowy jest opatrzonym pieczęcią organu budowlanego zeszytem  
z ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 
wraz z późniejszymi zmianami). 

● Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę i podlegające akceptacji przez 
Zamawiającego zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, 
poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem 
przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich  
i określonych zasobów materiałowych. 

● Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 
przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 
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● Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
● Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami 

budowlanymi. 
● Kierownik Rodzaju Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 

uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego została wyznaczona, 
● Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
● Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz  

z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 
● Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  

i pasami dzielącymi jezdnie. 
● Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi                                                   i 

skarpami rowów. 
● Koryto – element formowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
● Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp. instalacji lub sieci 

rurowych. 
● Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, służące 

do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 
Materiałów i Robot. 

● Mapa zasadnicza – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje                        
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów  
i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

● Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

● MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
● Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
● Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
● Objazd – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu kołowego na 

okres budowy. 
● Pas drogowy – wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi, chodników, zieleni. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

● Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

● Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 

● Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.  Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

● Podbudowa  zasadnicza – górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje   nośne  w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

● Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

● Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod przewodem, fundamentem lub nawierzchnią. 
● Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, 

wydawana w oparciu o ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami. 
● Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi 

rozporządzeniami, regulująca działalność obejmująca projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach. 
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● Projekt Budowlany – dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 
którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 wraz z 
późniejszymi zmianami). 

● Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
● Próby – próby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU i WWiORB. 
● Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
● Przyłącze wodociągowe – przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową 

z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem  
głównym. 

● Przywrócenie do stanu poprzedniego (zastanego) – roboty mające na celu uporządkowanie                                   
i przywrócenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie prowadzenia robót 
budowlanych. 

● Reper – punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 
betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

● Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geodezyjne, 
sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 

● Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje charakterystyki i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego. 

● Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana 
jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego; 

● SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. poz. 907, 984, 1047 i 1473) oraz aktów wykonawczych 
do tej ustawy. 

● Studnia (komora) wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania 
armatury (np. zasuwy, filtra, zaworu redukcyjnego, wodomierza itp.). 

● WWiORB – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowią zbiór wytycznych do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego. 

● Teren budowy – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty Stałe do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w 
Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu Budowy. 

● Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów. 
● Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
● Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
● Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
● Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
● Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 
● Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
● WTWiORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut 

Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i 
poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i 
utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników, a także 
organów sądowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie będą miały 
instrukcje, wytyczne i poradniki zawierające zasady i metody w zakresie wykonawstwa robót budowlanych. 
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I.1.3. Zakres kontraktu 

Zakres prac objęty umową w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje: 
● Wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 
● Wykonanie prac projektowych sieci wodociągowej w zakresie o którym jest mowa w pkt. 1 PFU.  
● Wykonanie prac projektowych przyłączy wodociągowych do budynków. 
● Uzyskanie pozwolenia na budowę na cały zakres sieci wodociągowej objętej pracami projektowymi. 

Zamawiający dopuszcza inną, zgodną z prawem budowlanym formę zatwierdzenia projektu. 
● Wybudowanie zaprojektowanej sieci. 
● Pełnienie stałego nadzoru autorskiego na Kontrakcie. 
● Uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
 

Szczegółowy zakres inwestycji określa się w sposób następujący: 
Wykonanie wodociągu: 

● Opracowanie projektu budowlanego w zakresie opisanym w pkt 1. PFU 

● Uzyskanie uzgodnień, zgód, decyzji niezbędnych do zrealizowania kontraktu, 
● Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji ruchu, 
● Wykonanie przewodów wodociągowych o wymiarach zgodnych z projektem, 

● Montaż armatury na przewodach wodociągowych (zasuwy, hydranty), 
● Wykonanie bloków oporowych sieci wodociągowej (pod armaturą), 
● Wykonanie ewentualnej niezbędnej przebudowy kolidujących sieci, 
● Wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

● Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejących ciągów drenarskich w miejscach 
uszkodzonych w wyniku robót ziemnych związanych z wykonaniem robót podstawowych, 

● Przywrócenie terenu w pasie robót do stanu przedniego wraz z odbudową elementów pasa drogowego w 
tym nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników do stanu sprzed robót wg warunków technicznych 
administratora drogi, 

● Wykonanie płukania i dezynfekcji wykonanych przewodów wodociągowych, 
● Wykonanie oznaczenia trasy wykonywanej sieci wodociągowej, 
● Wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów. 

   
W zakresie robót towarzyszących Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania m.in. następujących 
czynności: 
● uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, na podstawie 

opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu, 
● organizacji, zagospodarowania i utrzymania zaplecza Wykonawcy, 
● zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot, 
● zabezpieczenia terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 

mieszkańców, 
● zorganizowania i wykonania wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów oraz prac 

budowlano - montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem założonych efektów 
inwestycyjnych, 

● zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów technicznych przewidzianych 
Wymaganiami Zamawiającego oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania 
inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

● wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną (przed zakryciem robót 
ulegających zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez Inspektora, 

● rozbiórka i odbudowa nawierzchni komunikacyjnych i elementów pasa drogowego na trasie 
wykonywanych  robót, doprowadzenie terenów budowy do stanu zastanego lub zakładanego stanu  
w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

● uzyskanie wymaganych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów dla przekazania wykonanych sieci 
(jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i użytkowania w rozumieniu polskiego prawa, 

● realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie Zgłaszania Wad                           
i  Rękojmi. 
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Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 
decyzji, uzgodnień i pozwoleń na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
● Zakres prac projektowych będzie obejmował: 

▪ Projekt Budowlany i uzyskanie dla niego, wynikających z przepisów prawa: opinii, zgód, uzgodnień                                
i pozwoleń, (w szczególności „prawa do dysponowania terenem na cele budowlane", przy czym zgoda 
właściciela, na którego działce będzie projektowana sieć wodociągowa, stanowiąca "prawo do 
dysponowania terenem na cele budowlane" będzie zawierała w treści: na 1-szej stronie stosowne 
oświadczenie, a na stronie 2-giej wyciąg z planu zagospodarowania działki); pozwolenia na budowę (w 
imieniu Inwestora), wraz z opracowaniem i uzyskaniem: map dla celów projektowych, opinii 
geotechnicznej (warunków posadowienia), pozwolenia wodno-prawnego, itp. Projekt budowlany 
winien być zgodny z wymaganiami obowiązującej ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z 
późniejszymi zmianami. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na 
zaprojektowanie czy wykonanie sieci, Wykonawca uzyska od niego oświadczenie o treści: oświadczam, 
że nie wyrażam zgody na zaprojektowanie i wykonanie sieci na działce, której jestem właścicielem oraz 
nie będę w przyszłości rościł praw do Inwestora o przyłączenie mnie do sieci wodociągowej. 

▪ Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano – montażowych, 
▪ Wykonanie innych nie wymienionych wyżej projektów niezbędnych do właściwego wykonania 

przedmiotu umowy, 
▪ W razie konieczności wykonanie wszelkich niezbędnych projektów lub zmian do projektów, które będą 

niezbędne do właściwego realizowania umowy oraz uzyskanie dla nich decyzji wymaganych prawem 
● Dodatkowo zakres prac będzie obejmował: 

▪ Pełnienie stałego nadzoru autorskiego, 
▪ Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót objętych umową. 

Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót budowlanych przed pisemnym zatwierdzeniem 
harmonogramu rzeczowo – finansowego (zwanego również „HRF”), 

▪ Pełnienie stałej i pełnej obsługi geodezyjnej, 
▪ Wykonanie na podstawie opracowanych projektów, robót budowlanych i montażowych oraz wykonanie 

wszelkich odtworzeń po robotach budowlanych – nawierzchni dróg, posesji, itp., 
▪ Dostawę i montaż urządzeń, sieci i wyposażenia, 
▪ Przeprowadzenie wymaganych prób, badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem 

wybudowanej inwestycji do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
▪ Opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
▪ Opracowanie i przedłożenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z inwentaryzacją 

wykonanych sieci i obiektów, z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją współrzędnych punktów 
charakterystycznych. 

▪ Sporządzanie i przedkładanie wszelkich dokumentów wskazanych w PFU niezbędnych do prawidłowego 
prowadzenia prac projektowych i robót, np. raporty, opinie itp. 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. dokumentów, 
uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia, uzgodnienia 
itp.). 
Przed wystąpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wymaga się uzgodnienia projektu 
budowlanego przez Zamawiającego oraz Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu. 
Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej na 
nośnikach CD/DVD. 

 
2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA ORAZ FORMA 
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ 
I.2.1.  Zadania wykonawcy: 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową zawierającą 

następujące elementy: 
● Zaktualizowaną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych zgodnie z Ustawą z dnia 17 

maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – 
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw - w wersji drukowanej oraz cyfrowej. 
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Mapy winny posiadać klauzule Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej 
Starostwa Powiatowego. 

● 5 egzemplarzy wielobranżowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz zmieniającym je Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1169) zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi normami, zawierającej między innymi: 

▪ komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi 
instytucjami, w tym wymaganych operatów, ekspertyz, dokumentacji hydrogeologicznej itp., 

▪ zestawienie budynków przewidzianych do podłączenia, 
▪ dokumentację geotechniczną posadowienia obiektów, 
▪ informację w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Opracowana Dokumentacja winna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy 
opisanym w pkt. 1 PFU. Przyjęte rozwiązania projektowe muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego 
oraz Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu. Po zatwierdzeniu, odpowiednio oznakowany  
1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz Zamawiający zatrzyma. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem 
uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

● Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że Dokumentacja wykonana jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

●  2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, która winna przedstawiać wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem  
 i wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 
robót obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem 
stosownych dokładności. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa w Polsce i wymogami PODGiK. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej. Dodatkowo Wykonawca przedłoży inwentaryzację powykonawczą w 
wersji papierowej w skali 1:500. Przedłożony dodatkowy egzemplarz dokumentacji powykonawczej winien być 
sporządzony na podkładzie aktualnej mapy zasadniczej. Zakres inwentaryzacji powinien obejmować pas terenu 
w odległości co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne działek, 
na których wykonano obiekty budowlane. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów 
elektronicznych: 
→ Rysunki, schematy, diagramy – format DWG i PDF, 
→ Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel 
→ Harmonogramy – format MS Excel, MS Project 
 
Wykonawca – projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż 
do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą, w tym 
z pomiarem geodezyjnym z klauzulą właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – 
Kartograficznej. 

 
I.2.2. Wymagania uzupełniające 

Jeżeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagają, aby wybrane Dokumenty Wykonawcy były zweryfikowane 
przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez właściwe instytucje, to ww. weryfikacja i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 
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Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i 
decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do 
użytkowania (w tym m in.: uzgodnienie z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką 
koordynującą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z właściwym zarządem dróg, 
z właściwym zarządem melioracji wodnych, zarządcą wód, Rejonem Energetycznym, PSG, Orange S.A, 
właścicielami posesji prywatnych i inne.). 
 
Wykonawca, na swój koszt, jest zobowiązany do uzyskania wypisów z rejestrów gruntów na tereny objęte 
Kontraktem oraz zaktualizowania mapy do celów projektowych. 
 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszelkie koszty opinii, nadzorów i sporządzenia dokumentacji 
wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej 
przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (tzn. energetyki, gazowni, telekomunikacji, sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych itp.). Wykonawca winien uwzględnić w cenie również ewentualne koszty nadzoru 
archeologicznego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora nadzoru nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 
 
Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych projektów, pod warunkiem akceptacji przez 
Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień 
z zainteresowanymi stronami. 

 
3. OGÓLNE WYMAGANIA KONTRAKTU 
I.3.1. Przekazanie danych wyjściowych do projektowania i wykonania robót 

Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże PFU z WWiORB. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej i stałej obsługi geodezyjnej Kontraktu, w tym określenie 
lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy i obiektów oraz reperów w nawiązaniu do stałej osnowy 
geodezyjnej. Uprawniony geodeta ze strony Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy 
geodezyjnej do odpowiedniego terenowo Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
Odbioru Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Zamawiający w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli 
lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, innych jednostek zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji 
Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie pogorszonego 
w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót zgodnie z Umową. 
 

I.3.2. Inwentaryzacja stanu istniejącego, poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych 

Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem robót budowlanych w danym miejscu 
(na danym obszarze), Wykonawca robót dokona szczegółowej inwentaryzacji pasa prowadzonych robót oraz 
terenu i obiektów sąsiadujących (tj. ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, zieleń chroniona, 
pozostałe elementy zagospodarowania terenu) mogących zostać naruszonymi w wyniku prowadzonych robót. 
Warunek ten dotyczy również nawierzchni drogowych (dróg publicznych i prywatnych) podlegających 
rozbiórce w wyniku prowadzonych robót, a także dróg, po których odbywać się będzie przejazd pojazdów i 
maszyn budowlanych. Inwentaryzację tę należy sporządzić w postaci szczegółowej i jednoznacznie opisanej 
(w tym datą wykonania) dokumentacji fotograficznej i/lub wideo. 
Zdjęcia kolorowe o rozdzielczości min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na płycie CD/DVD. 
Film kolorowy w rozdzielczości min. 480p, zapis cyfrowy na płycie CD/DVD. 
Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej charakterystycznych punktów 
trasy i rzędnych wysokościowych wszystkich elementów zagospodarowania terenu, które zostaną rozebrane 
lub mogących ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych przewidzianych kontraktem, a 
których późniejsze odtworzenie (przywrócenie do stanu poprzedniego) będzie wymagać geodezyjnego 
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wytyczenia ich charakterystycznych punktów  w terenie. Wykonawca będzie zobowiązany zatem do 
wykonania co najmniej inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego charakterystycznych elementów 
zagospodarowania pasów drogowych, które będą podlegać odtworzeniu do stanu zastanego (np. krawędzie 
nawierzchni komunikacyjnych, spadki, łuki itp.). Niedotrzymanie przez Wykonawcę wymogu geodezyjnej 
inwentaryzacji wszelkich elementów zagospodarowania terenu, wymagających przedmiotowej inwentaryzacji, 
niezbędnej do właściwego ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje będące następstwem takiego zaniechania 
obciążać będą Wykonawcę robót. 
Wymagania ujęte w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny kontraktowej. 

Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w zobowiązań, zostaną przekazane  
Zamawiającemu na każde jego żądanie, jednak nie później niż do dnia Odbioru Końcowego robót objętych 
Kontraktem, w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (dokumentacja fotograficzna, geodezyjna i oceny 
stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD 
zawierającym również dokumentacją wideo)  Zamawiający, jeśli uzna to za konieczne, ma prawo żądać od 
Wykonawcy uszczegółowienia dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejącego. 

 
I.3.3. Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych 

Po odtworzeniu w danym miejscu (lub na danym obszarze) uszkodzonych lub naruszonych elementów 
zagospodarowania terenu lub terenów do stanu poprzedniego (lub wynikającego z odpowiednich warunków 
technicznych odtworzenia) i po protokolarnym pozytywnym odbiorze robót odtworzeniowych przez 
odpowiednich właścicieli (administratorów) przedmiotowych elementów lub terenów, Wykonawca robót 
dokona szczegółowej inwentaryzacji wykonanych robót odtworzeniowych. Inwentaryzację tę należy sporządzić 
w postaci szczegółowej i jednoznacznie opisanej (w tym datą wykonania) dokumentacji fotograficznej i/lub 
wideo. 

Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w zobowiązań, będą stanowić element 
dokumentacji Odbioru Końcowego, przekazanej w wersji papierowej (inwentaryzacja fotograficzna) i 
elektronicznej na nośniku CD/DVD (inwentaryzacja fotograficzna i/lub wideo). Zamawiający, jeśli uzna to za 
konieczne, ma prawo żądać od Wykonawcy uszczegółowienia dokumentacji inwentaryzacyjnej odtworzeń. 

 
I.3.4. Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

Należy postępować stosownie do przepisów Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 
1118 z późn. zmianami). 

 
I.3.5. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących 
przepisów prawa polskiego, szczególnie w zakresie technicznym, gospodarczym, administracyjnym, BHP, 
zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Wykonawca organizuje zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami higieniczno – sanitarnymi dla 
pracowników. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być w cenie kontraktowej. 
Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymać odpowiednią ilość przenośnych toalet na budowie 
jeśli wymagać będą tego warunki lokalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety 
muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 

 
I.3.6.  Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zamówienia 

● Prace rozbiórkowe: 
▪ Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu lokalizacji sieci wraz wywozem i 

unieszkodliwianiem materiałów niebezpiecznych, 
▪ W przypadku konieczności usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z 

projektowaną trasą sieci, Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie 
wycinki lub przesadzania zieleni. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca przygotuje wnioski dotyczące 
wycinki zieleni chronionej oraz uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia 
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wycinki, przesadzania zieleni i zagospodarowania odpadów oraz pokryje wszystkie koszty związane z 
prowadzeniem tych robót i ich odbiorem. Wykonawca pokryje również opłatę administracyjną za 
usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku 
naturalnym). 
Wszelkie materiały pozyskane w ramach w/w robót są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na 
prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Wykonawcy, który podda je utylizacji 
w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Koszt utylizacji wraz z kosztami towarzyszącymi (np. 
załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i unieszkodliwianie, itp.) ponosi Wykonawca. 
Wszelkie prace z zakresu unieszkodliwiania (utylizacji) odpadów powinny odbywać się po uzyskaniu 
wymaganych prawem zezwoleń i akceptacji Zamawiającego. Wykonawca w pełni odpowiada za 
zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzeń przewidzianych do pozostawienia. W 
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni przewidzianej do pozostawienia, Wykonawca ponosi pełna 
odpowiedzialność za powstałe straty. 
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koszt wycinki drzew i krzewów na terenie prowadzonych robót należy uwzględnić w cenie kontraktowej. 

▪ Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, 
▪ Rozbiórka innych kolidujących obiektów. 
▪ Ewentualne wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu 
Państwa. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wykopaliskach Powiatowego 
Konserwatora Zabytków i Zamawiającego oraz postępować zgodnie z poleceniami w/w. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Zamawiający  po 
uzgodnieniu z Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 

● Roboty ziemne i odwodnieniowe 
Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy i roboty ziemne powinny być należycie odwodnione, tak aby 
nie tworzyły się zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii 
odwodnień wykopów budowlanych, gdyż nie jest to element robót zasadniczych, a ewentualne straty 
spowodowane niewłaściwym prowadzeniem odwodnienia, w tym zanieczyszczenie odbiornika, będą 
obciążać Wykonawcę. 
Odwodnienie wykopów i terenu robót powinno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt) jeszcze przed przystąpieniem do robót 
podstawowych. Miejscem zrzutu wód z odwodnienia wykopów, z uwagi na warunki lokalne, mogą być cieki 
powierzchniowe i rowy. 
Odwodnienie robocze obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji 
odwodnienia. W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie 
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. Koszty wykonania systemu 
odwodnienia powinny być zawarte w cenie ryczałtowej. 

● Istniejące instalacje (sieci) doprowadzenia mediów 
W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje (sieci) podziemne, 
Wykonawca powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za 
wyżej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót. 
Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien z góry ustalić lokalizację 
głównych instalacji (sieci) doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych 
Robót. Wykonawca powinien wykonać otwory próbne w miejscach, w których nie można uzyskać 
informacji z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. W razie 
powstawania kolizji Inspektor nadzoru inwestorskiego rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do 
projektu (za zgodą Projektanta) lub przemieszczenia trasy istniejącej instalacji (sieci) doprowadzającej 
media. Wczesne sprawdzenie wyżej wymienionych instalacji (sieci) jest bardzo istotne dla umożliwienia 
wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. Zmiany trasy systemu odwodnienia 
powinny być wprowadzone przez Wykonawcę natomiast zmiany tras pozostałych instalacji (sieci) przez 
instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba że one same wyrażą zgodę na przeprowadzenie tych 
prac przez Wykonawcę. Koszty zmiany trasy powinien pokryć Wykonawca. Wykonawca powinien 
przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie uszkodzeniu istniejących 
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podziemnych instalacji (sieci) doprowadzających media i ich podłączeń do budynków. Zapewniona 
powinna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji (sieci) doprowadzających podłączeń 
mediów, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny sposób narażone w związku 
z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić pomocy pracownikom obsługi 
technicznej właściciela sieci, w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca 
powinien przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt 
rurociągów, bądź napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogą pracować 
zbyt blisko napowietrznych przewodów elektroenergetycznych, w związku z czym w przypadku 
wykonywania przejść pod wyżej wymienionymi liniami Wykonawca powinien podjąć odpowiednie kroki 
zabezpieczające  w porozumieniu z właściwym zakładem energetycznym. Dokumenty dotyczące 
istniejących i przemieszczonych instalacji (sieci) powinny być przechowywane do wglądu dla pracowników 
obsługi. 

● Usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 
Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych związanych z 
przełożeniem sieci kolidujących z prowadzoną inwestycją, których nie można było na etapie prac 
projektowych przewidzieć (nie zinwentaryzowane sieci i urządzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i 
lokalizacja urządzeń w ziemi jak wskazanych na mapach itp.) 
Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić                             
w uzgodnieniu z właścicielami (administratorami) tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie koszty 
nadzorów właścicieli (administratorów) urządzeń w trakcie ich przebudowy. 

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 
zaniedbania, Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i 
skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 

● Roboty technologiczne 
▪ Sieć wodociągowa 

→ Wykonanie rurociągów, 
→ Montaż armatury, w tym zasuw, hydrantów, zaworów odpowietrzająco-napowietrzających, 

spustów, 
→ Połączenia z istniejącą infrastrukturą i wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci przez 

Wykonawcę pod nadzorem Administratora sieci. 
Szczegółowy opis prowadzenia prac technologicznych: dostawa materiałów, składowanie materiałów, 
zapewnienie jakości zostały opisane w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(WWiORB) stanowiących załącznik do PFU. 

● Roboty odtworzeniowe; tj.: uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem elementów 
naruszonych (drogi, chodniki, skarpy, rowy, zieleń i inne) 
Wszelkie prace związane z odtworzeniem elementów naruszonych w szczególności drogi i chodniki, muszą 
być wykonane zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami na umieszczenie urządzeń i zajęcie pasa. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z zarządcą 
drogi Projekt organizacji ruchu. Odtworzenia nawierzchni należy wykonać zgodnie z uzyskanymi i 
decyzjami i zatwierdzonymi projektami. 
Roboty związane z uporządkowaniem terenu budowy należy prowadzić zgodnie z zapisami w Warunkach 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiących załącznik do PFU.  Po zejściu z działki 
Wykonawca uzyska od właściciela oświadczenie o uporządkowaniu terenu, w przypadku braku możliwości 
uzyskania oświadczenia, może je podpisać Inspektor nadzoru inwestorskiego 

● Przekazanie obiektu do eksploatacji 
Wykonawca wykona zobowiązania konieczne do Odbioru Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu do 
eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbędne do tego celu dokumenty tj.: 
▪ dziennik budowy, bądź dzienniki; 
▪ pisemne oświadczenie, że teren budowy został doprowadzony do porządku, 
▪ pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane będące 

przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i dokumentacją 
projektową; 

▪ oklauzulowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
▪ protokoły prób szczelności sieci wodociągowej, 
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▪ kopie zgłoszenia zakończenia robót do sanepid, straży pożarnej z odpowiednim wyprzedzeniem, 
▪ oraz inne niewymienione wyżej dokumenty, a niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie sieci. 
▪ dokumenty potwierdzające zgłoszenie/uzyskanie decyzji o użytkowaniu. 

 
● Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji i zakres robót 

Przewidywane parametry sieci: 

− sieć wodociągowa: PE Ø 160 mm – 1150 m, PE Ø 110 mm – 800 m, PE Ø 40÷63 mm – 150 m. 
 

Uwaga: 
Podane długości sieci są wartościami orientacyjnymi. Ostateczne długości sieci zostaną ustalone przez 
Wykonawcę w Dokumentacji Projektowej. 

 
Zadanie obejmuje również wykonanie: 

− projektów przyłączy wodociągowych do budynków. 

 

Sieci należy projektować w pasach drogowych dróg gminnych i prywatnych, a wzdłuż drogi powiatowej po 
działkach prywatnych, o ile istnieje taka możliwość. 

Sieć wodociągowa musi zostać zaprojektowana i wykonana w sposób uwzględniający możliwość dalszej 
rozbudowy dla miejscowości Żeleźnikowa Wielka. 

 
4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
I.4.1. Forma Dokumentacji Projektowej 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winna spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju  
z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 
1609) oraz zmieniającego je Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 
(Dz. U. 2021 poz. 1169). 

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi: 
● Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019) wraz z późniejszymi 

zmianami. 
● Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858). 
● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2006 nr 156, poz. 

1118). 
● Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2020 poz. 471). 
● Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95). 
● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627. 
● Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132, 

poz. 622). 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072, ze zmianami). 

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 1998 nr 126, poz. 
839). 

● Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 

● Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984), 

● Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566), 
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● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 (tekst 
jednolity z 2006 r.), 

● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zmianami), 
● Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386, 
● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko [....] (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zmianami), 
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, 
poz. 1125, 1126), 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58), 

● Rozporządzenie Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578), 

● Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót, 

● Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych. 

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w etapach: 
● Etap I – zaktualizowana o uzgodnienia terenowe koncepcja z przebiegiem sieci (na tym etapie 

Zamawiający będzie w szczególności weryfikował zgodność z zakresem opracowania) 
● Etap II – Projekt Budowlany, w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę (na tym etapie 

Zamawiający będzie w szczególności weryfikował rodzaj materiałów przyjętych w rozwiązaniach 
projektowych), 

 Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 
● Wersja papierowa: 
▪ Projekt budowlany – 5 egz. 
▪ Projekty przyłączy wodociągowych – 2 egz. 

Opracowanie musi być w języku polskim, złożone w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa, 
● Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD – 2 egz.: 
▪ pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc i *.pdf 
▪ arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls i *.pdf 
▪ pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg i *.pdf 

 
Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. Wszystkie modyfikacje wymagane przez 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane bez dodatkowej opłaty.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami, wówczas prześle pisemne zawiadomienie 
do Zamawiającego w terminie 3 dni od daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku, 
w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedłoży Zamawiającemu dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu 
uzyskania jego komentarza. 
Zamawiający ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na każdym etapie jej powstawania                               
i zatwierdzania, również na etapie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Zmiany wprowadzane do 
dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji będą wprowadzane w ramach nadzoru autorskiego. 

 
I.4.2. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych 

● Roboty ziemne 
▪ Zdjęcie humusu: 
Warstwę humusu należy zdjąć z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu 
trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem 
równiarek lub spycharek. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty 
humus należy składować w regularnych pryzmach. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 
opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
▪ Wykop: 
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Wykopy należy wykonać po uprzednim wytyczeniu tras poszczególnych sieci infrastruktury technicznej 
przez uprawnionego geodetę. Należy wykonać wytyczenie trasy całej sieci w terminie nie dłuższym jak 30 
dni. Po wytyczeniu sieci, Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkice z tyczenia oraz 
dokumentacje fotograficzną nieruchomości przez które przebiegać będą sieci. W miejscu kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, aż 
do odkrycia uzbrojenia należy prowadzić ręcznie. Na miejscu należy pozostawić tylko grunt nadający się do 
ponownego wykorzystania,  tj.  zasypania  wykopu.  Wykopy należy prowadzić na głębokość zapewniającą 
prawidłowe ułożenie orurowania sieci (wykonanie podsypki, projektowane spadki). Wykopy otwarte będą 
zabezpieczone poprzez obudowania ścian wykopów. Odwodnienie wykopów – technologia wykonywania 
wykopów, w razie konieczności, musi umożliwiać ich prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Zwraca się szczególną uwagę przy prowadzeniu prac ziemnych blisko zabudowań. Każde 
zbliżenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu budowlanego wymaga wcześniejszego zgłoszenia do 
inspektora nadzoru inwestorskiego, który w razie potrzeby ustali wraz z Wykonawcą sposób prowadzenia 
prac. 
Szczegółowy opis robót ziemnych został zamieszczony w Warunkach wykonania i odbioru robót 
budowlanych (WWiORB) stanowiących załącznik do PFU. 

 
● Wymagania technologiczne 

Przewiduje się że trasy przewodów zlokalizowane będą w drogach, przebiegających w pobliżu skupisk 
domów. W przypadkach uzasadnionych, trasy sieci lokalizowane będą poza pasem jezdnym, w poboczu lub 
po terenach prywatnych. 
Przed rozpoczęciem robót w drogach, Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z zarządcą drogi 
Projekt organizacji ruchu. Koszty za zajęcie pasa drogowego winny zostać ujęte przez Wykonawcę w cenie 
ofertowej. Po ukończeniu robót Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez właściwych właścicieli i zarządców np. drogi. Zanim jednak przystąpi 
odtwarzania nawierzchni asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zagęszczenia 
wykopu i podbudowy drogi. Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona 
kontrolne sondowania. Brak wykonania pomiarów zagęszczenia gruntów, powoduje że Wykonawca nie 
może przystąpić do układania masy asfaltowej. 
Rodzaj materiałów, sposób prowadzenia prac montażowych został szczegółowo opisany w Warunkach 
wykonania  i odbioru robót budowlanych (WWiORB) stanowiących załącznik do PFU. 

 
●  Wymagania materiałowe – zastosowane do budowy sieci materiały muszą spełniać „Wymogi dotyczące 

stosowanych do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń na obszarze działalności spółki 
„Sądeckie Wodociągi”  
 
▪ Wymagania dotyczące sieci wodociągowej 

→ Przewody i kształtki - Przewody oraz wszelkie elementy łączące należy zaprojektować z rur PE 100- 
RC SDR11 o średnicy 40-160 mm. Należy stosować łączenie rur i kształtek za pomocą zgrzewania 
doczołowego lub za pomocą kształtek elektrooporowych. 

→ Zasuwy - Należy zastosować armaturę odcinającą w postaci zasuw równoprzelotowych z żeliwa 
sferoidalnego na ciśnienie robocze minimum PN16, posiadających obowiązujące atesty i 
przeznaczone do kontaktu z wodą pitną. Zabezpieczone antykorozyjnie. Zasuwy należy rozmieszczać 
na odcinkach prostych co około 300 metrów oraz w węzłach sieci. Każde przyłącze należy wyposażyć 
w armaturę odcinającą. Zasuwy muszą być wyposażone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki 
uliczne sztywne. Skrzynki uliczne należy ustawiać na płytach podkładowych. Na sieci należy 
stosować skrzynki duże. 

→ Hydranty  - Na przewodach należy umiejscowić hydranty przeciwpożarowe o średnicy DN 80 i 
ciśnieniu PN16. 

→ Zasilanie wodociągu - Projektowany wodociąg będzie zasilany z istniejącej sieci wodociągowej 
zlokalizowanej w rejonie budynku Szkoły Podstawowej w Popowicach. 

→ Układanie przewodów - Sieć wodociągową należy układać na głębokości min. 1,6 m od powierzchni 
terenu do góry przewodu wodociągowego. 
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→ Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągów - Hydrauliczne próby szczelności ułożonego 
przewodu wodociągowego, armatury należy przeprowadzić wodą na ciśnieniu próbnym 1,0 MPa. 
Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy przepłukać sieć czystą wodą. Po 
zakończeniu płukania przewody, armaturę należy poddać dezynfekcji podchlorynem sodu. Po 
przeprowadzeniu wtórnego płukania należy wodę zaczerpnięta z wodociągu poddać analizie przez 
uprawnione laboratorium. 

→ Oznakowanie trasy - Trasę rurociągów należy oznaczyć taśmą PCV z metalową wkładką. Lokalizacja 
armatury i hydrantów winna być oznakowana przy pomocy tabliczek zgodnych z obowiązującymi 
przepisami. 

→ Przekroczenia poprzeczne wykonywać na warunkach administratorów dróg. Rury przewodowe do 
rur ochronnych wprowadzać na płozach a końcówki rur zabezpieczyć manszetami termokurczliwymi 
z wykorzystaniem opasek zaciskowych ze stali nierdzewnej. 

→ W przypadku konieczności realizacji sieci w pasach dróg, drogi te należy odbudować na warunkach 
zarządcy drogi. 
‑ inne nawierzchnie – odbudowa z materiałów pełnowartościowych 

‑ Wszystkie wykopy prowadzone w poboczach, parkingach drogach zasypywać pospółką z 
zagęszczeniem do wysokości podbudowy. 

→ Zabezpieczenia kolizji z innymi sieciami zgodnie z wymaganiami administratorów. 
→ Przekroczenia cieków wykonać na warunkach administratorów. 

 
I.4.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Rysunków wykonawczych i 
powykonawczych oraz robót montażowo – budowlanych – w zakresie zgodnym z niniejszym Programem 
Funkcjonalno – Użytkowym. Sposób prowadzenia robót został szczegółowo opisany w WWiORB. 
● ODBIÓR ROBÓT: 

▪ Rodzaje procedur odbiorowych - Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 
‑ odbiorowi częściowemu prac projektowych – odbiór polegający na stwierdzeniu opracowania 

aktualnych map do celów projektowych lub stwierdzeniu wykonania dokumentacji wraz ze 
złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia robót, 

‑ odbiorowi końcowemu prac projektowych – odbiór polegający na ocenie prawidłowości i jakości 
wykonanych prac projektowych, wykonywanych odrębnie dla prac projektowych dotyczących każdej 
z decyzji administracyjnej, po – w zależności od tego co jest niezbędne zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego – dokonaniu stosownych zgłoszeń lub uzyskaniu niezbędnych 
prawomocnych decyzji administracyjnych, 

‑ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie prawidłowości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót zanikają lub ulegają 
zakryciu, 

‑ odbiorowi końcowemu technicznemu – odbiór polegający na ocenie prawidłowości, kompletności, 
ilości i jakości całości wykonanych prac i robót stanowiących przedmiot Umowy, 

‑ odbiorowi końcowemu robót – odbiór po uzyskaniu zgody lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
‑ odbiorowi ostatecznemu – odbiór po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości, 
‑ odbiorowi gwarancyjnemu – odbiór polegający na ocenie prawidłowości, kompletności i jakości 

wykonanych przez Wykonawcę prac i robót związanych z usunięciem wad powstałych lub 
ujawnionych w związku z realizacją przedmiotu Umowy w okresie rękojmi za wady fizyczne lub 
gwarancji jakości. 

→ Odbiór częściowy prac projektowych 
Odbiór częściowy prac projektowych następuje Protokołem odbioru częściowego prac projektowych 
na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Zamawiającego, wykazu 
aktualnych map do celów projektowych lub wykonanej dokumentacji wraz ze złożonym wnioskiem 
o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem rozpoczęcia robót, w terminie 14 dni roboczych licząc od 
dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

→ Odbiór końcowy prac projektowych 
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Odbiór końcowy prac projektowych następuje Protokołem końcowym odbioru prac projektowych 
na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Zamawiającego, wykazu 
prac zrealizowanych przez Wykonawcę, w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru. 

→ Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy nie później niż 
na 2 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięciem, zakryciem robót). 
Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących                       
w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego 
żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, 
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. Żaden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych w Umowie. 
Jeżeli w toku czynności odbioru wykonania robót zanikających zostanie stwierdzone, że przedmiot 
odbioru nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego 
wykonania, to Inwestor odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca 
jest zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt, w terminie określonym przez Inwestora. 

→ Odbiór częściowy, odbiór końcowy - Odbiór częściowy robót jest dokonywany  w celu prowadzenia 
częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 
Wykonawca zawiadomi Inspektora nadzoru o zakończeniu przedmiotu zadania i osiągnięciu 
gotowości do odbioru częściowego nie później niż w okresie 3 dni roboczych od zakończenia robót. 
Dokonanie odbioru częściowego przez Inspektora nadzoru nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od 
zawiadomienia o gotowości do odbioru. Z odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół 
odbioru częściowego. 
Do zgłoszenia gotowości odbioru częściowego Wykonawca załącza dokumenty: 
‑ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (bez klauzuli) z zestawieniem wykonanych robót 
‑ oświadczenia właścicieli o właściwym uporządkowaniu terenu wraz z dokumentacją filmową i/lub 

fotograficzną z doprowadzenia do porządku wszystkich nieruchomości przez które przebiegała 
sieć; 

‑ pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni rozliczone, 
a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu zapłaty 
wynagrodzenia za wykonanie tych robót; 

‑ pisemne oświadczenie dalszych podwykonawców, że wykonanie przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do podwykonawców, z 
tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty;  

‑ protokoły techniczne odbioru instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zakryciu i 
zanikowi, wymagane zaświadczenia właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych 
świadectw kontroli jakości, wyniki prób i badań, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 
protokoły prób szczelności, 

‑ wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu w wykopach. 
→ Odbiór końcowy – techniczny: Odbiór końcowy – techniczny jest dokonywany po zakończeniu przez 

Wykonawcę wszystkich Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie 
oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 
gotowości do ich odbioru. 
Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
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wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział w próbach i sprawdzeniach 
przedstawicieli Zamawiającego. 
W celu dokonania odbioru końcowego – technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  
a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 
odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 
techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. 
Odbiór końcowy – techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może korzystać z pomocy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 
O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 
Przystąpienie do odbioru końcowego – technicznego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. Odbiór nie może 
trwać dłużej niż 30 dni roboczych 
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego – technicznego zostanie stwierdzone, że roboty 
budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,  
z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy,  
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może odstąpić od 
Odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia 
prób i sprawdzeń. Po upływie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest ponawiana. Komisja 
sporządza Protokół odbioru końcowego – technicznego robót. 
Do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego – technicznego wykonawca załącza:  
‑ dziennik budowy; 
‑ oświadczenia właścicieli o właściwym uporządkowaniu terenu; 
‑ pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty budowlane 

będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, zgodnie z umową i 
dokumentacją projektową; 

‑ pisemne oświadczenie podwykonawców, że wykonane przez nich roboty zostały w pełni rozliczone, 
a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do Wykonawcy, z tytułu zapłaty 
wynagrodzenia za wykonanie tych robót; 

‑ pisemne oświadczenie dalszych podwykonawców, że wykonanie przez nich roboty zostały w pełni 
rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń finansowych do podwykonawców,  z 
tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty; 

‑ zatwierdzone wnioski materiałowe, dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, 
znaki jakości producenta, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące 
wbudowanych materiałów; 

‑ pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją 
robót oraz potwierdzenia zapłaty opłat, jeżeli konieczność wniesienia opłaty wiązała się z ich 
uzyskaniem.  

‑ protokoły techniczne odbioru instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zakryciu i 
zanikowi, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych 
świadectw kontroli jakości, wyniki prób i badań, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 
protokoły odbioru technicznych; 

‑  kompletną dokumentację powykonawczą w tym dokumentację techniczną powykonawczą, 
potwierdzoną przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksploatacji 
obiektu, instalacji i urządzeń, dokumentację fotograficzną przedmiotu umowy a w szczególności 
obrazującą przywrócenie terenu na którym prowadzono roboty budowlane do stanu 
pierwotnego, wyniki z kamerowania sieci sanitarnych, z prób szczelności; 

‑ wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami, 
‑ geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w formie opisanej w PFU z klauzulami z PODGiK, 
‑ dokumentacja filmowa i/lub fotograficzna z doprowadzenia do porządku wszystkich 

nieruchomości przez które przebiegała sieć 
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‑ zgłoszenia zakończenia robót do właściwej stacji sanitarno – epidemicznej, straży pożarnej z 
odpowiednim wyprzedzeniem 

‑ sprawozdanie techniczne (raport końcowy), który będzie zawierać: 
▫ zakres i lokalizację wykonanych robót, 
▫ uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
▫ datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
▫ stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów. 

 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego zostaną stwierdzone: 

Wady nadające się do usunięcia, to Inwestor może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 
odpowiedni termin na dokonanie niezbędnych czynności celem ich usunięcia. Fakt usunięcia wad 
zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem zakończenia robót budowlanych w ramach 
wykonania zadania będzie w takiej sytuacji terminem usunięcia wad określonym w protokole 
usunięcia wad. 

Jeżeli w trakcie czynności odbioru okaże się, że wady nie nadają się do usunięcia, to Inwestor może 
według własnego wyboru: 
* jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 
* jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 
zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w umowie. 

* odstąpić od umowy. 
Do odbioru końcowego - technicznego dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę 
stwierdzonych wad, przepisy powyższe stosuje się odpowiednio. 
Każda czynność podejmowana w ramach procedury odbioru winna zostać zaprotokołowana. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia prac, to Inwestor odmówi odbioru z winny wykonawcy. Z 
czynności tej zostanie sporządzony protokół z wykazem braków. 
Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty wszelkich badań i ekspertyz niezbędnych do 
prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych robót budowlanych (kamerowanie, badanie płytą 
dynamiczną, badania laboratoryjne). 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego - technicznego Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia określonych przez WWiORB właściwych prób, z których 
dokumentacja będzie załącznikiem do zgłoszenia gotowości robót do odbioru.  

→ Odbiór końcowy robót - Niezależnie od dokonania odbioru końcowego – technicznego, dokonany 
zostanie odbiór końcowy robót. Z odbioru końcowego robót sporządzony zostanie Protokół odbioru 
końcowego robót, który, po podpisaniu przez przedstawicieli obydwu Stron, będzie podstawą do 
dokonania końcowych rozliczeń Stron. Odbiór końcowy robót winien być dokonany w terminie 30 
dni. Do odbioru końcowego robót winno być przedłożone szczegółowe rozliczenie wartości 
przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup środków trwałych zgodnie z przepisami 
dotyczącymi rachunkowości. 
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają 
w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub 
w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego – technicznego albo końcowego, Zamawiający, 
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego 
przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 
Za dzień dokonania Odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie w okresie 90 dni roboczych przed upływem 
okresu rękojmi i gwarancji jakości. 
Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
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technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, 
jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do 
wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie 
uprzedniej zgody sądu. 
Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po 
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 
dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 
Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się 
Protokół odbioru ostatecznego. 

 
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
I.5.1. Ustalenia ogólne 

Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Szczegółowe informacje 
dotyczące rozliczeń zostały określone w Umowie. 

 
I.5.2. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. 
 

I.5.3. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 

Opłaty za stałe umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. Wniosek o 
umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym sporządzi Wykonawca robót. 

 
I.5.4. Koszty pełnienia nadzoru Konserwatora Zabytków 

Jeśli zachodzić będzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytków (nadzoru archeologicznego) 
nad prowadzonymi robotami to będzie je ponosił Wykonawca i należy uwzględnić je w cenie kontraktowej. 
 

I.5.5. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

● opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót, 

● ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
● opłaty, 
● przygotowanie terenu, 
● konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i odwodnienia, 
● tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
● Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
● montaż, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
● opłaty/dzierżawy terenu, 
● utrzymanie płynności ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje: 
● usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania - likwidacja objazdów/przejazdów i elementów 

organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, 
oświetlenie, bariery, itp.) 

● doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
● Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, właściwymi instytucjami i Zamawiającym 

projekt organizacji ruchu oraz harmonogram zajęcia dróg. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów 
i organizacji ruchu obejmuje: 
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● Wszystkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacją ponosi 
Wykonawca robót. 
 

I.5.6. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie 
terenu budowy: 

● dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
● utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
● usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

 
I.5.7. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną, wykonawczą i 
powykonawczą inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i 
pomiarowe, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. 

 
I.5.8. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowiązany do: 

● Organizacji zaplecza Wykonawcy: 
▪ dostawa, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 

prawem, 
▪ wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
▪ wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy. 

● Utrzymania Zaplecza Wykonawcy: 
▪ utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
▪ ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
▪ utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i 

eksploatacji, 
▪ zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
▪ utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
▪ zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
▪ zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

● Likwidacji zaplecza Wykonawcy: 
▪ likwidacja zaplecza Wykonawcy 
▪ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
I.5.9. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca. 
 

I.5.10. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

 
I.5.11. Wyposażenie 

Wykonawca powinien ująć w swoich cenach: 
wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem mediów jak woda, elektryczności itp. oraz 
wszelkie opłaty związane z ich użyciem, koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody, 
odwozu nieczystości i wszelkie inne wydatki oraz opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do 
jakiegokolwiek, i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z 
wykonywaniem robót. 

 
I.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem 
obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt 
zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 
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I.5.13. Porządek na budowie 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 
uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez WWiORB. 

 
I.5.14. Dozór mienia 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt dozoru mienia i środków bezpieczeństwa 
potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania prac związanych z zamówieniem aż do daty dokonania 
Odbioru Końcowego. 
 

I.5.15. Istniejąca infrastruktura 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ 
mają roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy prawa lub inną 
władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną robotami oraz dla podjęcia wszelkich 
potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. 
Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy 
telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

 
I.5.16. Materiały 

Wykonawca powinien ująć w swoich cenach materiały zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i tych 
dostarczanych przez swoich podwykonawców. 

 
I.5.17. Próby 

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób i odbiorów 
winny być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie umownej. Koszt zużycia wody wodociągowej w trakcie 
prób ponosić będzie Wykonawca. 
 
Sposób rozliczania z Wykonawcą został szczegółowo opisany w umowie. 

 
6. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMETY I USTALENIA TECHNICZNE 

● Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych: 
▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z późn. zm., 
▪ Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) z późn. zm.,  
▪ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 

80, poz. 717 z późn. zm.), 
▪ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163) oraz 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782), 

▪ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) z późn. 
zm., 

▪ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) z późn. zm., 
▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) z poźn. zm., 
▪ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60) z późn. zm., 
▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz zmieniające je Rozporządzenie Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1169) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U. 2021 poz. 2458 ), 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), 
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▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21.), 
▪ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81, poz. 351) z późn. 

zm., 
▪ Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji, (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.), 
▪ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), 
▪ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.), 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 
▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 
719), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126) 

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58), 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860), 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263), 

▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468), 

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881), 
▪ Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 

oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898), 
▪ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 1360, z późn. 

zm.), 
▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686), 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z późn. zm.), 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 

ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968), 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 

● Normy i inne przepisy 
▪ PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
▪ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
▪ PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 
▪ PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
▪ PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
▪ PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
▪ PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
▪ PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
▪ BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
▪ PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 
▪ PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury 

stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
▪ PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 
▪ PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
▪ PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 
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▪ PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę 
długości 

▪ PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na jednostkę 
długości 

▪ PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 
▪ PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
▪ PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 
▪ PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania ogólne. 
▪ PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 
▪ PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
▪ PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie. 
▪ Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3, COBRTI INSTAL 
▪ Warunki umowy 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 

 
Zamawiający nie dysponuje działkami, na których projektowana będzie sieć i obiekty sieciowe związane  

z wodociągiem. 
 

2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
3. Prawa autorskie 

● Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub 
przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do każdego 
z przyjmowanych przez Zamawiającego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby 
realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w 
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej „utworami”. Przeniesienie autorskich praw majątkowych 
następować będzie z chwilą przyjęcia danego utwory przez Zamawiającego, bez dodatkowych oświadczeń 
stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 28.2 Umowy. Równocześnie Wykonawca 
przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. 
utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. W wypadku, gdy 
Zamawiający tego zażąda, Wykonawca – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia – zobowiązany będzie 
do złożenia odrębnego, pisemnego, oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego praw, o których 
mowa powyżej. 

● Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej  
w całości lub w części, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

● utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, 
odręcznie i odmianami tych technik, 

● wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
● wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 
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● wprowadzanie do pamięci komputera, 
● wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
● udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
● najem, dzierżawa, 
● wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i 

kosztorysami inwestorskimi, 
● rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub 

całości, opracowania, 
● przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji 
● Postanowienia o których mowa p/w stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących  

w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych 
tą dokumentacją. 

● Rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w niniejszym pkt może następować w całości, w 
części, we fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła 
zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

● W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez 
Wykonawcę, Wykonawca: 

● przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
● w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym 
oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

● poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych 
związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających 
roszczenia 

● Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Stronę autorskie prawa majątkowe, o których mowa w  
niniejszym pkt, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi 
z chwilą odstąpienia przez Stronę od Umowy. 

 
4. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez  Zamawiającego 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy inspektor stwierdzi, że 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca 
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 
5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem zostały 
szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające 
uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania 
projektu budowlanego i realizacji robót budowlanych. 
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III. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
 

Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 
• Załącznik nr A do PFU – Mapa z zaznaczonym obszarem robót 

• Załącznik nr B do PFU – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
• Załącznik nr C do PFU – „Wymogi dotyczące stosowanych do projektowania i zabudowy materiałów 

i urządzeń na obszarze działalności Spółki Sądeckie Wodociągi” 
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1. WWSSTTĘĘPP  

 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót pomiarowych i prac geodezyjnych w ramach Kontraktu pn. 
„Budowa sieci wodociągowej w m. Żeleźnikowa Wielka, gm. Nawojowa”. 
 

1.1.1. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

Dla robót opisanych niniejszym WWiORB obowiązują następujące kody CPV Wspólnego Słownika 
Zamówień: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB jako integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do Robót opisanych w pkt 1.3. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jeżeli w WS nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty składowej, należy wykonać ją 
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami branżowymi wymienionymi w pkt. 10 „Przepisy Związane”. 
W rożnych miejscach WWiORB podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów (Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru robót Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). Przywołane 
normy i standardy powinny być traktowane jako integralna część WWiORB. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie (aktualne) wydania norm i standardów, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w WWiORB. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje: 

1.3.1. Roboty przygotowawcze: 

• sporządzenie map dla celów projektowych, 
• uzyskanie informacji na temat punktów osnowy geodezyjnej z Państwowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
• określenie lokalizacji i współrzędnych punktów głównych obiektu będącego przedmiotem robót 

oraz reperów, 
• przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego wytyczenia 

robót, 
• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu pomiarowego. 

1.3.2. Roboty zasadnicze: 

Roboty pomiarowe związane z budową przewodów wodociągowych wraz z ich uzbrojeniem: 
• wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 

osnowy realizacyjnej, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

• wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 
wysokościowych, 

• wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak 
osie, obrysy, krawędzie, 

• wytyczenie głównej osi i punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) instalacji, 
• wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych, w tym również 

wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie elementów sieci w wykopie przed 
zasypaniem 

• roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni ciągów komunikacyjnych (drogi, 
chodniki) oraz pozostałych elementów uzbrojenia terenu rozebranych na czas trwania robót, 
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odtwarzanych do stanu poprzedniego lub wynikającego z uzgodnień z właścicielem 
przedmiotowego uzbrojenia terenu, 

• wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 
• wyznaczenie (sprawdzenie) punktów charakterystycznych skarp i nasypów, naruszonych w 

trakcie robót, 
• w przypadku niejasności co do przebiegu granic, przeprowadzenie rozgraniczenia 
• inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych, 
• roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

 

1.3.3. Roboty końcowe, konieczne do dokonania Odbioru Robót: 

• opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą i 
zarejestrowanie jej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej  WWIORB  są  zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
instrukcjami i wytycznymi GUGiK: 

− Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 

− Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie 
punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

2. MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

 

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów 

W zakresie szczegółowych rozwiązań należy stosować wymagania przedstawione w dalszej części 
WWiORB. 
 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi WS są: 
• paliki drewniane o Dn 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m, 
• paliki drewniane o Dn 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
• pręty stalowe o Dn 12 mm i długości 30 cm, 
• słupki betonowe tzw. „świadki” długości ok. 0,50 m i przekroju prostokątnym, 
• bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 40-50 mm dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni, 
• farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów). 

3. SSPPRRZZĘĘTT  

 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów obiektów budowlanych, 
instalacji, tras sieci oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych 
objętych niniejszymi WS należy stosować następujący sprzęt: 

• Zestawy do pomiarów satelitarnych GPS/GNSS 
• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory (optyczne i kodowe),  
• dalmierze, 
• tyczki i lustra, 
• łaty, 
• statywy, 
• taśmy stalowe, ruletki. 

 
Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien być dostosowany do charakteru i zakresu 
prowadzonych prac i powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4. TTRRAANNSSPPOORRTT    

 

4.1. Wymagania ogólne 

W zakresie szczegółowym dotyczącym robót objętych niniejszym WWiORB przedstawiono 
wymagania poniżej. 
 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały przewidziane niniejszymi WWiORB mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
– np. samochodem dostawczym 0,9 t.  

5. WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty objęte niniejszymi wymaganiami, należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133). Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572). W oparciu o materiały 
uzyskane z Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Dokumentację 
Projektową, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.  
Tyczenie punktów charakterystycznym inwestycji i ich wyznaczanie w terenie, powinno odbywać się 
w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne oraz punkty 
wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji.  
Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy.   
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te, 
jeżeli nie są spowodowane przez Wykonawcę lub niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy, 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Jeżeli znaki pomiarowe lub repery zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 

5.2. Roboty pomiarowe na potrzeby odtworzeń po robotach budowlanych podstawowych 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej charakterystycznych 
punktów trasy i rzędnych wysokościowych wszystkich elementów zagospodarowania terenu, które 
zostaną rozebrane lub mogących ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych 
przewidzianych Umową, a których późniejsze odtworzenie (przywrócenie do stanu poprzedniego) 
będzie wymagać geodezyjnego wytyczenia ich charakterystycznych punktów  w terenie. 
Wykonawca będzie zobowiązany zatem do wykonania co najmniej inwentaryzacji geodezyjnej 
stanu istniejącego charakterystycznych elementów zagospodarowania pasów drogowych, które 
będą podlegać odtworzeniu do stanu zastanego (np. krawędzie nawierzchni komunikacyjnych, 
spadki, łuki itp.). Niedotrzymanie przez Wykonawcę wymogu geodezyjnej inwentaryzacji wszelkich 
elementów zagospodarowania terenu, wymagających przedmiotowej inwentaryzacji,  niezbędnej do 
właściwego ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje będące następstwem takiego zaniechania 
obciążać będą Wykonawcę robót. 
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5.3. Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych 

5.3.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

• Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 
− wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy 

realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do 
kształtu sieci. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów lub 
prostokątów, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio 
zabezpieczonymi przed zniszczeniem, 

− wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, 
obrysów, krawędzi, załamań itp.  

− wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie tyczonego obiektu odpowiedniej liczby 
reperów wysokościowych nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, 

− wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń, spadków 
poziomu, osiadania itp., 

− wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych. 

• Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do 
geodezyjnie  wyznaczonych  punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy 
lub części sieci powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego 
korzystania z nich przez cały czas trwania budowy. 

• Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i 
roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wykonywanego obiektu, wykonywanych robót 
ziemnych lub etapów i odcinków.  

 

5.3.2. Wyznaczanie osi i konturów wykopów liniowych  

Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem 
należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki należy 
ustawić co 20 – 50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu. Osie wykopu i jego krawędzie mogą 
być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między palikami. Rzędne wykopu należy 
sprawdzać za pomocą niwelatora. W przypadku wykopu o ścianach pochyłych, pochylenie skarp 
wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 
 

5.3.3. Wyznaczanie konturów wykopów pod studnie, komory  

Wykopy o ścianach pionowych umocnionych i nie umocnionych należy oznaczyć w terenie przez 
wyznaczenie palikami ich zarysów krawędzi; paliki należy ustawić we wszystkich załamaniach osi 
wykopu. Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego 
między palikami. Rzędne wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora. W przypadku wykopu o 
ścianach pochyłych, pochylenie skarp wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy 
krawędzi wykopu. 
 

5.3.4. Wyznaczanie osi i konturów koryt ciągów komunikacyjnych  

Wykopy pod koryta ciągów komunikacyjnych należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie 
palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki należy ustawić co 20 – 50 m i we wszystkich 
załamaniach trasy i krawędzi. Osie i krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura 
przeciągniętego między palikami. Rzędne koryta należy sprawdzać za pomocą niwelatora.  
 

5.4. Wyznaczenie głównych punktów projektowanych instalacji 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej oraz w oparciu o informacje przekazane z właściwego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wyznaczone punkty robót nie powinny być 
przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem 
ciągu reperów roboczych. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 
drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami lub bolców stalowych w nawierzchni. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym punkcie charakterystycznym inwestycji (załamaniu trasy i w 
osi studni lub armatury), a na odcinkach prostych, co około 30 – 50 m.  Stałe punkty pomiarowe 
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powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub 
zniszczenie przez cały czas trwania budowy. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do 
Wykonawcy robót.   
Punkty  wysokościowe  należy  umieszczać  poza  granicami  pasa  robót, a rzędne ich określić z 
dokładnością do 0,5 cm. Powyższe  roboty   powinny  być  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  
Projektową. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. 
 

5.5. Wyznaczenie punktów charakterystycznych i rzędnych studni i komór 

Tyczenie należy wykonać odpowiednio w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej lub innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji 
Projektowej oraz w oparciu o informacje uzyskane przez Wykonawcę z Państwowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Wyznaczone punkty obiektu budowlanego nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku 
do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku 
do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. 
 

5.6. Wyznaczenie trasy i rzędnych ciągów komunikacyjnych 

Tyczenie osi trasy należy wykonać odpowiednio w oparciu o Dokumentację Projektową, 
inwentaryzacje geodezyjną stanu zastanego  – poprzedzającego rozpoczęcie robót rozbiórkowych 
nawierzchni oraz dane geodezyjne uzyskane z Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 10 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w niniejszych WS. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 

5.7. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i nawierzchni 
ciągów komunikacyjnych na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i nawierzchni ciągów komunikacyjnych należy stosować dobrze 
widoczne paliki lub pręty. Odległość między palikami lub prętami należy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy ciągu komunikacyjnego. Odległość ta co najmniej 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i nawierzchni o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 

5.8. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przed 
Odbiorem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem 
i wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i 
detali wykonanych robót. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziału Geodezji i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona 
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w min. 5 egzemplarzach. Wymaga się 
sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w wersji numerycznej, na 
aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500 (w przypadku braku aktualnych 
map cyfrowych należy je opracować). Zakres inwentaryzacji powinien obejmować pas terenu w 
odległości co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice 
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ewidencyjne działek, na których wykonano obiekty budowlane takie jak przepompownie, 
hydrofornie.  
W ramach inwentaryzacji sieci wodociągowej wymagane jest również od Wykonawców przekazanie 
wykazu współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i 
węzłów) oraz charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji 
papierowej. 
Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierającą 
inwentaryzację powykonawczą na w/w cyfrowej mapie wektorowej) ze sprawozdaniem 
technicznym, z podaniem stosownych dokładności, należy przekazać do właściwego terenowo 
ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozostałe egzemplarze należy przedłożyć 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, który przedmiotową dokumentację przekaże 
Zamawiającemu. 
 
Uwaga: Do odbiorów częściowych robót wymagana będzie dokumentacja powykonawcza (bez 
klauzuli) danego zakresu robót. Rzędne wykonanych sieci powinny być pomierzone geodezyjnie i 
naniesione na mapę powykonawczą we wszystkich punktach węzłowych. W przypadku studni 
należy nanieść rzędne dna, włazu i wszystkich włączeń. Rzędne należy określać w odniesieniu do 
stałej osnowy geodezyjnej. To samo dotyczy się odbioru całości robót. 

6. KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić  wg  ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót. 
 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
• wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzić na wszystkich załamaniach 

poziomych i punktach charakterystycznych (węzłach), 
• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze budowy, 
• wyznaczenie wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, na załamaniach 

poziomych oraz w miejscach budzących wątpliwość. 
 

7. OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

 
Cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta w cenie ryczałtowej. 
 

8. OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

 
Odbiorowi podlega wykonanie i zastabilizowanie punktów kontrolnych oraz sprawdzenie ich 
zgodności z Dokumentacją Projektową.  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości, ilości odrębnie dla każdego asortymentu i średnic sieci wodociągowej. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiorowi podlegać będzie 
również inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego.  

9. PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Umowie. Płatności za roboty pomiarowe i prace 
geodezyjne, zgodnie z zakresem robót zawartych w pkt. 1.3 niniejszych WS, są uwzględnione w 
cenie ryczałtowej. Roboty pomiarowe związane z wyznaczeniem tras sieci wodociągowych oraz 
punktów charakterystycznych obiektów budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach 
Umowy będą prowadzone w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
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9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót obejmuje: 
• sporządzenie map dla celów projektowych, 
• uzyskanie informacji na temat punktów osnowy geodezyjnej z Państwowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 
• określenie lokalizacji i współrzędnych punktów głównych obiektu będącego przedmiotem 

robót oraz reperów, 
• przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego 

wytyczenia robót, 
• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu pomiarowego, 
• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe), 

sieci, wykopów, obiektów, nawierzchni ciągów komunikacyjnych 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• niwelację kontrolną reperów i osi trasy, 
• zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót, 
• wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, 
• wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy. 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
• wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji 

w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 
• inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych, 
• inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie dokumentacji powykonawczej z 

opracowaniem mapy cyfrowej w wersji wektorowej. 

10. PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

 
1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

oraz niektórych innych ustaw 
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników 
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

 
oraz inne obowiązujące przepisy prawne w w/w zakresie przewidzianym przez polskie 
prawodawstwo. 
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1. WWSSTTĘĘPP  

 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych w ramach Kontraktu pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Żeleźnikowa 
Wielka, gm. Nawojowa”. 
 

1.1.1. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

Dla robót opisanych niniejszym WWiORB obowiązują następujące kody CPV Wspólnego Słownika 
Zamówień: 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 
 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB jako integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do Robót opisanych w pkt 1.3. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Jeżeli w WS nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty składowej, należy wykonać ją 
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami branżowymi wymienionymi w pkt. 10 „Przepisy Związane”. 
W rożnych miejscach WWiORB podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów (Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru robót Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). Przywołane 
normy i standardy powinny być traktowane jako integralna część WWiORB. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie (aktualne) wydania norm i standardów, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w WWiORB. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
  

1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Zakres robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje: 

1.3.1. Roboty przygotowawcze: 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót  
• Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego przez Wykonawcę, 
• Zabezpieczenie lub usunięcie, w miejscu prowadzonych robót, istniejących urządzeń 

technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności, ewentualnych składowisk odpadów, 
szlamów i osadów, rumowisk, wraz z ich utylizacją, 

• Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
• Odłączenie likwidowanych obiektów od dopływu mediów, 
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych, 
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną  
• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

1.3.2. Roboty zasadnicze: 

• Rozbiórka nawierzchni dróg gruntowych, betonowych, asfaltowych wraz z frezowaniem, 
• Rozbiórka krawężników z ławami, chodników, obrzeży, poboczy dróg, przepustów, 
• Rozbiórka ogrodzeń wraz z fundamentami, cokołami,  

1.3.3. Roboty końcowe, konieczne do dokonania Odbioru Robót: 

• Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 
• Transport, składowanie oraz przygotowanie materiałów z rozbiórki, przewidzianych do 

ponownego wbudowania, 
• Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki (poza złomem), 
• Złożenie ewentualnego złomu w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 
• Unieszkodliwianie materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nie nadającego się do 

ponownego wykorzystania, 
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• Wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
• Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, sprawdzeń i odbiorów. 

 
Uwaga: Rozebrane tymczasowo (na czas trwania robót) elementy należy ponownie odbudować. 
Obiekty podlegające trwałej likwidacji, przewidzianej zakresem robót, należy poddać rozbiórce, a 
materiał z rozbiórki (odpady, gruz) należy poddać zagospodarowaniu lub utylizacji zgodnie z 
wymogami ochrony środowiska i obowiązującego prawa, złom zostanie przekazany Zamawiającemu 
i należy go zeskładować w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej  WWIORB  są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami. 

2. MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

 

2.1. Wymagania odnośnie postępowania z materiałem pochodzącym z rozbiórki 

W przypadku robót rozbiórkowych materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do powtórnego 
wykorzystania, należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Materiał 
przeznaczony do ponownego wykorzystania należy posortować i składować do czasu powtórnego 
wbudowania. Tymczasowe składowanie, w zależności od możliwości wynikających z uzgodnień 
branżowych, sposobu zagospodarowania terenu, warunków składowania i związanych z tym 
ewentualnych zagrożeń, może odbywać się w sąsiedztwie prowadzonych robót lub na wydzielonym, 
zorganizowanym przez Wykonawcę składowisku poza terenem robót. Ewentualny złom stalowy, 
żeliwny lub metali kolorowych pochodzący z robót rozbiórkowych (jeśli uzyskane uzgodnienia 
branżowe i własnościowe nie stanowią inaczej) należy przewieźć i zeskładować w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Złom ten zostanie przekazany 
Zamawiającemu. Wszystkie koszty związane z utylizacją, transportem, składowaniem i selekcją 
materiału pochodzącego z robót rozbiórkowych obciążać będą Wykonawcę i powinny zostać ujęte w 
cenie kontraktowej. Sposób postępowania z odpadami pochodzącymi z rozbiórki zostanie 
przedstawiony przez Wykonawcę w i będzie podlegać akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

3. SSPPRRZZĘĘTT  

 

3.1. Wymagania dla sprzętu używanego podczas robót rozbiórkowych i likwidacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WS, który uzyskał 
akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• ładowarki,  
• koparki, 
• dźwig samochodowy, 
• samochody asenizacyjne, 
• samochody ciężarowe (typu wywrotka do 5 Mg), 
• kompresory i młoty pneumatyczne, 
• agregaty prądotwórcze, 
• frezarki do nawierzchni drogowych, 
• piła do ciecia asfaltu, piły mechaniczne, 
• komplet elektronarzędzi do cięcia i spawania, 
• kontenery do gromadzenia odpadów, 
• drobny sprzęt pomocniczy. 
• pompy zatapialne i węże typu strażackiego do tymczasowego transportu ścieków 
• urządzenia do odcinania przepływu w kanałach kanalizacji sanitarnej. 
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4. TTRRAANNSSPPOORRTT  

 
W zakresie szczegółowym dotyczącym robót objętych niniejszym WWIORB przedstawiono 
wymagania poniżej. Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i 
zakresu prowadzonych prac. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Środki transportu powinny być zgodne z ustaleniami WWIORB, który uzyskał akceptację Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, przepisów BHP w tym zakresie, WWiORB i postanowieniami Umowy. 
 

5.2. Rozbiórka elementów pasów drogowych 

Obiekty znajdujące  się  w  pasie robót  drogowych,  nie  przeznaczone  do  usunięcia powinny  być  
przez Wykonawcę zabezpieczone przed  uszkodzeniem. 
Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane opracowaniem przez Wykonawcę i 
wykorzystaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne 
oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym prze właściwe 
instytucje projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.  
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i chodników obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów nawierzchni i podbudów zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wskazanych przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące 
uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku konieczności odłączyć przepływ 
mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). Elementy nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane 
w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. Roboty rozbiórkowe należy 
wykonać ręcznie i/lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z 
zachowaniem ostrożności. 
Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych należy 
przeprowadzić poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki 
nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Przy rozbiórkach nawierzchni i 
podbudów w pasie robót należy uwzględnić w szerokościach rozbieranych warstw przesunięcia w 
celu prawidłowego odtworzenia konstrukcji nawierzchni i podbudów. Podsypki i podbudowy należy 
rozebrać, a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy. Jeśli materiał podbudów nie spełnia 
warunków technicznych odtworzenia nawierzchni pasa drogowego to należy zastąpić go właściwym, 
zgodnym z warunkami odtworzenia nawierzchni. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób 
umożliwiający maksymalny odzysk materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiały 
przewidziane do powtórnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca powinien 
przetransportować poza miejsce prowadzenia robót, odpowiednio oczyścić, zeskładować, 
zabezpieczyć i przygotować do ponownego wbudowania. Kostkę, płyty chodnikowe i drogowe po 
zdjęciu, należy przesortować i ułożyć w stosy na poboczu pasa drogowego, w sposób nie 
utrudniający i nie zagrażający użytkownikom pasa drogowego. Materiał nadający się do ponownego 
wbudowania oraz zdemontowane oznakowanie pionowe należy wykorzystać przy odtworzeniu 
nawierzchni, krawężników lub obrzeży. 
Gruz, ścinki asfaltu i materiały drobnicowe Wykonawca powinien usuwać z rejonu robót na bieżąco 
i poddając zagospodarowaniu lub utylizacji zgodnie z wymogami obowiązującego prawa (Ustawą o 
odpadach), a sposób utylizacji lub ewentualnego zagospodarowania podlegał będzie akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.3. Rozbiórka ogrodzeń 

W związku z wykonywaniem sieci wodociągowych zlokalizowanych również na terenach poza pasem 
drogowym, może zaistnieć konieczność rozbiórki fragmentów ogrodzeń posesji prywatnych. 
Stalowe elementy ogrodzeń należy demontować w miejscach istniejących połączeń rozłącznych lub 
spawanych, elementy betonowe cokołów należy demontować po ich przecięciu piłami do betonu. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z należytą starannością nie powodując zbędnych uszkodzeń, 
przyjmując zasadę, że maksymalna ilość zdemontowanych elementów ogrodzeń powinna zostać po 
zakończeniu robót zasadniczych, ponownie wykorzystana przy rekonstrukcji rozebranych ogrodzeń. 
W przypadku, gdy zdemontowane elementy ogrodzeń  nie będą nadawać się do ponownego 
wykorzystania (rekonstrukcji) należy zastąpić je nowymi pełnowartościowymi elementami tego 
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samego typu, kształtu i koloru, tworzącymi z pozostałą częścią ogrodzenia konstrukcyjną całość i 
wizualną architektoniczną spójność. Rozebrane (wycięte) monolityczne elementy cokołów będą 
odbudowane poprzez wylanie w odpowiednio uformowanym szalunku i trwałe połączenie za pomocą 
osadzonych wewnątrz dybli z istniejącą częścią cokołu.  
 

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić następujące wymagania: 
• Przed przystąpieniem do  robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
• Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. 
• Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać 

aktualne badania lekarskie. 
• Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa 

i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z 10.04.1972r.). 
• Miejsca po zlikwidowanych elementach uzbrojenia nadziemnego terenu jak słupy, 

wykopach po demontażu uzbrojenia podziemnego,  należy doprowadzić do stanu terenu 
bezpośrednio przyległego lub wynikającego z warunków uzgodnień administratorów terenu. 

 

5.5. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 

Gruz z rozbiórki Wykonawca na bieżąco będzie wywoził z miejsca prowadzonych robót i poddawał 
utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 
2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Sposób utylizacji będzie podlegać akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów należy ująć 
w cenie jednostkowej robót. Ewentualny złom, jeśli uzgodnienia branżowe i własnościowe nie będą 
stanowić inaczej, zostanie przetransportowany i zeskładowany w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i przekazany Zamawiającemu. 

6. KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów pochodzących z 
rozbiórki. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót. Badania muszą 
obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych WS oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych Normach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. 

 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych, a w szczególności 
materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po zlikwidowanych elementach 
zagospodarowania terenu powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w WS 03 „Roboty 
ziemne”. 

7. OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Cena wykonania Robót rozbiórkowych będzie zawarta w cenie ryczałtowej. 

8. OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  II  PPRRZZEEJJĘĘCCIIEE  RROOBBÓÓTT  

8.1. Warunki ogólne 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości i jakości. 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do oceny i zatwierdzenia właściwą dokumentację. 
 

8.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z zasypaniem wykopów po rozbiórkach należą do robót ulegających zakryciu.  
W zakresie robót rozbiórkowych odbiorowi podlega prawidłowość rozbiórki raz prawidłowość 
odtworzenia rozebranych elementów podlegających przywróceniu do stanu sprzed robót. Roboty te 
będą podlegać odbiorowi w kontekście zgodności z wymaganiami zarządcy terenu, Dokumentacją 
Projektową i WS. 

9. PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

9.1. Ustalenia ogólne 

Płatność za roboty rozbiórkowe wg zakresu wymienionego w pkt 1.3. niniejszych WS należy 
uwzględnić w cenie ryczałtowej. 
 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót rozbiórkowych obejmuje m.in.: 
• Roboty w zakresie rozbiórki ogrodzeń: 

− demontaż elementów ogrodzenia (przęseł, bram, furtek), 
− rozbiórkę fundamentów, cokołów, 
− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
− zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 0,97 wg BN-77/8931-

12, 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z 

ułożeniem w stosy w miejscu składowania, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− unieszkodliwianie materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nienadającego się 

do ponownego wykorzystania, 
− transport i składowanie materiału przeznaczonego do ponownego wbudowania, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 
• Roboty w zakresie rozbiórki nawierzchni dróg, chodników, 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− wykonanie rozbiórki nawierzchni ciągów komunikacyjnych 
− przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− unieszkodliwianie materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nie nadającego się 

do ponownego wykorzystania, 
− transport i składowanie materiału przeznaczonego do ponownego wbudowania, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

 
1) Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 
2) Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 
401). 

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) 
Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5) Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 
przekazywać 

6) osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami, do 
wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

7) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - ITB 
8) BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
9) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  

 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), odpowiednie normy krajów UE i przepisy prawne w w/w 
zakresie przewidzianym przez polskie prawodawstwo. 
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1. WWSSTTĘĘPP  

 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach Kontraktu pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Żeleźnikowa Wielka, 
gm. Nawojowa”. 
 

1.1.1. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

Dla robót opisanych niniejszym WWiORB obowiązują następujące kody CPV Wspólnego Słownika 
Zamówień: 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB jako integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do Robót opisanych w pkt 1.3. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jeżeli w WS nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty składowej, należy wykonać ją 
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami branżowymi wymienionymi w pkt. 10 „Przepisy Związane”. 
W rożnych miejscach WWiORB podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów (Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru robót Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). Przywołane 
normy i standardy powinny być traktowane jako integralna część WWiORB. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie (aktualne) wydania norm i standardów, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w WWiORB. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

1.3.1. Roboty przygotowawcze: 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, zgodnie z WS 01 „Roboty 
pomiarowe i prace geodezyjne”. 

• Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego przez Wykonawcę, 
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 
• Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
• Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną  
• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, w pasie ciągów komunikacyjnych. 
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
• Odwodnienie robót ziemnych 

1.3.2. Roboty zasadnicze: 

• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem robót. 
• Wykopy w gruncie kat. I – IV jamiste, wykopy liniowe wąsko- i szerokoprzestrzenne. 
• Wykopy w gruncie kat. V – VII jamiste, wykopy liniowe wąsko- i szerokoprzestrzenne. 
• Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 
• Wykonanie podsypki pod rurociągi, studnie. 
• Wykonanie obsypki rurociągów i studni z zagęszczeniem warstwami. 
• Zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami gruntem pochodzącym z wykopów lub 

dowozu z konieczną wymianą gruntu lub jego odziarnieniem. 
• Profilowanie rowów, formowanie skarp. 
• Wykonanie umocnienia koryt cieków powierzchniowych w miejscu przekroczeń 

wykonywanymi sieciami wodociągowymi. 
• Wywóz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku. 
• Plantowanie terenu po zakończeniu prac. 
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• Humusowanie terenu wraz z wykonaniem trawników. 

1.3.3. Roboty końcowe, konieczne do dokonania Odbioru Robót: 

• Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, sprawdzeń i odbiorów. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

• geosyntetyk – rolowany materiał w postaci tkaniny, włókniny lub siatki (bądź ich 
kombinacji) wykonany z tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, 
stosowany do wzmacniania budowli ziemnych, a także w celu poprawy współpracy 
między nawierzchnią, a podłożem gruntowym lub między poszczególnymi warstwami 
konstrukcji nawierzchni. 

• geowłóknina – geosyntetyk wyprodukowany z krótkich włókien ciętych, najczęściej 
metodą igłowania. 

• granica plastyczności (Wp) jest to wilgotność jaką ma grunt na granicy stanu 
półzwartego i twardoplastycznego. Przy tej wilgotności wałeczek gruntu, podczas jego 
wałeczkowania na dłoni, pęka po osiągnięciu średnicy 3mm lub podniesiony za jeden 
koniec rozpada się na części.  

• granicą płynności (WL) nazywa się wilgotność gruntu na granicy stanu 
miękkoplastycznego i płynnego. Przyjmuje się, że granicy płynności odpowiada 
wilgotność gruntu, przy której bruzda wykonana w paście gruntowej umieszczonej w 
miseczce aparatu Casagrande'a, łączy się na długości 10 mm i wysokości 1 mm przy 
25-tym uderzeniu miseczki o podstawę aparatu, w warunkach oznaczania określonych 
normą PN-88/B-04481. 

• granicą skurczalności (Ws) nazywa się wilgotność gruntu na granicy stanu zwartego 
i półzwartego, przy której grunt pomimo dalszego suszenia nie zmniejsza swojej 
objętości i jednocześnie zaczyna zmieniać barwę na powierzchni na odcień jaśniejszy. 

• grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 

• grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia 
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 

• kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa 
norma BN-72/8932-01. 

• materac gabionowy (gabion) - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i 
podwójnym splocie drutów, wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z 
takiej samej siatki (charakteryzuje się małą wysokością w stosunku do wymiarów w 
planie) – służy głównie do budowy umocnień przeciwerozyjnych. 

• nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których 
grunt jest celowo zagęszczony.  

• odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

• plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu 
mas ziemnych do 50 m. 

• składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z 
ziemi roślinnej z wykopów - pozyskanie i koszt utrzymania obciąża wykonawcę. 

• stopnień zagęszczenia gruntu ID – wielkość określająca stosunek zagęszczenia 
istniejącego w warunkach naturalnych do największego możliwego zagęszczenia 
danego gruntu niespoistego.  

ID = (Vmax-V)/(Vmax-Vmin) 

gdzie:  

Vmax – objętość próbki gruntu w stanie luźnym [cm3]  

Vmin – objętość próbki gruntu w stanie maksymalnie zagęszczonym [cm3]  

V – objętość próbki gruntu w stanie naturalnym [cm3]  
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Stopień zagęszczenia wyznacza się dla gruntów niespoistych (sypkich). Jego wielkość 
zależy od składu granulometrycznego gruntu, porowatości, kształtu ziaren. Stopień 
zagęszczenia gruntu luźno usypanego jest równy 0, natomiast gruntu maksymalnie 
zagęszczonego wynosi 1.  

• stopień plastyczności gruntu IL – charakteryzuje stan gruntu 

IL=(Wn-Wp)/(WL-Wp) 

gdzie: 

Wn- wilgotność naturalna [% lub liczba niemianowana],  

Wp - granica plastyczności [% lub liczba niemianowana],  

WL - granica płynności [% lub liczba niemianowana]. 
 

W zależności od IL, Wp, WL, Ws wyróżnia się następujące stany gruntu: zwarty, 
półzwarty, twardoplastyczny, plastyczny, miękkoplastyczny i płynny 

• unieszkodliwianie - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, 
asfaltu). 

• wykopy – miejsce, w którym dokonano usunięcia gruntu licząc od powierzchni terenu. 
Wykopy mogą być  szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 
urządzeń i instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, 

• wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami lub o ścianach pionowych, głębsze 
od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy 
wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 

• wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie:  

Pd    -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), zgodnie z BN-
77/8931-12, 

Pds  -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, służąca do oceny zagęszczenia gruntu 
w robotach ziemnych 

• wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

• wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru: 

Io = E2 / E1 

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998. 

• zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem. 

 



 

Nazwa: „Budowa sieci wodociągowej w m. Żeleźnikowa Wielka, gm. Nawojowa” 

                6/21 

 

2. MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i jeśli zajdzie taka potrzeba 
związana ze specyfiką materiału próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do 
robót lub poddane utylizacji. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, lub które wynikają 
z opisanej w projekcie technologii prowadzenia robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

2.1. Źródła pozyskania materiałów (gruntu). 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu 
robót. 
 

2.2. Materiały gruntowe stosowane do robót ziemnych. 

Do robót ziemnych mają zastosowanie: 
• Grunt rodzimy pozyskany z wykopów do zasypki wykopów powyżej zasypki ochronnej rury do 

powierzchni terenu – do zastosowania w terenach zielonych (trawnikach), w stanie nie 
zmrożonym, nie zawierający ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

• Ziemia urodzajna (humus) zdjęty uprzednio z pasa robót ziemnych na terenach zielonych 
(trawnikach) lub z dowozu, 

• Piasek wg PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 
frakcja: 2,0 mm ≥ d50 > 0,25 mm; - do zastosowania na podsypkę, obsypkę i zasypkę 
ochronną rurociągów, 

• Pospółka wg PN-B-02480:1986 sortowana o zawartością sumy frakcji żwirowej pomiędzy 10 a 
50% ( 50 % ≥ fż > 10 % ), zawartości frakcji iłowej w ilości poniżej 2%, cechująca się 
uziarnieniem granicznym od 0 do 20 mm - do zastosowania jako wypełnienie wykopów w pasie 
drogowym 

• Mieszanka piasku i żwiru wg PN-EN 13043:2004  
• Żwir płukany frakcjonowany o średnicy ziarn 8-16 mm – do obsypki rur drenażowych 
• Cementy powszechnego użytku (do stabilizacji gruntów niespoistych): portlandzki CEM I klasy 

32,5 N, cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III 
klasy 32,5 N, cement powinien spełniać wymagania  PN-EN 197-1:2002/A3:2007.  

• Geotkaniny i geowłókniny stosowane do robót ziemnych odpowiadające wymaganiom normy 
PN-EN 13252:2002. Geotekstylia przewidziane do użycia w tym celu powinny posiadać 
aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną niezależną jednostkę. W szczególności 
wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich 
przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, 
dostosowane do uziarnienia przyległych warstw 

• Płyty prefabrykowane – ażurowe typu „JUMBO” 100 x 70 x 12 cm wykonane z betonu kl. min. 
C16/20, zbrojone prętami stalowymi lub wibroprasowane.  

• Krata melioracyjna (prefabrykowane płyty żelbetowe ażurowe dla budownictwa 
hydrotechnicznego), wym. 0,9 x 0,6 x 10 cm, wykonane z betonu hydrotechnicznego kl. min. 
C20/25, zbrojone prętami stalowymi. Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i 
proste. 

• Walce gabionowe – walce siatkowe kształtowane jako cylindryczne kosze zamknięte na obu 
końcach poprzez zawiązanie siatki w jednym punkcie. Napełnienie walca kamieniami poprzez 
jeden z końców lub przez otwór na szwie bocznym. Średnica walców ∅0,5 m, długość L=3,0 
m, siatka o oczkach 8 x 10 cm wykonana z drutu średnicy ∅3,0 mm ocynkowanego, o 
grubości powłoki cynkowej min. 255 g/m2. Połączenia siatki na końcach wlaca i na szwie: 
drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z którego wykonana jest siatka 
lub zszywkami o wytrzymałości 170 MPa. Wypełnienie materacy kamieniem twardym 
(łamanym lub otoczakami), nie zwietrzałym, odpornym na działanie wody i mrozu, średnica 
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(frakcja) kamieni narzutu podstawowego: 20 – 30 cm, średnica (frakcja) kamieni narzutu 
wypełniającego wolne przestrzenie narzutu podstawowego: min. 8 cm 

• Paliki drewniane melioracyjne 
• Rury drenarskie z materiału i o średnicy zgodne ze stanem istniejącym – do rekonstrukcji 

istniejącego niezinwentaryzowanego drenażu uszkodzonego w miejscach prowadzonych robót 
ziemnych. 

3. SSPPRRZZĘĘTT  

 

3.1. Wymagania dla sprzętu 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych 
prac Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, który uzyskał 
akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem.  

• Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki z osprzętem podsiębiernym, ładowarki, wiertarki i piły mechaniczne 
itp.). 

• Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji, itp.). 

• Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, zagęszczarki wibracyjne itp.). 
• Sprzętu do badań (pomiarów) zagęszczenia gruntu. 
• Sprzęt do ręcznego odspajania, usuwania gruntu. 
• Ubijak do zagęszczania, 
• Agregat prądotwórczy, 
• Urządzenie do wykonywania przewiertów i przecisków, 
• Materiały do umocnienia ścian wykopów: 

− grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające 
wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-
2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000, 

− wibromłot do wbijania i wyciągania grodzic, 
− wypraski stalowe, 
− obudowy wykopów typu box, 
− pale szalunkowe,  
− elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych. 
− inne elementy umacniające ściany wykopów za zgodą Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 
• Zestawy do odwadniania wykopów (pompy do wody zanieczyszczonej, igłofiltry z 

agregatem pompowym, osadniki piasku, rurociągi i przewody elastyczne do urządzeń 
odwadniających). 

 
Sprzęt do zagęszczenia należy dobrać w zależności od rodzaju gruntów. Sprzęt taki powinien być 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. TTRRAANNSSPPOORRTT  

 

4.1. Wymagania ogólne 

W zakresie szczegółowym dotyczącym robót objętych niniejszym WWIORB przedstawiono 
wymagania poniżej. Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i 
zakresu prowadzonych prac. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Środki transportu powinny być zgodne z ustaleniami WWiORB, który uzyskał akceptację Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały przewidziane niniejszymi WWIORB do robót ziemnych mogą być przewożone 
samochodami skrzyniowymi i samowyładowczymi (5 i/lub 10 t). Kruszywo można przewozić 
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dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

5. WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN, WTWiORB i postanowieniami Umowy. 
 

5.2. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych obiektów i sieci, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem istniejących skarp ziemnych, 

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów robót ziemnych i punktów ich 
przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych należy używać 
instrumentów geodezyjnych takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator oraz proste 
przyrządy – poziomicę, łatę mierniczą, taśmę itp., 

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, ewentualne usuniecie 
zieleni kolidującej z robotami, wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni drogowych, 
usunięcie ogrodzeń itp. osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 
będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy sprawdzić czy charakter gruntu 
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanej Dokumentacji Projektowej. W 
przypadku wystąpienia rozbieżności należy powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
podejmie decyzję odnośnie dalszego postępowania.  
 

5.3. Warunki gruntowo-wodne 

Opis warunków gruntowo-wodnych i budowy geologicznej terenu znajdować się będzie w 
Dokumentacji Projektowej. 
 

5.4. Zieleń na trasie i w rejonie prowadzonych robót 

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca powinien przewidzieć koszty związane z wycinką drzew i 
krzewów, przesadzeniem kilkuletnich drzew i krzewów, renowację trawników w miejscu robót 
ziemnych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
postanowieniami decyzji zezwalającej na wycinkę, niniejszymi WS i poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca opracuje wnioski dotyczące 
wycinki zieleni chronionej i uzyska decyzję zezwalającą na jej wycinkę (usunięcie drzew i krzewów) 
oraz wniesie stosowne opłaty administracyjne za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym. 
Opłata zostanie wniesiona przed terminem planowanego rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie 
stosować się do warunków zawartych w decyzji zezwalającej na wycinkę zielni chronionej. 
Warunki wykonania robót: 

• Podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać o 
przestrzeganie przepisów BHP,  

• W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 
Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 

Miejsca po wykarczowanych pniach, poza trasą wykopów, należy wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy i zagęścić. Miejsca po wycince, stanowiące zagłębienia terenu w obrębie przewidywanych 
wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 
Pozostałości po usuniętej roślinności należy zagospodarować (lub wywieźć na składowisko 
odpadów) w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego uwzględniając postanowienia 
decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. 
 

5.4.1. Warunki związane z prowadzeniem robót w rejonie istniejącego drzewostanu 

• Wszelkie prace ziemne w obrębie rzutu koron pobliskich drzew należy bezwzględnie 
wykonywać ręcznie tak, aby nie uszkodzić korzeni lub korony. 
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• Pnie drzew w pobliżu robót należy ogrodzić deskami (klepki w obejmie montowane 
bezpośrednio do pni) i nie obsypywać ich ziemią.  

• Odległość krawędzi wykopu nie może być mniejsza niż: 
 

− 3 m od pni lip i topoli; 
− 2,5 m od pni pozostałych drzew; 
− 0,5 m od krzewów. 

• W przypadku większych zbliżeń niż określone powyżej oraz w miejscu przecięcia tras sieci z 
istniejącymi żywopłotami należy zastosować przejście metodą bezwykopową. 

• Kolidujące z trasami  sieci  kilkuletnie  drzewa i krzewy należy przesadzić po  uzgodnieniu z 
właścicielem terenu i uzyskaniu stosownego zezwolenia w Wydziale Ochrony Środowiska. 

• Podczas wykonywania robót nie wolno uszkodzić korzeni drzew. Korzenie stabilizujące o 
grubości powyżej 3 cm należy bezwzględnie pozostawić i zabezpieczyć przed wysychaniem. 

• Na czas trwania robót pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi 
stosując na pniach, na całym obwodzie, zabezpieczenia z desek lub tektury. 

• W obrębie rzutu koron drzew i w pobliżu krzewów nie wolno odkładać ziemi pochodzącej z 
wykopu. 

• Wykonawca prac ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne straty w drzewostanie i 
zniszczenia zieleni powstałe w wyniku ich prowadzenia.  

• Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie usuwać roślinności, 
jeżeli nie jest ona w bezwzględnej kolizji z wykonywanymi przez niego pracami.  

 

5.5. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu przeznaczoną do zdjęcia powinna być zgodna z dokumentacją Projektową, a jeśli 
w niej nie określono, wynosić powinna min. 15 cm. Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy 
mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład. 
Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 1,0 m. Nadmiar humusu należy wywieźć z 
terenu robót, poddać zagospodarowaniu lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. Humus przeznaczony do wywozu należy transportować 
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i WS w 
zakresie: 

• powierzchni zdjęcia humusu, 
• grubości zdjętej warstwy humusu, 
• prawidłowości spryzmowania humusu. 

Zdjęty humus, nie przeznaczony do wywozu, wykorzystany będzie, po wykonaniu robót 
zasadniczych, do renowacji terenów zielonych uszkodzonych w wyniku prowadzenia robót. 
 

5.6. Odwodnienia robót ziemnych 

Do odwodnienia robót ziemnych zastosowanie będą: 
• Odwodnienie powierzchniowe 
• Odwodnienie igłofiltrami 
• Odwodnienie miejscowe studniami depresyjnymi. 

Parametry elementów składowych odwodnienia na czas prowadzenia robót ziemnych określone 
zostaną przez Wykonawcę i stanowić będą element robót pomocniczych, wliczony w cenę 
ryczałtową. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty, na których posadowiona zostać ma sieć lub 
obiekty budowlane ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. Wykonawca odpowiada również za wszystkie straty spowodowane 
niewłaściwie wykonanym odwodnieniem. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego 
prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy 
zachować odpowiedni spadek podłużny wykopu i nadać przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
W miejscach, gdzie będzie to wymagane i możliwe do zastosowania ze względu na istniejące 
warunki gruntowo-wodne, do odwodnienia wykopów można stosować odwodnienie igłofiltrami lub 
studniami depresyjnymi (przy spodziewanym szczególnie intensywnym napływie wód gruntowych). 
Przy spodziewanym intensywnym napływie wody gruntowej należy przewidzieć rozpoczęcie 
odwadniania robót ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wykonywania 
wykopów, aby poziom wody gruntowej mógł się odpowiednio obniżyć. Odwodnienie powinno być 
wyposażone w piaskowniki przed odprowadzeniem wód do odbiornika. Odbiornikiem wód z 
odwodnienia wykopów mogą być cieki powierzchniowe, rowy melioracyjne, rowy przydrożne lub 
istniejąca kanalizacja deszczowa. Na odprowadzenie wód do w/w odbiorników Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać stosowne pozwolenia od ich zarządców i stosować się do ich wytycznych.  
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Przy opracowywaniu technologii odwodnienia należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminy wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w miarę możliwości rowy i /lub dreny 
odprowadzając je poza teren pasa robót ziemnych. Koszt wykonania i eksploatacji odwodnienia 
robót ziemnych w całości obciążać będzie Wykonawcę robót.  
 

5.7. Wykopy 

Wykonanie wykopów może nastąpić zgodnie z wymaganiami WWiORB i po wyrażeniu zgody przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty ziemne pod roboty liniowe należy wykonywać zgodnie z 
normą PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do 
wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/- 10 cm. 
 

5.8. Odspojenie gruntów skalistych 

5.8.1. Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych 

Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 
• a) młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 
• b) zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt „zębami”. 
Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 

• głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom dna wykopu, 
• nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 
• rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub przemieszczenia 

gruntu (koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 
 

5.9. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem i wykopy próbne 

W przewidywanych miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociągów 
itp., przed przystąpieniem do robót ziemnych, Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem 
zlokalizowania przewodów. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zarządzić wykonanie wykopów 
próbnych w celu odsłonięcia istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media lub z 
innych przyczyn. Wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 
istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
właściciela kolidującej sieci o wykonywanych pracach zabezpieczających. 
Kable i linie energetyczne, teletechniczne należy zabezpieczyć poprzez założenie rury ochronnej i 
na czas trwania robót podwieszenie ich na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 
zabezpieczenie podpór. Odsłonięte gazociągi, w trakcie prowadzenie robót ziemnych należy, osłonić 
konstrukcjami osłonowymi wykonanymi z desek drewnianych, wspartych w ścianach wykopu, 
zabezpieczających gazociąg przed uszkodzeniem mechanicznym. Zabezpieczenia tymczasowe 
gazociągów będą likwidowane w trakcie prowadzenia zsypki wykopów, a w ich miejsce zostanie 
wykonane docelowe zabezpieczenie skrzyżowania, zgodne z rozwiązaniem zamieszczonym w 
Dokumentacji Projektowej. Dla każdego przypadku kolizji, Wykonawca zapewni nadzór 
odpowiednich służb właściciela kolidującego uzbrojenia terenu i uzgodni sposób wykonania 
zabezpieczenia.  
 

5.10. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie zakłada się wykonywać zasadniczo mechaniczne, ręczne odspojenie 
gruntu odbywać będzie się tylko w przypadkach uzasadnionych takim wykonaniem. Dno wykopu 
powinno być równe i wyprofilowane zgodnie  ze  spadkiem  przewodu  ustalonym  w  Dokumentacji 
Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi 
klina odłamu. Nadmiar mas ziemnych Wykonawca usuwać będzie z rejonu robót na bieżąco, 
poddając go utylizacji lub zagospodarowaniu w sposób, zgodny z wymogami obowiązującego prawa 
(Ustawą o odpadach). Sposób utylizacji nadmiaru gruntu lub sposób jego zagospodarowania 
przedstawi Wykonawca i podlegać będzie akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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5.11. Umocowanie ścian wykopu i rozbiórka umocnień 

Warunki geotechniczne, specyfika zagospodarowania terenu i wykonywanych robót będą wymagać 
umocnienia ścian wykopu. Jedynie poza terenem pasów drogowych – tereny zielone oraz przy 
gruntach zwięzłych i suchych dopuszczalne będzie wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych 
nieumocnionych.  
Wykopy wykonywane będą głównie jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych 
mechanicznie, a w miejscach kolizji ręcznie. Obudowa wykopów powinna umożliwiać jej 
podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki (np. obudowy modułowe, płyty wykopowe). Jednocześnie 
dopuszcza się wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w układzie poziomym. Należy 
zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu wykopów wzdłuż istniejącego uzbrojenia. 
Obudowa wykopów powinna być podnoszona wraz z wykonywaniem zagęszczenia zasypki w celu 
zabezpieczenia przed rozluźnieniem się gruntu zagęszczanego. Demontaż umocnień rozpocząć 
można dopiero w trakcie zasypywania i zagęszczeniu wykopu. W uzasadnionych warunkami wodno-
gruntowymi i technologią prowadzenia robót przypadkach, do umocnienia wykopów możliwe jest 
zastosowanie ścianek szczelnych odpowiadających wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 
10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000. 
Do umocnień ścian wykopów dopuszczalne jest używanie materiałów używanych spełniających 
zasady BHP. Przed zastosowaniem materiałów do umocnień należy uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. W przypadku zastosowania innej niż opisana w Dokumentacji technologii 
umocnień ścian wykopów należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego zasady jej 
wykonania. Sposób zabezpieczenia wykopów nie stanowi elementu robót podlegającego odbiorowi 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lecz zatwierdzeniu i nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za właściwe i bezpieczne wykonanie robót. W przypadku nieprawidłowości w 
wykonaniu umocnień wykopów powodujących zagrożenie lub skutkującego zagrożeniem wadliwego 
wykonania robót zasadniczych Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wstrzymać roboty i 
żądać od Wykonawcy wykonania właściwego zabezpieczenia wykopów. W trakcie wykonywania 
wykopów należy szczególną uwagę zwrócić na istniejące uzbrojenie podziemne. Roboty w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. Szczegółowe rozpoznanie istniejącego uzbrojenia podziemnego jest szczególnie istotne 
przy wykonywaniu umocnienia wykopów za pomocą ścianek szczelnych, jeszcze przed operacją ich 
umieszczania w gruncie.  
 

5.12. Układanie przewodów rurowych wodociągowych w wykopie 

5.12.1. Układanie przewodów na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z 
zaleceniami producenta materiałów. Układanie odcinka przewodu odbywać powinno się na 
przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Należy przy tym 
zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu 
powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z Dokumentacją Projektową, pomiędzy węzłami 
sieci, od rzędnej niższej do wyższej. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku nie 
powinno przekraczać wartości dopuszczonych odpowiednimi przepisami oraz zaleceniami 
producentów materiałów.  
 

5.12.2. Podłoże przewodów rurowych w gruncie 

Przed   zasypaniem   dno   wykopu   należy   osuszyć   i   oczyścić   z  zanieczyszczeń pozostałych 
po montażu przewodu uważając by nie spowodować rozluźnienia gruntu. Podłoże naturalne 
powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki (np. grunt piaszczysty, żwirowy lub 
piaszczysto-gliniasty nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20mm), o naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować wg 
kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż całej długości). Grubość 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 
~0,15-0,20m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/- 5 cm. Zdjęcie tej warstwy 
powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. W przypadku naruszenia 
(rozluźnienia) podłoża z gruntu rodzimego w dnie wykopu, rozluźnione podłoże należy usunąć, a 
wykop w tym miejscu wyrównać warstwą piasku z zagęszczeniem do min. Is= 0,95. 
W przypadku, gdy naturalne podłoże w dnie wykopu nie spełnia w/w wymagań, bezpośrednio pod 
rurą należy wykonać podsypkę (łoże) z piasku o grubości min. 10 cm dla rur PVC, PE i 
kamionkowych i min. 20 cm dla rur z żeliwa sferoidalnego oraz wyrównać je zgodnie z 
odpowiednim spadkiem rurociągu, z zagęszczeniem do min. Is=0,95. Jeżeli w dnie wykopu 
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występują kamienie o wielkości powyżej 40 mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki 
powinna wzrosnąć o min. 5 cm. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopie spełniają wymagania odnośnie bezpośredniego posadowienia 
przewodów, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 
Jeśli układany odcinek jest odwadniany rury należy układać na warstwie filtracyjnej z mieszaniny 
piasku i żwiru grubości 20 cm. Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
• nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty 

zmrożone lub zamarznięte 
Wymóg stosowania podłoża do układania rurociągów o w/w wymaganiach nie dotyczy przypadków 
gdzie zastosowano rury przewodowe polietylenowe, wielowarstwowe mające zastosowanie również 
do metod bezwykopowych układania rurociągów. Rury takie można układać bezpośrednio w gruncie 
rodzimym, pod warunkiem zapewnienia wymaganego stopnia zagęszczenia w trakcie zasypywania 
wykopu. Należy jednak zadbać o to by w trakcie zasypywania wykopów w bezpośrednim 
sąsiedztwie rury wielowarstwowej nie znajdowały się kamienie lub części stałe gruntu o średnicy 
powyżej 20 mm. 
 

5.12.3. Zastosowanie geowłókniny 

W przypadku, gdy w podłożu zalegają grunty plastyczne, grunty pylaste lub organiczne nawodnione 
a także w terenach, w których znaczny napływ wód gruntowych doprowadzić może do nadmiernego 
zanieczyszczenia podsypki i obsypki rurociągów lub zagrażać wypływaniu rurociągów, zastosować 
należy posadowienie rurociągów wraz z warstwami podsypki, obsypki i zasypki ochronnej rury 
umieszczone w warstwie otuliny geowłókniny. Również drenaż wraz z osypką żwirowa (filtracyjną) 
należy umieszczać w osłonie geowłókniny zabezpieczającej warstwę filtracyjna przed zamuleniem i 
utratą drożności. 
 

5.12.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu w wykopie 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu. Do wykonywania warstw wypełniających wykop należy przystąpić natychmiast po 
dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia 
rurociągu. Wypełnienie wykopu należy wykonywać w 3 etapach 

• Etap 1: obsypka - wypełnienie wykopu w bocznej strefie ochronnej rury, 
• Etap 2: zasypka ochronna - wypełnienie wykopu w strefie niebezpiecznej ochronnej 

bezpośrednio nad rurą 
• Etap 3: zasypka wykopu do poziomu terenu lub podbudowy nawierzchni 

komunikacyjnej - wypełnienie wykopu nad strefą niebezpieczną (ochronną) rury 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej zasypki ochronnej ponad wierzch 
przewodu powinna wynieść co najmniej 0,3m. Materiałem  obsypki i zasypki ochronnej  powinny  
być grunty bez grud, kamieni, mineralny, sypki, średnio ziarnisty wg PN-86/B-02480.  
Materiał do obsypki i zasypki ochronnej powinien spełniać następujące wymagania: 

• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
• nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty 

zmrożone lub zamarznięte 
W przypadku, gdy grunt rodzimy nie spełnia wymagań należy go zastąpić w strefie obsypki i 
zasypki ochronnej rury piaskiem.  
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. 
pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050 np. przy użyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest 
w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu. Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być 
zagęszczone bardzo ostrożnie, by uniknąć uniesienia się rury. Zagęszczenie obsypki i zasypki 
warstwy ochronnej przewodu powinno wynosić min. Is=0,95. Grubość zagęszczanej warstwy nie 
powinna przekraczać 1/3 średnicy rury i nie powinna być większa niż 10-15 cm. Po wykonaniu 
obsypki do wysokości 1/2 rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od 
ścian wykopu do rurociągu. Zaleca się jednoczesne zagęszczanie po obu stronach przewodu. 
Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i skuteczne 
zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę 
przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych.  
Pozostałą wysokość wykopów, w pasie drogowym zasypać zgodnie z WS-05.00 – Roboty drogowe 
pkt. 5.4. W terenie zielonym zasypkę wykopu należy wykonać z zagęszczeniem Is=0,95 na całej 
głębokości zasypu wykopów powyżej zasypki ochronnej rury.  
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Zasypkę wykopu należy zagęszczać warstwami ok. 20 - 30 cm. Do zagęszczania zasypki w obrębie 
strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzch należy stosować lekkie ubijaki ręczne lub wibracyjne (max 
ciężar użyteczny 0,30 kN) albo wstrząsarki płytowe (max ciężar użyteczny 1,0 kN). Warstwa 
zasypki od 0,3 do 1,0m ponad wierzchołkiem rury może być zagęszczana średnim ubijakiem (max 
ciężar użyteczny 5,0 kN). Ciężkie urządzenia do zagęszczania mogą być używane dopiero po 
przykryciu rury na wysokość 1,0m. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy układaniu i zagęszczaniu obsypki w obszarze do linii 
sprężynowania, aby uzyskać wymagany wskaźnik zagęszczenia, bezwzględnie unikając 
występowania pustych przestrzeni pod rurą oraz występowania w materiale zasypki kamieni i części 
stałych większych niż 20 mm. Zagęszczenie obsypki przewodów i zasypki wykopów należy 
wykonywać jednocześnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.  
Wymóg stosowania podsypki, obsypki i zasypki ochronnej rury nie dotyczy przypadków gdzie 
zastosowano rury przewodowe polietylenowe, wielowarstwowe mające zastosowanie również do 
metod bezwykopowych układania rurociągów. Rury takie można układać bezpośrednio w gruncie 
rodzimym, pod warunkiem zapewnienia wymaganego stopnia zagęszczenia w trakcie zasypywania 
wykopu. Należy jednak zadbać o to by w trakcie zasypywania wykopów w bezpośrednim 
sąsiedztwie rury wielowarstwowej nie znajdowały się kamienie lub części stałe gruntu o średnicy 
powyżej 20 mm. 
 
UWAGA: warunki związane z zasypywaniem wykopów tj. materiał zasypki i wymagany sposób i 
parametry zagęszczenia gruntu powinny spełniać wymogi producenta rur i uzgodnień 
administratorów terenu, w którym wykonywane są sieci i obiekty przewidziane Umową. 
 

5.13. Warunki wykonania przekroczeń koryta cieków powierzchniowych  

Koryta cieków powierzchniowych, w miejscu przekroczenia, należy umocnić przy zastosowaniu 
materiałów i w sposób przewidziany w Dokumentacji Projektowej i niniejszymi WS, z 
uwzględnieniem warunków zawartych w decyzjach administracyjnych. 
Miejsce przekroczeń koryt cieków powierzchniowych należy trwale oznakować słupkami 
betonowymi koloru niebieskiego na każdym z brzegów cieku w miejscach zabezpieczających przed 
uszkodzeniem w przypadku przepływu wysokiej wody. 
 

5.13.1. Umocnienie koryta cieków powierzchniowych walcami siatkowo-kamiennymi 

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, do budowy umocnień skarp cieków 
powierzchniowych należy użyć walców siatkowo-kamiennych (gabionowych), wykonanych z siatki 
stalowej. Walce należy łączyć drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z 
którego wykonana jest siatka, lub zszywkami o wytrzymałości 170 MPa. 
Przed ułożeniem i połączeniem walców należy wypełnić je narzutem kamiennym. Po wypełnieniu 
walców kamieniem należy zamknąć je za pomocą w/w drutu lub zszywek. 
Profil umacnianej powierzchni koryta cieku w miejscu umocnienia powinien odpowiadać 
naturalnemu profilowi koryta cieku zarówno pod względem kształtu profilu poprzecznego jak i pod 
względem profilu i spadku podłużnego. Walce należy układać na geowłókninie zabezpieczającej 
grunt przed wymywaniem. Do układania walców należy używać dźwigu. W uzasadnionych 
przypadkach, gdy użycie dźwigu nie jest możliwe, dopuszcza się układnie pustych walców 
siatkowych w korycie cieku i następnie ich wypełnianie kamieniami w korycie cieku. 
Do wypełnienia walców należy użyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i 
mrozu kamieni. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Do wypełnienia walców należy 
stosować narzut kamienny zasadniczy o średnicy 20 – 30 cm. Wolne przestrzenie między 
kamieniami frakcji 20 - 30 cm należy wypełnić frakcją drobniejszą. Minimalny wymiar pojedynczych 
kamieni wypełniających wolne przestrzenie nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki – czyli 
80 mm. Kamień użyty do wypełnienia walców powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Zakres umocnienia powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. 
 

5.13.2. Umocnienie koryt cieków powierzchniowych płytami ażurowymi lub kratą melioracyjną 

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, do budowy umocnień skarp cieków 
powierzchniowych należy użyć płyty ażurowe lub kratę melioracyjną, zgodną z niniejszymi WS pkt. 
2. Płyty ażurowe lub kratę melioracyjną należy układać na jednorodnymi wyrównanym podłożu, na 
geowłókninie zabezpieczającej grunt przed wymywaniem. Każdy z elementów prefabrykowanych 
należy kotwić do podłoża (koryta cieku) za pomocą palików drewnianych melioracyjnych. 
Poszczególne elementy prefabrykowane powinny ściśle przylegać do siebie i być ułożone zawsze w 
tym samym kierunku. Zakres umocnienia powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. 
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5.13.3. Ułożenie warstwy geowłókniny w miejscu wykonywanego umocnienia koryt cieków 
powierzchniowych  

Na powierzchni styku elementów umacniających koryto cieków i rowów melioracyjnych z podłożem 
gruntowym, należy ułożyć geowłókninę techniczną z polipropylenu. Geowłóknina ta powinna być 
wykonana z włókien ciągłych polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV. 
Geowłóknina będzie zabezpieczać grunt pod umocnieniem przed wymywaniem, a co za tym idzie 
erodowaniem koryta cieku i zniszczeniem umocnienia. Geowłokninę należy układać pasami 
podłużnie do kierunku przepływu i osi cieku. Geowłóknina w trakcie układania powinna być lekko 
naciągana w kierunku osi podłużnej cieku. Stosować zakłady arkuszy geowłokniny zgodnie z 
instrukcją producenta (a jeśli producent nie podaje - min. 0,5 m). Liczbę połączeń arkuszy 
ograniczyć należy do niezbędnego minimum. Do przytwierdzenia geowłókniny do podłoża należy 
stosować szpilki lub kotwy z prętów stalowych o średnicy ok. 12 mm. Koniec pręta służący do 
wbijania w podłoże powinien być zaostrzony i mieć długość min. 30 cm. Element mocujący 
powinien posiadać część poziomą, dociskającą geowłókninę do podłoża np. odgięcie pręta w 
kształcie litery J lub przyspawany kawałek blachy. Elementy mocujące stosuje się na złączach 
(zakładach) i na krawędziach pasów geowłókniny. Dopuszcza się mocowanie geowłókniny poprzez 
przyciskanie jej do podłoża stożkami kamieni przeznaczonymi do wykonania umocnienia. Szerokość 
geowłókniny powinna być dostosowana do szerokości wykonywanego umocnienia, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Należy zwracać uwagę, by nie uszkodzić geowłókniny. Nie dopuszcza 
się ruchu sprzętu budowlanego po geowłókninie.  
 

5.14. Skrzyżowanie z drenażem melioracyjnym 

W przypadku naruszenia, w wyniku prowadzenia robót ziemnych, istniejącego drenażu 
melioracyjnego, należy ciągi drenarskie starannie odtworzyć układając rurki drenarskie na 
podsypce z pospółki, dopasowując do nienaruszonej części drenu.  

• Dreny (perforowany rurociąg) należy układać na wyrównanym podłożu z pospółki, 
dokładnie dopasowując do nieuszkodzonych ciągów 

• Podłoże należy przygotować tak, by dreny nie osiadały, gdyż nie zostanie zachowany 
odpowiedni spadek i ciągłość umożliwiająca swobodny spływ wody 

• Wykopy należy zasypywać warstwami zachowując warunki zagęszczenia wykopów jak w 
niniejszych Wymaganiach Szczegółowych. 

Przed zasypaniem należy sprawdzić drożność drenów.  
 

5.15. Makroniwelacja i humusowanie 

Tereny nieutwardzone po zasypywanych wykopach (poza jezdniami i chodnikami) należy 
zagospodarować na teren zielony. W tym celu wykopy należy zasypać gruntem rodzimym 
zachowując wymagane parametry zagęszczenia.  
Generalnie, zasypywanie wykopów powinno być wykonywane tak szybko jak to jest praktycznie 
możliwe po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zasypkę należy wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych 
warstw jest zależna od zastosowanych maszyn. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn 
takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, w zależności od dostępu do 
miejsca warstwy zagęszczanej. Wymagany stopień zagęszczenia zależny jest od miejsca 
wbudowania gruntu. Użyty materiał i sposób zasypywania obiektu nie może mieć negatywnego 
wpływu na środowisko. 
Teren po likwidowanych wykopach powinien być wyrównywany do rzędnych i poziomów terenu 
przyległego. Wykonawca powinien przedsięwziąć niezbędne środki ostrożności w celu zapobieżenia 
uszkodzeniom pozostałych obiektów zagospodarowania terenu podczas wyrównywania terenu. 
Wyrównywanie terenu powinno być wykonywane przy pomocy zatwierdzonych metod. Jakakolwiek 
uszkodzenia spowodowane przez Wykonawcę powinny być naprawione na jego koszt.  
W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. Grubość pokrycia 
ziemią urodzajną powinna wynosić ok. 10-15 cm. W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię 
urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi 
urodzajnej należy ją zakupić. Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej 
charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych 
(kamienie). 
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, powierzchnię należy spulchnić na 
głębokość min. 2cm. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy ujednolicić przez dwukrotne 
przegrabienie (bronowanie) krzyżowe. Tak przygotowaną powierzchnię gruntu (warstwę ziemi 
urodzajnej) należy obsiać kompozycjami nasion traw a następnie lekko zagęścić przez ubicie ręczne 
lub mechaniczne (np. wałowanie obsianej powierzchni). 
 

5.16. Grunt pozostały po wbudowaniu 
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Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. 
z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo 
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr 100 
poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) grunt 
pozostały po wbudowaniu powinien być poddany utylizacji lub zagospodarowaniu. Miejsce utylizacji 
lub sposób zagospodarowania gruntu wskazuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Grunty powinny być poddane utylizacji, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 
wbudowania, 

b) są nieprzydatne do zasypywania wykopów lub wykonania podsypek i osypek 
ochronnych rurociągów, 

c) ze względu na program robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko po akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do utylizacji, materiały te powinny 
być w razie możliwości zagospodarowane do wyrównania terenu. Jeżeli nie przewidziano 
zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy poddać 
utylizacji wywożąc na legalne składowisko na odkład. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i przedstawiona do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę 
właściciela terenu.  
Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 
zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt. Konsekwencje finansowe i prawne, 
wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie 
uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 
Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę.  
Przy transporcie mas ziemnych obowiązują zapisy niniejszych WWiORB. Grunt pozostały po 
wbudowaniu w świetle obowiązującego prawa będzie traktowany jako odpad i będzie 
unieszkodliwiany lub zagospodarowany przez Wykonawcę zgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa. Koszty prac, robót, pozyskania uzgodnień, transportu, składowania, zagospodarowania lub 
utylizacji itp. wynikające z obowiązku ostatecznego unieszkodliwienia odpadów i gruntu 
pozostałego po wbudowaniu będą wliczone w wynagrodzenie ryczałtowe.  
 

5.17. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności wykonywanych robót zjawisk jak np. 
niezinwentaryzowane osuwisko lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 

• zawiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to 
konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

6. KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm lub Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 
Badania muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych 
WS oraz wyspecyfikowanych we właściwych Normach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 
lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do akceptacji. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót ziemnych 

W szczególności, kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami: PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1999 i PN-S-02205:1998. Bieżąca kontrola Inspektora nadzoru 
inwestorskiego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów robót ziemnych oraz 
akceptowanie wyników badań i dokumentacji dostarczonych przez Wykonawcę. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do 
protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy odpowiada on wymogom zamieszczonym w 
Dokumentacji Projektowej, WWIORB i normach PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050:1999. 
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność wytyczenia i wybranych rzędnych z Dokumentacją Projektową i WWiORB 
• stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Inspektor nadzoru inwestorskiego 
ma prawo wstrzymania prac i zażądać od Wykonawcy wyeliminowania nieprawidłowości, 

• rodzaj i stan gruntu w podłożu, przygotowania podłoża w wykopie, 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 m, 
• stan podłoża w wykopie, jego wyprofilowanie, wykonanie podsypek, obsypek i zasypek 

przewodów, wykonanie zasypu wykopu i odpowiedniego zagęszczenia gruntu, 
• sprawdzenie wykonania właściwego odwodnienia wykopów (skuteczności odwodnienia oraz 

zgodnego z przepisami i uzgodnieniami odprowadzenia wód gruntowych). 
 

6.2.1. Sprawdzenie wykonania podsypki, zasypki, wbudowanego gruntu 

6.2.1.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
Kontrola w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów, podłoża gruntowego, zgodności wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami WWiORB. 

• Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych - Wykonawca 
zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco:  

o rodzaj stosowanego gruntu do wykonywania robót ziemnych i jego zgodność z 
wymogami Umowy,  

o sposób i prawidłowość  wypełnienia wykopu oraz zagęszczania gruntu w wykopie 
tak aby spełnić wymagania Umowy. 

• Bieżąca kontrola Inspektora nadzoru inwestorskiego: kontrola obejmuje na bieżąco 
wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
zaakceptowanie dokumentów poświadczających jakość wykonywanych przez Wykonawcę 
robót, a w przypadku wątpliwości Inspektor nadzoru inwestorskiego wykona badania 
sprawdzające. 

 
6.2.1.2. Kontrola jakości materiałów na zasypkę 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową dostarczanych do wbudowania materiałów.  
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszych WS, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 
i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów do wykonania robót ziemnych (nie będących 
gruntem rodzimym) Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Jeśli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna to za uzasadnione i konieczne, niezależnie od badań 
wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne.  
Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość 
akceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego powinna obejmować parametry wymienione 
w WS. 
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 
jeden raz na 300 m3. Badanie należy wykonać wg PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania 
próbek gruntu. 
 
6.2.1.3. Kontrola jakości w czasie odbioru zasypanych wykopów 
W zakres kontroli w czasie odbioru robót ziemnych wchodzi sprawdzenie: 

− wizualna ocena prawidłowości wykonanych robót, 
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− sprawdzenie dokumentów kontrolnych potwierdzających jakość wykonywanych robót 
ziemnych, 

− inspekcja przywrócenia do stanu zastanego wszystkich elementów zagospodarowania 
terenu naruszonych w wyniku prowadzenia robót ziemnych (np. otworzenie rowów, 
nasypów drogowych, skarp z ich ewentualnym umocnieniem, itp.) 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
− zgodnego z wymaganiami Kontraktu zastosowania gruntów do robót ziemnych - dla 

gruntów nie stanowiących gruntu rodzimego (podsypka, osypka  i zasypka rurociągów 
oraz zasypka wykopów w pasie drogowym) wymaga się dostarczenia dokumentów 
potwierdzających zgodność użytego materiału z wymogami Umowy 

− dziennika budowy, 
− protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu.  
− protokołów z badania zagęszczenia gruntów 

 
6.2.1.4. Sprawdzenie usunięcia i rekonstrukcji humusu w miejscu robót ziemnych 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z WS i Dokumentacją Projektową 
w zakresie: 

• powierzchni zdjęcia i rekonstrukcji humusu, 
• grubości zdjętej i następnie zrekonstruowanej warstwy humusu, 
• prawidłowości pryzmowania humusu. 

 

6.2.2. Dokumentowanie jakości wykonywanych robót ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego dokumentowania jakości wykonywanych robót 
ziemnych poprzez: 

• Dokumentację potwierdzającą zgodność stosowanych do robót ziemnych kruszyw (nie 
będących gruntami rodzimymi) z wymogami Umowy dotyczącą materiału na: podsypkę, 
obsypkę i zasypkę ochronną rurociągów oraz zasypkę wykopów w pasach drogowych. 
Jakość ta powinna być potwierdzona odpowiednimi dokumentami (np. deklaracją 
zgodności, wynikami badań laboratoryjnych), uzyskanymi od producenta kruszywa. 
Dokumenty potwierdzające jakość stosowanego kruszywa powinny być dostarczane na 
etapie zatwierdzania materiałów dla danego Odcinka i aktualizowane przez Wykonawcę dla 
każdej partii dowożonego kruszywa - nie rzadziej jednak niż na każde 300 m3 dowożonego 
kruszywa do podsypek, obsypek i zasypek wykopu. Dokumenty potwierdzające jakość 
zastosowanych kruszyw Wykonawca będzie zobowiązany udostępniać na żądanie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, a ich komplet dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego przed Odbiorem robót. 

• Minimum jeden raz na każde maksymalnie 50 + 5,0 mb zasypania wykopu po robotach 
liniowych, Wykonawca zbada wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie zgodnie z 
warunkami Umowy. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone 
według BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu lub metodą 
sondowania. Dopuszcza się inne metody badań pod warunkiem ich akceptacji przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badania zagęszczenia gruntów powinny być 
ujęte w protokołach z badania zagęszczenia gruntów, sporządzanych na bieżąco i 
dostarczanych Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wraz z dokumentacją przewidzianą do 
Odbiorów. Badania zagęszczenia gruntów powinny być wykonywane przez laboratorium 
geologiczne (geotechniczne), a protokoły z wynikami badań potwierdzone przez 
uprawnionego geologa. Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne 
z wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż 
wymagane WS. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo bieżącej kontroli protokołów z 
badań zagęszczenia gruntów na danym Odcinku. 

 

6.3. Sprawdzenie umocnienia koryt cieków powierzchniowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lub uzyskać odpowiednie 
świadectwa (dokumenty) potwierdzające przydatność materiałów przeznaczonych do wykonania 
umocnień koryt cieków i przedstawić je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 
Sprawdzenie elementów prefabrykowanych należy przeprowadzić na podstawie dostarczonych 
dokumentów pod kątem wymagań Dokumentacji Projektowej i WS, a także wyglądu zewnętrznego.  
W czasie robót należy sprawdzać: 

• Jednolitość podłoża pod umocnienie. 
• Prawidłowość ułożenia elementów umacniających przez dokonanie oceny wizualnej 

na całej długości budowanego odcinka. Elementy umocnienia powinny być ułożone 
zawsze tym samym bokiem w tym samym kierunku.  

• Nierówności podłużne umocnienia należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem 
zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

• Różnice szerokości umocnienia nie powinny przekraczać + 20 i – 10 cm. 
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• Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego umocnienia i rzędnymi projektowanymi 
(lub w przypadku odtworzeń – do rzędnych stanu istniejącego) nie powinny 
przekraczać + 5 i - 5 cm. 

• Oś umocnienia w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 
o więcej niż ± 10 cm.  

• Dokładność wykonania spoin (przylegania elementów umocnienia) bada się co 10 
metrów.  

• Powierzchnie płyt ażurowych lub kraty melioracyjnej powinny być bez rys, pęknięć i 
ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów 
prefabrykowanych powinny być równe i proste. 

• Kosze siatkowo-kamienne powinny być dokładnie wypełnione. Wymiary materiału 
kamiennego powinny uniemożliwiać jego przemieszczenie przez oczka siatki kosza 
na zewnątrz.  

• Sposób i prawidłowość kotwienia elementów umacniających do powierzchni koryta 
cieku. 

• Oznakowanie miejsca przekroczenia. 

7. OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  
 
Cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w cenie ryczałtowej. 

8. OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  
 

8.1. Warunki ogólne 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości, kompletności oraz zgodności z Umową. Gotowość do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do oceny i zatwierdzenia właściwą dokumentację. 
Dopuszcza się odbiór robót ziemnych zanikających i robót ziemnych w toku. Z odbioru robót 
ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena robót i stwierdzenie ich 
odbioru. Fakt dokonania odbioru powinien być wpisany do Dziennika Budowy. 

9. PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  
 

9.1. Ustalenia ogólne 

Cena ryczałtowa obejmuje pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu robót ziemnych zgodnie 
z zakresem robót zawartych w pkt. 1.3 niniejszych WS zgodnie z postanowieniami Umowy, oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników oceny wizualnej, 
badań i świadectw jakości oraz zgodnie z wymogami prawa. 
 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót ziemnych obejmuje: 
 

• Roboty w zakresie zdjęcia humusu, rozścielenia humusu i wykonania trawników: 
 

− usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów (jeżeli wystąpią takie na trasie robót), 
− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− transport ziemi urodzajnej, 
− wykonanie robót zasadniczych: 

o usunięcie humusu, 
o rozścielenie humusu z wykonaniem trawników. 

− zabezpieczenie robót, pielęgnacja wykonanych trawników, 
− tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 
− wykonanie badań, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów robót, 
− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 
• Roboty w zakresie wykonania wykopów pod rurociągi, kanały, studnie i komory:  

 
− usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
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− oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z 
niezbędną dokumentacją, 

− odspojenie gruntu przy użyciu sprzętu, mechanicznego (pneumatycznego, 
elektrycznego, spalinowego) i ręcznie, 

− wykonanie wykopów, 
− wykonanie umocnień ścian wykopów, 
− wykonanie instalacji odwadniających teren robót z wód opadowych i wykopy z wód 

gruntowych z odprowadzeniem wód do odbiorników, koszty związane z 
pompowaniem i ewentualne koszty zrzutu wód do odbiorników 

− przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 
− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce składowania lub utylizacji (ze 

wszystkimi pozwoleniami i kosztami), 
− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych wraz z ich 

czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 
− wykonanie badań, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów robót, 
− uporządkowanie terenu budowy. 

 
• Roboty w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem, wykonania podsypek i obsypek: 

 
− badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji z 

badań laboratoryjnych, 
− usunięcie większych części stałych z materiału służącego do zasypu, 
− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− wykonanie podsypek, obsypek i zasypek ochronnych z zagęszczeniem, 
− wykonanie zasypu wykopu z zagęszczeniem, 
− uporządkowanie terenu budowy po robotach, przywrócenie zagospodarowania i 

terenu do stanu zastanego. 
− wykonanie badań, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów robót, 

 
• Roboty w zakresie umacniania koryt cieków wodnych: 

 
− usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji z 

badań laboratoryjnych, 
− oznakowanie i zabezpieczenie robót , 
− profilowanie skarp i dna rowów drogowych i melioracyjnych w miejscu przekroczeń 

wykonywanymi sieciami, wykonanie umocnień, 
− profilowanie koryta cieków powierzchniowych w miejscu przekroczeń 

wykonywanymi sieciami, wykonanie umocnień, 
− zagęszczenie gruntu, 
− wykonanie badań, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów robót, 
− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 
• Roboty związane z zabezpieczeniem wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 

 
− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− wykonanie robót zabezpieczających, 
− wykonanie badań, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów robót, 
− uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

10. PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  
 

1) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

2) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
3) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
4) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
5) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6) PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 
7) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
8) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
9) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
10) PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
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11) PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
12) PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
13) PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
14) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
15) PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 
16) PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 
17) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu. 
18) PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
19) PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
20) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze 
21) PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
22) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
23) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
24) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
25) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
26) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
27) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
28) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
29) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
30) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji 
31) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części 

organicznych 
32) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
33) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
34) PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
35) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 
36) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
37) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 
38) PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
39) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
40) PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania, 
41) PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanki. 
42) PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
43) PN-B-12096-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i 

żelbetowych. Wykonanie i metody badań.   
44) PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 
45) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 
46) PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
47) PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
48) PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
49) PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

50) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

51) PN-EN 13331-1:2003 Systemy obudów do wykopów. Część 1. Dane wyrobów. 
52) PN-EN 13331-2:2003 Systemy obudów do wykopów. Część 2. Ocena na podstawie  

obliczeń lub badań. 
53) PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
54) PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
55) PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
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56) PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod 
badań 

57) PN-S-02205: 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
58) Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994 
59) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
60) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263. 

61) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzaju 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 
1595). 

62) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 
401). 

63) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  

64) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 

65) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)  
66) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 

poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 
poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 
628) Normy pomocnicze: 

67) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 
z 2003r) 

68) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Badania potencjalnej 
reaktywności alkalicznej kruszyw naturalnych – zeszyt nr 300/90  - wyd. ITB 

69) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Instrukcja stosowania 
penetrometru stożkowego do badań gruntów budowlanych – zeszyt nr 290/90 – wydawn. 
ITB  

70) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Ochrona zabudowy w 
sąsiedztwie głębokich wykopów  - zeszyt nr 376/2002 – wydawn. ITB  

71) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Posadowienie obiektów 
budowlanych w sąsiedztwie skarp i zboczy  - zeszyt nr 304/91 - wyd. ITB 

72) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Posadowienie budowli na 
gruntach ekspansywnych – zeszyt nr 296/90 – wyd. ITB 

73) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Roboty ziemne – zeszyt 
nr 427/2007 – wyd. ITB 

74) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Ustalanie przydatności 
gruntów na potrzeby budownictwa zeszyt nr 303/90 – wydawn. ITB  

 
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
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1. WWSSTTĘĘPP  
 

1.1. Przedmiot WWiORB 



 

Nazwa: „Budowa sieci wodociągowej w m. Żeleźnikowa Wielka, gm. Nawojowa” 

                3/19 

 

Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem sieci wodociągowej dla Kontraktu pn. „Budowa sieci wodociągowej 
w m. Żeleźnikowa Wielka, gm. Nawojowa”. 
 

1.1.1. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

Dla robót opisanych niniejszym WWiORB obowiązują następujące kody CPV Wspólnego Słownika 
Zamówień: 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków;  
 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB jako integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do Robót opisanych w pkt 1.3. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Jeżeli w WS nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty składowej, należy wykonać ją 
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami branżowymi wymienionymi w pkt. 10 „Przepisy Związane”. 
W rożnych miejscach WWiORB podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów (Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru robót Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). Przywołane 
normy i standardy powinny być traktowane jako integralna część WWiORB i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i WWiORB, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca 
dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
(aktualne) wydania norm i standardów, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w WWiORB. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

1.3. Zakres Robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej WWiORB obejmują następujące roboty: 
 

1.3.1. Roboty przygotowawcze 

• Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego przez Wykonawcę. 
• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, zgodnie z WS 01 „Roboty 

pomiarowe i prace geodezyjne”. 
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących oraz wykonanych 

wymian gruntu z Dokumentacją Projektową i WS. 
• Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 
• Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
• Lokalizacja istniejącego uzbrojenia budowlanego (przekopy kontrolne). 
• Ocena stanu technicznego infrastruktury i obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie wykonywanych robót. Ocena stanu technicznego powinna być udokumentowana 
odpowiednim protokołem i poparta dokumentacją fotograficzną. W przypadkach koniecznych 
Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 

• Wykonanie przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu w miejscach, wskazanych w 
dokumentacji projektowej, gdzie zachodzi kolizja z projektowanymi sieciami 

 

1.3.2. Roboty zasadnicze 

• Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót 
• Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie 
• Układanie rurociągów sieci wodociągowej z kontrolą spadków i zagłębień, 
• Łączenie rur, kształtek 
• Wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań wykonywanych sieci z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym 
• Wykonanie studni, komór z uzbrojeniem przewodów 
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• Wykonanie izolacji projektowanych studni i komór 
• Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki ochronnej rurociągów 
• Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami wodociągowymi 

wykonanymi wykopowo, 
• Przekroczenie przeszkód terenowych oraz wykonanie odcinków sieci metodami 

bezwykopowymi z kontrolą spadków i zagłębień 
• Próby szczelności wykonanych sieci 
• Dezynfekcja wykonanych przewodów wodociągowych oraz pozytywny wynik badania wody, 
• Oznakowanie trasy sieci wodociągowej i armatury na trwałych elementach zagospodarowania 

naziemnego terenu. 
 
Roboty zasadnicze w zakresie technologii bezwykopowych:  
 
• Zabezpieczenie odcinków prowadzonych robót, 
• Wykonanie komór montażowych  
• Wykonanie przewiertu / przecisku z kontrolą spadków i zagłębień 
• Łączenie rur i kształtek 
• Próby szczelności 
• Badania i pomiary kontrolne. 
 
Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie zgodnie z projektem przez uprawnionego geodetę. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 
UWAGA: W zakresie prowadzenia robót metodami bezwykopowymi należy wykonać wszystkie 
prace, w taki sposób, aby zachować projektowane usytuowanie, a po połączeniu ich z elementami 
istniejących sieci układ stanowił funkcjonalną całość. 
 
 

1.3.3. Roboty końcowe, konieczne do dokonania Odbioru Robót 

• Montaż czasowo zdemontowanych elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu 
utrudniających prowadzenie zasadniczych robót budowlanych, 

• Prace porządkowe po wykonaniu Robót, 
• Kontrola jakości wykonanych Robót obejmująca przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, 

prób, sprawdzeń, odbiorów. 
• Inwentaryzacja powykonawcza. 
 

1.3.4. Określenia podstawowe 

− Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w 
poziomie i w pionie na skutek ciśnienia panującego w przewodzie. 

− Hydrant - urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów 
sieci wodociągowej. Hydrant posiada zawór i złącze do węża, ma zastosowanie w celach 
przeciwpożarowych. 

− Kąt wejścia / wyjścia - w przewiertach sterowanych kąt pod którym wchodzą lub 
wychodzą z gruntu żerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego. 

− Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. C16/20 lub B20) klasyfikujący beton 
pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze C oznacza 
wytrzymałość gwarantowaną RbG przy ściskaniu próbki w formie walca, a cyfra po 
znaku „/” wytrzymałość gwarantowaną RbG przy ściskaniu próbki w formie sześcianu 
(np. beton klasy C16/20 przy RbG próbki walcowej 16 MPa, a próbki sześciennej 20 
MPa. Analogicznie dla starej klasyfikacji liczba po literze B oznaczała wytrzymałość 
gwarantowaną RbG dla próbki sześciennej (np. beton klasy B20 przy RbG = 20 MPa). 

− Kształtka rurowa - bud. element przewodu rurowego, np. kolanko, króciec, łuk, 
kielich, kołnierz, trójnik, służący do łączenia rur i armatury w miejscach zmiany 
kierunku przepływu i/lub średnicy przewodu. 

− Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką, otaczający 
przewód. 

− Podłoże naturalne – grunt występujący w miejscu i na rzędnej wykonywanych robót, 
− Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu, 
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
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− Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 

− Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a wykowywanym przewodem (lub 
dnem komory) i obsypką. 

− Prefabrykat (element prefabrykowany) - Część konstrukcyjna wykonana w 
zakładzie prefabrykacji lub zakładzie przemysłowym. 

− Przecisk – horyzontalny system układania instalacji podziemnych przy pomocy 
urządzeń mechanicznych (najczęściej hydraulicznych) polegający na wciskaniu 
przewodu w grunt na odcinku, gdzie nie wykonuje się wykopów. 

− Przewiert sterowany – horyzontalny – sterowany system układania przewodów 
podziemnych przy pomocy wiertnicy.  

− Rura osłonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury 
przewodowej. 

− Rura przewodowa - rurociąg przewidziany do eksploatacji. 
− Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów wodociągowych z uzbrojeniem i 

obiektami inżynierskimi, znajdujących się poza budynkami, od ujęcia wody lub stacji 
uzdatniania wody do przyłącza wodociągowego (bez przyłączy), zaopatrujący w wodę 
ludność lub zakłady produkcyjne. 

− Technologie bezwykopowe - technologie przewidziane do instalowania, wymiany, 
renowacji i naprawy rurociągów bez konieczności wykonywania wykopów ciągłych, a 
jedynie komór startowych/końcowych i wykopów kontrolnych. 

− Wykop/szyb/studnia/komora docelowa (końcowa) - Otwór w którym urządzenie 
kończy bezwykopową budowę instalacji podziemnych. Termin ten określa również 
ścianę nośną, która przenosi siły parcia maszyny na grunt. 

− Wykop/szyb/studnia/komora początkowa (startowa) - otwór z którego 
urządzenie rozpoczyna bezwykopową budowę instalacji podziemnych. Termin ten 
określa również ścianę nośną, która przenosi siły parcia maszyny na grunt. 

− Zasuwa wodociągowa - ruchomy element zamykający o kształcie klina lub płyty, 
służący do zamykania i otwierania przepływu wody w rurociągu wodociągowym przez 
przesuwanie w kierunku prostopadłym do osi przewodu, którym płynie woda. 

− Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem. 

2. MMAATTEERRIIAAŁŁYY  
 

2.1. Postanowienia ogólne 

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci, instalacji i urządzeń muszą być zgodne z oznaczeniami 
na rysunkach i wykazach materiałowych oraz odpowiadać poniższym wymaganiom. 
Obróbka elementów musi być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN, PN-EN BN i zaleceniami 
producentów dla danego materiału. Metody stosowane przy tych czynnościach nie mogą 
powodować uszkodzeń powierzchni roboczych, ani obniżać właściwości fizycznych i 
wytrzymałościowych materiałów. Inspektor nadzoru inwestorskiego, może przeprowadzać inspekcje 
wytwórni materiałów, jeśli wymagać będzie tego specyfika i sposób uzyskiwania materiału. W takim 
przypadku Inspektor nadzoru inwestorskiego musi otrzymać pomoc od każdego z uczestników 
procesu inwestycyjnego.  
Materiały nie spełniające wymagań Dokumentacji Projektowej i WWiORB muszą być usunięte z 
placu budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane przez Wykonawcę, roboty będą odrzucone, a 
płatności wstrzymane. 
Rury muszą być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i jakichkolwiek uszkodzeń. 
Wszystkie materiały muszą być trwale oznaczone. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania muszą być zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i wymaganiami Zamawiającego. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące źródła, metod 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, wraz z próbkami (jeżeli próbki będą możliwe 
do zbadania i jeśli będzie wymagać tego specyfika materiału). Wykonawca wbudowuje wyłącznie 
materiały, które uzyskały akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego na ich stosowanie. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za spełnienie wymagań  ilościowych  i jakościowych  
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materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami producenta. 
 

2.2. Dokumentacja materiałów 

Wszystkie użyte do budowy materiały muszą posiadać dokument potwierdzający dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  
 
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych, mające kontakt z przewodzonym medium, 
muszą: 
• być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały zmian 

powodujących obniżenie trwałości sieci. 
• posiadać oznakowanie znakiem CE potwierdzające, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  

• posiadać deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, w przypadku wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

• posiadać oznakowanie znakiem budowlanym (dotyczy wyrobów nie podlegających 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany"). 

 

2.3. Elementy sieci i instalacji wodociągowych 

2.3.1. Wymagania ogólne dla systemu wodociągowego 

• Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiałów, urządzeń i 
rozwiązań technologicznych, o których mowa w „Wymogach dotyczących stosowanych do 
projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń na obszarze działalności Spółki „Sądeckie 
Wodociągi” stanowiących Załącznik nr C do PFU. 

• W przypadku rozwiązań równoważnych dopuszczonych w „Wymogach dotyczących 
stosowanych do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń na obszarze działalności 
Spółki „Sądeckie Wodociągi”, Wykonawca musi każdorazowo uzyskać pisemną zgodę 
Zamawiającego na zastosowanie danego rozwiązania materiałowego. 
 

3. SSPPRRZZĘĘTT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB. 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
• komplet elektronarzędzi, 
• komplet narzędzi ślusarskich, 
• nożyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne, 
• urządzenia do łączenia rur PE doczołowo i elektrooporowo w szczególności zgrzewarki z 

możliwością wydruków, 
• agregat prądotwórczy, 
• sprężarka powietrza, 
• żuraw samochodowy, 
• koparka, 
• betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
• drobne narzędzia do robót betonowych, 
• ręczne narzędzia do prac ziemnych, 
• urządzenia do wykonywania przewiertu sterowanego, 
• urządzenia do wykonywania przecisku poziomego. 
• narzędzia do obróbki rur PE, PVC 
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• kamera do inspekcji telewizyjnej kanałów  

4. TTRRAANNSSPPOORRTT  II  SSKKŁŁAADDOOWWAANNIIEE  

 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego środki transportu: 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód dostawczy, 
• samochód samowyładowczy, 
• przyczepa skrzyniowa, 
• przyczepa dłużycowa, 
• ciągnik kołowy. 
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. 
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie 
były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. 
Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami 
producenta/dostawcy elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
 

4.1. Transport i składowanie rur oraz elementów z tworzyw sztucznych 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
• należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku. 

• Rury w prostych odcinkach należy składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m. 

• Rury w kręgach należy składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

• Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

• Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, 
wkładki itp.). 

• Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować 
w opakowaniach fabrycznych. 

• Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
• Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek po podłożu. 
• Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 

• Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

• Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 
UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
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- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Składowanie transport i rozładunek rur i elementów z tworzyw sztucznych należy wykonywać 
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 
 

4.2. Transport i składowanie armatury 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura powinna być dostarczana wyłącznie w oryginalnych 
opakowaniach, w skrzyniach lub oklatkowana łatami drewnianymi. Nie dopuszcza się transportu 
armatury luzem. 
Składowanie armatury powinno odbywać się w oryginalnych opakowaniach, w magazynach 
zamkniętych, suchych, nie zapylonych, w temp. > 0°C na stabilnym (utwardzonym) podłożu i w 
sposób zabezpieczający przed jakimkolwiek uszkodzeniem, w tym jakimkolwiek uszkodzeniem 
powłok antykorozyjnych i ochronnych. 
Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone w sposób określony przez producenta. 
Otwory armatury dostarczonej na budowę powinny być fabrycznie zaślepione na czas transportu. 
Składowana armatura musi być chroniona od wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych, 
wpływu warunków atmosferycznych i zapylenia. 
Dostarczoną na budowę urządzenia i armatura musi posiadać dokument potwierdzający 
sprawdzenie na szczelność przez producenta. 
 

4.3. Zabezpieczenia rur 

Rury są dostarczane z zabezpieczeniami wnętrza rur przed zanieczyszczeniami (kapturami). 
Kaptury te należy usuwać dopiero bezpośrednio przed montażem. 
 

4.4. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanki betonowej do wykonania drobnych elementów sieci należy użyć wyłącznie 
środków transportu do tego przeznaczonych, które nie spowodują segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, nie narażą na temperatury przekraczające granice 
określone wymaganiami technologicznymi. 

5. WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  

 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w 
całkowitej zgodności z Warunkami kontraktu, a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie 
zgodna z Dokumentacją Projektową, WWiORB, metodologią robót i poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane w czasie przez niego określonym. 
Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe 
koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 
 

5.2. Wykonanie przewodów wodociągowych  

Montaż rur, kształtek, urządzeń należy wykonywać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dostawcy 
tych materiałów. 
 

5.2.1. Etapowanie wykonania robót 

Kolejność realizacji poszczególnych odcinków robót, przy budowie sieci wodociągowych objętych 
niniejszym kontraktem musi zostać uzgodniona przed rozpoczęciem robót z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającym. Bez pisemnego zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – 
finansowego w terminach określonych w PFU, Wykonawca nie może podjąć robót budowlanych.  
 

5.2.2. Montaż przewodów z rur i kształtek PE 
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Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to 
temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz 
znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. 
Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby 
leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego. 
Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie elementów twardych znajdujących się na 
ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu. 
 
Zgrzewanie doczołowe rur z PE 
Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy płynięcia, 
o tej samej średnicy i grubości ścianki. 
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w 
instrukcji montażu. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki (szerokości 
i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości odchyleń nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych, podanych przez producenta. Do zgrzewania należy stosować 
urządzenia z automatyczną rejestracją parametrów procesu zgrzewania. 
 
Kolejność czynności przy zgrzewaniu: 
1. Oczyszczenie powierzchni rur, 
2. Zaślepienie ruchomego końca rury, 
3. Zamocowanie rur napisem na wierzchu rury, 
4. Założenie i dokręcenie szczęk z równomiernym luzem, 
5. Sprawdzenie i zapis siły oporu przemieszczania rury, 
6. Ustawienie czasu nagrzewania (10 sek/mm ścianki rury przy 20°C), 
7. Oczyszczenie powierzchni struga, 
8. Założenie i włączenie struga (kable poza częściami ruchomymi), 
9. Dojazd rur i zestruganie powierzchni czołowych rur do chwili uzyskania ciągłego wióra na całym 
obwodzie rury, 
10.Odjazd rury, wyłączenie struga i odczekanie do zatrzymania, zdjęcie struga, 
11.Usunięcie haczykiem wiórów z powierzchni rur i spod maszyny. 
12.Sprawdzenie dokręcenia zewnętrznych szczęk, 
13.Ustawienie ciśnienia zgrzewania (do ciśnienia zgrzewania dodać ciśnienie ciągu, 
14.Sprawdzenie przylegania rur przy pełnym ciśnieniu zgrzewania (szczelina do 0.5mm, 
przemieszczenie ścianki 10% grubości), 
15.Sprawdzenie temperatury płyty grzejnej: 210 ±10°C, 
16.Oczyszczenie płyty rolką ręcznika, 
17.Odjazd rur, założenie płyty grzejnej, ustawienie ciśnienia zgrzewania, 
18.Sprawdzenie wypływki wyrównania (5-10% gr. ścianki), 
19.Obniżenie ciśnienia do zera, 
20.Uruchomienie stopera do pomiaru czasu nagrzewania, 
21.Kontrola ciśnienia podczas nagrzewania, 
22.Po upływie czasu nagrzewania rozsunięcie rur, wyjęcie płyty, 
23.Dosunięcie rur (czas przestawienia krótszy niż 6 sek), 
24.Wzrost ciśnienia do ciśnienia zgrzewania, 
25.Kontrola ciśnienia podczas studzenia zgrzeiny (studzenie 1.5min na mm ścianki rury), 
26.Wypełnienie protokołu zgrzewania 
27.Po upływie czasu studzenia zmniejszenie ciśnienia, 
28.Odkręcenie szczęk (wpierw wewnętrznych), 
29.Zdjęcie zaślepki, 
30.Oznaczenie zgrzeiny na rurze, 
31.Pomiar szerokości wypływki max i min, 
32.Wizualnie ocenić jakość zgrzeiny i sprawdzić jej geometrię. 
 
Parametry zgrzewania należy udokumentować w postaci protokołu zgrzewania doczołowego 
sporządzonego przez Wykonawcę dla każdego zgrzewu. 
 
 
 
UWAGA:  
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Parametry zgrzewania doczołowego powinny być zgodnie z danymi producentów rur PE, kształtek 
PE, producentów zgrzewarek oraz warunków otoczenia w czasie zgrzewu. 
 
Wymagania dla zgrzewarek 

• Zgrzewarki używane do zgrzewania doczołowego muszą być wyposażone w system 
automatycznej rejestracji parametrów procesu zgrzewania z wydrukiem parametrów 
zgrzewania.  

• Należy stosować tylko urządzenia posiadające świadectwo dla danego zastosowania, 
• Zaleca się stosowanie urządzeń z automatyczną korektą czasu nagrzewania na temperaturę 

otoczenia, 
• Zgrzewarki powinny posiadać dokument potwierdzający ich legalizację (min. raz na rok) i 

powinny być oznakowanie znakiem CE. 
 

5.2.3. Ułożenie rurociągów z PE 

Ułożenie rurociągów PE powinno odbywać się w gruncie  na podłożu całkowicie odwodnionym wg 
zasad opisanych w WS-03 Roboty ziemne.  Powierzchnia podłoża powinna być zgodna z 
projektowanym spadkiem. Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne 
wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne 
rury. 
 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta lub 
dostawcy. Kolejność wykonywania robót: 

• sprawdzenie działania armatury, 
• sprawdzenie zgodności owiertów kołnierzy z elementami łącznymi rurociągów (armatura 

kołnierzowa), 
• sprawdzenie zgodności uszczelnienia międzykołnierzowego, 
• sprawdzenie zgodności połączeń śrubowych (śruba, nakrętka, podkładka), 
• skręcenie połączenia, 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 
przewodu. W miejscach trudnodostępnych pod względem wysokościowym (studnie) dopuszcza 
się montaż armatury pod kątem. W tym przypadku sposób montażu należy uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru. Armaturę zabudowaną w gruncie należy umieszczać na blokach 
betonowych o wymiarach i kształcie zgodnych z Dokumentacją Projektową. Pomiędzy 
korpusem armatury i blokiem betonowym należy stosować przekładki z folii PE. 

 

5.4. Połączenia rurociągów z armaturą 

Rurociągi łączyć należy z armaturą za pomocą połączeń kołnierzowych owierconych zgodnie z PN16 
wg EN1092-2. Połączenia kołnierzowe wykonywać przy użyciu uszczelek z atestem PZH z 
przeznaczeniem do wody pitnej. 
 

5.5. Dezynfekcja sieci wodociągowej 

Po pozytywnej próbie ciśnieniowej, zasypaniu wykopów i przeprowadzeniu płukania wstępnego 
należy wykonać dezynfekcję przewodów. 
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać czystą wodą (z prędkością 
około 1 m/s, w ilości 5-krotnej objętości płukanego odcinka sieci) i dokonać analizy 
bakteriologicznej, którą należy udokumentować przez akredytowane laboratorium. 
 

5.6. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonywać ręcznie. Na 
skrzyżowaniach sieci z innym uzbrojeniem należy wykonać zabezpieczenia zgodnie z wymogami 
właścicieli tego uzbrojenia – tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie 
trwania robót oraz docelowe. W obrębie skrzyżowania z innym uzbrojeniem nie należy sytuować 
połączeń na wykonywanej sieci. 
Rury osłonowe kabli telefonicznych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w okresie trwania 
robót. W razie potrzeby obudowę kabli telefonicznych należy podwiesić, aby nie uległa załamaniu. 
W przypadku odsłonięcia kabla telekomunikacyjnego bez rury przepustowej należy założyć rurę 
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osłonową dwudzielną PEHD ∅110mm. Zabezpieczenia podlegać powinny odbiorowi przez właściwy 
terenowo oddział właściciela sieci telekomunikacyjnej. 
Kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć na stałe specjalną do tych celów, dwudzielną rurą 
PEHD o średnicy zgodnej ze wskazaną w dokumentacji projektowej i folią ostrzegawczą ułożoną 
nad kablem. Jeśli w dokumentacji Projektowej nie podano wytycznych w tym zakresie, należy 
stosować rury PEHD ∅110 mm oraz uzupełnienie nad trasą kabla pasa folii ostrzegawczej o kolorze 
niebieskim (dla NN) oraz dwudzielną rurą z PEHD ∅ 160 mm oraz uzupełnienie nad trasą kabla 
pasa folii ostrzegawczej o kolorze czerwonym (dla SN i WN). Na czas wykonywania zabezpieczenia 
kabla elektrycznego należy wyłączyć napięcie w tym kablu. Zabezpieczenia podlegać będą 
odbiorowi przez właściwy terenowo oddział zakładu energetycznego. 
Skrzyżowanie z istniejącymi gazociągami wykonać należy zgodnie z PN-M-34501:1991 wg 
rozwiązań zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej lub jeśli ta nie podaje – rurą osłonową PE 
litą o wymaganiach jak dla rur osłonowych podanych w niniejszych WWiORB, instalowana na 
wykonywanym przewodzie. Roboty ziemne w pobliżu gazociągów można wykonywać jedynie 
ręcznie, po wcześniejszym zgłoszeniu do właściwego rejonowo zakładu gazowniczego. W miejscu 
odkopanego gazociągu i wykonanego zabezpieczania skrzyżowania, należy odtworzyć obsypkę 
gazociągu z ułożeniem taśmy ostrzegawczej nad gazociągiem. W tym celu nad gazociągiem należy 
wybrać grunt do górnej ścianki gazociągu na szerokość 0,25 m i na długości po min. 2 m z każdej 
strony skrzyżowania oraz zasypać gruntem przepuszczalnym (piaskiem) na wysokość 0,5 m nad 
górną krawędź gazociągu i na nim ułożyć taśmę ostrzegawczą.  
Zabezpieczenie skrzyżowań z rurociągami gazowymi wysokiego ciśnienia (istniejącymi i 
projektowanymi) należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 
administratora gazociągu i rozwiązaniami technicznymi załączonymi do Dokumentacji Projektowej.   
Roboty związane z wykonaniem skrzyżowania z gazociągami podlegać będą odbiorowi właściwego 
rejonowo Zakładu Gazowniczego. 
Zbliżenia i skrzyżowania z pozostałym uzbrojeniem terenu należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem odpowiednich służb technicznych 
administratorów sieci.  
 

5.7. Przekroczenia przeszkód terenowych projektowanymi rurociągami 

Przekroczenia przeszkód terenowych wykonywanymi rurociągami występujących w postaci 
poprzecznego przekroczenia jezdni drogowych lub cieków należy zabezpieczyć w miejscach i w 
sposób wskazany w Dokumentacji Projektowej. Wymagania odnoście materiałów do wykonania 
w/w docelowych (trwałych) zabezpieczeń zamieszczono w pkt. 2 niniejszych WS. Wykonanie 
zabezpieczenia przekroczeń przeszkód terenowych będzie podlegać odbiorowi technicznemu przy 
udziale właścicieli dróg lub zarządców cieków kolidujących z wykonywanymi przewodami. Przed 
przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem w/w przekroczeń przeszkód terenowych 
Wykonawca ma obowiązek powiadomienia odpowiednich właścicieli i zarządców o zamiarze 
przystąpienia do przedmiotowych robót z uwzględnieniem terminu ich wykonania. 
 
Rury ochronne należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury 
ochronne należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rury powinny odpowiadać 
gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny 
sposób jednoznacznie określony gatunek.  
Rury przewodowe przy przekroczeniu przeszkód terenowych należy prowadzić w rurach ochronnych 
o średnicach zgodnych z Dokumentacją Projektową (a jeśli nie określono, to w rurach o średnicy 
ok. 100 mm większych od rur przesyłowych). Wprowadzanie rur przewodowych do rury ochronnej - 
osłonowej należy dokonywać na podporach ślizgowych pierścieniowych z PE przymocowanych na 
stale do rury przewodowej. Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ podpór 
ślizgowych (płóz). Zasady konstrukcyjne podpór ślizgowych: 

• rury przewodowe powinny spoczywać na podporach z wgłębieniem o profilu R = D 
i szerokości w zakresie kata 90° dla danej średnicy rury. Szerokość podpór powinna 
wynosić 6-8 cm 

• dolna cześć podpory, winna posiadać profil odpowiadający wewnętrznej średnicy rury 
osłonowej 

• odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze osłonowej należy poddać próbie na 
szczelność złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do osłony.  

• przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i 
wylocie, z obu końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na 
długości nie mniejszej niż 15 cm, mierząc od krawędzi rury ochronnej, a od zewnątrz 
manszetą samouszczelniającą gumową lub elastomerową. 
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Końcówki rur osłonowych należy oprzeć na betonowych progach oporowych wykonanych z betonu 
klasy min. C16/20 (B20). Rury ochronne powinny mieć długość zgodną z Dokumentacją 
Projektową, przy czym przy lokalizacji pod jezdnią drogi ich długość powinna być co najmniej o 1,0 
m dłuższa od szerokości między przeciwskarpami rowu przydrożnego lub poza chodnikiem.  
 

5.8. Oznakowanie trasy sieci wodociągowej 

Trasę wodociągu wykonywanego wykopowo wraz z przyłączami należy oznakować taśmą 
ostrzegawczo-lokalizacyjną PE o szerokości 20 cm, z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy 
ułożyć 30 cm nad wodociągiem. Ponadto na trasie wodociągu należy umieścić tabliczki orientacyjne 
do oznaczenia uzbrojenia na przewodach. Tabliczki orientacyjne dla projektowanych zasuw należy 
umieścić na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupach (zgodnie z PN-
86/B-09700). 
 

5.9. Wykonanie rurociągów metodami bezwykopowymi 

W ramach niniejszego kontraktu zastosowanie będą miały technologie bezwykopowe j.n. 
 

5.9.1. Przewierty sterowane 

Przewiert sterowany wykonać należy pomiędzy wykopami początkowym i końcowym lub 
bezpośrednio z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma być ułożony dany rurociąg. W miejscach 
węzłowych należy przewidzieć doły montażowe.  
Horyzontalny przewiert sterowany powinien być wykonywany przy pomocy specjalnej wiertnicy, 
odpowiednio dobranej do parametrów technicznych wykonywanego przewiertu, wyposażonej w 
żerdź zakończoną głowicą wiertniczą prowadzoną żerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego 
punktu wyjścia.  
Przewiert horyzontalny składać powinien się z 3 zasadniczych etapów: 

• przewiertu pilotażowego wykonywanego pomiędzy zaplanowanym punktem początkowym i 
końcowym odcinka przewiertu, 

• poszerzania otworu pilotażowego do wymaganej średnicy właściwej dla wprowadzanego 
rurociągu przewodowego, 

• wprowadzania (wciągania) rury osłonowej lub rurociągu przewodowego do gruntu. 
Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotażowym w gruncie, pod istniejącymi 
przeszkodami, zgodnie z zaplanowaną trajektorią przewiertu. Odwiert pilotażowy wykonywać 
należy po uprzednio zaplanowanej i wyznaczonej geodezyjnie trasie, po określeniu lokalizacji 
istniejącego uzbrojenia podziemnego (w planie i układzie wysokościowym) oraz punktu wejścia i 
wyjścia przewiertu z gruntu na powierzchni terenu lub w przygotowanych wcześniej dołach 
montażowych. Na tym etapie możliwe jest sterowanie przewiertem dzięki umieszczonej w głowicy 
pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje się (na panelu sterowniczym urządzenia 
wiertniczego) dokładną lokalizację i głębokość położenia głowicy oraz kąt nachylenia płytki 
sterującej (kąt wykonania przewiertu) względem poziomu.  
Wstępny przebieg przewiertu należy ustalić za pomocą palika mierniczego ustawionego w wykopie 
końcowym oraz lunety celowniczej znajdującej się w wykopie początkowym. Lunetę ustawioną na 
urządzeniu przewiertowym należy wycelować w kierunku palika. 
Urządzenie przewiertowe należy uruchomić i po wejściu przedniej jego części do gruntu zatrzymać 
w celu sprawdzenia ustawienia trasy. Trasę tą należy kilkakrotnie sprawdzić, tuż przed 
wprowadzeniem całego korpusu żerdzi przewiertowej do gruntu. Jeśli ustawienie przewiertu nie jest 
prawidłowe, to operację startu urządzenia przewiertowego należy rozpocząć od nowa. 
Za głowicą wciskane są żerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu 
ustawienia głowicy wiertniczej oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie 
wiertnicze z możliwością korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu pilotażowego podawana 
jest poprzez żerdzie wiertnicze i dysze umieszczone w głowicy płuczka wiertnicza, której zadaniem 
na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wypłukiwanie urobku z otworu oraz chłodzenie narzędzia 
wiercącego. Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, 
powinny zostać ominięte, a głowica pilotażowa powinna trafić dokładnie do zaplanowanego celu 
(punktu wyjścia przewiertu).  
Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu wiertniczego i rozpoczyna się po 
wykonaniu przewiertu pilotażowego. W celu uzyskania wymaganej średnicy otworu wiertniczego do 
wprowadzania rury przewodowej, głowica wiercąca zostaje zdemontowana a na jej miejsce 
montuje się odpowiednią głowicę rozwiercającą (rozwiertak), który zostaje wwiercany i przeciągany 
z otwory końcowego (wyjściowego) przewiertu pilotażowego w kierunku maszyny wiercącej, po osi 
otworu przewiertu pilotażowego. Poszerzanie otworu może być powtarzane jednokrotne lub 
wielokrotne rozwiertakami o coraz większej średnicy, w zależności od rodzaju i wielkości 
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planowanej do przeciągnięcia rury, długości przewiertu oraz występujących warunków 
geologicznych. Na tym etapie również cały czas podawana jest poprzez żerdzie płuczka wiertnicza, 
zadaniem której jest wynoszenie urobku z otworu wiertniczego oraz jego stabilizacja i wzmocnienie 
po stężeniu płuczki w strukturze gruntu. Dzięki płuczce zmniejsza się również współczynnik tarcia. 
Płuczka złożona powinna być z bentonitu i wody w odpowiedniej proporcji. 
Trzeci etap polega na przeciągnięciu przygotowanej na powierzchni terenu rury ochronnej 
(osłonowej) lub rury przewodowej. W tym celu, do rozwiertaka wyposażonego w krętlik (którego 
zadaniem jest zapobieganie obracaniu się rurociągu), zaczepia się przygotowaną rurę z 
podczepioną do głowicy ciągnącej i ruchem ciągłym przeciąga się rurociąg od strony rurowej 
(otworu końcowego przewiertu) w kierunku strony maszynowej (otworu początkowego przewiertu). 
Dopuszczalne odchyłki ułożenia przewodu metodą przewiertu nie powinny przekraczać 10 cm w 
planie i 5 cm w układzie wysokościowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej. 
 

5.9.2. Przecisk hydrauliczny z przewiertem pilotażowym 

Wykonanie rurociągu ta metodą umożliwia pewne i precyzyjne ułożenie rurociągu w gruncie, o 
znacznie niższym prawdopodobieństwie odchyłki osi niż w metodzie tradycyjnego przecisku. 
Kolejność realizacji robót w tej metodzie jest następująca: do wykopu początkowego (ewentualnie 
studni startowej), przy wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej, wprowadzany powinien być 
do gruntu ciąg stalowych żerdzi pilotowych. Stalowe żerdzie pilotowe są to rury stalowe o długości 
1m lub mniejszej, średnicy zewnętrznej ok. 10 cm, średnicy wewnętrznej ok. 6,5 cm, łączone na 
gwint. Sterowanie przecisku powinno odbywać się za pomocą elektrooptycznego systemu 
nawigacji. Korekta kierunku uzyskiwana powinna być poprzez odpowiedni obrót i wcisk żerdzi 
pilotowej. Po osiągnięciu przez głowicę pilotową wykopu docelowego, ostatni element żerdzi (w 
wykopie początkowym – studni startowej) łączony powinien być, przy pomocy odpowiedniego 
elementu przejściowego, ze stalową rurą roboczą. Jednocześnie z przeciskiem tej rury wykonywany 
powinien być odwiert gruntu odpowiednim narzędziem, umieszczonym w czole pierwszego 
elementu rury ochronnej, wraz z odtransportowaniem urobku przy pomocy transportera 
ślimakowego do wykopu początkowego (lub studni startowej). W zależności od rodzaju gruntu 
stosować należy odpowiednio dobrany rodzaj głowicy wiertniczej.  
W gruntach nawodnionych należy obniżyć poziom wód gruntowych. Z chwilą gdy rury stalowe 
robocze, których średnica zewnętrzna jest taka sama jak docelowo umieszczanych w gruncie rur, 
osiągną docelowy wykop (lub studnię), rozpocząć należy przecisk rur przewodowych lub 
ochronnych, które poprzez odpowiedni element przejściowy – za ostatnią wprowadzoną rurą 
stalową, sukcesywnie przeciskają rury stalowe (robocze) do studni docelowej, gdzie te są 
demontowane. Przecisk zostaje zakończony po przejściu pierwszej docelowo umieszczanej rury do 
studni docelowej (wykopu montażowego końcowego) i zdemontowaniu ostatniej rury stalowej 
roboczej.  
Dopuszczalne odchyłki wykonania rurociągów metodą przecisku nie powinny przekraczać 10 cm w 
planie i 5 cm w układzie wysokościowym w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, przy 
zachowaniu właściwego (zgodnego z Dokumentacją Projektową) spadku rurociągu. 
 

6. KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza Terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencje.  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom WWiORB oraz 
Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 
prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 
 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne, jeśli wymagać będzie tego specyfika zastosowanego materiału, muszą 
obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych WWIORB oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych normach lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
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wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do akceptacji. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 

6.3. Szczegółowe zasady kontroli robót 

6.3.1. Kontrola wykonania rurociągów i wyposażenia w armaturę 

Wymagania niniejszych warunków dotyczące jakości wykonania rur i kształtek oraz armatury będą 
mieć zastosowanie do warunków po zakończeniu instalacji. Certyfikaty lub atesty rur w zakładach 
producenta, magazynach lub jakichkolwiek miejscach tymczasowego składowania w żaden sposób 
nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za stan rur, kształtek i armatury po zamontowaniu. 
Wszelkie uszkodzenia lub okoliczności mogące spowodować uszkodzenia należy natychmiast 
zgłaszać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, który przekaże instrukcje dotyczące postępowania z 
zakwestionowanymi rurami, kształtkami. W celu ograniczenia korozji wszystkie pokrycia ochronne, 
powłoki  lub otuliny, uszkodzone podczas prac budowlanych, należy naprawić jak najszybciej po 
wystąpieniu uszkodzenia. Każde uszkodzenie, które według Inspektora nadzoru inwestorskiego nie 
może być w sposób zadowalający naprawione na Terenie Budowy, spowoduje konieczność 
odrzucenia uszkodzonej rury lub rur, kształtek lub armatury i ich wymiany na koszt Wykonawcy w 
momencie przejmowania materiałów Wykonawca nie będzie musiał wykonywać żadnych innych 
prób ani badań oprócz oględzin. Wykonawca będzie od momentu przejęcia materiałów 
odpowiedzialny za wady materiałów i ich ubezpieczenie od wszelkich możliwych zagrożeń.  
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 i PN-EN 1610. Należy przeprowadzić następujące badania i sprawdzenia robót:  

• zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową,  
• zgodności materiałów z wymaganiami WWiORB i zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, 
• zgodności z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
• składowanie rur i kształtek, 
• wytyczenia osi przewodu  
• ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu,  
- ułożenia przewodu na podłożu,  
- zagęszczenie obsypki przewodu, 
- odchylenia osi przewodu,  
- odchylenia spadku,  
- zmiany kierunków przewodów,  
- zabezpieczenia przed korozją części metalowych,  
- kontrola połączeń przewodów,  
- kontrola izolacji,  
- szczelności przewodu 

• wykonania połączeń zgrzewanych, kołnierzowych,  
• odpowiedniego zabezpieczenia prowadzonych robót  
• wykonanie wszystkich czynności dla wyposażenia zgodnie z wymaganiami fabrycznych 

instrukcji obsługi i instrukcji eksploatacji 
• sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji:  

- sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji 
obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunków zamówienia. 

• wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawcę 
pozostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub ze specyfiki 
wykonanych robót  

 
Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych. Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych (ziemnych) oraz technologią montażową sieci i urządzeń, 
natomiast maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w 
projekcie. 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym projekcie. Dno 
wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w 
zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. Wykop powinien być 
zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Szalowanie ścian wykopu powinno 
zabezpieczać jego stateczność, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki 
wykopu po dokonanych odbiorach technicznych i uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dla dokonania zasypu wykopów. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu 
ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 
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Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWiORB. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich 
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie 
przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 
Rury, kształtki, armatura przygotowane do montażu powinny być oznakowane i zgodne z 
wymaganiami przyjętymi w Dokumentacji Technicznej i WS, a także zgodne z dokumentami 
stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 
zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na 
całej długości, co najmniej na 1/3 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką, przewód 
powinien być ułożony zgodnie z Dokumentacją Projektową WS. 
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub 
mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w Dokumentacji Projektowej i WS. 
Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury powinna wynosić 30 cm i nie 
powinna być (tylko lokalnie) mniejsza niż 25 cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w 
zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki wykopu odbywać będzie się mechanicznie. 
Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie próby i atesty 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami i 
WS warunki techniczne.  
 

6.3.2. Kontrola połączeń zgrzewanych rurociągów z PE 

Parametry zgrzewania doczołowego powinny być zgodnie z danymi producentów rur PE, kształtek 
PE, producentów zgrzewarek oraz warunków otoczenia w czasie zgrzewu.  
Na potrzeby oceny jakości zgrzewów stosowane będą badania nieniszczące a w tym oględziny i 
pomiary. Oględzinom podlegają wszystkie połączenia zgrzewane. Pomiarów geometrii zgrzeiny 
dokonuje się tylko dla zgrzein doczołowych. Pomiarów należy dokonywać przyrządem o dokładności 
nie mniejszej niż 0,1 mm. 
 

A) Ocena jakości zgrzewu doczołowego 
 

Jakość zgrzewania doczołowego określa się dla połączeń doczołowych poprzez: 
• oględziny zewnętrzne wypływki 
• pomiar geometryczny wypływki 
• zagłębienie rowka między wypływkami 
• przesunięcie ścianek łączonych elementów 

przyrządem pomiarowym umożliwiającym dokładność odczytu pomiaru do 0,1 mm. 
 
W ramach oceny wizualnej dokonuje się oględzin wypływki i pomiarów geometrii zgrzeiny. Do 
oceny będą należały: 

• kształt wałeczków (równomierność na obwodzie), 
• gładkość i jednorodność wypływki (brak widocznych gołym okiem rys, pęcherzy, pęknięć i 

smug), 
• brak szczelin, szczególnie w rowku między wałeczkami, 
• dopuszczalna odchyłka załamania osi w miejscu 
• zgrzewania nie może być większa niż 1 mm na długości 300 mm od połączenia. 

Zależności geometryczne przedstawia poniższy rysunek: 
 

 
Zgrzeinę uznaje się za prawidłową gdy: k>0 
 
Oszacowanie wartości średniej Bśr: 

Bśr=(Bmax+Bmin)/2 
Zgrzeinę uznaje się za prawidłową gdy: 
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Bmax ≤ 1.1 Bśr oraz Bmin ≥ 0.9 Bśr 
lub inaczej: Bmax- Bmin ≤ 0.2 Bśr 
gdzie:  
Bmax - maksymalna szerokość zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na całym obwodzie rury, 
Bmin - minimalna szerokość zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na całym obwodzie rury, 
 
Szerokość zgrzeiny Bśr: 

Bśr = (0.7 do 1.0) *e 
gdzie „e” jest nominalną grubością ścianki rury. 
 
Szerokość wałeczków: 

b1 ≥ 0.7*b2 
 
Jeśli którykolwiek z parametrów wypływki nie zawiera się przedziale wielkości granicznych j.w. i 
podanymi przez producentów rur PE, kształtek PE, producentów zgrzewarek, połączenie należy 
wyciąć i wykonać zgrzew ponownie. 
 
Dokumentacja zgrzewania 
 
Parametry zgrzewania należy udokumentować odpowiednio w postaci protokołu zgrzewania 
doczołowego sporządzonego przez Wykonawcę dla każdego zgrzewu. Treść protokołu opracowana 
zostanie przez Wykonawcę i podlegać będzie zatwierdzeniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Protokoły zgrzewania dostarczane będą wraz z dokumentacja niezbędną do Odbioru robót. W 
protokołach tych należy jednoznacznie opisać miejsce wykonywanego zgrzewu np. przez podanie 
metrażu rurociągu w odniesieniu do charakterystycznego punktu węzłowego wg Dokumentacji 
Projektowej. 
W przypadku stwierdzenia błędnego zgrzewu, należy ustalić przyczynę błędu oraz dokonać 
sprawdzenia innych zgrzewów (w tym wykonanych przez tego samego zgrzewacza). 
 

6.3.3. Próby rurociągów – wymagania ogólne 

Wykonawca przeprowadzi próby szczelności i stabilności wszystkich rurociągów. Wszystkie próby 
powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
dostarczy cały potrzebny Sprzęt, łącznie z rozpórkami i blokami oporowymi, które mogą być 
potrzebne do efektywnego zbadania rurociągów przy podanych wartościach ciśnienia, i będzie 
odpowiedzialny za dostawę, a następnie odprowadzenie całej wody potrzebnej do prób. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za szczelność rurociągów przy odpowiednich ciśnieniach próbnych i na swój 
koszt usunie wszelkie napotkane trudności i usterki, niezależnie od ich przyczyny. W przypadku 
przeglądu lub próby zakończonej wynikiem niezadowalającym Wykonawca na własny koszt wymieni 
wadliwe rury, nieszczelności lub w inny sposób naprawi wadliwe roboty. Po wykonaniu takich 
napraw rurociąg zostanie ponownie oczyszczony i zbadany, aż uzyska aprobatę Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące 
warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:  

• wymagania Zamawiającego związane z próbą powinny być zgodne z odpowiednimi 
normami przywołanymi w WS,  

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami i Wymaganiami Zamawiającego,  

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość do ok. 300 m,  
• odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami,   
• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  
• profil przewodu powinien umożliwiać odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego 

odcinka,  
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.  

 

6.3.4. Próba ciśnieniowa sieci i instalacji wodociągowych 

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-
hydrauliczną na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego, (nie mniej niż 1,0 MPa). Próbę 
przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron 
gruntem piaszczystym. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla sprawdzenia i lokalizacji 
ewentualnych przecieków. Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić 
zgodnie z aktualną normą (PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i 
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badania). Sieć i przyłącze przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą 
wodą, przy szybkości przepływu zapewniającej wypłukanie wszystkich zanieczyszczeń. 
 
 

7. OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

 

Cena wykonania Robót przewidzianych Umową będzie zawarta w cenie ryczałtowej. 
 

8. OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

 

8.1. Warunki ogólne 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości, kompletności oraz zgodności z Umową. Gotowość do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do oceny i zatwierdzenia właściwą dokumentację.  
Dopuszcza się odbiór częściowy robót. Z odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena robót i stwierdzenie ich odbioru. 
 

8.2. Zasady szczegółowe Odbioru częściowego robót 

W procesie realizacji budowy mają miejsce Odbiory częściowe robót. Odbiory te odnoszą się do 
poszczególnych etapów Odcinków przed zakończeniem ich budowy, a w szczególności robót 
podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie (w zależności o 
właściwości): 

− zgodności wykonanej części odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

− prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 

− prawidłowości montażu przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 
przewodów, zmian kierunku, 

− prawidłowości zabezpieczenia przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnienia, 

− prawidłowości wyników próby ciśnieniowej, 
− kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 
− aktualności dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany i 

uzupełnienia;  
− kompletność dokumentacji dostarczonych przez producentów materiałów. 

Odbiór powinien być dokonany przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy oraz 
potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie 
zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając 
jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 

8.3. Zasady szczegółowe Odbioru Odcinków 

Przed przekazaniem obiektu budowlanego, lub odcinka do eksploatacji, należy dokonać Odbioru 
Odcinka, który polega na sprawdzeniu: 

− poprawności zainstalowania, kompletność; 
− kompletności dokumentacji producenta; 
− kompletności protokołów, ulegających zakryciu i stwierdzenia zrealizowania zawartych 

w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności 
sprawdzenia protokołów z prób szczelności, 

− aktualności dokumentacji technicznej powykonawczej, uwzględniając wszystkie zmiany 
i uzupełnienia. 

Odbiór, powinien być dokonany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
Wykonawcy oraz potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania 
nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając 
jednocześnie termin ich usunięcia. 
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9. PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

9.1. Ustalenia ogólne 

Cena ryczałtowa obejmuje pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu robót zgodnie z 
zakresem zawartym w pkt. 1.3 niniejszych WS zgodnie z postanowieniami Umowy, oceną jakości 
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań oraz 
zgodnie z wymogami prawa. 
 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót w zakresie sieci, instalacje, urządzenia sanitarne i technologiczne obejmuje: 
1) Roboty w zakresie ułożenia rurociągów w gruncie: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 
powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej 
dokumentacji, 

• prace geotechniczne, 
• badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich 

składowanie, 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów i 

sprawdzeń robót, 
• wykonanie tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych 

przeszkód, 
• roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie, 
• wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
• montaż rur, kształtek, armatury, urządzeń, przejść szczelnych, 

zabezpieczenie rurociągu korkami zaślepiającymi, 
• zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
• demontaż tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych 

przeszkód, 
• zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozją, 
• próby szczelności odcinków, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

2) Roboty w zakresie wykonania montażu rur ochronnych i osłonowych: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej 
dokumentacji, 

• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich 
składowanie, 

• wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów i 
sprawdzeń robót, 

• montaż rur ochronnych i ołsonowych, kształtek, armatury, przejść 
szczelnych, 

• zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

3) Roboty w zakresie wykonania przewiertu lub przecisku obejmują: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej 
dokumentacji, 

• prace geotechniczne  
• badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich 

składowanie, 
• wykonanie studni/komory startowej, 
• wykonanie studni/komory końcowej, 
• wykonanie przewiertu lub przecisku – zgodnie z wytycznymi technologii 
• wykonanie rury przewiertowej przewodowej, 
• przeciągnięcie rury przewodowej, 
• próby szczelności odcinków,  
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• wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów i 
sprawdzeń robót, 

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 

10. PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  
1) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 
2) BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.  
3) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4) PN-83/8836-02 Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
5) PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 
6) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
7) PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia 

graficzne. 
8) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
9) PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 
10) PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

11) PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 
12) PN-EN 13244-1÷5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej , 
układane pod ziemią i nad ziemią  - Polietylen (PE). 

13) PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

14) PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
15) PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych, Elementy z 

tworzyw sztucznych – Sprawdzanie wymiarów. 
16) PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywności 

obwodowej 
17) PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka 

instalowania pod ziemią i nad ziemią. 
18) PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
19) PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
20) PN-IS0 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i 

masy na jednostkę długości. 
21) PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 

technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
 

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 
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11..  WWSSTTĘĘPP  

 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach Kontraktu pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Żeleźnikowa Wielka, 
gm. Nawojowa”. 
 

1.1.1. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

Dla robót opisanych niniejszym WWiORB obowiązują następujące kody CPV Wspólnego Słownika 
Zamówień: 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 
 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB jako integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do Robót opisanych w pkt 1.3. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jeżeli w WS nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty składowej, należy wykonać ją 
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami branżowymi wymienionymi w pkt. 10 „Przepisy Związane”. 
W rożnych miejscach WWiORB podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów (Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru robót Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). Przywołane normy 
i standardy powinny być traktowane jako integralna część WWiORB i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i WWiORB, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca 
dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
(aktualne) wydania norm i standardów, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w WWiORB. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

1.3. Zakres Robót objętych WWIORB 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych obejmuje: 
 

1.3.1. Roboty przygotowawcze 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z WS 01.00 
„Roboty pomiarowe i prace geodezyjne". 

• Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego przez Wykonawcę 
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
• Frezowanie nawierzchni asfaltowych 

 

1.3.2. Roboty zasadnicze (w zależności od warunków i zakresu odtworzenia) 

• Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 
• Wykonanie warstwy gruntu wzmocnionego poprzez stabilizację cementem 
• Wykonanie podbudowy jezdni, 
• Osadzenie krawężników drogowych  
• Osadzenie obrzeży betonowych chodników 
• Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych jezdni 
• Wykonanie odtworzenia nawierzchni chodników 
• Wykonanie odtworzenia nawierzchni dróg gruntowych i z kruszywa kamiennego 
• Odtworzenie poboczy dróg i rowów drogowych 
• Odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego. 
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1.3.3. Roboty końcowe, konieczne do dokonania Odbioru Robót 

• Oczyszczenie istniejących rowów drogowych na odcinakach wykonywanych robót liniowych 
instalacyjnych i odtworzeniowych. 

• Uprzątnięcie terenu budowy. 
• Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, prób, odbiorów. 
 
Uwaga: W przypadku uszkodzenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do jej odtworzenia na koszt własny wg uzgodnień z zarządcą drogi. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

• Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
• Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

• Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 

• Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

• Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 

• Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a 
w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 
dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu 
wiązania cementu. 

• Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

• Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu.  

• Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

• Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu 
przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu 

• Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 

• Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub 
postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony 
mechanicznie lub chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i 
przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 

• Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 

• Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

• Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 

• Płyty drogowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy ciągów jezdnych. 
• Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 
• Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 

zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 
• Utylizacja (unieszkodliwianie) - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, 

asfaltu). 
• Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 
• Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 

cementem w ilości od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalną ilością wody, który po 
zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 
MPa. 

• Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, 
wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilościowych, 
wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco. 

• KEPD - Katalog powtarzalnych elementów drogowych – wyd.  Transprojekt Warszawa 
• Geosyntetyk – rolowany materiał w postaci tkaniny, włókniny lub siatki (bądź ich kombinacji) 

wykonany z tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do 
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wzmacniania budowli ziemnych, a także w celu poprawy współpracy między nawierzchnią, a 
podłożem gruntowym lub między poszczególnymi warstwami konstrukcji nawierzchni. 

• Geowłóknina – geosyntetyk wyprodukowany z krótkich włókien ciętych, najczęściej metodą 
igłowania. 

22..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów 

W zakresie szczegółowych rozwiązań należy stosować wymagania przedstawione w dalszej części 
WWIORB. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
ewentualne próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego (jeśli specyfika materiału 
będzie tego wymagać i umożliwiać  pobór i badanie próbek). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła uzyskiwania 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu robót. 
 
Materiały używane do robót drogowych powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 
 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Materiałami stosowanymi w ramach robót objętych niniejszymi WWiORB są: 
• Grunty rodzime, grunty niewysadzinowe, żwiry i pospółki, piaski grubo-, średnio- i 

drobnoziarniste, żużle nierozpadowe – do wykonania podłoża gruntowego stabilizowanego 
cementem 

• Materiały do wykonania warstwy wiążącej i ścieralnej: Beton asfaltowy wg normy PN-EN 
13108-1.  

• Topliwe taśmy kauczukowo-bitumiczne do połączeń krawędzi warstw asfaltowych 
• Kationowe emulsje asfaltowe o zawartości asfaltu 70% - używane jako lepiszcza do utrwaleń 

powierzchniowych 
• Materiały do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie: tłuczeń kamienny wg PN-S-

96023, PN-S-06102 i PN-EN 13043:2004 
• Krawężniki drogowe wibroprasowane o wym. 15x30 cm, 20x30 cm, 15x22 cm  
• Obrzeża betonowe wibroprasowane 6x30 cm, 8x30 cm, 8x25 cm  
• Płyty chodnikowe betonowe 50 x 50 cm grubości 5 cm i 7 cm 
• Betonowa kostka brukowa grubości 6 i 8 cm o kształcie, wzorze i kolorze wg stanu sprzed 

rozpoczęcia robót. 
• Cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki 

wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement 
pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002. Wymagania dla cementu klasy 
32,5: wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16; wytrzymałość na 
ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5; Początek czasu wiązania, min, nie wcześniej 
niż:75; Stałość objętości, mm, nie więcej niż:10. 

• Materiały z rozbiórki nieuszkodzone (pełnowartościowe), przeznaczone do ponownego 
wbudowania,  

• Piasek wg PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 
frakcja: 2,0 mm ≥ d50 > 0,25 mm; - do wykonania podłoża gruntowego stabilizowanego 
cementem, (alternatywnie do zastosowania jako wypełnienie wykopów) 

• Pospółka wg PN-B-02480:1986 o zawartością sumy frakcji żwirowej i kamienistej pomiędzy 10 
a 50% ( 50 % ≥ fk+fż > 10 % ), zawartości frakcji iłowej frakcji iłowej w ilości poniżej 2%, 
cechująca się uziarnieniem granicznym od 0 do 60 mm - do zastosowania jako wypełnienie 
wykopów w pasie drogowym 

• Farba odblaskowa drogowa jednoskładnikowa z materiałem odblaskowym. Farba musi posiadać 
aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub aprobatę 
techniczną wraz z opisem wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

• Woda odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 przeznaczona do wytwarzania 
mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbudowy. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
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33..  SSPPRRZZĘĘTT  

3.1. Wymagania dla sprzętu 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych 
prac Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
W ramach robót przewidzianych niniejszymi WWiORB, zastosowanie będzie miał następujący 
sprzęt: 
• piła do cięcia asfaltu, piły mechaniczne, 
• frezarki do nawierzchni drogowych, 
• rozkładarki do nawierzchni asfaltowych, 
• dźwig samochodowy, 
• samochód wywrotka do 5 Mg, 
• ubijaki ręczne do zagęszczania gruntu, 
• zagęszczarka płytowa lekka,  
• walec ogumiony, drogowy, średni, 
• walec stalowy, średni, 
• gruntomieszarki, otoczarki do wykoywania mieszanek gruntowo-cementowych, 
• wytwórnia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych,   
• skrapiarka do asfaltów, 
• układarka do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego szer. 3,5 m, 
• kompresory i młoty pneumatyczne, 
• kontenery do gromadzenia odpadów, 
• drobny sprzęt pomocniczy, 
• sprzęt do badania zagęszczenia i wilgotności gruntu. 
 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim rodzaju wykonywanych robót, rodzaju 
nawierzchni oraz zakresu robót. Sprzęt do zagęszczenia należy dobrać w zależności od rodzaju 
gruntów. Sprzęt taki powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

44..  TTRRAANNSSPPOORRTT  II  SSKKŁŁAADDOOWWAANNIIEE  

4.1. Wymagania ogólne 

W zakresie szczegółowym dotyczącym robót objętych niniejszym WWiORB przedstawiono 
wymagania poniżej. Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i 
zakresu prowadzonych prac. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Środki transportu powinny być zgodne z ustaleniami WWiORB. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały przewidziane niniejszymi WWiORB do robót drogowych mogą być przewożone 
samochodami samowyładowczymi (5 i/lub 10 t). Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Asfalt należy przewozić 
zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.  
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem 
worków. 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi – samochodami 
„termosami” z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy i plandekę. W czasie 
transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do 
rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania 
temperatury wbudowania. Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250 
:1988. 
Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Kostki, 
krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 0,7 R (wytrzymałości projektowanej), na paletach transportowych producenta. Płyty 
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betonowe (płyty drogowe i chodnikowe) mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 R.  
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 
1/3 wysokości tej warstwy. Prefabrykowane elementy betonowe nawierzchni drogowych i 
chodników mogą być transportowane i składowane w oryginalnych opakowaniach fabrycznych na 
paletach drewnianych. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim 
stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny 
drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem 
należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
Składowanie rozebranych nawierzchni na terenie budowy może obejmować tylko elementy 
przeznaczone do powtórnego wbudowania. Elementy te należy składować zgodnie z zasadami BHP 
oraz w miejscach nie utrudniających ruchu pojazdów i pieszych. Pozostałe elementy rozebranych 
nawierzchni, stanowiące odpad, będą na bieżąco wywożone i poddawane utylizacji przez 
Wykonawcę. Sposób utylizacji będzie podlegać zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 

55..  WWYYKKOONNAANNIIEE  RROOBBÓÓTT  
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
norm, przepisów BHP w tym zakresie, WWiORB i postanowieniami Umowy. 
 

5.2. Warunki prowadzenia robót w pasach drogowych dróg publicznych 

• Roboty w  pasach drogowych dróg publicznych, w których projektuje się sieci wodociągowe 
objęte Umową należy prowadzić zgodnie z warunkami zarządcy drogi. Przed rozpoczęciem 
robót należy wystąpić do właściwego zarządcy drogi w celu uzyskania zezwolenia na zajęcie 
pasa drogowego oraz na umieszczenie w nim urządzeń.  
Odtworzenia nawierzchni wykonać zgodnie z otrzymanymi warunkami lub decyzjami zarządców 
dróg. 
 

5.3. Warunki odtworzenia dróg prywatnych, nawierzchni komunikacyjnych na terenach działek 
prywatnych  

Drogi prywatne i nawierzchnie komunikacyjne na terenach działek prywatnych należy odbudować  
niezwłocznie (bezpośrednio) po zakończeniu robót instalacyjnych sieci wodociągowych, 
przywracając je do stanu niegorszego niż zastany (i zinwentaryzowany) przed rozpoczęciem robót, 
dla jezdni żwirowych przyjąć odbudowę nawierzchni z tłucznia kamiennego grubości 20 cm 
klinowanego klińcem w ilości 150 kg/m2. Jeżeli w otrzymanej decyzji / zezwoleniu będzie wskazany 
inny rodzaj prowadzenia prac odtworzeniowych, Wykonawca wykona na własny koszt wskazany w 
nim / w niej zakres robót. 
 

5.4. Wykonanie robót drogowych odtworzeniowych 

5.4.1. Warunki wykonania wypełnienia wykopów po robotach instalacyjnych w pasie drogowym  

W pasach drogowych dróg publicznych wykop na szerokości wykopu i wysokości do dolnych warstw 
podbudowy odtwarzanej nawierzchni komunikacyjnej, należy wypełnić pospółką zagęszczaną 
warstwami gr. 20 cm. Uzyskany wskaźnik zagęszczenia zasypu wykopu nie może być mniejszy niż: 
Wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,97 w warstwach poniżej 1,2m licząc od dołu warstwy podbudowy 

pomocniczej , 
Is ≥ 1,00 w warstwach powyżej 1,2m od dołu warstwy podbudowy 

pomocniczej , 
Lub wskaźnik odkształcenia I0 ≤ 2,5 w warstwach poniżej 1,2m licząc od dołu warstwy podbudowy 

pomocniczej, 
I0 ≤ 2,2 w warstwach powyżej 1,2m od dołu warstwy podbudowy 

pomocniczej, 
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Po zasypaniu wykopów należy przedłożyć badanie wskaźnika zagęszczenia zasypu Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednim administratorom dróg publicznych. 
 
W pasach dróg prywatnych wykop na szerokości wykopu i wysokości do dolnych warstw podbudowy 
odtwarzanej nawierzchni komunikacyjnej, należy wypełnić pospółką zagęszczaną warstwami gr. 20 
cm. Uzyskany wskaźnik zagęszczenia zasypu wykopu nie może być mniejszy niż: 
Wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,97 w warstwach poniżej 0,2m licząc od dołu warstwy podbudowy 

pomocniczej, 
Is ≥ 1,00 w warstwach powyżej 0,2m od dołu warstwy podbudowy 

pomocniczej, 
Lub wskaźnik odkształcenia I0 ≤ 2,5 w warstwach poniżej 0,2m licząc od dołu warstwy podbudowy 

pomocniczej, 
I0 ≤ 2,2 w warstwach powyżej 0,2m od dołu warstwy podbudowy 

pomocniczej, 
Po zasypaniu wykopów należy przedłożyć badanie wskaźnika zagęszczenia zasypu Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego. 
 

5.4.2. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

5.4.2.1. Zasady ogólne 
 

Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta dopiero po zakończeniu i odebraniu robót 
budowlano-montażowych sieci wodociągowej.  
 
5.4.2.2. Wykonanie koryta  

 
Szerokość koryta uzależniona jest od szerokości drogi wg stanu zastanego (zinwentaryzowanego), 
a jego głębokość uzależniona jest od wymiarów (grubości)  warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
 
5.4.2.3. Profilowanie podłoża 

 
Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć ewentualne zanieczyszczenia i grunt 
nadmiernie zawilgocony. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu odpowiadają zaprojektowanym rzędnym podłoża. Jeżeli w podłożu występują 
zaniżenia (>5 cm) w stosunku do projektowanego poziomu podłoża Wykonawca powinien 
spulchniać istniejące podłoże, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is= min. 1,0. 
 
5.4.2.4. Utrzymanie koryta  

 
Koryto po wyprofilowaniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania kolejnych warstw, to koryto powinno 
być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. folią). Jeżeli koryto ulegnie nadmiernemu 
zawilgoceniu, to należy dokonać wymiany zawilgoconego gruntu na grunt sypki (piasek , pospółka) 
i dokonać jego zagęszczenia warstwami o max. gr. 20 cm do Is=min. 1,0. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło na skutek zaniedbania przez Wykonawcę (np. brak zabezpieczenia przed opadami) to 
naprawy dokona Wykonawca na własny koszt. 
 

5.4.3. Wykonanie  podłoża  

Podłoże pod podbudowę należy doprowadzić do G1. 
 

5.4.4. Wykonanie podbudów 

5.4.4.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego w celu akceptacji wyniki badań kruszyw przeznaczonych do wykonania robót. 
 
5.4.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
 
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Podbudowy należy wykonać zgodnie z PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Minimalna grubość warstwy podbudowy nie może być po 
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zagęszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru największych ziaren kruszywa. Maksymalna 
grubość warstwy podbudowy przy zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o 
grubości powyżej 20 cm należy wykonywać warstwowo. Kruszywo grube powinno być rozłożone w 
warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
projektowaną - zgodną z warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni konstrukcji nawierzchni 
drogowych. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego lub zagęszczarką płytową. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, 
w kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po zagęszczaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo 
płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy 
luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa 
grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania                  
i wibrowywania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie 
penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad  powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna 
być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym ok. 50 kN/ m2, albo 
walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
 
Utrzymanie podbudowy 
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie i Wykonawca jest obowiązany naprawić ewentualne wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, wynikłe w trakcie prowadzenia robót. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 

5.4.5. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na 
usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie 
potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. 
W razie potrzeby, bezpośrednio przed skropieniem, warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy 
użyciu sprężonego powietrza. Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie 
lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy 
których nawierzchnia może być wilgotna. Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być 
skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą 
węża z dyszą rozpryskową).  
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w 
warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 
1 godz. do 24 godzin. Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca 
powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem. 

 

5.4.6. Wbudowanie betonu asfaltowego w warstwę wiążącą i ścieralną 

5.4.6.1. Warunki ogólne 
 

Układanie mieszanki na warstwę ścieralną musi odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 10°C. Układanie 
mieszanki na warstwę wiążącą może być wykonywane w temperaturze powyżej 5°C za zgodą 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie dopuszcza się układania w czasie opadów atmosferycznych 
oraz silnego wiatru (V>16 m/s). Zabrania się układania mieszanek  w czasie ciągłych opadów 
deszczu. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, 
oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze. 
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5.4.6.2. Wykonanie złączy 
 

Poprzeczne złącza wynikające z dziennej działki należy równo obciąć, posmarować  lepiszczem i 
zabezpieczyć listwą przed uszkodzeniem. Podłużne złącza należy równo obciąć i posmarować 
lepiszczem.  
W przypadku łączenia wykonywanych i istniejących warstw nawierzchni bitumicznych należy 
przewidzieć wykonanie odpowiednich kilkucentymetrowych zakładek warstw - linii łączenia 
przesuniętych w stosunku do linii łączenia warstw konstrukcyjnych znajdujących się poniżej. 
Wykonywane zakładki nie powinny być mniejsze niż 10 cm. 
 
5.4.6.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno – bitumicznej 

 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o 
mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie 
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 
zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego 
gęstości w zależności od temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna 
działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ±2% w stosunku do 
masy składnika. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5°C. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej na wyjściu z 
otaczarki powinna wynosić: 
− z asfaltem 35/50 135°C - 170°C 
− z asfaltem 50/70 145°C - 170°C. 
 
5.4.6.4. Przygotowanie podłoża 
 
Powierzchnia istniejącej nawierzchni powinna być sucha i czysta. Przed rozłożeniem warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnię istniejącą należy skropić emulsją asfaltową lub 
asfaltem upłynnionym. Powierzchnie czołowe włazów, wpustów powinny być pokryte asfaltem lub 
materiałem uszczelniającym, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 
lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 2 h przy ilości 0,5 - 
1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.  
 
5.4.6.5. Zagęszczanie nawierzchni i wymagania dla ułożonej warstwy 
 
Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym. Wskaźnik 
zagęszczenia betonu asfaltowego odnoszący się do próbek zagęszczonych 15 uderzeniami ubijaka 
wg metody Marshalla nie powinien być mniejszy niż 98% w każdym miejscu przekroju 
poprzecznego i we wszystkich warstwach nawierzchni. Osiągnięcie tej wartości wskaźnika 
zagęszczenia będzie możliwe jeżeli mieszanka będzie wstępnie zagęszczana deską wibracyjną 
rozkładarki. 
• zagęszczanie mieszanki odbywać się będzie przy użyciu walca ogumionego 15Mg i walca 

wibracyjnego 
• początkowa temperatura zagęszczania mieszanki nie będzie mniejsza niż: 

− 145 °C - dla asfaltu 50/70. 
− 150 °C - dla asfaltu 35/50. 

• czynność zagęszczania nie będzie trwała dłużej niż 15 min., a odcinek zagęszczany nie będzie 
dłuższy niż 30-40 m. 

Walce stalowe trzywałowe mogą być użyte do zagęszczania podbudowy i warstwy wiążącej. Nie 
dopuszcza się do użytku walców ogumionych mających opony zużyte, bieżnikowe i nie posiadające 
możliwości zmiany ciśnienia. 
 
5.4.6.6. Wymagania dotyczące nierówności warstw nawierzchni 
 
Maksymalne nierówności warstw nawierzchni wg BN-68/8931-04 nie mogą przekroczyć droga klasy 
L,D: 
• dla warstwy ścieralnej - 9 mm, 
• dla warstwy wiążącej - 12 mm. 
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5.4.6.7. Wymagania dotyczące grubości warstw nawierzchni 
 
Dopuszczalne różnice grubości dla wszystkich warstw wynoszą + 10%. Za różnice grubości 
przyjmuje się odchylenia dla próbek pojedynczych, a średnia grubość obliczona ze wszystkich 
próbek powinna odpowiadać grubości projektowanej. W wypadku jeżeli średnia grubość ze 
wszystkich próbek wykaże zaniżenie większe niż projektowane, zostanie skorygowana cena za 
jednostkę proporcjonalnie do zaniżenia średniej grubości lub Inspektor nadzoru inwestorskiego 
wyda polecenie ponownego wykonania robót i doprowadzenia parametrów nawierzchni do 
wymaganych. 
 

5.4.6.8. Wymagania dotyczące szerokości warstw nawierzchni 
 

Dopuszczalne różnice szerokości warstw nawierzchni wynoszą: 
• dla profilowania +10 cm, 
• dla warstwy wiążącej i ścieralnej + 5 cm. 
 

5.4.6.9. Wymagania dotyczące niwelety nawierzchni 
 

 Rzędne niwelety warstw nawierzchni nie powinny się różnić od rzędnych projektu: 
• dla warstwy wiążącej + 10 mm, 
• dla warstwy ścieralnej +10 mm. 
 

5.4.6.10. Wymagania dotyczące wyglądu nawierzchni 
 
Wygląd zewnętrzny powinien być jednolity, tj. bez miejsc porowatych, łuszczących się, prze-
bitumowanych, bez spękań. Złącza podłużne i poprzeczne powinny być ściśle związane i jednorodne 
z powierzchnią warstwy, a krawędzie na tym samym poziomie. Niedopuszczalny jest wypływ 
lepiszcza użytego do smarowania obciętych krawędzi na powierzchnię warstwy. 
 

5.4.7. Nawierzchnie chodników  

5.4.7.1. Chodniki z kostki brukowej  
 
Struktura kostki brukowej powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 60– 80 mm. Grubość podsypki po zagęszczeniu 
powinna zgodna ze stanem zastanym (zinwentaryzowanym), poprzedzającym rozpoczęcie robót. Z 
uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie wzoru w 
nawiązaniu do wzoru wg stanu sprzed rozpoczęcia robót. Kostkę układa się na w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać np. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do 
wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji – może być zaraz oddany do użytkowania. 
 
5.4.7.2. Chodniki z płyt chodnikowych betonowych 
 
Rozebrane chodniki należy odtworzyć z użyciem płyt pochodzących z rozbiórki, ewentualne ubytki 
uzupełnić płytami tego samego rodzaju (w zakresie materiału, wymiarów, wzoru, kolorystyki i 
parametrów wytrzymałościowych). Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub 
nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z istniejącym. Grubość podsypki po zagęszczeniu 
powinna zgodna ze stanem zastanym (zinwentaryzowanym), poprzedzającym rozpoczęcie robót. 
Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 
powyżej górnej krawędzi krawężnika na wys. ~0,5 cm. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia 
podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość 
urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach 
naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. Płyty należy 
układać zgodnie ze wzorem istniejącym na pozostałym fragmencie nawierzchni. Płyty na łukach o 
promieniu ponad 30 m należy układać tak, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo. Płyty mogą być 
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przycinane, jeśli zajdzie taka konieczność. Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być 
układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z 
płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i 
promienia łuku. Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość 
spoin na łukach nie powinna być większa niż 3 cm. Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu 
powinny być „zamulone” piaskiem na pełną grubość płyty lub wypełnione zaprawa cementowo-
piaskową, zgodnie ze stanem sprzed robót. Wykonany chodnik (lub jego fragment), którego spoiny 
wypełnione są zaprawą cementową, należy pokryć warstwą piasku grubości od 1,0 do 1,5 cm. 
Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni.  
 

5.4.8. Układanie krawężników  

Krawężniki należy ułożyć zgodnie ze stanem istniejącym przed rozpoczęciem robót 
(zinwentaryzowanym). W odpowiednich miejscach należy ułożyć krawężniki wpuszczone. 
Krawężniki dróg powinny posiadać betonową krawędź, ułożoną na poziomie nawierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie linii krawężników w poziomie od linii projektowanej wynosi ±10 mm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika. Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny 
krawężnika od niwelety projektowanej wynosi ±10 mm na każde 100 m ustawionego krawężnika.  
Jeśli to możliwe, krawężniki powinny być ułożone przed nawierzchnią. Podczas przywracania stanu 
pierwotnego powinny być układane stare krawężniki, o ile nie zostały one uszkodzone. Należy je 
dokładnie oczyścić przed ułożeniem, aby mogły być ustawione w poziomie i osi jak nowe 
krawężniki. Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w 
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. Należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne ze stanem 
istniejącym sprzed robót lub od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na 
„wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana 
krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie krawężników 
na ławie betonowej należy wykonać na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 
cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową należy stosować wyłącznie do 
krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy 
oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na 
podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.  
 

5.4.9. Układanie obrzeży betonowych  

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Odchylenie linii obrzeża w planie może 
wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża 
może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez 
zasypanie koryta na warstwie cementowo-piaskowej (1:4) grubości 10 cm i zagęszczenie ze 
skropieniem wodą. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w 
miejscu i ze światłem (odległością powierzchni obrzeży) zgodnym ze stanem zastanym 
(inwentaryzacją). Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać 
szerokości 0,5 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2 lub piaskiem 
(w zależności od stanu zastanego). Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.  
 

5.4.10. Znaki drogowe pionowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu, organizacji 
ruchu oraz oznakowania odcinka drogi, na którym będą prowadzone roboty zgodne z „Instrukcją 
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Zgodnie z projektem organizacji ruchu 
wymagane będą: znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej, 
wyposażonej w element usztywniający, lica znaków wykonane z folii odblaskowej I generacji – 
symbole znaków typowych nanoszone techniką sitodruku. Powyższe znaki muszą posiadać 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji. 
Wymiary znaków drogowych (grupa wielkości znaków) średnie według „Instrukcji o znakach 
drogowych pionowych” – Monitor Polski – nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994 rok. Liternictwo, symbole 
i kolorystyka muszą być zgodne z powyższą instrukcją. 
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Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych – zgodnie z „Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych” karta 03.67. 
Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie wiatrowej.  
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych wykonać zgodnie 
z wymaganiami normowymi. 
Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków drogowych z betonu klasy B15 – wymiary 
fundamentów według KPED – karty 03.67. Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu w 
fundamencie i na wymaganą głębokość posadowienia. 
Zdemontowane na czas robót oznakowanie pionowe należy odtworzyć, zgodnie ze stanem sprzed 
robót. Uszkodzone w wyniku robót oznakowanie należy zastąpić takim samym pełnowartościowym. 
W tym celu przed przystąpieniem do robót należy wykonać dokładną jednoznacznie opisaną 
inwentaryzację foto/wideo istniejącego oznakowania. 
 

5.4.11. Malowanie linii znaków poziomych  

Znakowanie należy wykonać według znaków i wymiarów geometrycznych zgodnych ze stanem 
sprzed robót. W tym celu przed przystąpieniem do robót należy wykonać dokładną inwentaryzację 
foto/wideo istniejącego oznakowania. Farba powinna być nanoszona zgodnie z zaleceniami 
producenta, tak by zostały spełnione niżej opisane wymagania dla oznakowania poziomego. 
Uzgodnione materiały do znakowania powinny być dostarczone w typowych, zapewniających 
szczelność, opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach 
zacienionych, suchych i w temperaturze od 5÷25°C. 
Przy nakładaniu farby musi być zagwarantowane równomierne rozłożenie materiału znakującego, 
utrzymanie grubości warstwy, geometria oraz równe krawędzie znakowania. Malowarki muszą być 
dopasowane swoją wielkością, wyposażeniem i wydajnością do przeznaczenia, zakresu robót i 
lokalnych warunków.  
Farba musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, wydane 
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz musi być umieszczona na liście preferencyjnej 
materiałów do cienkowarstwowego znakowania dróg, opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Publicznych. 
Należy użyć farby do trwałego znakowania dróg, spełniającej następujące wymagania: 

• rozpuszczalnik – do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika 
wskazanego przez producenta i wymienionego w świadectwie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Przy myciu sprzętu do 
znakowania, mogą być użyte inne rozpuszczalniki, 

• materiał odblaskowy – odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni 
bezpośrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi.  

• mikrokulki szklane powinny charakteryzować się odpowiednim uziarnieniem, 
tj. 100÷600 μm oraz powinny spełniać następujące wymagania: 

• współczynnik załamania światła – ponad 1,50, 
• odporność na wodę i chlorek sodowy, 
• zawartość mikrokulek z defektami – nie więcej niż 25%. 

 

66..  KKOONNTTRROOLLAA  JJAAKKOOŚŚCCII  RROOBBÓÓTT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza Terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia, certyfikaty lub licencje.  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom WWiORB oraz 
Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 
prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 
 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne, jeśli wymagać będzie tego specyfika zastosowanego materiału, muszą 
obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszych WWiORB oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych normach lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
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wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do akceptacji. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 

6.3. Szczegółowe zasady kontroli robót drogowych 

6.3.1. Wypełnienie wykopów po robotach instalacyjnych w pasie drogowym 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki badań kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszych w 
niniejszych WS i w WS-03. Należy sprawdzić wizualnie poprawność zasypki wykopów oraz 
sprawdzać sposób wykonania zasypki warstwami (max. 20 cm) i zbadać zagęszczenie przez 
sondowanie co maksymalnie 50 + 5,0 m. 
 

6.3.2. Wykonanie ulepszonego podłoża (wzmocnienie gruntu poprzez stabilizację spoiwem 
hydraulicznym) 

Wykonanie podłoża pod podbudowę należy sprawdzać pod kątem zgodności wykonania z PN-S-
96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych spoiwem hydraulicznym.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki badań materiałów  
przeznaczonych do wykonania robót Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszych WS. 
Należy kontrolować proces stabilizacji w zakresie wilgotności optymalnej gruntu poddawanego 
stabilizacji (z tolerancją od -20% do +10% jej wartości), dokładność wymieszania gruntu z 
spoiwem hydraulicznym, poprawność wykonania warstwy stabilizowanego gruntu, dokonać 
stosownych sprawdzeń zgodności wykonania z niniejszymi WS z udokumentowaniem pomiarami. 
Kontroli w trakcie stabilizacji podlegać będzie również sposób wykonania warstw stabilizowanego 
gruntu (max. 40 cm) i poprawność zagęszczenia przez wykonie sondowania w 3 miejscach co 
maksymalnie 50 + 5,0 m. 
 

6.3.3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
niniejszych WS. Uziarnienie mieszanki należy badać w 2 punktach lecz nie rzadziej niż raz na 100 
m2. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wilgotność 
mieszanki należy badać w 2 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2 i powinna ona 
odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 z częstotliwością 
2 próbek na 100 m2. Dopuszcza się alternatywnie przeprowadzenie badania oznaczenia modułu 
odkształcenia, wg BN-64/8931-02 lub według zaleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych odpowiednio w 
WS. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa. Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od 
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość 
podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły plano grafem. Nierówności 
podbudowy  nie mogą przekraczać: 20 mm. 
Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 20 m, a różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
podbudowy i rzędnymi istniejącymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. Ukształtowanie osi 
podbudowy w planie należy mierzyć co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych. Grubość 
podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2 i nie 
może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej niż: ± 10%. 
Nośność podbudowy, tj.: moduł odkształcenia należy określić co najmniej w dwóch przekrojach na 
każde 100 m wg BN-64/8931-02 i powinien być on zgodny z podanym w tabeli poniżej: 
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Cechy podbudowy  
Podbudowa z 
kruszywa o 

wskaźniku wnoś 
nie mniejszym niż,   

% 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is 
nie mniejszy niż 

 

od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 1,0 60 120 

 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych powyżej, 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne.  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. Jeżeli nośność podbudowy 
będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia 
wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty tych robót 
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  
 

6.3.4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tabeli poniżej. Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu 
ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. Na każde 30 Mg 
zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.   
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1  Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni   

1 próbka przy produkcji do 30 Mg  2 próbki 
przy produkcji ponad 30 Mg  

2  Właściwości asfaltu  dla każdej dostawy (cysterny)  

3  Właściwości wypełniacza  1 na 30 Mg  

4  Właściwości kruszywa   przy każdej zmianie  

5  Temperatura składników mieszanki mineralno-
asfaltowej  

dozór ciągły  

6  Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania  

7  Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej  jw.  

8  Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni  

jeden raz dziennie  

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000  

  
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. Pomiar temperatury 
składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
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wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-
asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ± 2º C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  
niniejszych WS. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej 
jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.  
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tabela poniżej.  
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1  Szerokość warstwy  2 razy na odcinku drogi o długości 1 km  

2  Równość podłużna warstwy  każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m  

3  Równość poprzeczna 
warstwy  

nie rzadziej niż co 5m  

4  Spadki poprzeczne warstwy  10 razy na odcinku drogi o długości 1 km  

5  Rzędne wysokościowe 
warstwy  

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi według  

6  Ukształtowanie osi w planie  dokumentacji budowy  

7  Grubość warstwy  2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2  

8  Złącza podłużne i 
poprzeczne  

cała długość złącza  

9  Krawędź, obramowanie 
warstwy  

cała długość  

10  Wygląd warstwy  ocena ciągła  

11  Zagęszczenie warstwy  2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2  

12  Wolna przestrzeń w 
warstwie  

jw.  

  
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna ze stanem istniejącym z 
tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub 
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o 
grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.  
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie 
powinny być większe niż dla drogi klasy L,D: 

• dla warstwy ścieralnej - 9 mm, 
• dla warstwy wiążącej - 12 mm 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 0,5%. Rzędne wysokościowe 
warstwy powinny być zgodne ze stanem istniejącym, z tolerancją ± 1 cm. Grubość warstwy 
powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Złącza w nawierzchni powinny 
być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji 
wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 20 cm. Złącza powinny 
być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 
mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach 
gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. Wygląd warstwy z betonu asfaltowego 
powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i 
spękanych. Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w niniejszych WS i recepcie laboratoryjnej.  
 

6.3.5. Nawierzchnia z kostki betonowej  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać w zakresie kostki betonowej: 
• aprobatę techniczną,  
• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 

badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego,  

• wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek, 
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• sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody 
itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do akceptacji. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
nawierzchniowych z kostki podaje tabela poniżej.  
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 

1  Sprawdzenie podłoża i koryta  Zgodnie z niniejszymi WWIORB 
  

2  Sprawdzenie ew. podbudowy  Zgodnie z niniejszymi WWIORB 
  

3  Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni  

Zgodnie z niniejszymi WWIORB 
  

4  Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub metodą 
niwelacji)  

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu z 
zatwierdzoną dokumentacją 
projektową i specyfikacją  

Wg p. 5; odchyłki od 
projektowanej 
grubości ±1 cm  

5  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Badania wykonywania nawierzchni z kostki  
  
  
 
a) zgodność z dokumentacją 
projektową  
 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej  

-  

 
b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie)  
 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych  

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 
cm  

 
c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym)  
 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych  

Odchylenia:  +1 cm; 
-2 cm  

 
d) równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 łatą 
czterometrową)  
 

Jw.  Nierówności do 8 
mm  

 
e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i pomiarze 
prześwitu klinem cechowanym 
oraz przymiarem liniowym 
względnie metodą niwelacji)  
 

Jw.  Prześwity między 
łatą a powierzchnią 
do  8 mm  

 
f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji)  
 

Jw.  Odchyłki od 
zatwierdzonej 
dokumentacji 
projektowej do 
0,3%  
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g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym)  
 

Jw.  Odchyłki od 
szerokości 
projektowanej do  ± 
5 cm  

 
h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10 
cm)  
 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej  

Zgodnie z 
niniejszymi 
WWIORB 
 

 
i) sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia  
 

Kontrola bieżąca  Wg zatwierdzonej 
dokumentacji 
projektowej lub 
decyzji Inspektora 
nadzoru 
inwestorskiego  

 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 
poniżej.   
 
Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków  

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, 
spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i 
szczelin  

2  Badanie położenia osi nawierzchni w planie  Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m 
i w punktach charakterystycznych  

3  Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość  

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych   

4  Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i 
szczelin  

Zgodnie z niniejszymi WWIORB 
 

 

6.3.6. Nawierzchnie z płyt chodnikowych 

Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Należy w pierwszej kolejności wykorzystać do odbudowy rozebranych chodników zdemontowane 
płyty jeśli ich stan techniczny będzie to umożliwiać. Elementy uszkodzone w wyniku rozbiórki 
należy zastąpić nowymi pełnowartościowymi elementami. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
akceptacji. 
Badania płyt chodnikowych 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. 
Pozostałe badania płyt chodnikowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03. 
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia płyt chodnikowych betonowych 

Rodzaj wad i uszkodzeń płyt chodnikowych 
betonowych 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 
Gat. I Gat. II 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] ±2 ±3  

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży  

Ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) [mm] niedopuszczalne 

Ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 
-liczba max 
-długość [mm] max. 
-głębokość [mm] max. 

 
 
2 
20 
6 

 
 
2 
40 
10 

 
Badania pozostałych materiałów do budowy chodnika 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z płyt betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg 
niniejszych WS. 

 
Badania w czasie robót 
 
Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i niniejszymi 
WS. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

- głębokości koryta: 
o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

- szerokości koryta: ± 5 cm. 
Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszych WS. 
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm. 
Sprawdzenie wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszych WS. 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 200 m2 
chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki 
oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 
 
 
Sprawdzenie równości chodnika 
Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 500 m2 ułożonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 3 cm. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 100 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
Sprawdzenie równoległości spoin 
Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych 
wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 1 cm. 
Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 
Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm 
w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz 
wypełnienia 

77..  OOBBMMIIAARR  RROOBBÓÓTT  

 

Cena wykonania Robót drogowych przewidzianych Umową będzie zawarta w cenie ryczałtowej. 
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88..  OODDBBIIÓÓRR  RROOBBÓÓTT  

 

8.1. Warunki ogólne 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości, kompletności oraz zgodności z Umową. Gotowość do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do oceny i zatwierdzenia właściwą dokumentację. 
 

8.2. Warunki szczegółowe 

W zakresie robót drogowych odbiorowi robót podlegają wszystkie elementy nawierzchni 
komunikacyjnych (w tym warstwy konstrukcyjne) oraz oznakowanie i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, WS i stanem zastanym. 
 

99..  PPOODDSSTTAAWWAA  PPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Cena ryczałtowa obejmuje pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu robót drogowych zgodnie 
z zakresem robót zawartych w pkt. 1.3 niniejszych WS, zgodnie z postanowieniami Umowy, oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót, na podstawie wyników oceny wizualnej, 
badań i pomiarów oraz zgodnie z wymogami prawa. 
 

9.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót drogowych obejmuje: 
• Roboty przygotowawcze: 

- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, prace pomiarowe. 
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej i geodezyjnej stanu istniejącego przez Wykonawcę. 
- Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym wg zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu. 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

 
• Roboty zasadnicze: 

- Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 
o odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
o załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub nasyp, 
o profilowanie dna koryta lub podłoża, 
o zagęszczenie, 
o utrzymanie koryta lub podłoża, 

 
- Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, 

o przygotowanie mieszanki , zgodnie z wymaganiami 
o dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
o rozłożenie mieszanki, 
o zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
o utrzymanie warstwy stabilizownago gruntu w czasie robót. 

 
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

o przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z wymaganiami 
o dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
o rozłożenie mieszanki, 
o zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
o utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
- Osadzenie krawężników betonowych drogowych, 

o wykonanie ław  
o osadzenie i stabilizacja krawężników  

 
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: 

o wyprodukowanie betonu asfaltowego i transport na miejsce wbudowania, 
o posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
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o rozłożenie i zagęszczenie betonu asfaltowego z profilowaniem, 
o obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

 
- Wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, 

o wykonanie podbudowy 
o wykonanie podsypki, 
o ułożenie krawężników lub obrzeży betonowych 
o ułożenie i ubicie (wibrowanie) kostki, 
o wypełnienie spoin, 

 
- Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych: 

o wykonanie koryta,  
o wykonanie podsypki  
o ułożenie krawężników i obrzeży betonowych 
o ułożenie i ubicie (wibrowanie) płyt chodnikowych, 
o wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, 
o pielęgnację nawierzchni przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 

 
- Osadzenie obrzeży betonowych chodnikowych, 

o osadzenie i stabilizacja krawężników  
 

- Odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego. 
 
• Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Odbioru robót: 

- Oczyszczenie istniejących rowów drogowych na odcinakach wykonywanych robót liniowych 
instalacyjnych i odtworzeniowych. 

- Uprzątnięcie terenu budowy. 
- Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, badań laboratoryjnych, prób, odbiorów. 

 

1100..  PPRRZZEEPPIISSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

1) PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
2) PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa 

Kontrola Produkcji 
3) PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
4) PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
5) PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na zimno 
6) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, 2010 r. 
7) Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 „Nawierzchnie asfaltowe na 

drogach publicznych (w zakresie nie objętym WT-2 2010) 
8) WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach publicznych, 2010 r. 
9) Wymagania techniczne WT4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 
10) Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 „Kationowe emulsje asfaltowe na 

drogach publicznych 
11) BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
12) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
13) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
14) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
15) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
16) BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
17) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
18) BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  
19) Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku ZUAT-

15/IV.4  
20) Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED). Centralne Biuro Projektowo 

Badawcze Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku.   
21) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
22) Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w polskim drogownictwie 

wydane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 
o.o.  

23) PB-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
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24) PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
25) PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 
26) PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

27) PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 

28) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu. 
29) PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne  
30) PN-B-06714-43:  Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartości ziarn słabych  
31) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
32) PN-B-11110:1996  Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane  w 

budownictwie drogowym. 
33) PN-B-11213:1997 Materiały kamienne - Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i 

drogowe  
34) PN-EN 1338: 2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
35) PN-EN 1339: 2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 
36) PN-EN 1342: 2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań.  
37) PN-EN 1340: 2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
38) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

39) PN-EN 1097-2:2000/A1:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

40) PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

41) PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości  

42) PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 
43) PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 
44) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
45) PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

46) PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  
47) PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
48) PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1: Analiza 

chemiczna 
49) PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
50) PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
51) PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek 
52) PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
53) PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

składu ziarnowego - Metoda przesiewania  
54) PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu 
55) PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie dróg 
56) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania  
57) PN-S-06102 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
58) PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 
59) PN-S-96013:1997  Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i 

badania 
60) PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 
61) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
62) PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe - Nawierzchnie asfaltowe – Wymagania 
63) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
64) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263. 
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65) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzaju 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595). 

66) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

67) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  

68) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206). 

69) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 43, poz. 430). 

70) Typowe konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych - katalog GDDP z 24.04.97  r. 
71) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)  
72) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 

poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 
poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) 
Normy pomocnicze: 

73) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 
2003r) 

74) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Instrukcja stosowania 
penetrometru stożkowego do badań gruntów budowlanych 290/90  - wyd. ITB 

75) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Roboty ziemne – zeszyt nr 
427/2007 – wyd. ITB 

76) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Ustalanie przydatności 
gruntów na potrzeby budownictwa 303/90 - ITB 

77) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM – 1994 
 
Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 



ZAŁĄCZNIK C DO PFU

„Wymogi dotyczące stosowanych do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń na obszarze
działalności Spółki Sądeckie Wodociągi”






















































































