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1.Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogodlne, odnosi si¢ do wymagan wspodlnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét , ktore zostang wykonane podczas budowy ,, Przebudowa
pomieszczen toalet na kondygnacjach 2,3 i 4 w budynku Miyna Rothera w Bydgoszczy”

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawg opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej dla rob6t budowlanych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w
obiekcie wymienionym w pakt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawg sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
ST - 00.00.00 Wymagania ogdlne
ST — 01.01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
ST — 01.02.00 TynkKi i okladziny wykladziny
ST - 01.03.00 Scianki GK
ST - 01.04.00 Stolarka otworowa

1.4.OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, p0z.953).
Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys $lepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilo$ci.
Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego
przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiagce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposob postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST).



1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wiasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna dokumentacje
powykonawcza obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

1.8.Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno§¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilo§ciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot w sposob
uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze wiaczony jest w ceng
kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0so6b Iub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.



1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na §rodowisko.

Materiatow, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzeni instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego

Wykonawca begdzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych
budynkoéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment
budowy w obregbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zdrowia i zZycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest

obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla roboét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do
czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
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Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzgt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu

nie postanowiono inaczej.

1.19. Wykopaliska.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inspektora i postgpowac z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach,
Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.20. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celdéw wykonania robot poza
liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbgdnych
uzgodnien z wlascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest
oznakowany znakiem budowlanym (B).Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne,
jezeli producent, majacy siedzibe¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja
wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata
techniczng. Ocena zgodnos$ci obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia,
majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci

oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialow zdanego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Miejsca czasowego skladowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatlu w
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wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji

robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzegtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujagce zachowania jakosci 1 warunkow
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji
projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng
decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci robot.
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisows



- organizacj¢ wykonania rob6t w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegbélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium wiasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizméow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czg$¢ szezegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakosc¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli. Wykonawca be¢dzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia

zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowsg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslona w pkt ,,a” i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji.
W przypadku materiatow, dla ktoérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakickolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw



wykonywania robét. Szczegoétowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiarow.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokotly odbioru roboét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaréw.

8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét takich prac begdzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, oceng jako$ci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonywanych czesci robot, ktory moze by¢ wezesniej oddany
do eksploatacji. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér kencowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialdw i robocizny robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawecy.
Komisja odbierajagca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa i ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
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Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot odbioru koncowego sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ po wykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupehiajace lub zamienne),

¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

g) Geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy roboty pod wzglgdem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej :Odbioru koncowego robot”.

9. Podstawa platno$ci.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe bgdg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkoéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatow i towarow Wykonawcy, ktore bedg wykorzystywane lub
dostarczane w ramach Umowy.
W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ oplaty celne, podatki i inne oplaty nakladane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy,
urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatdéw i towardéw, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi
jasno zrozumieé¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowia zaplate za pracg wykonang i
zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza si¢, ze Wykonawca wzial pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty
okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje
kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawiera¢ nagle i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwiazane z
konieczno$cia wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi byé uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegélnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzacych w rachubg w
Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawieraé odpowiednie
proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski,
koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace si¢ do
Umowy jako catosci, beda rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Cato$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednia dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku
nalezy poda¢ osobno.
Platnosci miesigczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,,suma”, wynagrodzenie bedzie
wyplacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako
ptatnosc ,,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana w oparciu o znaczny stopien wykonania poszczeg6élnych prac
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Platnos¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwiazane.

Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogodlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego Zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6Zniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdézniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamo6wien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z o.0.,
Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB,
Arkady 1989.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.01.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

12



13

1.Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiagzanych z
pracami rozbiorkowymi budynku

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza catkowitej rozbiodrki nieuzytkowanego budynku - obiektu z
uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robot i wywiezieniu materialdw pochodzacych z rozbiorki i obejmuja:

- Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

- Demontaz - rozbiorke elem. budynku

- Segregacje¢ odpadow, transport, utylizacje.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

1.4.0kreflenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Realizacja robdt budowlanych nastgpi na podstawie przedmiaru robot oraz ST, w ktorych to dokumentach okreslono
zakres i technologi¢ ich wykonania. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Przedmiarem Robdt, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany bezwzglednie
stosowac si¢ do polecen i uwag przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie ochrony srodowiska i tras przejazdu.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony §rodowiska i warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Przedmiaru
Robot i jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb wykonawcy, nie zapewnia miejsca
poboru energii elektryczne oraz wody. Inwestor przekaze teren prowadzenia robot protokolarnie.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢: Program techniczny wykonania robot, przedmiar robot, ST.
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

Transport a w szczegdlnosci warunki dotyczace organizacji ruchu na terenie wykonywania prac rozbidorkowych nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ z wyznaczonym przez Inwestora pracownikiem.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

1.5.5. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania rozbiorki. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi gestora sieci i zainteresowane wladze oraz bedzie

z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji okreslaja Przepisy Techniczno - Budowlane,
obowiazujace Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28.03.1972r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych

i rozbiorkowych (Dz.U.13 poz. 93), rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spolecznej z dn. 2 kwietnia 2004
roku w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest ( Dz. U z
2004 r. Nr. 71 poz. 649).

2.MATERIALY
2.1.Materialy pochodzace z rozbiorki
Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo sktadowane w obrebie terenu rozbidrki, byly zabezpieczone przed
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uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieza.

Materiaty pochodzace z rozbiodrki takie jak: ztom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny by¢ wywiezione
na wysypisko, natomiast papa oraz materialy zawierajace azbest poddane utylizacji.

2.2.Materialy dla potrzeb zabezpieczen

Drewno konstrukcyjne

-Drewno konstrukcyjne(bale, krawedziaki, deski) powinno odpowiada¢ normie PN-B-03150.

-Konstrukcje¢ drewniang stanowia elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego kl. C24:

--Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do poziomu SRO (slabo rozprzestrzeniajace ogien) s$rodkiem
impregnujacym

-Tym samym $rodkiem drewno zabezpiecza si¢ przed grzybami i owadami.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania sprz¢tu zawarte s3 w Specyfikacji Technicznej wymagania ogdlne

3.2.Szczegbélowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1.Sprzgt do wykonywania robot nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Musi spelnia¢ normy
ochrony $rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania a takze nie powodowac obnizenia jakosci wykonywanych
robot.

3.2.2.Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

3.2.3.0soby obstugujace sprzet winny by¢ przeszkolone i w przypadku szczegélnych wymagan posiadaé¢ uprawnienia
do obstugi sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport materialow z rozbioérki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

4.1.Srodki transportu uzyte do przewozu materiatéw nie mogg powodowaé uszkodzen nawierzchni drog dojazdowych i
placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy.

4.2. Typ, ilos¢ 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.3.Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru moga by¢é usunigte z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami wyjezdzajacymi z terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.Roboty rozbiérkowe

5.1.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP i
przepisami Prawa Budowlanego.

5.1.2. Prace rozbiorkowe wykonywaé recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robot.

5.1.3. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia.

5.1.4. Po wykonaniu robot rozbiorkowych zgodnie teren splantowac i oczyscic¢ z resztek materiatow.

5.1.5. W zakresie robot uwzgledniono cato$¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej organizacji i
technologii robot warunkujgcych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich
czynnosci i naktadéw niezbednych do wykonania robot rozbidorkowych i wyburzeniowych.

5.1.6. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z
inspektorem nadzoru.

5.1.7. Przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé zabezpieczenia zwigzane z wystgpujacymi
przylaczami.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt podczas ich wykonywania to jest na sprawdzeniu
braku zagrozen na placu rozbiodrki, zapewnieniu bezpieczenstwa osobom postronnym i pracownikom, a takze
wykonaniu kompletnego programu rozbiorki.

6.2. Upowazniony pracownik Zamawiajagcego moze dokonywaé kontroli, a Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia wszelkiej niezbgdnej pomocy w tych czynnosciach.

6.3. Zapisy w dzienniku budowy bg¢dg dokonywane na biezgco w sposdb czytelny, w porzadku chronologicznym .
Zataczone do dziennika budowy dokumenty nalezy podpisa¢ przez Wykonawcg i inspektora nadzoru.
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Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty rozbiorki nalezy przechowywac na
terenie rozbiorki w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty rozbiorki powinny by¢ dostgpne dla
inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.4. Sprawdzenie wykonania rozbidrek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej, oraz w dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczegdlng uwagge nalezy zwr6eié na :

. zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienig

. kolejnos¢ dokonywania rozbiorek elementow konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot

Ogole zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Podstawa dokonania obmiaru jest zalaczony do materialow przetargowych przedmiar robét.

Obejmuje on m.in. szczegdtowy opis robot okreslajacy wyszczegoélnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robot,
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa, ocena iloci i jakosci wykonanych robot
zgodnie z zakresem zadania oraz konicowe rozliczenie finansowe.

8.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- zgloszenie wykonawcy o zakonczeniu robot

- dokumentacj¢ po wykonawcza z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robot

- inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza

- dziennik budowy

- potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,

- karty przekazania odpadu na sktadowiska ,

- o$wiadczenia o wykonaniu robo6t z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych oczyszczeniu w
sposob prawidtowy terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na sktadowisko i ich utylizacji.

8.3. Tok postgpowania przy odbiorze.

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

Jakos$¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja techniczng, materialami przetargowymi i zakresem ich
wykonania. Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow

czgsciowych.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalenia podstawy.

Ogole ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
Rozliczeniu beda podlegac prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

10.Uwagi szczegélowe.
Ilo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamoéwien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony srodowiska

Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych Tom I Roboty ogélnobudowlane - wyd.
Arkady 1989.

PN-B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych.

PN-D-01001 — Tarcica. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-D-01006 — Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN-D-96002 — Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

10.2 Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.- w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.02.00

TYNKI WEWNETRZNE 1 OKLADZINY WEWNETRZNE

17
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TYNKI

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow wewngtrznych
cementowo-wapiennych dla obiektow kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkoéw cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wtasciwa jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo tynkdéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6élnych opracowan
przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowsa akceptacj¢ projektantow.

2.Materialy

2.1.Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem sa zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane jako gotowe suche mieszanki.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawiera¢ siarczandow, chlorkow, organicznych domieszek. Wapno powinno
posiada¢ wydany przez producenta atest.

3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.Transport

Materiaty do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym ochrone przed
warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi,
w szczegolnoscia przed wilgocia.

5 .Wykonanie robét

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane.

5.2.Wymagania dla tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaly opisane PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe.
Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.0pis ogolny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu muréw, tj. po uplywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robdt tynkowych powinny byé:

e  zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

e  zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

e  osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkow, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢
nie zapelnione zaprawa na glebokos$¢ 10-15 mm. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.
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Tynki mozna wykonaé w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykonaé z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy
cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywaé¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu
obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac paca przesuwang stale
W jednym kierunku. Grubosé warstwy narzutu powinna wynosié
8-15mm .

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykona¢ z zaprawy
cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz
nalezy zacieraé jednolicie, gtadka paca drewniang.Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1
tygodnia, powinny by¢ zwilzone woda.

WYKONANIE GLADZI SZPACHLOWEJ JEDNOWARSTWOWE].

Szpachlowanie §cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynnosci uzywa si¢ szpachli gipsowych , cementowych i akrylowych. Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy
odpowiednio przygotowac podtoze. Podtoze kruche, pylace, bardzo chlonne nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
mleczkiem gruntujacym, rysy i p¢knigcia nalezy poglebic i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z
wiokna szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowa¢ wcze$niej wybrang szpachla.
Dla uzyskania gtadkiej powierzchni §ciany uzywamy siatek §ciernych lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od
100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni §ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe
masy szpachlowe, ktore naktada si¢ cienka warstwa o grubosci ok. I mm. Masg¢ stosowac przy temperaturze podtoza
minimum +5°C

Podczas wykonywania gtadzi zaprawe naciaga si¢ rtOwnomiernie za pomocg nierdzewnej pacy na grubos¢ od 0 do 3
mm, silnie dociskajac do podloza. Na §cian¢ naktada si¢ mas¢ pasami w kierunku od podtogi do sufitu wykonujac ruch
paca od dotu ku gorze, za$ na sufit pasami w kierunku od oknaw glab pomieszczenia ciagna¢ pace w kierunku do
siebie. Powstate niedoktadno$ci ponownie zaszpachlowac¢ i po wyschnigciu przeszlifowaé. Podczas wysychania nalezy
unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggéw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.
Przed przystapieniem do wykonywania powtoki malarskiej nalezy zastosowa¢ odpowiedni $rodek gruntujacy.

6.Kontrola jako$ci
Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:
Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”.
Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno” , PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”
Woda — PN-C-04630 ,,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania”
Kruszywo — PN-B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”
Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,.Zaprawy budowlane cementowe”
Kontrola jako$ci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja techniczng
e  Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
e  Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych III kat.:
1. odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wickszej niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na dlugos¢ taty kontrolnej 2 m,
2 . odchylenie powierzchni i krawedzi:
e  od kierunku pionowego: nie wicksze niz 2 mm/m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wy -
sokosci i nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,

e  od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy prze-
grodami pionowymi,

— odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigkszy niz 3 mm/m,

— odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm

— miejscowe nierdwnosci o szerokosci i gtebokoséci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m? tynku,

— Niedopuszczalne jest wystgpowanie nastgpujacych wad:
wypryski i spgcznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
peknigcia powierzchni ,
wykwity soli w postaci nalotu,
trwate zacieki na powierzchni,
odparzenia, odstawanie od podloza;

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robot jest — m> wykonanej powierzchni.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.
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8.0dbior robot

8.1.0dbioér materialow.

Przed rozpoczgciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadna recepture zaprawy, zaleznie od parametrow

dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzié¢ stan podioza.

8.2.0dbiér podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robdt tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste,

odthuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie

wypelnione zaprawa na gltebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na glebokos¢ 2-3 mm,

podloza betonowe nalezy nacig¢ dlutami.

8.3.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

e zgodnos¢ uksztaltowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

e  odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ plaszczyzn tynkow,

o  gladkosC i stan powierzchni — wystgpowanie wykwitow, zaciekow, peknigé, wypryskow i spegcznien jest niedo-
puszczalne,

e  przyczepnos¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

10.Przepisy zwigzane

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

PN-B-04500 ~Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

PN-C-04630 ,,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okreslenia.”

PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”

PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.”

PN-B-04350 ,,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.”

PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.”

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ROBOTY OKLADZINOWE Z PLYTEK I PLYT KAMIENNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin $ciennych
wewnetrznych dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
oktadzin §ciennych wewngtrznych, majacych cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie oktadzin §ciennych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy
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uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
Oktadziny wewnetrzne mozna wykonywac po uptywie 4 miesigcy od zakonczenia stanu surowego budynku.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materialem na okladziny wewnetrzne sg materialy okreslone w projekcie budowlano-wykonawczym:
2.1.1. plytki gresowe- barwione w masie, monokolor, rektyfikowany, wymiar 29,8x59,8x0,9cm powierzchnia naturale,
nienasigkliwe, kolor na etapie NA.

Plytki przeznaczone na okladziny wewngtrzne, powinny mie¢ gladka i matowa powierzchni¢ licowa, a strong
montazowa — chropawa, zeberkowana. Nasigkliwos¢ plytek nie powinna przekraczaé 14%.

Nalezy zastosowacé ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypeknienia spoin zostang uzyte gotowe masy do
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornos$cig, mrozoodpornoscia, fatwoscia
zastosowania, niepalnoscig. Phytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

UWAGA!
Plytki Scienne w wykonczeniu R9 i R10

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu

Uktadanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢ przy uzyciu mieszadta
wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Plytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy sktadowaé je w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochoddéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone ptytki nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin §ciennych nie nalezy transportowac i przechowywac¢ w temperaturze
ponizej 5°C.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,,Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych
szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-12039 ,,Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe
uniwersalne, kamionkowe.”

5.3. Opis ogodlny.

Do uktadania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murdéw. Podtoze pod oktadziny powinno
by¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ mniejsza niz 5°C.
Bezposrednio przed wykonywaniem robot podioze powinno zostaé oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢
porysowane ani mie¢ zluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pegknigcia nalezy zaprawié zaprawg cementowa,
nier6wnosci nalezy wyrowna¢ zaprawa o wytrzymalos$ci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podloza. Przy
nierownosciach do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygladzajacej np. tynku pocienionego lub
kleju.

Przed przystapieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ polozenie powierzchni, i okreslic
polozenie gornej krawedzi elementow w poszczegdlnych rzgdach za pomocg naciggnictego sznura. Plytki i plyty
powinny zosta¢ posortowane, wstgpnie nalezy rozplanowac ich utozenie na Scianie.

5.3.1. Oktadzina wewnetrzna z ptytek ceramicznych i ptyt kamiennych.

Plytki i ptyty do wykonania oktadzin wewnetrznych beda mocowane na kleju, na doktadnie wyrownanym podtozu.
Sciany powinny by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawa cementowa, $ciany z plyt gipsowo-
kartonowych nalezy zagruntowa¢ rozrzedzonym klejem. Ptytki zostang ulozone do wysokosci zgodnie z projektem.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od wyznaczenia rozmieszczenia plytek. Rozplanowanie ptytek powinno by¢
symetryczne wzgledem otworow drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum.
Uktadanie zaczyna si¢ od najnizszego pasa ptytek na Scianie, opierajac je na tatach drewnianych. Klej nanosi si¢ na catg
powierzchnig ptytki warstwa gr. 1-1,5 mm. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki oktadzin nalezy
wykonczy¢ listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizujagcym z barwa oktadziny. Po ulozeniu oktadzing nalezy
wyspoinowac i po stwardnieniu zmyc¢.
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6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Plytki ceramiczne i ptyty kamienne
Podczas odbioru jakoéciowego ptytek i plyt, przeznaczonych do wykonania oktadzin wewngtrznych $cian nalezy
sprawdzic:
e za$wiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
gatunek dostarczonych ptytek (phytki w I gatunku),
jednolito$¢ barwy i wzoru,
stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow szkliwa),
prawidlowo$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystgpowaé zwichrowanie, tukowatos$¢, rombowatos¢ ptytek),
e prawidlowos$¢ zachowania wymiarow.
Odchytki wymiaréw moga wynosic:
c) dhugos¢ krawedzi £3 mm,
d) grubosé ptytek £2 mm.
Plytki powinny odznaczaé si¢ nastgpujacymi cechami:
e nasigkliwoscig max. 10%,
e szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 +2°C,
e  wytrzymalo$¢ mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm?,
Plytki powinny posiadaé oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, dat¢ produkcji. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiarow, barwy i gatunku.

8. Odbior robot

Odbioér techniczny wykonanej oktadziny §ciennej obejmuje:
g) odbior materialow i akcesoriow pod wzgledem ich jakosci i atestacji,
h) odbiér podtoza w oparciu o protokoty odbioru robot poprzedzajacych,
i) odbior gotowej oktadziny.
Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzic:
e przyleganie wyktadziny do podkladu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gluchego
odglosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),
e prawidlowo$¢ przebiegu spoin, poprzez naciagnigcie cienkiego sznura wzdhuz spoin i pomiar odchylen z
doktadno$cig do 1 mm,
e prawidlowo$¢ uksztaltowania powierzchni okladziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m i pomiar wielko$ci przeswitu z doktadnoscia do 1 mm,
e szeroko$¢ stykoéw i prawidlowos¢ ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,
e jednolito$¢ barwy lub wzoru plytek.

10. Przepisy zwiazane
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 99: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;j.

PN-EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odporno$ci na wglgbne $cieranie.
Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornos$ci na peknigcia
wloskowate.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 122: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki szkliwione.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian gipsowo-
kartonowych dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
$cianek gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wlasciwa jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z catoscia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot wykonanym przez Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wpltyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowsa akceptacj¢ projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materialem sg ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w I gatunku, na stelazu stalowym. Typ profilu
,1007, 757, przy $ciankach o wys. 2,5 m i nizszych ,,50”. Ksztaltowniki stalowe dla konstrukcji $cianek dzialowych
produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla $cianek dzialowych w pomieszczeniach suchych zastosowano
ptyty GKF o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla $cianek
dziatowych w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe GKFI, wodoodporne, o
podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

Welna mineralna — wypelnienie migdzy ptytami.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Plyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta
stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia taSma stalowa. Pakiety nalezy
sktadowac w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rdwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania
do pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska norma branzowa nr BN-86/6743-02.

5.3. Opis ogolny.

Sciane budowang systemu $cian z phyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja zespolona, powstata na
skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z plyt gipsowo-kartonowych.
Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikow ,,U” przytwierdzonych do podlogi i istniejacego stropu oraz z
ustawionych pionowo ksztattownikéw ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m* §ciany wynosi od 1,7 do 2,8
kg (w zaleznos$ci od wymiar6w poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,,U” mocowane sa do podtogi i
stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw migdzy elementami
mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wlasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podktada sig¢
taSme gluszacg z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,,U” wstawiane sg stupki z
profili ,,C”. Rozstawia si¢ je doktadnie co 600 mm (w szczegélnych przypadkach co 400 mm). Profile ,,C” nie sg trwale
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faczone z profilami ,,U”. Obustronne, zewngtrzne pokrycie §cianki wykonuje si¢ z ptyt gipsowo-kartonowych (o min.
gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decydujg o
rodzaju zastosowanej ptyty. Dlugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokos$ci pomieszczenia. Mocowanie plyt
do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo nawiercajacych si¢ blacho wkrgtéw. Pionowe spoiny migedzy ptytami wypetnia
si¢ gipsem szpachlowym. Polozenie taSmy zbrojacej na potgczeniach migdzy ptytami zabezpiecza je podczas
pbzniejszej eksploatacji przed pgknigciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkow uzyskuje si¢
jednolita gtadka powierzchni¢ pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw
akustycznych wnetrze Scianki mozna wypetni¢ welng mineralng. W zalezno$ci od rodzaju zastosowanego ksztattownika
mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 1 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

6. Kontrola jakoSci
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
— plyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikoéw i krawedzi, bez peknieé
— karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwat si¢ nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia
— sprawdzenie wymiaréw — odchylki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm
szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm
dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac¢ si¢ z powierzchnig sasiadujacych ptyt, w obrebie
spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zalozeniem plyt
sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przykladania w dwu prostopadlych kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomig¢dzy tata a powierzchniag suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sa w ponizszej tabeli:

odchylenie przecinajacych
si¢ ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

odchylenie powierzchni
suchego tynku od

ptaszczyzny i1 odchylenia

krawedzi od linii prostej

odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego poziomego

nie wigksze niz2 mmiw
liczbie nie wigkszej niz

2 na calej dtugosci faty
kontrolnej o dt. 2 m

nie wicksze niz

1,5 mm/1 m i ogotem
nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci, oraz
nie wigcej niz 4 mm w

nie wigksze niz

2 mm/1 m i ogétem nie
wigcej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami, itp.

nie wigksze niz 2 mm

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

7.0bmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 Wymagania Ogdlne

8.0dbiér robot
8.1.0dbior elementow i akcesoriow
Przed rozpoczgciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéow budynku, do
ktorych mocowane bedg elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowg elementy Scian dziatowych
powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodno$ci typow plyt, elementéw rusztu oraz akcesoriow
pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementdéw i akcesoriow powinno by¢ dotaczone
przez producenta za§wiadczenie o jakoS$ci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Norma PN-B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”
8.2.0dbior ostateczny
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementow,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm, przesunigcie w

poziomie £3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiaré6w geometrycznych,

- sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach plyt,

- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich
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do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorze¢dne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9.Podstawa platnos$ci
Ogolne wymagania ptatnoséci podano w ST-00 Wymagania ogélne

10.Przepisy zwiazane
Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

UWAGA; Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.04.00

Stolarka otworowa
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DRZWI DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace odbioru i osadzenia drzwi drewnianych dla
obicktow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu osadzenie drzwi
drewnianych w o$cieznicach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczna, zaleceniami i instrukcja
wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

Montaz drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robo6t, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéow lub rozwiazan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowsa akceptacj¢ projektantow.

Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnic sie, ze
zapewniaja one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych sa:
- skrzydta drzwiowe, oScieznice,

elementy taczace,

okucia,

akcesoria;

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajacych te wyroby przed
uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby taczy si¢ w zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego do produkceji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci powinna obejmowacé nastgpujace badania:

— sprawdzenie wymiarow — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

— sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien by¢
zapewniony styk krawedzi czgsci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien,
skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztalcen;

- skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknigé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka wwymiarach } 1 mm;

— sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi — dopuszczalne przesunigcia ptaszezyzn bocznych ramy oScieznicy
wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ }0,3 mm;
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— sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowos¢ zawiasow —
dopuszczana odchytka nie powinna przekraczaé } 1 mm;

— sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki powinno si¢
otwiera¢ i zamykac swobodnie, bez zahamowac, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Masa obcigznikow zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosié¢
wigcej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 1800;

— sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowaé sprawnos¢ dziatania po wykonaniu 100000 cykli pracy
skrzydta;

— sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

— sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna by¢ wigcksza
niz 1 msna 1 m dtugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy roznicy cisnien Ap = 10 Pa;

Przygotowanie do badan.

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20}20C i wilgotnosci

wzglednej 50} 10%.

Sprawdzenie wymiarow, szerokosc¢ i wysokosc¢, nalezy wykona¢ na jednej powierzchni licowej, na krawedziach

rownoleglych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wigcej niz 20 mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnosciag do }0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy

przeprowadzi¢ wizualnie w §wietle dziennym lub w rozproszonym $wietle sztucznym z odlegtosci 1 m.

Do badan nalezy wybrac¢ 3 szt. Drzwi wybranych losowo.

7. Odbiér robot

7.1. Odbior elementow i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobdw stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wymiarow;
— jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;
— prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych;
— sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okucé;
— zaswiadczen o jakosci i §wiadectw;

8. Przepisy zwiazane

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.”

PN/B-10087/96 »Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

SCIANKI KABIN SANITARNYCH

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek kabin
sanitarnych dla obiektu jw.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
$cianek kabin sanitarnych wewngtrznych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektow, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie §cianek kabin winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu roboét i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z caloscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan
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przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wpltyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowsa akceptacj¢ projektantow.

2.Materialy

2.1.Zastosowane materialy

2.2.8cianki kabin sanitarnych

Do wykonania §cianek kabin sanitarnych zastosowano ptyt¢ widrowa wodoodporong okleinowana.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Sprzet i narzedzia przeznaczone do montazu muszg spetnia¢ wymogi BHP.

4.Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, najlepiej w krytej naczepie. Nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Palety z materialem nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej

i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Mozliwo$¢ paletowania (uktadania jednej palety na drugiej) nalezy uzgodnié¢ wczesniej z Dostawca.

5.Wykonanie robét

Wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z technologia montazu $cianek. Wszelkie prace zwigzane z montazem powinny by¢
wykonane ze szczeg6lna staranno$cia i z uwzglgdnieniem warunkéw panujacych na obiekcie.

5.1. Ogolne zasady wykonywania §cianek kabin sanitarnych.

Montaz mozna przeprowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych, w koordynacji z wykonawcami branzy
instalacyjnej.Laminaty HPL mozna docina¢ na miejscu montazu przy uzyciu powszechnie dostepnych narzedzi, co
pozwala rozwigzywac problemy wynikajace z ewentualnych btgdéow zwymiarowania.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Kontrola jako$ci wykonanych robdt sprowadza si¢ do:

Sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci wykonania $cianek z dokumentacja projektowa
Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialow / wyrobow z dokumentacja projektowa
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne”.

7. Obmiar robot
Obmiar robét jest dokonywany na podstawie pomiaréw powierzchni pomieszczen oraz zgodnosci z projektem.

8. Odbiér robot
Odbiodr robot jest wykonywany przez upowazniong jednostke na podstawie protokotu odbioru.

9. Podstawa platno$ci
Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru prac montazowych.
Warunki, sposob ptatnosci i ewentualne zabezpieczenie platnosci ustala si¢ na drodze odrgbnych negocjacji.

10. Przepisy zwiazane
Dokumenty dopuszczajace do obrotu handlowego:

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot



	Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
	Dokumenty do odbioru końcowego:
	TYNKI


