Zatqgcznik nr 3 do PFU - Przedmiar robot

PRZEDMIAR - wykonanie nowego ujecia wody SW4

. ROBOTY GEOLOGICINE (wiertnicze):

1. Robocizna z pracq sprzetu:

- przewoz sprzetu wiertniczego na budowe, montaz i zagospodarowanie
wiertni, wiercenie, rurowanie, filtrowanie otworu, pompowanie oczyszczajgce i
pomiarowe, demontaz wiertni, zwiezienie sprzetu - 55,0 mb

2. Materiaty:

- rura podfilfrowa PCV @ 280mm (typu K) — 6,0m

- filtr perforowany (siatkowy) PCV @ 280mm (typu K) — 2,0m
- rura nadfiltrowa PCV @ 280mm (typu K) — 40,0m

- denko drewniane DN 250 — 1szt.

- prowadniki do rur PCV @ 280mm — 8kpl.

- obsypka filtracyjna — 4,0t

- odczynnik do dezynfekcji — 5,0l

- wetronit (compactonit) — 0,5t

Il. PRACE GEOLOGICINE (dokumentacyjne + pozwolenid) :

- zgtoszenie wodnoprawne na pompowanie probne otworu
- badania granulometryczne warstwy wodonosnej,
badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody
- prace geodezyjne,
- nadzér geologiczny i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej
powykonawczej
- opracowanie karty informacyjnej do decyzji srodowiskowej
- opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzenia wodnego i pobdr wod podziemnych (aktualizacja)

lIl. OBUDOWA STUDNI Z MONTAZEM POMPY:

1. Robocizna z pracq sprzetu:

- przewoz sprzetu i materiatdéw na budowe

- wykonanie zelbetowej podstawy pod obudowe naziemng

- montaz naziemnej obudowy studni na zelbetowej podstawie

- mufowanie przewodu elekirycznego pompy gtebinowe]

- montaz pompy gtebinowej na rurach ttocznych, kotnierzowych
Srednicy 80mm z rurkg piezometryczng @ 40mm (stal nierdz.)

- prace wykonczeniowe

2. Materiaty:

- obudowa naziemna typu np. LANGE - kompletna z potgczeniami ze stali
nierdzewneji armaturg @ 80mm (zasuwa, zawor zwrotny, wodomierz prosty
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z nadajnikiem impulsdw), wyposazona w gtowice studzienng ze stali

nierdzewnej, zawor czerpalny, manometr, czujnik otwarcia, skrzynke

elekiryczng i automatyczne ogrzewanie — 1kpl

- zbrojenie do ptyty dennej pod obudowe studni — Tkpl

- pompa gtebinowa - 1kpl

- przewod elekir. do pompy OPD 4x6mm?2 —20,0m

- ztgcze termokurczliwe do mufowania — 1szt.

- kréciec kot. do pompy gtebinowej st. nierdz. @ 80mm — 1,0 szt.

- rura ftoczna kotnierzowa @ 80mm st. nierdz.. z rurkg do pomiardw
zwierciadta wody @ 40mm st. nierdz. — 18,0m

- Sruby, podktadki, nakretki M-16 — 10kg

- pozostate (opaski zaciskowe, pianka poliuretanowa, silikon, uszczelki)

IV. PODLACZENIE WODOCIAGOWE:

1. Robocizna z pracq sprzetu:

- wykonanie wykopu pod rurocigg PE dt. ok.30,0m (reczne i mechaniczne),
montaz rurociggu PE 90 w wykopie tqczonego przez zgrzewanie
elektrooporowe, montaz tgcznikdw rurowo-kot., montaz zasuwy podziemnej,
montaz obudowy zasuwy i skrzynki ulicznej, montaz hydrantu nadziemnego,
Zasypanie wykopu

- chlorowanie studni i rurociggu wodociggowego

2. Materiaty:

- rura PE 90 do zgrzewania, mufy elektrooporowa PE 90, ksztattki cisnieniowe PE
90 o potqaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe i kolana na
luzny kotnierz), kotnierz obrotowy @ 80, trojnik kotnierzowy @ 80mm, zasuwa
podziemna @ 80mm, obudowa teleskopowa DN 80, skrzynka uliczna do zasuw,
hydrant naziemny @ 80 i pozostate

V. PODLACZENIE ELEKTRYCZNE:

1. Robocizna z pracq sprzetu:

- wykonanie wykopu reczne i mechaniczne dt. ok. 70,0m pod przewody
elekiryczne YKY, przekucie Sciany i fundamentu budynku, montaz przewodoéw
elektrycznych w wykopie, wtqgczenie do szafki rozdzielczej w SUW, reczne
zasypanie wykopu

2. Materiaty:
- przewod elekiryczny YKY 4x10mm — 70,0m
- przewod elekiryczny YKY 3x2,5mm - 70,0m
- przewodd elekiryczny YKY 5x1,5mm - 70,0m
PRZEDMIAR - likwidacja studni SW2 i SW3

I. ROBOTY GEOLOGICINE (wiertnicze) :
1. Transport:
- przewdz barakowozu na budowe i z powrotem (zwiezienie)
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- przewdz wetronitu na budowe

2. Robocizna z pracq sprzetu:

- demontaz ptyty stropowej obudowy, odtgczenie zasilania elekirycznego i
podejscia wodociggowego, armatury i gtowicy studziennej, wyciggniecie
pompy gtebinowej, pomiar gtebokosci otworu i zalegania zwierciadta wody,
zachlorowanie otworu, likwidacja przez zasypanie otworu zdezynfekowanym
mafteriatem piaszczysto-zwirowym i zaitowanie oraz zabetonowanie otworu,
proba szczelnosci (skutecznosci izolacji warstwy wodonosnej, demontaz
kregbw betonowych obudowy, zasypanie kawerny po zlikwidowanych
kregach z zageszczeniem gruntu, pozostawienie fzw. ,swiadka”.

3. Materiaty:

- pospotka — 7,0t x 2 otwory

- beton - 0,25m3 x 2 otwory

- wetronit — 2t x 2 otwory

- odczynnik do dezynfekcji — 201 2 otwory

- pozostate (fzw. Swiadek) — 1kpl. x 2 otwory

Il. PRACE GEOLOGICINE (proj.- dokumentacyjne + pozwoleniq) :

- opracowanie projektu robét na likwidacje otworu nr 2

- opracowanie operatu wodnoprawnego na likwidacje urzgdzenia
wodnego (studninr2i3

- opracowanie dokumentacji powykonawczej z likwidacji st. nr2i 3

PRZEDMIAR - wymiana ogrodzenia

l. ROBOTY ROZBIORKOWE | MONTAZOWE:

1. Robocizna z pracq sprzetu:

- demontaz starego ogrodzenia z siatki wraz z usunieciem podmurowki i
stupkdw stalowych oraz demontaz bramy (materiat rozbidrkowy do
zutylizowania po stronie Wykonawcy)

- montaz nowej bramy oraz ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych zgodnie z
zapisami w PFU, L=340 m
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