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PRZEDMIAR  - wykonanie nowego ujęcia wody SW4 

 

I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze): 

 

1. Robocizna z pracą sprzętu: 

- przewóz sprzętu wiertniczego na budowę, montaż i zagospodarowanie 

wiertni, wiercenie, rurowanie, filtrowanie otworu, pompowanie oczyszczające i 

pomiarowe, demontaż wiertni, zwiezienie sprzętu - 55,0 mb  

                                                                                 

2. Materiały: 

- rura podfiltrowa PCV Ø 280mm (typu K) – 6,0m  

- filtr perforowany (siatkowy) PCV Ø 280mm (typu K) – 9,0m  

- rura nadfiltrowa PCV Ø 280mm (typu K) – 40,0m  

- denko drewniane DN 250 – 1szt.  

- prowadniki do rur PCV Ø 280mm – 8kpl.  

- obsypka filtracyjna – 4,0t  

- odczynnik do dezynfekcji – 5,0l  

- wetronit (compactonit) – 0,5t  

  

 

II. PRACE GEOLOGICZNE (dokumentacyjne + pozwolenia) : 

 

- zgłoszenie wodnoprawne na pompowanie próbne otworu  

- badania granulometryczne warstwy wodonośnej,  

  badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody  

- prace geodezyjne, 

- nadzór geologiczny i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 

powykonawczej  

- opracowanie karty informacyjnej do decyzji środowiskowej  

- opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie 

  urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych (aktualizacja) 

 

III. OBUDOWA STUDNI Z MONTAŻEM POMPY: 

 

1. Robocizna z pracą sprzętu: 

- przewóz sprzętu i materiałów na budowę 

- wykonanie żelbetowej podstawy pod obudowę naziemną 

- montaż naziemnej obudowy studni na żelbetowej podstawie    

- mufowanie przewodu elektrycznego pompy głębinowej 

- montaż pompy głębinowej na rurach tłocznych, kołnierzowych 

  średnicy 80mm z rurką piezometryczną Ø 40mm (stal nierdz.)  

- prace wykończeniowe  

 

2. Materiały: 

- obudowa naziemna typu np. LANGE - kompletna z połączeniami ze stali  

  nierdzewnej i armaturą  Ø 80mm (zasuwa, zawór zwrotny, wodomierz prosty  
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z nadajnikiem impulsów), wyposażona w głowicę studzienną ze stali 

nierdzewnej, zawór czerpalny, manometr, czujnik otwarcia, skrzynkę 

elektryczną i automatyczne ogrzewanie – 1kpl 

- zbrojenie do płyty dennej pod obudowę studni – 1kpl 

- pompa głębinowa – 1kpl 

- przewód elektr. do pompy OPD 4x6mm2 – 20,0m  

- złącze termokurczliwe do mufowania – 1szt.  

- króciec koł. do pompy głębinowej st. nierdz. Ø 80mm – 1,0 szt.  

- rura tłoczna kołnierzowa Ø 80mm st. nierdz.. z rurką do pomiarów 

  zwierciadła wody Ø 40mm st. nierdz. – 18,0m  

- śruby, podkładki, nakrętki M-16 – 10kg  

- pozostałe (opaski zaciskowe, pianka poliuretanowa, silikon, uszczelki)  

 

IV. PODŁĄCZENIE WODOCIĄGOWE: 

 

1. Robocizna z pracą sprzętu: 

- wykonanie wykopu pod rurociąg PE dł. ok.30,0m (ręczne i mechaniczne), 

montaż rurociągu PE 90 w wykopie łączonego przez zgrzewanie 

elektrooporowe, montaż łączników rurowo-koł., montaż zasuwy podziemnej, 

montaż obudowy zasuwy i skrzynki ulicznej, montaż hydrantu nadziemnego, 

zasypanie wykopu 

- chlorowanie studni i rurociągu wodociągowego 

                                                                                

2. Materiały: 

- rura PE 90 do zgrzewania, mufy elektrooporowa PE 90, kształtki ciśnieniowe PE 

90 o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe i kolana na 

luźny kołnierz), kołnierz obrotowy Ø 80, trójnik kołnierzowy Ø 80mm, zasuwa 

podziemna Ø 80mm, obudowa teleskopowa DN 80, skrzynka uliczna do zasuw, 

hydrant naziemny Ø 80 i pozostałe  

 

V. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE: 

 

1. Robocizna z pracą sprzętu: 

- wykonanie wykopu ręczne i mechaniczne dł. ok. 70,0m pod przewody  

elektryczne YKY, przekucie ściany i fundamentu budynku, montaż przewodów 

elektrycznych w wykopie, włączenie do szafki rozdzielczej w SUW, ręczne 

zasypanie wykopu  

 

2. Materiały: 

- przewód elektryczny YKY 4x10mm – 70,0m  

- przewód elektryczny YKY 3x2,5mm – 70,0m  

- przewód elektryczny YKY 5x1,5mm – 70,0m  

PRZEDMIAR – likwidacja studni SW2  i SW3 

 

I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) : 

1. Transport: 

- przewóz barakowozu na budowę i z powrotem (zwiezienie) 
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- przewóz wetronitu na budowę  

 

2. Robocizna z pracą sprzętu: 

- demontaż płyty stropowej obudowy, odłączenie zasilania elektrycznego i 

podejścia  wodociągowego, armatury i głowicy studziennej, wyciągnięcie 

pompy głębinowej, pomiar głębokości otworu i zalegania zwierciadła wody, 

zachlorowanie otworu, likwidacja przez zasypanie otworu zdezynfekowanym 

materiałem piaszczysto-żwirowym i zaiłowanie oraz zabetonowanie otworu, 

próba szczelności (skuteczności izolacji warstwy wodonośnej, demontaż 

kręgów betonowych  obudowy, zasypanie kawerny po zlikwidowanych 

kręgach z zagęszczeniem gruntu, pozostawienie tzw. „świadka”. 

 

3. Materiały: 

- pospółka – 7,0t x 2 otwory  

- beton – 0,25m3 x 2 otwory  

- wetronit – 2t x 2 otwory  

- odczynnik do dezynfekcji – 20l 2 otwory  

- pozostałe (tzw. świadek) – 1kpl. x 2 otwory 

  

II. PRACE GEOLOGICZNE (proj.- dokumentacyjne + pozwolenia) : 

 

- opracowanie projektu robót na likwidację otworu nr 2  

- opracowanie operatu wodnoprawnego na likwidację urządzenia 

  wodnego (studni nr 2 i 3 

- opracowanie dokumentacji powykonawczej z likwidacji st. nr 2 i 3  

 

PRZEDMIAR  - wymiana ogrodzenia  

 

I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MONTAŻOWE: 

1. Robocizna z pracą sprzętu: 

- demontaż starego ogrodzenia z siatki wraz z usunięciem podmurówki i 

słupków stalowych oraz demontaż bramy (materiał rozbiórkowy do 

zutylizowania po stronie Wykonawcy)  

- montaż nowej bramy oraz ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych zgodnie z 

zapisami w PFU, L=340 m 

  

 

 


