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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Elewacja od ul. Lwowskiej

1.1 Strefa cokołowa
1

d.1.1
1.1.1 Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych m2

12.78 m2 12.78
RAZEM 12.78

2
d.1.1

1.1.2 Wyrównanie powierzchni ściany pod odkuciu płyt, narzut cementowy m2

12.78 m2 12.78
RAZEM 12.78

3
d.1.1

1.1.3 Okładzina cokołów zewnętrznych - piaskowe m2

12.78 m2 12.78
RAZEM 12.78

4
d.1.1

1.1.4 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem np.
Ispo Fassadenschutz BS 290 lub roztworem żywicy silikonowej np. Rem-
mers Funcosil SNL

m2

12.78 m2 12.78
RAZEM 12.78

1.2 Renowacja okładziny kamiennej
5

d.1.2
1.2.1 Rozebranie oblicowania z płyt kamiennych m2

95.79 m2 95.79
RAZEM 95.79

6
d.1.2

1.2.2 Wyrównanie powierzchni ściany pod odkuciu płyt, narzut cementowy m2

95.79 m2 95.79
RAZEM 95.79

7
d.1.2

1.2.3 Okładziny ścian zewnętrznych z płyt z piaskowca - uzupełnienie pod odkuciu m2

95.79 m2 95.79
RAZEM 95.79

8
d.1.2

1.2.4 Czyszczenie elewacji strumieniem pary (wytwornica pary np. DE 4002 Kaer-
cher)

m2

383.17 m2 383.17
RAZEM 383.17

9
d.1.2

1.2.5 Doczyszczenie z pozostałych nawarstwień ręcznie metodami mechanicznymi
przy użyciu dłut kamieniarskich, skalpeli, kamieni ściernych z zachowaniem
istniejącej faktury

m2

38.32 m2 38.32
RAZEM 38.32

10
d.1.2

1.2.6 Dezynfekcja powierzchni skażonych mikrobiologicznie np. Remmers BFA lub
roztworu Lichenicydy stężenie 1%

m2

38.32 m2 38.32
RAZEM 38.32

11
d.1.2

1.2.7 Usunięcie fug pomiędzy kamiennymi elementami m

920.59 m 920.59
RAZEM 920.59

12
d.1.2

1.2.8 Wykonanie fug między elementami kamiennymi z użyciem odpowiedniej za-
prawy

m2

9.21 m2 9.21
RAZEM 9.21

13
d.1.2

1.2.9 Wykonanie zabiegu odsalania metodą migracji soli do rozszerzonego środo-
wiska przy użyciu kompresów z ligniny i wody destylowanej

m2

76.63 m2 76.63
RAZEM 76.63

14
d.1.2

1.2.10 Podklejenie głuchych płyt piaskowcowych - nawiercenie dwóch otworów w
wierzchniej warstwie płyty (około 10 cm od górnej krawędzi). W jeden otwór
wprowadzić rurkę aplikatura i rozpocząć wtłaczanie preparatu klejowego np.
SOPRO S1 pod niskim ciśnieniem. Aplikacja ręczna np. za pomocą butelki z
wężykiem. Proces prowadzić do momentu pojawienia się zaprawy w drugim
otworze

szt.

600 szt. 600.00
RAZEM 600.00

15
d.1.2

1.2.11 Wzmocnienie osłabionych i osypujących się partii kamienia hydrofilnym pre-
paratem na bazie tetraetoksysilanu np. Remmers 300 KSE

m2

19.16 m2 19.16
RAZEM 19.16

16
d.1.2

1.2.12 Klejenie i przytwierdzanie spękanych i odspojonych elementów kamiennych
żywicą epoksydową np. Remmers Viscacid Iniektionsharz 100

m2

1.92 m2 1.92
RAZEM 1.92

17
d.1.2

1.2.13 Iniekcje środkiem konsolidującym: dyspersją akrylową Primal AC 33 - drobne
szczeliny

m2

1.92 m2 1.92
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RAZEM 1.92

18
d.1.2

1.2.14 Iniekcje roztworem uelastycznionej żywicy krzemoorganicznej Remmers
Funcosil KSE 500 EST z wypełniaczem Funcosil KSE Fullstoff A/B

m2

1.92 m2 1.92
RAZEM 1.92

19
d.1.2

1.2.15 Uzupełnienie ubytków w piaskowcu zaprawą Funcosil Restauriermörtel bar-
wioną w masie

m2

1.92 m2 1.92
RAZEM 1.92

20
d.1.2

1.2.16 Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 30 do 100 cm2.
Piaskowiec.

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

21
d.1.2

1.2.17 Wykonanie scalenia kolorystycznego obiektu przy użyciu laserunkowej farby
np. StoSil Lasura

m2

478.96 m2 478.96
RAZEM 478.96

22
d.1.2

1.2.18 Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa preparatem np.
Ispo Fassadenschutz BS 290 lub roztworem żywicy silikonowej np. Rem-
mers Funcosil SNL

m2

478.96 m2 478.96
RAZEM 478.96

23
d.1.2

1.2.19 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkami AGS - ręcznie na po-
wierzchniach porowatych

m2

73 m2 73.00
RAZEM 73.00

1.3 Elementy kowalsko - ślusarskie, obróbki, stolarka
24

d.1.3
1.3.1 Wykucie z muru podokienników zewnętrznych m

179.97 m 179.97
RAZEM 179.97

25
d.1.3

1.3.2 Podokienniki zewnętrzne z blachy tytan-cynk m2

62.99 m2 62.99
RAZEM 62.99

26
d.1.3

1.3.3 Wykucie z muru kwietników do renowacji i ponownego montażu szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

27
d.1.3

1.3.4 Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni
ponad 0.5 m2 - kwietniki

m2

22.22 m2 22.22
RAZEM 22.22

28
d.1.3

1.3.5 Dwukrotne malowanie kwietników metalowych - malowanie proszkowe m2

22.22 m2 22.22
RAZEM 22.22

29
d.1.3

1.3.6 Kwietniki - montaż elementów poddanych renowacji m2

22.22 m2 22.22
RAZEM 22.22

30
d.1.3

1.3.7 Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - 10-
20 m ponad podłogą

m2

244.04 m2 244.04
RAZEM 244.04

31
d.1.3

1.3.8 Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - 10-
20 m ponad podłogą - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer.
do 15 cm

m2

244.04 m2 244.04
RAZEM 244.04

32
d.1.3

1.3.9 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

24.51 m2 24.51
RAZEM 24.51

33
d.1.3

1.3.10 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

35.38 m 35.38
RAZEM 35.38

34
d.1.3

1.3.11 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

42.9 m 42.90
RAZEM 42.90

35
d.1.3

1.3.12 Obróbki z blachy tytan-cynk m2

24.51 m2 24.51
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RAZEM 24.51

36
d.1.3

1.3.13 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku

m

35.38 m 35.38
RAZEM 35.38

37
d.1.3

1.3.14 Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

42.9 m 42.90
RAZEM 42.90

38
d.1.3

1.3.15 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2

5.35 m2 5.35
RAZEM 5.35

39
d.1.3

1.3.16 Szklenie ram metalowych m2

5.35 m2 5.35
RAZEM 5.35

40
d.1.3

1.3.17 Wymiana, uzupełnienie elementów stalowych bramy m2

0.78 m2 0.78
RAZEM 0.78

41
d.1.3

1.3.18 Dwukrotne malowanie farbą olejną ozdobnej części bramy m2

8.54 m2 8.54
RAZEM 8.54

42
d.1.3

1.3.19 Dwukrotne malowanie farbą pełnych powierzchni bramy m2

5.52 m2 5.52
RAZEM 5.52

2 Ściana szczytowa lewa
43

d.2
2.1 Demontaż istniejącej izolacji termicznej ściany m2

203.35 m2 203.35
RAZEM 203.35

44
d.2

2.2 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

6.64 m2 6.64
RAZEM 6.64

45
d.2

2.3 Obróbki z blachy tytan-cynk m2

6.64 m2 6.64
RAZEM 6.64

46
d.2

2.4 Wzmocnienie ściany szczytowej, montaż kotew HILTI M-12/300 ze stali nie-
rdzewnej, mocowanych chemicznie za pomocą żywicy HIT-HY 270

szt.

156 szt. 156.00
RAZEM 156.00

47
d.2

2.5 Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - iniek-
cja sklejająca np. SIKADUR-53

otwór

50 otwór 50.00
RAZEM 50.00

48
d.2

2.6 Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - mo-
cowanie końcówek iniekcyjnych

otwór

50 otwór 50.00
RAZEM 50.00

49
d.2

2.7 Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

203.35 m2 203.35
RAZEM 203.35

50
d.2

2.8 Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 8 cm na ścianach m2

203.35 m2 203.35
RAZEM 203.35

51
d.2

2.9 Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

203.35 m2 203.35
RAZEM 203.35

52
d.2

2.10 Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

203.35 m2 203.35
RAZEM 203.35

53
d.2

2.11 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany ręcznie; warstwa
pośrednia na ścianach

m2

203.35 m2 203.35
RAZEM 203.35

54
d.2

2.12 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny - wykonany ręcznie na ścia-
nach

m2
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203.35 m2 203.35

RAZEM 203.35
55

d.2
2.13 Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chło-

nące
m2

203.35 m2 203.35
RAZEM 203.35

3 Ściana szczytowa prawa
56

d.3
3.1 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z

blachy nie nadającej się do użytku
m2

4.08 m2 4.08
RAZEM 4.08

57
d.3

3.2 Obróbki z blachy tytan-cynk m2

4.08 m2 4.08
RAZEM 4.08

58
d.3

3.3 Wzmocnienie ściany szczytowej, montaż kotew HILTI M-12/300 ze stali nie-
rdzewnej, mocowanych chemicznie za pomocą żywicy HIT-HY 270

szt.

132 szt. 132.00
RAZEM 132.00

59
d.3

3.4 Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - iniek-
cja sklejająca np. SIKADUR-53

otwór

40 otwór 40.00
RAZEM 40.00

60
d.3

3.5 Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - mo-
cowanie końcówek iniekcyjnych

otwór

40 otwór 40.00
RAZEM 40.00

61
d.3

3.6 Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

125.05 m2 125.05
RAZEM 125.05

62
d.3

3.7 Lokalne skucie uszkodzonego tynku m2

12.51 m2 12.51
RAZEM 12.51

63
d.3

3.8 Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm m2

12.51 m2 12.51
RAZEM 12.51

64
d.3

3.9 Wykończenie powierzchni tynkiem cienkowarstwowym np. Finish firmy Rem-
mers

m2

125.05 m2 125.05
RAZEM 125.05

65
d.3

3.10 Wykończenie gładkich powierzchni powłoką malarską paroprzepuszczalną m2

125.05 m2 125.05
RAZEM 125.05

4 Ściany od strony dziedzi ńca
4.1 Strefa cokołowa - oblicowania, schody
66

d.4.1
4.1.1 Rozbiórka zewnętrznych schodów lastrykowych m3

1.84 m3 1.84
RAZEM 1.84

67
d.4.1

4.1.2 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głę-
bokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

1.95 m3 1.95
RAZEM 1.95

68
d.4.1

4.1.3 Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - pospółka

m3

0.89 m3 0.89
RAZEM 0.89

69
d.4.1

4.1.4 Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - tłuczeń kamienny

m3

1.07 m3 1.07
RAZEM 1.07

70
d.4.1

4.1.5 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu

m3

1.78 m3 1.78
RAZEM 1.78

71
d.4.1

4.1.6 Okładziny schodów masą lastryko grubości 20 mm - stopnie szlifowane m2

8.64 m2 8.64
RAZEM 8.64

72
d.4.1

4.1.7 Okładziny schodów masą lastryko grubości 20 mm - stopnie szlakowane m2

2.7 m2 2.70
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RAZEM 2.70

73
d.4.1

4.1.8 Rozebranie obróbek murków cokołowych m2

2.76 m2 2.76
RAZEM 2.76

74
d.4.1

4.1.9 Obróbki z blachy tytan-cynk (murki cokołowe) m2

2.76 m2 2.76
RAZEM 2.76

75
d.4.1

4.1.10 Wymiana/uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych cokołowych układa-
nych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

m2

8.5 m2 8.50
RAZEM 8.50

4.2 Elementy kowalsko - ślusarskie, obróbki, stolarka
76

d.4.2
4.2.1 Wykucie z muru podokienników zewnętrznych m

162.45 m 162.45
RAZEM 162.45

77
d.4.2

4.2.2 Podokienniki zewnętrzne z blachy tytan-cynk m2

56.86 m2 56.86
RAZEM 56.86

78
d.4.2

4.2.3 Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - 10-
20 m ponad podłogą

m2

280.92 m2 280.92
RAZEM 280.92

79
d.4.2

4.2.4 Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - 10-
20 m ponad podłogą - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer.
do 15 cm

m2

280.92 m2 280.92
RAZEM 280.92

80
d.4.2

4.2.5 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

34.71 m2 34.71
RAZEM 34.71

81
d.4.2

4.2.6 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

49.58 m 49.58
RAZEM 49.58

82
d.4.2

4.2.7 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

64.8 m 64.80
RAZEM 64.80

83
d.4.2

4.2.8 Obróbki z blachy tytan-cynk m2

34.71 m2 34.71
RAZEM 34.71

84
d.4.2

4.2.9 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku

m

49.58 m 49.58
RAZEM 49.58

85
d.4.2

4.2.10 Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

64.8 m 64.80
RAZEM 64.80

86
d.4.2

4.2.11 Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2

5.92 m2 5.92
RAZEM 5.92

87
d.4.2

4.2.12 Szklenie ram metalowych m2

5.92 m2 5.92
RAZEM 5.92

88
d.4.2

4.2.13 Wymiana, uzupełnienie elementów stalowych bramy m2

1.34 m2 1.34
RAZEM 1.34

89
d.4.2

4.2.14 Dwukrotne malowanie farbą olejną ozdobnej części bramy m2

8.75 m2 8.75
RAZEM 8.75

90
d.4.2

4.2.15 Dwukrotne malowanie farbą pełnych powierzchni bramy m2

4.28 m2 4.28
RAZEM 4.28
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4.3 Remont balkonów
91

d.4.3
4.3.1 Rozebranie balustrad balkonowych m

48.15 m 48.15
RAZEM 48.15

92
d.4.3

4.3.2 Rozebranie warstw posadzkowych na balkonach m2

26.85 m2 26.85
RAZEM 26.85

93
d.4.3

4.3.3 Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia śr. do 12 mm na pow. po-
ziomych

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

94
d.4.3

4.3.4 Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach
poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej

m2

26.85 m2 26.85
RAZEM 26.85

95
d.4.3

4.3.5 Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cemento-
wo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych

m2

26.85 m2 26.85
RAZEM 26.85

96
d.4.3

4.3.6 Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cemento-
wo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo-polimero-
wą - dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy
Krotność = 8

m2

26.85 m2 26.85
RAZEM 26.85

97
d.4.3

4.3.7 Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

26.85 m2 26.85
RAZEM 26.85

98
d.4.3

4.3.8 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniają-
cych

m2

26.85 m2 26.85
RAZEM 26.85

99
d.4.3

4.3.9 WYLEWKA SPADKOWA o profilowanych spadkach 2% m2

26.85 m2 26.85
RAZEM 26.85

100
d.4.3

4.3.10 Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

26.85 m2 26.85
RAZEM 26.85

101
d.4.3

4.3.11 HYDROIZOLACJA (np. MB 2K - 2mm) m2

26.85 m2 26.85
RAZEM 26.85

102
d.4.3

4.3.12 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 15x15 cm układane na klej
metodą kombinowaną

m2

26.85 m2 26.85
RAZEM 26.85

103
d.4.3

4.3.13 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przecinaniem pły-
tek metodą kombinowaną

m

15.5 m 15.50
RAZEM 15.50

104
d.4.3

4.3.14 Obróbki z blachy tytan-cynk m2

13.26 m2 13.26
RAZEM 13.26

105
d.4.3

4.3.15 Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych m2

3.8 m2 3.80
RAZEM 3.80

106
d.4.3

4.3.16 Malowanie dwukrotne antykorozyjnym preparatem Rostschutz EP z posypa-
niem piaskiem kwarcowym
Krotność = 2

m2

3.8 m2 3.80
RAZEM 3.80

107
d.4.3

4.3.17 Gruntowanie podłoży - Haftfest m2

32.16 m2 32.16
RAZEM 32.16

108
d.4.3

4.3.18 Nałożenie masy szpachlowej Verbundmortel m2

32.16 m2 32.16
RAZEM 32.16
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
109

d.4.3
4.3.19 Balustrady balkonowe - wzór istniejący m

48.15 m 48.15
RAZEM 48.15

4.4 Elewacja
110

d.4.4
4.4.1 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża m2

661 m2 661.00
RAZEM 661.00

111
d.4.4

4.4.2 Lokalne skucie uszkodzonego tynku m2

66.1 m2 66.10
RAZEM 66.10

112
d.4.4

4.4.3 Oczyszczenie i zmycie istniejącego tynku m2

594.9 m2 594.90
RAZEM 594.90

113
d.4.4

4.4.4 Dezynfekcja powierzchni skażonych mikrobiologicznie np. Remmers BFA lub
roztworu Lichenicydy stężenie 1%

m2

59.49 m2 59.49
RAZEM 59.49

114
d.4.4

4.4.5 Wzmocnienie osłabionych i osypujących się cegieł preparatem na bazie te-
traetoksysilanu np. Remmers 300 KSE

m2

33.05 m2 33.05
RAZEM 33.05

115
d.4.4

4.4.6 Ręczne rozkucie rysy m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

116
d.4.4

4.4.7 Zasklepienie rysy np. Verbundmortel  lub równoważny m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

117
d.4.4

4.4.8 Lokalna naprawa tynków - np. Putz Mortel m2

66.1 m2 66.10
RAZEM 66.10

118
d.4.4

4.4.9 Wykończenie powierzchni tynkiem cienkowarstwowym np. Finish firmy Rem-
mers

m2

661 m2 661.00
RAZEM 661.00

119
d.4.4

4.4.10 Wykończenie gładkich powierzchni powłoką malarską - krzemoorganiczną
farbą np. Siliconharzfarbe

m2

661 m2 661.00
RAZEM 661.00

5 Pozostałe
120
d.5

5.1 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiekt.

1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00

121
d.5

5.2 Wykonanie dokumentacji fotograficznej zdjęć

100 zdjęć 100.00
RAZEM 100.00

122
d.5

5.3 Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem obiekt.

1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00

123
d.5

5.4 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m m2

2090 m2 2090.00
RAZEM 2090.00

124
d.5

5.5 Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,
33,34,35,36,37,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,
62,63,64,65,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,
101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,
118,119,123)

125
d.5

5.6 Schowanie instalacji zlokalizowanej natynkowo pod tynk kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

126
d.5

5.7 Zagospodarowanie gruzu zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r o odpadach /Dz. U. z 2020 r poz 797 ze zmianami/

m3

55 m3 55.00
RAZEM 55.00
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